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     mlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, 

v lokalitě Jižní svahy - K Cikánu

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové 
IČO 48172898, DIČ CZ48172898
zastoupená Ing. Františkem Barákem, předsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
(dále jen ,,VAKHK“)

a

statutární město Hradec Králové
Československé armády 408 
500 02 Hradec Králové 
IČO 00268810
zastoupená Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, PhD., primátorkou statutárního města 
(dále jen ,,Město“)

I.
Úvodní ustanovení

1. VAKHK je vlastníkem veřejného vodovodu a veřejné kanalizace mimo jiné i na území Města.

2. V části lokality Jižní svahy - v jižní části ul. K Cikánu, ul. Jasanová, bezejmenné ulice u 
zahrádkářské osady, které se nachází západně od ul. K Cikánu a v blízkém okolí, v k. ú. Kluky 
(dále jen „Jižní svahy") není veřejný vodovod a veřejná kanalizace. Vlastníci nemovitostí nemají 
v této lokalitě přístup k pitné vodě splňující hygienické požadavky zákona o veřejném zdraví 
z veřejné sítě a odkanalizování nemovitostí řeší individuálně. Město má v úmyslu tento stav změnit 
a v budoucnu vodovodní řady a kanalizační stoky v lokalitě Jižní svahy vybudovat.

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je spolupráce Města a VAKHK při přípravě a realizaci stavby kanalizace 
a vodovodu v Hradci Králové, v lokalitě Jižní svahy - K Cikánu, k. ú. Kluky. Jedná se o vodovodní 
řady DN 80 mm V2, V2a, V3, V3a, V1, V1a a V1b v celkové délce 1085 m a kanalizační stoky 
DN 300 mm K2, K3, K1, K1a a K1b v celkové délce 880 m v rozsahu studie z 06/2021, číslo 
zakázky: 2021053, zpracované Ing. Milošem Pištou (dále jen Stavba). Uvedená studie tvoří přílohu 
č. 1 této smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly na rozsahu spolupráce takto:

VAKHK na své náklady pořídí dokumentaci Stavby pro sloučené územní a stavební řízení (tj. 

dokumentaci pro vydání společného povolení) a obstará veškerá související správní
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rozhodnutí. VAKHK prohlašuje, že provedl výběrové řízení na projektanta této Stavby a je 

připraven po podpisu této smlouvy zadat zhotovení dokumentace Stavby pro vydání 

společného povolení    autorizovanému inženýrovi pro vodohospodářské 

stavby, číslo regist   za cenu 681 tisíc Kč bez DPH. Tato cena byla v rámci 

výběrového řízení nabídnuta jako nejnižší, přičemž nabídku podalo 6 uchazečů. VAKHK 

následně pro celou Stavbu obstará společné povolení.

po vydání pravomocného společného povolení se Město rozhodne, zda chce Stavbu 

realizovat jako celek, po etapách nebo ji realizovat nechce. Pokud rozhodne o realizaci po 

etapách, bude Stavba rozdělena na 2 etapy, kterými jsou tyto:

o Stavba_1. etapa, zahrnující tyto části:

■ Vodovodní řady DN 80 mm V2, V2a, V3, V3a

■ Kanalizační stoky DN 300 mm K2, K3
■ cena dokumentace pro provádění 1. etapy stavby činí 160 tisíc Kč bez DPH 

o Stavba_2. etapa, zahrnující tyto části:

■ Vodovodní řady DN 80 mm V1, V1a, V1b

■ Kanalizační stoky DN 300 mm K1, K1a, K1b

■ cena dokumentace pro provádění 2. etapy stavby činí 95 tisíc Kč bez DPH

Město se zavazuje sdělit VAKHKu své stanovisko týkající se jeho záměru stavbu realizovat či 

nerealizovat do 4 měsíců po vydání pravomocného společného povolení. VAKHK je povinen Městu 

sdělit informaci o vydání termínu společného povolení do 7 dnů po nabytí právní moci společného 

povolení. V případě, že se Město rozhodne Stavbu realizovat jako celek či po etapách, zařadí její 

financování do rozpočtu města. Výše částky zařazené do rozpočtu Města bude zahrnovat náklady na 

kompletní dokumentaci (pro vydání společného povolení a pro provádění stavby), náklady na 

obstarání správních rozhodnutí ve výši, v jaké byly VAKHKem skutečně vynaloženy a VAKHK jejich 

vynaložení Městu doložil, náklady na zřízení věcných břemen a realizaci stavby ve výši uvedené 

v odstavci níže pod první odrážkou. Pokud se Město rozhodne Stavbu nerealizovat, nebo VAKHKu 

do 4 měsíců po vydání pravomocného společného povolení své stanovisko nesdělí, uhradí VAKHKu 

jeho náklady na pořízení dokumentace pro vydání společného povolení a obstarání správních 

rozhodnutí uvedených v čl. II. odst. 2, první odrážka. Úhrada bude provedena na základě vystavené 

faktury VAKHKem se lhůtou splatnosti 30 dní. VAKHK v takovém případě převede Městu 

k projektové dokumentaci a k příslušným správním rozhodnutím taková práva, která Městu umožní 

dokumentaci a povolení použít k případné realizaci Stavby svým jménem a na svůj účet.

v případě, že Město zařadí financování Stavby do svého rozpočtu, VAKHK následně pořídí 

dokumentaci Stavby pro provádění stavby s náklady 255 tisíc Kč bez DPH pro celou Stavbu 

nebo 160 tisíc Kč pro 1.etapu Stavby nebo 95 tisíc Kč pro 2. etapu Stavby. Po jejím zhotovení 

Město uzavře s VAKHK smlouvu o poskytnutí účelově vázaných finančních prostředků 

(půjčce) na realizaci Stavby, přičemž výše poskytnutých finančních prostředků bude zahrnovat 

náklady VAKHK vynaložené na kompletní dokumentace pro vydání společného povolení a pro
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provádění stavby, náklady na obstarání správních rozhodnutí, náklady na zajištění věcných
břemen včetně správních poplatků (ve výši, v jaké byly VAKHKem skutečně vynaloženy a

VAKHK jejich vynaložení Městu doložil) a náklady na vlastní realizaci Stavby, tj. stavební

práce, geodetické práce a činnosti spojené s realizací Stavby (archeologický průzkum atp.).

Odhad součtu všech shora vyjmenovaných nákladů na Stavbu jako celek je 33 milionů Kč bez
DPH. Upřesnění odhadu bude provedeno v dokumentaci pro vydání společného povolení.

Po uzavření smlouvy o poskytnutí účelové vázaných prostředků VAKHK zajistí realizaci
Stavby včetně jejího uvedení do provozu (kolaudační souhlas),

VAKHK vrátí účelově vázané finanční prostředky (půjčku) Městu nejpozději do 24 měsíců od

právních účinků kolaudačního souhlasu ke Stavbě, a to tak, že rozhodne-li valná hromada

VAKHK nebo jeho statutární orgán o zvýšení základního kapitálu a připustí-li možnost

započtení, započte se peněžitá pohledávka představující půjčku proti pohledávce na splacení

emisního kurzu akcií. Město uzavře s VAKHK smlouvu o upsání akcií a dohodu o započtení

pohledávky. Nerozhodne-li VAKHK o zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, nebo

nepřipustí-li započtení, převede VAKHK Stavbu do vlastnictví Města, nedohodnou-li se

smluvní strany jinak.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními

stranami.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá

smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto

případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení

neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o

registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České
republiky.

5. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), a Město je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují

prostřednictvím registru smluv.

6. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem

uveřejnění v registru smluv.
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7. VAKHK prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh).

8. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a VAKHK souhlasí s 

uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

9. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy 

třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní 

strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah 

metadat:
identifikace smluvních stran:

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, 

IČO 48172898, IDDS: vk5ciic
statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 

00268810, IDDS: bebb2in
vymezení předmětu smlouvy: spolupráce při přípravě a realizaci stavby kanalizace a 

vodovodu v lokalitě Jižní svahy v Hradci Králové 

cena: 33 mil. Kč bez DPH
datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o 

registru smluv.

Město prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy byly splněny všechny náležitosti stanovené 

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích"). 
Vyžaduje-li jakákoliv povinnost, právo či jiný úkon z této smlouvy vyplývající další projednání a 

schválení dle zákona o obcích, pak se Město zavazuje, že zajistí projednání a schválení takového 

úkonu v souladu se zákonem o obcích. Dále město prohlašuje, že předá originály usnesení 

prokazující schválení takového úkonu ostatním smluvním stranám, které jsou takovým úkonem přímo 

dotčeny.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města Hradec Králové konaném dne 20. 6. 

2023 usnesením č. 2023/320.

 

v Hradci Králové dne # ?, ion

Ing. František Barák
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

  
  

   
   

31 07. 2023
v Hradci Králové dne
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Příloha:
č. 1 - Studie „Vodovod a kanalizace Hradec Králové, Jižní svahy, ul. K Cikánu a okolí" z 06/2021, 
číslo zakázky: 2021053, zhotovená   
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STUDIE VODOVODU A KANALIZACE 
V LOKALITĚ JIŽNÍ SVAHY - K CIKÁNU, k.ú. Kluky,

HRADEC KRÁLOVÉ

ČÍSLO ZAKÁZKY 2021053
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TECHNICKÁ ZPRÁVA

K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

STUDIE VODOVODU A KANALIZACE
V LOKALITĚ JIŽNÍ SVAHY - K CIKÁNU, k.ú. Kluky,

HRADEC KRÁLOVÉ

ČÍSLO ZAKÁZKY 2021053

Úvod :

Na základě objednávky č. 1714/2021 ze dne 9.6.2021 od investora stavby, tj. Statutární
město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové jsme zhotovili
projektovou dokumentaci „Studie vodovodu a kanalizace v lokalitě Jižní svahy.K Cikánu,
k. ú. Kluky, Hradec Králové".

Uvedená studie řeší chybějící vodovodní řady a kanalizační stoky v této lokalitě. Jedná
se o ulice K Cikánu, U Cikána, Jasanová a tři další bezejmenné uličky. Stávající zástavba
v této lokalitě znamená převážně rekreační objekty (chaty), které někteří majitelé využívají
k trvalému bydlení.

Stávající stav :

Zásobování vodou stávajících rekreačních objektů je provedeno z místních domovních
studní. Vzhledem na zhoršenou kvalitu vody ve studních, ale hlavně na její velký nedostatek
v letním období volají majitelé nemovitostí o vybudování veřejného vodovodu.
Odkanalizování rekreačních objektů je vyřešeno převážné do septiků s trativody. U novější
zástavby jsou domovní čistírny odpadních, vod.
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Odkanalizování rekreačních objektů je vyřešeno převážné do septiků s trativody. U novější 
zástavby jsou domovní čistírny odpadních, vod.
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Návrh řešení:
1. Bezejmenná ulice po západním okraji zástavby

Zde je navržen vodovodní řad „VI“ DN 80 mm délky 235 m a kanalizační stoka „Kl“
DN 300 mm délky 360 m ,

1.1. Vodovodní řad „VI**

Vodovodní řad „VI14DN 80 mm začíná napojením na stávající vodovod DN 100 mm
v ulici K Cikánu, před domem čp. 1799 . Odtud je trasa řadu „VI14vedena do bezejmenné
ulice po západním okraji zástavby a touto pokračuje v souběhu s navrženou stokou „Kl“
směrem jihozápadním, až k rekreačnímu objektu č. ev. 100 . Délka navrženého vodovodního
řadu „VÍ* DN 80 mm. je 235 m . Na vodovodní řad „VÍ*4DN 80 mm bude možné napojit
prostřednictvím vodovodních přípojek 12 rekreačních objektů.

1.2. Kanalizační stoka ,JO“

Kanalizační stoka „Kl“ DN 300 mm začíná napojením na stávající stoku „F‘
DN 1000 mm, v revizní šachtě ,,F2624\ v lesním porostu, západně od uvažované lokality
rekreačních objektů. Odtud je trasa vedena lesním porostem směrem východním
do nezpevněné cesty před rekreační objekt c. ev. 110 a touto až před rekreační objekt č. ev.
417. Zde uhýbá doleva a dále je vedena štěrkovou cestou po západním okraji zástavby až před
rekreační objekt Č. ev. 132 . Délka navržené kanalizační stoky „Kl“DN 300 mm je 360 m .

Na kanalizační stoku „Kl“ DN 300 mm bude možné napojit prostřednictvím kanalizačních
přípojek 15 rekreačních objektů.

1.3. Kanalizační stoka„Klau

Kanalizační stoka „Kla“ DN 300 mm začíná ve štěrkové cestě bezejmenné ulice,
napojením na stoku „Kl“,před rekreačním objektem č. ev. 100. Odtud je trasa „Kla“ vedena
ve štěrkové cestě směrem, jihozápadním, před rekreační objekt č. ev. 98 . Délka navržené
kanalizační stoky ,,Kla4‘DN 300 mm je 75 m . Na kanalizační stoku „Kla44DN 300 mm
bude možné napojit prostřednictvím kanalizačních přípojek 8 rekreačních objektů.

2. Ulice U Cikána

Zde je navržen vodovodní řad „Via44DN 80 mm délky 165 m a kanalizační stoka
„Klb“DN 300 mm délky 100 m .

2.1. Vodovodní řad „Via44

Vodovodní řad „Via44DN 80 mm začíná napojením na navržený vodovodní řad „VI44
DN 80 mm, před rekreačním objektem č. ev. 100 . Odtud je trasa řadu „Via41vedena
do ulice U Cikána a touto pokračuje směrem jihovýchodním, až před objekt č. ev. 390 v ulici
K Cikánu . Délka navrženého vodovodního řadu „Vla“ DN 80 mm je 165 m . Na vodovodní
řad „Via44DN 80 mm bude možné napojit prostřednictvím vodovodních přípojek
9 rekreačních objektů.
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směrem jihozápadním, až k rekreačnímu objektu č. ev. 100 . Délka navrženého vodovodního 
řadu „VÍ* DN 80 mm. je 235 m . Na vodovodní řad „VÍ*4 DN 80 mm bude možné napojit 
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„Klb“ DN 300 mm délky 100 m .

2.1. Vodovodní řad „Via44

Vodovodní řad „Via44 DN 80 mm začíná napojením na navržený vodovodní řad „VI44 
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2.2, Kanalizační stoka „K1b“

Kanalizační stoka „Klb“ DN 300 mm začíná napojením na navrženou stoku „Kla“
DN 300 mm, před rekreačním objektem č. ev. 100 . Odtud je trasa stoky ,.Klb“ DN 300 mm
vedena v souběhu s navrženým vodovodním řadem „Vla“DN 80 mm ulicí U Cikána, až před
rekreační objekt č. ev. 33 . Délka navržené kanalizační stoky „Klb“ DN 300 mm je 100 m .

Na kanalizační stoku ,,Klb“ DN 300 mm bude možné napojit prostřednictvím kanalizačních
přípojek 9 rekreačních objektů.

3. Ulice K Cikánu

Zde je navržen vodovodní řad „V2;i DN 80 mm délky 185 m, vodovodní řad „V2a“
DN 80 mm délky 75 m a kanalizační stoka „K2“ DN 300 mm délky 220m,
3.1. Vodovodní řad „V2U

Vodovodní řad „V2“ DN 80 mm začíná napojením na navržený vodovodní řad „Vla“
DN 80 mm. před rekreačním objektem č. ev. 390 . Odtud je trasa řadu „V2“ vedena
do ulice K Cikánu a touto pokračuje směrem severním, až před dům čp. 1962. kde bude
napojen na stávající vodovod DN 100 mm v ulici Modřínová. Délka navrženého vodovodního
řadu „V2“ DN 80 mm je 185 m . Na vodovodní řad „V2“ DN 80 mm bude možné napojit
prostřednictvím vodovodních přípojek 10 rekreačních objektů.

3.2. Vodovodní řad „V2a“

Vodovodní řad „V2a“ DN 80 mm začíná napojením na navržený vodovodní řad „Via”
DN 80 mm. před rekreačním objektem Č. ev. 390 . Odtud je trasa řadu „V2au vedena
do ulice K Cikánu a touto pokračuje směrem jihovýchodním, až, před objekt č. ev. 405 .

Délka navrženého vodovodního řadu „V2a“ DN 80 mm je 75 m . Na vodovodní řad „V2a“
DN 80 mm bude možné napojit prostřednictvím vodovodních přípojek 4 rekreační objekty.

3.3. Kanalizační stoka „K2“

Kanalizační stoka „K2“ DN 300 mm začíná napojením na stávající kanalizaci
DN 600 mm před rybníkem Cikán. Odtud je trasa stoky „K2" DN 300 mm vedena ulicí
K Cikánu směrem severním, v souběhu s navrženým vodovodním řadem „V2“, až před dům
čp. 1962 . Délka navržené kanalizační stoky ,,K24'DN 300 mm je 220 m . Na kanalizační
stoku „K2“ DN 300 mm bude možné napojit prostřednictvím kanalizačních, přípojek
15 rekreačních objektů.

4. Ulice Jasanová

Zde je navržen vodovodní řad „V3“ DN 80 mm délky 320 m a kanalizační stoka „K3“
DN 300 mm délky 125 m .
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2.2, Kanalizační stoka „K1 b“
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do ulice K Cikánu a touto pokračuje směrem severním, až před dům čp. 1962. kde bude 
napojen na stávající vodovod DN 100 mm v ulici Modřínová. Délka navrženého vodovodního 
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3.2. Vodovodní řad „V2a“

Vodovodní řad „V2a“ DN 80 mm začíná napojením na navržený vodovodní řad „Via” 
DN 80 mm. před rekreačním objektem Č. ev. 390 . Odtud je trasa řadu „V2au vedena 
do ulice K Cikánu a touto pokračuje směrem jihovýchodním, až, před objekt č. ev. 405 .
Délka navrženého vodovodního řadu „V2a“ DN 80 mm je 75 m . Na vodovodní řad „V2a“ 
DN 80 mm bude možné napojit prostřednictvím vodovodních přípojek 4 rekreační objekty.

3.3. Kanalizační stoka „K2“

Kanalizační stoka „K2“ DN 300 mm začíná napojením na stávající kanalizaci 
DN 600 mm před rybníkem Cikán. Odtud je trasa stoky „K2" DN 300 mm vedena ulicí 
K Cikánu směrem severním, v souběhu s navrženým vodovodním řadem „V2“, až před dům 
čp. 1962 . Délka navržené kanalizační stoky ,,K24' DN 300 mm je 220 m . Na kanalizační 
stoku „K2“ DN 300 mm bude možné napojit prostřednictvím kanalizačních, přípojek 
15 rekreačních objektů.

4. Ulice Jasanová

Zde je navržen vodovodní řad „V3“ DN 80 mm délky 320 m a kanalizační stoka „K3“ 
DN 300 mm délky 125 m .
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4.1, Vodovodní řad „V3“

Vodovodní řad „V3“ DN 80 mm začíná, napojením na navržený vodovodní řad „V2*‘
DN 80 mm v ulici K Cikánu, před rekreačním objektem č. ev. 410 . Odtud je trasa řadu „V3M
vedena do ulice Jasanová a touto pokračuje směrem východním, až do ulice Buková,
kde bude napojen na stávající, vodovod DN 150 mm . Délka navrženého vodovodního řadu
„V3ťí DN 80 mm je 320 m . Na vodovodní, řad „V3í; DN 80 mm bude možné napojit
prostřednictvím vodovodních přípojek 8 rekreačních objektů.

4.2. Kanalizační stoka

Kanalizační stoka „K3“ DN 300 mm začíná napojením na stávající kanalizaci
DN 400 mm, před rekreačním objektem č. ev. 1.23 . Odtud je trasa stoky „K3“ DN 300 mm
vedena ulicí Jasanová směrem západním., v souběhu s navrženým vodovodním řadem „V3“,
až před rekreační objekt Č. ev. 1.45 . Délka navržené kanalizační stoky „K3“ DN 300 mm
je 125 m . Na kanalizační stoku „K311DN 300 mm bude možné napojit prostřednictvím
kanalizačních přípojek 12 rekreačních objektů.

5. Bezejmenná ulice po jižním okrají zástavby

Zde je navržen vodovodní řad „V3a“ DN 80 mm délky 105 m .

5.1. Vodovodní řad ,.V3a“

Vodovodní řad „V3a“ DN 80 mm začíná napojením na navržený vodovodní řad „V3“
DN 80 mm v ulici Jasanová, před rekreačním objektem č. ev. 181 . Odtud je trasa řadu „V3a“
vedena do bezejmenné ulice směrem jihozápadním až před rekreační objekt č. ev. 25 .

Délka navrženého vodovodního řadu ,,V3a“ DN 80 mm je 105 m . Na vodovodní řad „V3a“
DN 80 mm bude možné napojit prostřednictvím vodovodních přípojek 6 rekreačních objektů.

6. Rekapitulace délek navržených vodovodních řadů a kanalizačních stok

6JL Bezejmenná ulice no západním okraji zástavby

Vodovodní řad MV1“ DN 80 mm 235 m
Kanalizační stoka „K1 “ DN 300 mm 360 m
Kanalizační stoka „K.la“ DN 300 mm 75 m

6.2. Ulice O Cikána

Vodovodní řad „V 1 a“ DN 80 mm 165 m
Kanalizační stoka „Klbi; DN 300 mra 100 m

4.1, Vodovodní řad „V3“

Vodovodní řad „V3“ DN 80 mm začíná, napojením na navržený vodovodní řad „V2*‘ 
DN 80 mm v ulici K Cikánu, před rekreačním objektem č. ev. 410 . Odtud je trasa řadu „V3M 
vedena do ulice Jasanová a touto pokračuje směrem východním, až do ulice Buková, 
kde bude napojen na stávající, vodovod DN 150 mm . Délka navrženého vodovodního řadu 
„V3ťí DN 80 mm je 320 m . Na vodovodní, řad „V3í; DN 80 mm bude možné napojit 
prostřednictvím vodovodních přípojek 8 rekreačních objektů.

4.2. Kanalizační stoka

Kanalizační stoka „K3“ DN 300 mm začíná napojením na stávající kanalizaci 
DN 400 mm, před rekreačním objektem č. ev. 1.23 . Odtud je trasa stoky „K3“ DN 300 mm 
vedena ulicí Jasanová směrem západním., v souběhu s navrženým vodovodním řadem „V3“, 
až před rekreační objekt Č. ev. 1.45 . Délka navržené kanalizační stoky „K3“ DN 300 mm 
je 125 m . Na kanalizační stoku „K311 DN 300 mm bude možné napojit prostřednictvím 
kanalizačních přípojek 12 rekreačních objektů.

5. Bezejmenná ulice po jižním okrají zástavby

Zde je navržen vodovodní řad „V3a“ DN 80 mm délky 105 m .

5.1. Vodovodní řad ,.V3a“

Vodovodní řad „V3a“ DN 80 mm začíná napojením na navržený vodovodní řad „V3“ 
DN 80 mm v ulici Jasanová, před rekreačním objektem č. ev. 181 . Odtud je trasa řadu „V3a“ 
vedena do bezejmenné ulice směrem jihozápadním až před rekreační objekt č. ev. 25 .
Délka navrženého vodovodního řadu ,,V3a“ DN 80 mm je 105 m . Na vodovodní řad „V3a“ 
DN 80 mm bude možné napojit prostřednictvím vodovodních přípojek 6 rekreačních objektů.

6. Rekapitulace délek navržených vodovodních řadů a kanalizačních stok

6JL Bezejmenná ulice no západním okraji zástavby

Vodovodní řad MV1“ DN 80 mm
Kanalizační stoka „K1 “ DN 300 mm 
Kanalizační stoka „K.la“ DN 300 mm

235 m 
360 m 

75 m

6.2. Ulice O Cikána

Vodovodní řad „V 1 a“ DN 80 mm 
Kanalizační stoka „Klbi; DN 300 mra

165 m 
100 m



6,3. Ulice K Cikánu

Vodovodní řad „V2“ DN 80 mm 185 m
Vodovodní řad „V2a“ DN 80 mm 75 m
Kanalizační stoka „K2“ DN 300 mm 220 m

6.4. Ulice Jasanová

Vodovodní řad „V3“ DN 80 mm 320 m
Kanalizační stoka „K3“ DN 300 mm 125 m

6.5. Bezejmenná ulice po jižním okraji zástavby

Vodovodní řad „V3a“ DN 80 mm 105 m

Vodovodní řady DN 80 mm celkem 1.085 m
Kanalizační stoky DN 300 mm celkem 880 m

7. Stavební popis navržených vodovodních řadů a kanalizačních stok

Po stránce stavební jsou uvedené vodovodní řady navrženy z vodovodních tlakových
trub z PVC-0 DN 80 mm, uložených do pískového lože ti. 10 cm a obsypaných zhutněnou
vrstvou písku 30 cm nad vrch potrubí. Hrdlové trouby budou těsněny pryžovými kroužky.

Uvedené kanalizační stoky jsou uvažovány z kanalizační hrdlových trub PVC
DN 300 mm SN 12. uložených rovněž do pískového lože tl. 10 cm a obsypaných zhutněnou
vrstvou písku 30 cm nad vrch potrubí. Hrdlové trouby budou těsněny pryžovými kroužky.

Revizní šachty na kanalizaci jsou uvažovány typové, betonové, prefabrikované,
DN 1000 mm .

Zemní práce :

Zemní práce pro navržené samostatné trasy vodovodních řadů a kanalizačních řadů
jsou uvažovány v pažených rýhách šířky 1,1 ra, Souběh vodovodu a kanalizace je uvažován
ve společných pažených rýhách šířky 1.8 m. Kategorie těžitelnosti zemin je uvažována třídy 3
a 4. Hutnění rýh bude prováděno ve vrstvách max. 30 cm vysokých . Všechny dotčené
povrchy budou uvedeny do původního stavu.

Při hutnění zásypů rýh v komunikacích budou provedeny zkoušky hutnění. Před
vyspravením komunikace budou na zhutněné pláni provedeny statické hutnící zkoušky.

Vyspravení rýh v asfaltové vozovce je uvažováno od spodu vrstvou tl. 30 cm
kamenivo hrubé drcené 32-63 mm, podkladový beton tl. 15 cm a živičný kryt tl. 10 cm .

Zhotovitel stavby zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které při stavební
činnosti a terénních, úpravách vzniknou a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle
§ 12 odst. 3 zákona o odpadech a bude s nimi nakládat také v souladu s vyhláškou
č. 294/2005 Sb,, o podmínkách ukládání odpadů na povrchu terénu.
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6,3. Ulice K Cikánu

Vodovodní řad „V2“ DN 80 mm
Vodovodní řad „V2a“ DN 80 mm 
Kanalizační stoka „K2“ DN 300 mm

6.4. Ulice Jasanová

Vodovodní řad „V3“ DN 80 mm
Kanalizační stoka „K3“ DN 300 mm

6.5. Bezejmenná ulice po jižním okraji zástavby

Vodovodní řad „V3a“ DN 80 mm

185 m 
75 m 

220 m

320 m 
125 m

105 m

Vodovodní řady DN 80 mm celkem 
Kanalizační stoky DN 300 mm celkem

1.085 m 
880 m

7. Stavební popis navržených vodovodních řadů a kanalizačních stok

Po stránce stavební jsou uvedené vodovodní řady navrženy z vodovodních tlakových 
trub z PVC-0 DN 80 mm, uložených do pískového lože ti. 10 cm a obsypaných zhutněnou 
vrstvou písku 30 cm nad vrch potrubí. Hrdlové trouby budou těsněny pryžovými kroužky.

Uvedené kanalizační stoky jsou uvažovány z kanalizační hrdlových trub PVC 
DN 300 mm SN 12. uložených rovněž do pískového lože tl. 10 cm a obsypaných zhutněnou 
vrstvou písku 30 cm nad vrch potrubí. Hrdlové trouby budou těsněny pryžovými kroužky.

Revizní šachty na kanalizaci jsou uvažovány typové, betonové, prefabrikované, 
DN 1000 mm .

Zemní práce :

Zemní práce pro navržené samostatné trasy vodovodních řadů a kanalizačních řadů 
jsou uvažovány v pažených rýhách šířky 1,1 ra, Souběh vodovodu a kanalizace je uvažován 
ve společných pažených rýhách šířky 1.8 m. Kategorie těžitelnosti zemin je uvažována třídy 3 
a 4. Hutnění rýh bude prováděno ve vrstvách max. 30 cm vysokých . Všechny dotčené 
povrchy budou uvedeny do původního stavu.

Při hutnění zásypů rýh v komunikacích budou provedeny zkoušky hutnění. Před 
vyspravením komunikace budou na zhutněné pláni provedeny statické hutnící zkoušky.

Vyspravení rýh v asfaltové vozovce je uvažováno od spodu vrstvou tl. 30 cm 
kamenivo hrubé drcené 32-63 mm, podkladový beton tl. 15 cm a živičný kryt tl. 10 cm .

Zhotovitel stavby zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které při stavební 
činnosti a terénních, úpravách vzniknou a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle 
§ 12 odst. 3 zákona o odpadech a bude s nimi nakládat také v souladu s vyhláškou 
č. 294/2005 Sb,, o podmínkách ukládání odpadů na povrchu terénu.
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Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány utříděně podle 
jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. 
Musí být plněny i další povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech - zejména nakládání 
s nebezpečnými odpady a plnění ohlašovacích povinností.

Zaměřen! a vytyčení:

Trasy vodovodu a kanalizace jsou zakresleny v této studii do mapového podkladu 
v měřítku 1 : 1000 .

Vytyčení tras vodovodu a kanalizace bude v dalších stupních projektové dokumentace 
určeno v souřadnicích S-JTSK.

Stávající podzemní vedení :

Před zahájením zemních prací je nutné vytyčit všechna stávající podzemní vedení 
a při výkopech postupovat tak, aby nedošlo k jejich porušení!!

V uvažovaném prostoru navržených vodovodních řadů a kanalizačních stok se nachází 
stávající vodovod, stávající kanalizace, stávající sdělovací kabely spojů CET.IN, elektrické 
kabely NN, VN ČEZ a kabely veřejného osvětlení. Dále se zde nachází vrchní elektrické 
vedení. V blízkosti kabelů bude výkop prováděn ručně !

V Hradci Králové, červen 2021   






