
SMLOUVA O DÍLO Č. 272361
KRPT-272361-30/ČJ-2022-0700MN

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,smlouva")

Článek I.
Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Bankovní spojení: ČNB, č.ú. 28933881/0710
IČO: 75151502
DIČ: CZ75151502
Zastoupená: Mgr. Jakubem Žejdlíkem, vedoucím odboru správy majetku
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Mob:
ID datové schránky:
(dále jen ,,objednatel")

a
SUBSTAV Invest s.r.o.
Sídlo: Antonínov 636, 739 44 Brušperk
IČO: 27797554
DIČ: CZ27797554
jejírnž jinénem jedná:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:
Mob:
ID datové schránky:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29969

(dále jen ,,zhotovitel")

Uzavirají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zák, 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následující smlouvu:

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje za podmínek v ní sjednaných provést na svůj
náklad a nebezpečíj)ro objednatele dílo, v rozsahu stanoveném žádosti k podání nabídek č. j.
KRPT-272361-27/CJ-2022-0700MN ze dne 30. 06. 2023 a realizované dle dokumentace pro
provedení stavby a výkazu výmčr ,,KŘP Msk - DI Výstavní Č.p. 55, 703 00 Ostrava-



Vítkovice - stavební úpravy objektu (NRPM)", zpracované Ing. Michalem Klimšou, Pod
Zámečkeni 3724, 738 01 Frýdek-Místek (dále jen ,,dílo").
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu podle článku III.

této smlouvy,

Článek 1II.
Cena za dílo, platební podmínky

1. Cena byla sjednána ve výši 262.540,00 Kč
DPH 21% 55.133,40 Kč
Celkem s DPH 21% 317.673,40 KČ
Slovy: Třistasedmnácttisícšestsetsedmdesáttři korun českých a čtyřicet haléřů

2. Sjednaná cena za dílo je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené se zhotovením
díla, včetně opatření materiálu k provedení díla a náklady spojené s dodáním díla.

3. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možno překročit.

4. Cena za dílo bude zaplacena na základě daňového dokladu (dále jen ,,faktury")
vystaveného zhotovitelem po převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly
také na možnosti fakturace formou dílčích faktur, vždy ke konci kalendářního měsíce,
po odsouhlasení části díla objednatelem. Faktura vystavená zhotovitelem musí
obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 435 občanského zákoniku.

5. V souladu s §5 odst. 3, zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, objednatel využívá přijaté plnění
výhradně pro veřejnou správu. Z tohoto důvodu se nejedná o přenesenou daňovou
povinnost a faktury budou vystaveny a hrazeny vč. aktuální sazby DPH.

6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury 60 dnů od jejího prokazatelného
doručení objednateli.

7. Cena za dílo se považuje za uhrazenou okamžikem odeslání fakturované ceny
z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla
ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit
cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury
v délce 60 kalendářních dnů.

8. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo
jeho části.

9. Objednatel je oprávněn před uplyl1utím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje
uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo
nově vyhotovit. V takovém případě neni objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla.
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktuiy v délce 60 kalendářních dnů.

10. Sjednaná cena díla podle odst. 1 tohoto článku může být změněna v souladu s § 100 a §
222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
jen za následujících podmínek:
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10.1. Dojde-li před nebo v průběhu realizace díla ke změnán:i daňových předpisů
majících vliv na cenu dila; v takovém případě bude cela upravena dle sazeb dal1ě
z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění za práce neprovedené a
nevyfakturované.

10.2. V případě víceprací nebo ménčpraci oproti rozsahu sjednaného díla. V tom
případě zhotovitel vyhotoví soupis těchto změn včetně jejich ocenění a předloží jej
objednateli k odsouhlasení. Objednatel je povinen se k 11ávrhu vyjádřit do deseti dnů
ode dne doručení. Při tvorbě ceny případných víceprací musí být dodržen stejný způsob
tvorby ceny jako u cen v nabídkovém rozpočtu. V případě, že nabídková cena
v nabídkovém rozpočtu bude vyšší než cena položek dle Cenové soustavy RTS Brno
nebo ÚRS Praha, bude cena účtována maximálně do výše cen položek dle Cenové
soustavy RTS Brno nebo ÚRS Praha platné v době provádění a fakturace. V případě, Že
rozpočet stavby nebude obsahovat položky nezbytné pro provedení prací, budou tyto
účtovány dle položek Cenové soustavy RTS Brno nebo ÚRS Praha platné v době
provád&ií a fakturace. Dojde-li k věcnému a cenovému odsouhlasení víceprací, může
zhotovitel přistoupit k jejich realizaci. Následnč o této skutečnosti bude uzavřen dodatek
ke smlouvě nebo zapsán zápis do stavebního deníku. V případě méněprací oproti
rozsahu nabídkovélio položkového rozpočtu zhotovitele nebude tyto méněpráce
zhotovitel fakturovat.

10.3. Dojde-li k navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy o dílo na základě
objektivně zjistitelného nárůstu cen dodávek stavebních materiálů dle údajů cenových
soustav (např. RTS, URS); k ceníkovýrn cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného
zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta; každý
cenový nárůst jednotlivých poIožek bude upraven dodatkem ke smlouvě o dílo, jehož
souČástí bude změnový list s uvedením jednotlivých položek.

ll. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo
vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění
zhotovitele.

Článek IV.
Doba a místo plnění, předání zhotoveného díla

1. Termín zahájení díla bude nejpozději do 10 dnů od předání staveništč. Předání řádně
zhotoveného dila bude nejpozději do 30. 09. 2023. V této lhůtě je zhotovitel také
povinen dodat také veškeré náležitosti (fakturace, dodací list apod.).

2. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí
dila (dále jen ,,protokol") ve dvou vyhotoveních, kteiý bude podepsán oběma smluvnírni
stranami a každá ze smluv11ích stran obdiží po jednom vyhotovení protokolu.

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dilo nebude dodáno řádnč
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané jakosti a nebude se jednat o ojedinělé vady,
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčl1ě nebo
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, přičemž v takovém případě
objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do
pěti pracovních dnů od původního termínu předání díla.
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4. Místem plnění je objekt Dopraví inspektorát Ostrava-Vítkovice, Výstavní 55

5. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o termínu předání řádně zhotoveného
dila nejméně 48 hodin předem.

6. Termín předání staveniště bude nejpozději do 5ti dnů od účinnosti této smlouvy.

7. Místem předání díla je adresa místa, kde bude dílo provedeno.

8. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péči
a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, bezpečnostní předpisy,
technické normy a podmínky této smlouvy podle svých nejlepších znalostí a schopností,
přičemž je při své Činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele
a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je
zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně pozornit,
v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za Škodu, které
v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a nebo zhotoviteli a nebo třetím
osobám vznikly.

9. Práce budou prováděny za stálého provozu objektu a at'eálu, na což musí zhotovitel
prací brát ohled vzhledem k dodrŽení hygienických a veškerých právně závazných
bezpečnostních opatření a interních předpisů Policie ČR. Postup prací bude realizován
na základě zpracovaného měsíčního harmonogramu stavebních prací a dále dle
dohody se zástupci objednatele tak, aby mohly být včas zajištěny, případně vyklizeny
potřebné prostory pro umožnění realizace prováděných stavebních prací.

10. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, napojení na
elektrický proud a odběr vody. Náklady na úhradu spotřebovaných energií hradí
zhotovitel.

ll. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění díla zpracovat dokumentaci skutečného
provedení stavby. Smluvní strany se dohodly, že v rámci provádění díla je zhotovitel
povinen vypracovat pro objednatele a objednateli předat následující podklady, které
budou součástí protokolu o převzetí díla:

- projektová dokumentace skutečného provedení díla v tištěné podobě, která bude
opatřena razítkem a podpisem zhotovitele;

- právními předpisy či objednatelein stanovené protokoly, atesty a certifikáty;

- elektro revizní zprávy

- příslušná prohlášení o shodč;

- stavební deník - originál Ix;

- doklady o likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právnírni předpisy.
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Článek V.
VIastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Objednatel je také vlastníkem
všech souČástí díla včetně zařízení, materiálů a vybavení, které jsou nebo se mají stát
nedílnou součástí díla/stavby, přičemž vlastnictví k těmto věcem přechází na
objednatele okamžikem jejich zabudování do díla/stavby, prostých vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese riziko poŠkození, ztráty nebo zničení předmětu na staveništi a odpovídá
za škody způsobené zaměstnancům zhotovitele.

3. Veškeré škody a ztráty, které vzniknou na stavebních niateriálech až do doby předání
díla objednateli, pokud nejsou zaviněny objednatelem, jdou k tíži zhotovitele.

4, Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným
osobám Škoda na majetku či jiná nemajetková újrna. V případě vzniku škody budou
odpovědnostní vztahy řešeny v souladu s platnými právnínii předpisy, když povinnost
k náhradě Škody ponese strana odpovědná.

5. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají
původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito, a že se
této povinnosti nemůže zříci.

6, Nebezpečí škody na předmětu díla nese od předání staveniště do protokolárního předání
a převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel.

Článek VI.
Práva z vadného plnění

1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl.
občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, Že dílo
ani jeho součásti nemají právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že
plněním dle této smlouvy nezasahuje do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani
do jiných práv třetích osob. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo řádně, tedy jako
profesionál, s odbornou péčí a s přihlédnutím k oprávněným zájmům objednatele,
v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a jejích přílohách a se všemi
příslušnými právními a technickými normami.

3. Zhotovitel je povinen vady a nedodělky díla na své náklady a na svou odpovědnost
odstranit, ať již vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží,
použitím nevhodného rnateriálu nebo z jiného důvodu. Terinín pro odstranění vad a
nedodělků díla a pro jeho následné předání objednateli je 10 kalendářních dní ode dne,
kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany z objektivních
důvodů nedohodly jinak.

4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 3 tohoto Článku smlouvy,
může objednatel zadat odstranění vad na náklady a odpovědnost zhotovitele třetí osobě.
Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
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Smluvní pokutu je v tomto případě objednatel oprávněn požadovat za období od
uplynutí lhůty stanovené v předchozím odstavci do okanižiku uzavření smlouvy s třetí
osobou za účeleni odstranění vad díla a nedodělků. Pro případ prodlení zhotovitele
s odstraněním vad záručních se toto ustanovení použije přiměřeně.

5. Veškeré náklady spojené s odstraněníni vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré
náklady spojené s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese zhotovitel.

Článek Vll.
Záruka za jakost

1. Záruční doba počíná plynout ode dne předání díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy, tedy zejména za to, že bylo dílo
provedeno v souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh a veškerými právnírni a
technickými normami vztahujícími se k prováděnému dílu, a dále za to, že si práce jím
provedené svou kvalitu a své požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 60
měsíců od data předání objednateli (záruční doba pro provedené práce).

3. Zhotovitel ručí za jakost veškerých použitých a řádně zabudovaných niateriálů a zařízení
v rámci prováděni díla, tedy zejména za to, že mají tyto materiály a zařízení vlastl1osti a
kvalitu minimálně v požadovaném rozsahu dle této smlouvy, a dále za to, že si tyto
materiály a zařízení svou kvalitu a své požadované vlastnosti zachovají minimálně po
dobu 24 měsíců, ode dne předání díla (záruční doba pro použité materiály a zařízení),
neposkytuje-li jejich výrobce záruční lhůtu delší.

4. Objednatel je povinen vady zjištěné po předání díla písemně reklamovat u zhotovitele
bez zbytečného odkladu. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruky,
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v posledni den záruky se považuje za včas
uplatněnou.

5. Objednatel je oprávněn uplatnit vadu u zhotovitele kdykoliv během lhůty pro uplatnění
vady.

6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady uplatněné v záruční době ve lhůtě 10 pracovních
dnů od doručení reklamace objednatele. Veškeré náklady související s opravou vždy
hradí zhotovitel, ve sporných případech až do případného soudu. Při prokázání
neoprávněnosti reklamace má zhotovitel právo na úhradu vzniklých nákladů.

7. V případě vady nikoli běŽné je zhotovitel povinen provést opravu v době obvyklé
charakteru vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

8. Opravené dílo zhotovitel předá objednateli zvláštním předávacírn protokolem o opravě
vady, podepsaným pověřenými pracovníky obou smluvních stran.

9. Reklamace jsou ze strany objednatele řeŠeny pověřeným pracovľ)íkem.

Článek VIII,
UkonČení smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
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2. Smluvni strany se dohodly, že smlouva může být ukončena výpovědí objednatele, a to
bez udání důvodů. výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a začíná bčžet prvním dneni
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověd' doručena
zhotoviteli.

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti
předvídané ust. § 2002 občanského zákoníku, tj. poruší-li druhá smluvní strana smlouvu
podstatným způsobem.

4. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
a) nezahájí-li zhotovitel provádění díla do 10 dnů od převzetí staveniště bez
objektivních důvodů nebo je-li objektivně zřejmé, že zhotovitel neprovede dílo řádně a
včas; před odstoupením objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o tomto svém záměru
a zároveň mu stanoví lhůtu pro sjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel
nečinný, je oprávněn objednatel bez dalšího od smlouvy odstoupit.
b) postup zhotovitele při realizaci díla v rozporu s pokyny objednatele; před
odstoupením objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň
niu stanoví lhůtu pi'o sjednání nápravy.

5. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, Že rnajetek zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řÍzení;

C) zhotovitel vstoupí do likvidace.

6. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 60
kalendářních dní.

7. Odstoupením od této smlouvy se závazek touto smlouvou založený zrušuje jen ohledně
nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od smlouvy. Smluvní
strany jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze smlouvy, a to bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení smluvní strany o
odstoupení od této smlouvy.

8. Objednatel může od smlouvy odstoupit také ohledně celého plnění, uvede-li tuto
skutečnost výslovně v odstoupení. V tom případě se závazek založený touto smlouvou
zrušuje od počátku a smluvní strany jsou povinny vyrovnat vzájemné závazky, a to bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení objednatele o
odstoupení od této smlouvy.

9. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže bude zjištěno, Že zhotovitel
podléhá mezinárodním sankcím ekonomického nebo individuálního charakteru
přijatých Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území
Ukrajiny.

10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení píseinného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní stranč, Odstoupeni od smlouvy
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se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty ani ujednání, která mají
vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po ukončení smlouvy.

Článek lX.

Sankce

1. V případě nedodržení terminu předání díla podle čl. IV. ze strany zhotovitele, v případě
nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý, byt' i započatý
kalendářní den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel nezahájí bez objektivních důvodů ve lhůtě stanovené v čl. IV.
odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
500,- KČ denně za každý, byt' i započatý den prodlení; v případě, Že bude objednatel
nucen odstoupit od smlouvy, bude-li objektivně zřejmé, že zhotovitel neprovede dílo
řádně a včas, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- KČ.

3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků a záruční
opravy dle čl. VI, a VII. zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 KČ, a to za
každý případ a za každý kalendářní den prodlení,

4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané
lhůtě splatnosti úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne
jejich uplatnění.

6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu Škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně
dodat dílo.

7. Zhotovitel je povinen v případě závažného a opakovaného porušel1í bezpečnostních
předpisů, zjištěného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdi'aví při práci na staveništi
(bude-li určen)nebo techniken:i BOZP objednatele při realizaci díla zaplatit sniluvní
pokutu ve výši 5.000,- kč za každý zjištěný případ

X.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v záhlaví smlouvy.

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

3. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 pIsm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontt'ole ve veřejné správě a o změně nčkterých zákonů (zákon o finanční
kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozíci střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel
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i při vynaložení veŠkeré odborné péče nernohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

5, Zhotovitel bez jakýchkoliv výhi'ad souhlasí se zveřejněnírn své identifikace a dalšícli
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

6. Zhotovitel je povinen vést své účetnictví tak, aby byl schopen předložit případné
kontrole výdaje související s realizaci projektu.

Článek XT.
Provádění díla

1. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k jednotlivýin nemovitostem, a to včetně
případného zásobováni, pokud to charakter stavby vyžaduje.

2. Zhotovitel po provedení prací upraví pozernky dotčené stavbou a zápisem o předání a
převzetí je předá jejich vlastníkům, pokud to charakter stavby vyžaduje.

3. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak zhotovitel zabezpečí
k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení
provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby
do původního stavu VČ. předání správci. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby
ohroŽování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke
komunikací apod.

povolení
a údrŽbu

a uvedení
nedoŠlo k
znečištění

4. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve objednatele nejméně pět pracovních dnů předem
ke konti'ole prací, jež budou dalšíin postupem při zhotovování díla zakryty. Pokud tato
písemná výzva nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se pro tyto
překážky nedostaví a zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění díla, nebudou mu
tyto provedené práce uhrazeny a bude povinen na žádost objednatele na svůj náklad
odkrýt práce, které byly zah'yty nebo které se staly nepřístupné.

5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy, Plnění tohoto ustanovení jsou
zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat. Zhotovitel je rovněž povinen
respektovat zákaz požívání alkoholu na pracovišti a zákaz kouření mimo vyhrazená
místa. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je
zhotovitel na poŽádání objednatele povinen předložit. Objednatel souhlasí s tím, Že
práce na částech díla, pro které neiná zhotovitel vlastní odborné kapacity, provedou
zhotovitelem sjednání subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci, které má objedľlatel
právo odsouhlasit či neodsouhlasit.

6, Budou-li při vlastní realizaci prací dotčeny sousední pozemky nebo soukromé
komunikace, nese veškeré důsledky a náklady z toho plynoucí zhotovitel. Dojde-li
v průběhu přepi'avy nebo při provádění prací k znečiŠtění silnic, příjezdových ploch
nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen plochy očistit a uvést do
původního stavu,

7. Objednatel je oprávněn:
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- nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat
v místě a době určené objednatelem (nejméně pět pracovních dnů před kontrolním
dnem písemně nebo telefonicky) a zhotovitel je povinen se kontrolního dne
účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty;

- je oprávnčn upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce

zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život
nebo zdraví nebo hrozí-li jiné vážné škody;

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu
o opatřeních a termínech k odstranění zjištčných vad a nedodělků;

- technický dozor objednatele bude inít pro výkon své funkce přístup na všechna
pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány, realizovány nebo uskladněny dodávky
díla.

8. Zhotovitel prohlašuje, Že si před podpisem této smlouvy dokumentaci pro provedení
stavby pečlivě prostudoval a seznámil se s ní jakožto odborník a osoba mající
dostatečně profesionální zkuŠenosti v oblasti vlastnictví a realizace staveb a neshledal
v ní žádné chyby, vady, opomenutí či nesoulad mezi DPS - teclinickou zprávou a
položkovým rozpočtem stavby, a dále prohlašuje, že na základě dokumentace pro
provedení stavby je možné provést dílo bez jakýchkoli jejích úprav a takto provedené
dílo bude plně odpovídat dokumentaci pro provedení stavby a veškerým právním
předpisům a technickým normám platným a účinným v České republice a bude jako
celek funkční.

9. Zhotovitel je povinen bezprostředně po převzetí díla zaškolit pracovníky, bude-li
potřeba.

10. Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k účasti na veškerých zkouškách a měření.
Pozvánka k účasti na zkouškách a mčření musi být doručena objednateli nejméně pět
pracovních dní před datem konání zkoušek a mčření. Výsledek každé takové zkoušky
a měření bude zachycen v zápisu, který bude podepsán objednatelem. Pokud se nebude
objednatel účastnit zkoušek a měření, podepíše zápis jiná odborně způsobilá a nestranná
třetí osoba. V takovém případČ bude zápis o provedení zkoušek a měření předán
objednateli do pčti pracovních dní od vyhotovení zápisu o výsledku zkoušek a měření.

11. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních
předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo
poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel za tímto účelem zpracuje identifikace rizik
vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osoba vyplývajících z prací a
technologických postupů prováděných zhotovitelem i všemi podzhotoviteli, v souladu s
§ 101 odst. 3 zákona Č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Článek XII.
Stavební deník

1. Zhotovitel povede stavební deník dle platných právnich předpisů. Toto ustanovení je dle
dohody zadavatele a uchazeče součástí této smlouvy. Zhotovitel bude prostřednictvím
pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku vŠechny údaje, které
pokládá za důležité pro řádné provádění díla, respektive, které vyplývají z této smlouvy.
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2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel a pracovník
k tomu objednatelem pověřený. Zhotov itel zápis v deníku neprodleně předloží
objednateli nebo jeho zástupci k vyjádření. Pověřený pracovník objednatele je povinen
vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě pěti pracovních dnů od
jeho předložení zástupci zhotovitele, jinak se má za to, že s obsaliem zápisu souhlasí
(nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním
deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazni prostředek pro
případ sporu.

3. Stavební deník musí obsahovat zejména:
základní list s uvedením názvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné
změny těchto údajů, základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou
dokumentací stavby, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, přehled
smluv a dodatků, případně změn.

4, Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy
byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předrnětem zápisu.
Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první
strádg' s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucírn
zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním
smlouvy. Jedná se zejména o:
a) časový postup prací a jejich kvalitu;
b) druh použitých materiálů a technologií;
C) zdůvodnění odcliylek v postupech prací a v použitých inateriálech oproti realizační

dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností
práce;

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodčlků v průběhu
výstavby;

e) výzvy k účasti na zkouŠkách dle § 2607 občanského zákoníku,
D výzva k převzetí hotového díla,

6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby aŽ do konce záruČní
doby sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednateleni
v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci po dobu
provádění díla prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné
kontrolni činnosti.

8. Zhotovitel bude do deniku zapisovat i vícepráce nebo méně práce. Tyto zápisy budou
sIoužit jako podklad pro vypracováni případného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení
návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku inusí být
potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.
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Článek Xlll.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběina smluvními stranami.
V souladu s ust. § 6 zák. Č, 340/2015 Sb., o zvIáštních podmínkách účinnosti něktetých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá
tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, do doby splnění veškerých závazků z ní
vyplývajících.,

3. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoliv oprávněny či zmocněny ke
sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.

4, Tato smlouva může být změněna pouze pisemnou dohodou smluvních stran, formou
postupně číslovaných dodatků ke smlouvě.

5. Práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanovenírni
občanskélio zákoníku.

6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny smíniou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spoiy řešeny před
příslušnými obecnými soudy,

7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu
k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

8. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a elektronicky podepsaná
objednatelem a zhotovitelem.

9, Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozutnitelný a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz ČehoŽ připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

-1 -08- 2023
Za objednatele: Za zhotovitele: 3 1 -07- 2023

vedoucí odboru správy majetku jednatel společnosti
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