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SMLOUVA O DÍLO  
„Dopravní řešení okolí škol na ul. Dlouhá v Novém Jičíně“-  

zpracování projektové dokumentace  
uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění 

 
 

I. Smluvní strany 
 
OBJEDNATEL               

Město Nový Jičín     
Se sídlem:             Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín  
Zastoupený:             Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a 

investic Městského úřadu Nový Jičín  
IČO:     002 98 212 
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s. Nový Jičín 
Číslo účtu:              326801/0100 
Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a 

investic Městského úřadu Nový Jičín 
Zástupce ve věcech technických: vedoucí Oddělení investic 

Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 
  
   
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
ZHOTOVITEL 

CityTraffic, s.r.o. 
 
Se sídlem:            Bartákova 1121/3, Krč, 140 00 Praha 4   
Zastoupený:    Mgr. Petrem Pšeničkou, jednatelem 
IČO:      463 45 761 
DIČ:     CZ46345761 
Bankovní spojení:   Fio banka, a.s. 
Číslo účtu:     1001306841/2010 
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pšenička 
Zástupce ve věcech technických: I
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 285157
      
(dále jen „zhotovitel“) 
  
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo na zpracování 
dokumentace pro společné povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby na akci:  
 
 

„Dopravní řešení okolí škol na ul. Dlouhá v Novém Jičíně“ 
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II. Předmět smlouvy 
 
Předmětem smlouvy je zpracování dokumentace pro vydání společného povolení a projektové 
dokumentace pro provádění stavby na realizaci akce „Dopravní řešení okolí škol na ul. 
Dlouhá v Novém Jičíně“, a to v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Tuto 
projektovou přípravu zajistí pro objednatele zhotovitel na vlastní náklad. 
 
 

III. Předmět plnění smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele vypracuje dokumentaci pro vydání společného 
povolení (DÚSP) a projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS), včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového rozpočtu stavby. 

2. Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace, jejíž cílem je dopravní řešení 
okolí škol na ulici Dlouhá v Novém Jičíně na pozemku par. č. 491/11, par. č. 491/9, par. č. 
491/15, par. č. 503, par. č. 507, par. č. 508/1, par. č. 509/4, par. č. 509/3, par. č. 509/1 a 
par. č. 508/2 v katastrálním území Loučka u Nového Jičína a par. č. 431/66, par. č. 431/68, 
par. č. 431/69, par. č. 457/4, par. č. 457/2, par. č. 457/12, par. č. 433, par. č. 431/73, par. 
č. 431/70, par. č. 457/11, par. č. 431/40, par. č. 431/76, par. č. 431/77, par. č. 457/10, par. 
č. 431/41, par. č. 431/78, par. č. 431/54, par. č. 621/5 a par. č. 431/77 v katastrálním území 
Nový Jičín-Horní Předměstí. 

3. Součástí díla bude také: 
 koncept návrhu projektového řešení, který bude prezentován a projednán se 

zástupci objednatele včetně budoucího správce majetku, architekta města příp. 
dalších dotčených osob, 

 návrh sadových a vegetačních úprav, 
 řešení odvodnění včetně prověření funkčnosti a průběhu stávající dešťové 

kanalizace, 

 hydrogeologický posudek na vsakování dešťových vod na základě min. 2 nových 
HG vrtů, 

 geodetické zaměření lokality, 
 odhad nákladů na realizaci stavby po podání žádosti o společné povolení, 
 zásady organizace výstavby, 
 harmonogram výstavby, 
 inženýrská činnost k zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců 

inženýrských sítí pro vydání společného povolení, 
 zajištění pravomocného společného povolení,  
 veškeré průzkumy a zaměření,  
 dokumentace případných přeložek stávajících inženýrských sítí příp. jejich návrh.  

 
Předmětem není majetkoprávní činnost, kterou bude zajišťovat objednatel. Zhotovitel 
pouze poskytne podklady nutné k majetkoprávním jednáním. 

4. Podkladem pro projektovou dokumentaci bude koncepční „Studie dopravního řešení okolí 
škol na ulici Dlouhá v Novém Jičíně“ zpracovaná Tomášem Tillem, T , 742 13 
Studénka. Studie dopravního řešení navrhuje 3 etapy realizace. Projektová dokumentace 
bude řešit jen I. a III. etapu. 

5. Předmětem díla je rovněž zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 
znění pozdějších předpisů. 
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6. Zhotovitel se zavazuje, že obsah a rozsah výše uvedené projektové dokumentace bude 
odpovídat platné právní úpravě, zejména zákonu č. 183/2006 Sb., v platném znění 
(Stavební zákon), jeho prováděcím předpisům (zejména vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění) a vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, v platném znění. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá ke spolufinancování díla čerpat dotaci z 
„Programu Životní prostředí 2021 – 2027“ prostřednictvím 19. výzvy Ministerstva životního 
prostředí a zavazuje se zpracovat projektovou dokumentaci i další výstupy své 
činnosti souladu s touto výzvou. 

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zohlední aspekty environmentálně 
odpovědného zadávání při realizaci stavby. Dle výsledku hydrogeologického průzkumu 
bude projektová dokumentace řešit nakládání s dešťovými vodami a to především použití 
vsakovací betonové dlažby. Zhotovitel dále zapracuje do projekčního řešení návrh využití 
demoličního odpadu, a to např. využití drceného betonového recyklátu v podkladních 
vrstvách, nebo přidáním asfaltového recyklátu do živičné směsi, kdy tímto řešením dojde 
ke snížení množství ukládaného odpadu na skládkách a ke snížení zátěže na životní 
prostředí. Zhotovitel se současně zavazuje, že o uplatnění environmentálních příp. 
inovačních hledisek v navrženém projekčním řešení poskytne objednateli ucelenou 
písemnou informaci.    

9. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu zpracování projektové dokumentace předloží 
objednateli na výzvu dosavadní výsledky prací na díle. 

10. Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat přípravu projektové dokumentace 
s objednatelem a koordinovat postup prací se subjekty podílejícími se na přípravě. 

11. Objednatel se zavazuje konzultovat na výzvu zhotovitele přípravu projektové 
dokumentace a v případě, že zjistí nebo jinak se dozví o vadách nebo nedostatcích 
projektové dokumentace, nebo o rozporech mezi činností zhotovitele a požadavky 
zakázky, uvědomí o zjištěné skutečnosti písemně zhotovitele bez zbytečného prodlení. 

12. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo omezení 
předmětu plnění smlouvy oproti sjednanému předmětu plnění, jsou smluvní strany povinny 
je před jejich provedením projednat s druhou smluvní stranou a předem je písemně 
odsouhlasit formou dodatku ke smlouvě. 

13. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu 
dohodnutou v čl. V. této smlouvy. 

 
IV. Termíny plnění 

 
1. Smluvní strany se závazně dohodly, že projektové práce dle předmětu smlouvy budou 

zahájeny neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy, tj. uveřejnění smlouvy v registru smluv. 
Návrh projektového řešení bude zhotovitelem prezentován objednateli pro posouzení a 
připomínkování. Projednání návrhu se zúčastní zástupce zhotovitele, objednatele a 
budoucího správce majetku, architekt města, případně další dotčené osoby.                                                                                  

2. Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel objednateli předá dokončené dílo ve 
třech samostatných částech v těchto dílčích termínech: 
- koncept návrhu projektového řešení bude předložen objednateli k projednání a 

odsouhlasení nejpozději do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, 
– dokumentaci pro vydání společného povolení (DÚSP) včetně stanovisek a vyjádření 

potřebných pro vydání společného povolení (inženýrská činnost), odhad nákladů na 
realizaci, kopii zpracované žádosti o vydání společného povolení předá zhotovitel 
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objednateli po podání žádosti stavebnímu úřadu, a to do 5 měsíců od závěrečného 
projednání a odsouhlasení návrhu projektového řešení, 

– projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, položkový rozpočet stavby, harmonogram 
výstavby, zásady organizace výstavby a plán BOZP budou objednateli předány 
v termínu do 1 měsíce od nabytí právní moci společného povolení.  

Projektová dokumentace bude odevzdána 2x v tištěné podobě ve stupni DÚSP (z toho vč. 
2x dokladová část) + 1x elektronicky ve formátu *dwg a *.pdf  (CD) a 4x v tištěné podobě 
ve stupni DPS (z toho vč. 2x dokladová část a 2x položkový rozpočet) + 1x elektronicky 
(textová část WORD, tabulková část EXCEL a výkresová část ve formátu *.dwg a *.pdf.). 

3. Zhotovitel může dílo nebo jeho část dokončit před dohodnutým termínem. Provedení díla 
před dohodnutým termínem nemá vliv na platební podmínky a výši ceny díla, ani na termíny 
splatnosti ceny díla. 

4. Zhotovitel splní svoji povinnost provést řádně předmět plnění smlouvy (nebo jeho část) 
jeho převzetím objednatelem. O dílčím předání a převzetí jednotlivých částí předmětu 
plnění i o konečném splnění předmětu plnění se vyhotoví vždy samostatný zápis, který se 
označí jako předávací protokol a podepíší jej zástupci objednatele a zhotovitele. 

5. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady nebo nedodělky. V případě, že 
dílo nebude objednatelem převzato, dohodnou si smluvní strany v zápise náhradní termín 
přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce za nesplnění 
termínu předání díla.  
 

V. Cena díla 
 
1. Cena díla odpovídající rozsahu výše uvedeného předmětu plnění smlouvy byla v souladu 

se zákonem číslo 526/1990 Sb. (Zákon o cenách), v platném znění, závazně sjednána 
dohodou obou smluvních stran jako cena pevná a nejvýše přípustná, kterou není možno 
překročit a to včetně odměny za poskytnutí licence. 

2. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za 
dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. 

3. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit zhotoviteli ve výši a 
termínech sjednaných v této smlouvě. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli 
bezhotovostně, převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

4. Cena díla: 

 Cena bez DPH 

v Kč 

DPH 

v Kč 

Cena s DPH 

v Kč 

Koncept návrhu 
projektového 

řešení 
50.000 10.500 60.500 

DÚSP, žádost o 
vydání povolení, 
odhad nákladů 

na realizaci 

150.000 31.500 181.500 
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DPS, plán 
BOZP, zásady 

organizace 
výstavby, 

harmonogram 
výstavby 

50.000 10.500 60.500 

Inženýrská 
činnost 50.000 10.500 60.500 

Soupis a 
rozpočet 20.000 4.200 24.200 

Cena celkem 320.000 67.200 387.200 

 

Slovy: tři sta osmdesát sedm tisíc dvěstě korun českých vč. DPH. 
 

 
VI. Provádění díla 

1. Vlastnické právo k  dílu nabývá objednatel dnem převzetí díla od zhotovitele. 
2. Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost, s potřebnou péčí, 

řádně a včas. 
3. Zhotovitel provede dílo v souladu s požadavky objednatele, přičemž je povinen ohledně 

způsobu provádění díla řídit se jeho pokyny. Tyto pokyny jsou oprávněny udělovat kontaktní 
osoby uvedené v čl. I. této smlouvy. 

4. Zhotovitel je na výzvu objednatele povinen informovat jej o průběhu realizace díla a účastnit 
se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se provádění díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že prováděním díla dle této smlouvy nezasáhne neoprávněně do 
autorských práv ani jiných práv třetích osob. Odpovědnost za případný neoprávněný zásah 
do autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně zhotovitel. 

6. Objednatel se zavazuje, že po dobu vypracování díla poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném 
rozsahu, potřebné spolupůsobení, spočívající v předání doplňujících podkladů a informací, 
kterých potřeba vznikne v průběhu plnění podle této smlouvy, a které má u sebe nebo které 
může ve výše sjednané lhůtě opatřit. Toto spolupůsobení bude poskytnuto zhotoviteli 
v rozsahu a lhůtě smluvené oběma smluvními stranami. 

7. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o skutečnostech majících 
vliv na plnění smlouvy, a to nejpozději do 1 pracovního dne poté, co daná skutečnost 
nastane, nebo zhotovitel zjistí, že by mohla nastat. 

8. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně a v souladu s příslušnými platnými normami 
ČSN a předpisy. 

9. Výchozí podklady a vyhotovené matrice zůstávají uloženy u zhotovitele pouze 
k archivačnímu účelu. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že je 
schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena ve 
smyslu § 5 občanského zákoníku. 

11. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo tak, aby bylo dostatečným a kvalitním podkladem pro 
vydání společného povolení a realizaci vlastní stavby. 
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12. Zhotovitel je na výzvu objednatele povinen informovat jej o průběhu realizace díla a 
rozpracované dílo s ním konzultovat. Zhotovitel je dále povinen se na výzvu objednatele v 
průběhu realizace díla dostavit do sídla objednatele za účelem konzultace průběhu 
provádění díla. Náklady na tyto konzultace jsou součástí ceny díla. Konzultace se vždy 
účastní architekt města Nový Jičín. 
 

VII.  Smluvní pokuty 
 
1. V případě prodlení s termínem předání části díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné části díla bez DPH za každý den prodlení. 
2. V případě neodstranění vad či nedodělků díla ve smluvené či stanovené lhůtě je objednatel 

oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny příslušné části díla 
bez DPH za každý den prodlení. 

3. V případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. Zhotovitel si je vědom, že dílo, které vypracuje na základě této smlouvy, bude závazným 
podkladem pro zhotovení stavby. Z tohoto důvodu poskytuje objednateli záruku na jakost 
díla po celou dobu provádění stavby, nejdéle však po dobu dvou let ode dne odevzdání 
realizované stavby objednateli. Během záruční doby se zhotovitel zavazuje bezplatně bez 
zbytečného odkladu odstranit případně zjištěné vady díla.  

5. Zhotovitel neodpovídá za vady plnění způsobené poskytnutím nesprávných výchozích a 
zadávacích podkladů ze strany objednatele, pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého 
úsilí a znalostí nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně objednatele upozornil a ten 
písemně trval na jejich použití. 

6. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost k náhradě škody. Sjednané 
sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této 
souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
 

VIII. Vady a nedodělky 
 
1. Vadou se rozumí chyba ve výkresech nebo textové části projektové dokumentace, 

případně její neshoda s dřívějšími dohodami obou stran, popřípadě neshoda s podmínkami 
stanovenými dotčenými orgány a organizacemi. 

2. Nedodělkem se rozumí chybějící část projektové dokumentace proti rozsahu sjednanému 
smlouvou. 

3. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, která vykazuje vady nebo 
nedodělky. 

4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 
že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy na ně 
objednatel písemně upozornil. 

5. V případě, že v důsledku vad projektové dokumentace nebo jiné části díla podle této 
smlouvy bude objednatel nucen vynaložit na dokončení stavebního díla dodatečné náklady, 
je zhotovitel povinen poskytnout objednateli slevu z ceny díla podle této smlouvy ve výši 
20 % z dodatečně vynaložených nákladů, max. však do výše 30 % z ceny díla dle této 
smlouvy.  

6. Tímto není dotčena odpovědnost zhotovitele za způsobenou škodu. 
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IX. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
 
1. Pokud při provádění nebo užívání stavby, která je předmětem zhotovitelem vypracované 

projektové dokumentace, dojde vlivem vad či nedodělků projektové dokumentace ke 
způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem těmi, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

X. Další ujednání 
1. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen 

uhradit zhotoviteli náklady vynaložené na poměrnou část díla vyhotovenou do data 
odstoupení objednatele od smlouvy. 

2. V případě zániku závazku z důvodů na straně zhotovitele je povinen uhradit objednateli 
případnou škodu, která mu zánikem závazku vznikla. 

 
 

XI. Licenční ujednání 
 

1. Zhotovitel a objednatel tímto výslovně prohlašují, že dílo zhotovené dle této smlouvy (i jeho 
části) je dílem vytvořeným ve smyslu ust. § 61 zák. č. 121/2000 Sb., (autorský zákon), 
v platném znění.  

2. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že má oprávnění k výkonu majetkových práv 
k veškerým výsledkům své činnosti dle této smlouvy o dílo a zaručuje, že předané dílo 
nezasahuje a nezasáhlo do jakýchkoli autorských práv či jiných práv třetích osob.  

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění užít dílo zhotovené dle 
této smlouvy (vcelku i po částech), a to k jakýmkoliv účelům bez omezení. Licence dle této 
smlouvy se poskytuje:   

a) ke všem způsobům užití známým ke dni uzavření této Smlouvy i případným v budoucnu 
zjištěným způsobům, a to v neomezeném rozsahu uzemním, časovém a množstevním; 
b) na dobu neurčitou, bez ohledu na dobu trvání majetkových práv zhotovitele k dílu; 
c) bez povinnosti licenci využít; 
d) jako výhradní; 
e) pro území všech států; 
f) s oprávněním objednatele licenci zcela nebo zčásti poskytnout a/nebo postoupit třetí 
osobě, a to bez předchozího souhlasu zhotovitele; a 

g) s oprávněním objednatele a/nebo třetí osoby, na kterou objednatel licenci nebo její část 
postoupí, dílo jakkoliv upravit, jinak měnit, dokončit nehotové dílo, zveřejnit dílo nebo 
jakoukoliv jeho část, zařadit dílo do souborného díla, spojit dílo s jiným autorským dílem, 
jeho názvem nebo označením autora. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že dává výslovné 
svolení k takovým úpravám, změnám či spojení díla. Zhotovitel výslovně souhlasí, že 
objednatel nebo třetí osoba, na kterou objednatel postoupí právo výkonu majetkových práv 
Zhotovitele k dílu, může veškeré výše uvedené činnosti provádět i prostřednictvím 
jakýchkoli třetích osob. 
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XII. Závěrečná ustanovení 
 
1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky a zejména 

pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., (dále Občanského zákoníku) ve znění platném 
ke dni uzavření smlouvy, pokud pak tato smlouva neupravuje jednotlivá ustanovení 
dispozitivní povahy jinak. Při poskytování informací, které se týkají používání veřejných 
prostředků, se nepovažuje poskytnutí informací o rozsahu a přijetí těchto prostředků za 
porušení obchodního tajemství. 

2. Jakékoliv vedlejší dohody k této smlouvě neexistují. Změny a doplňky jsou účinné jen 
v písemné formě, i změna tohoto ustanovení si pro svoji účinnost vyžaduje písemnou formu. 
K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.             
4. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je 

povinna dotčená smluvní strana změnu nebo překážku ihned bez zbytečného odkladu 
oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání při účasti obou smluvních stran. 

5. V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy budou z jakéhokoliv důvodu neúčinná 
nebo nevykonatelná, tato neúčinnost nebo nevykonatelnost se nedotkne účinnosti resp. 
vykonatelnosti ostatních ustanovení smlouvy. Neúčinná, resp. nevykonatelná ustanovení 
nahradí strany takovými účinnými resp. vykonatelnými ustanoveními, které budou podle 
možností nejbližší skutečnému právnímu výkladu ustanovení, která byla kvalifikována jako 
neúčinná resp. nevykonatelná. 

6. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž 
obě smluvní stany obdrží jeho elektronický originál. 

7. Níže podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu 
podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

8. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že se na celém obsahu smlouvy shodly, smlouvu 
uzavřely jako plně způsobilé k právním úkonům po vzájemném projednání dle své pravé a 
svobodné vůle, že smlouvu uzavřeli vážně, nikoli v tísni, a jsou jejím obsahem vázané. 

9. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále 
dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k 
uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje informace 
ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu 
smlouvy po znečitelnění osobních údajů. 
 

Za objednatele:                                     Za zhotovitele: 
 
 
V Novém Jičíně dne 30.6.2023                                V Praze dne 1.8.2023   
 
 
  
                                                
……………………………                   ……………………………     
Ing. arch. Jitka Pospíšilová     Mgr. Petr Pšenička  
vedoucí Odboru rozvoje a investic    jednatel 


