
Název akce: „ MŠ J. Ressla - oprava střešní krytiny" Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2023-39

SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2023-39
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města
Zastoupený ve věcech technických: Martinem Hebrem pověřeným k zastupování odd. investic a 
technické správy, odbor majetku a investic MmP; tel.: 466 859 402 e-mail: martin.hebr@mmp.cz 

-technikem odd. investic a technické správy Odboru majetku a investic MmP
Tel: 466 859 194, 739 505 860, e-mail:
IČO:00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel: DM Stavby CZ s.r.o.
Se sídlem: Palackého tř.1948, Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních:
Zastoupený ve věcech technických:
Odpovědný stavbyvedoucí:
Tel.:
IČO: 04636601 DIČ: CZ 046 36 601
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vl. 
36316
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel")

(„objednatel" a „zhotovitel" dále společně též jako „smluvnístrany")

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD" nebo „Smlouva") je zhotovení díla:

„MŠ J. Ressla - oprava střešní krytiny"
Jedná se o rekonstrukci střešního pláště vyšší tělocvičny v pavilonu G nacházející se na adrese Josefa 
Ressla 1992, 530 02 Pardubice (dále jen „DÍLO").
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Specifikace prací:
- Demontáž a montáž záchytné stříšky
- Demontáž a montáž povlakové krytiny
- Demontáž a montáž keramické krytiny
- Demontáž, montáž hromosvodu včetně revize
- Provedení klempířských a tesařských konstrukcí
- Demontáž a montáž ocelového žebříku
- Odvoz a likvidace suti ze stavební činnosti, úklid staveniště

Plnění této Smlouvy je blíže vymezeno položkovým rozpočtem „Odstranění havarijního stavu 
střešního pláště MŠ Motýlek, Josefa Ressla, Pardubice", zpracovaný společností Miva agency s.r.o., 
sídlem Hradec Králové, Klicperova 1266/1, 500 03, IČO: 28823028.

Součástí DÍLA jsou také doprava; zařízení staveniště; ekologická likvidace vybouraného a 
demontovaného materiálu; předložení dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých atestů a 
certifikátů použitého materiálu a výsledků nezbytných zkoušek, zhotovení revizí; provedení 
závěrečného úklidu všech prostor dotčených stavbou a vyklizení staveniště; pořízení dokumentace 
skutečného provedení stavby.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené 
Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této Smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce 
(CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně 
osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou 
dobu výstavby;

c) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků
za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;

d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

e) provedení přejímky stavby.

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v 
termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této Smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném 
výkazem výměr a projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO 
v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v 
této Smlouvě.

3. DÍLO bude provedeno v rozsahu:
- položkového rozpočtu „Odstranění havarijního stavu střešního pláště MŠ Motýlek, Josefa
Ressla, Pardubice", zpracovaný společností Miva agency s.r.o., sídlem
Hradec Králové, Klicperova 1266/1, 500 03, IČO: 28823028

- dle zadávacích podmínek veřejné zakázky;

4. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy 
vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; vyhl. č. 405/2017 Sb., kterou se mění 
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vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon); zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších zákonů a ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících 
předpisů a norem.

5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke 
zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek 
vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, úklid veřejných komunikací, zajištění 
dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).

6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této Smlouvy jsou veškeré náklady spojené 
s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž 
předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré 
ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu 
a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením předepsaných 
zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízením dokumentace skutečného provedení 
stavby, geodetické práce apod.

7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit 
rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li 
dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v dodatku této 
Smlouvy. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním 
nebo zúžením rozsahu DÍLA.

8. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA 
i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku Smlouvy.

9. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

10. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této Smlouvě 
opatřeného podpisem obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena 
zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupce objednatele ve věcech smluvních a 
zástupce zhotovitele) před jejich provedením.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo a předání staveniště
(Předání staveniště se uskuteční nejpozději do 10 pracovních dnů po nabytí účinnosti smlouvy 
o dílo, pokud se strany nedohodnou jinak).

Termín dokončení díla: do 16 kalendářního týdnů ode dne předání staveniště

2. Místo plnění předmětu Smlouvy: Josefa Ressla 1992, 530 02 Pardubice .
3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny 

klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba 
a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické 
podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 10 v ten den, 
kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této 
skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do 
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následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. 
Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto 
důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně 
poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA 
do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den 
prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení 
ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy 
odstoupit

4. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 
z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 
2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc - válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), 
prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která 
se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní 
stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba 
trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této 
Smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co 
důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod 
přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto Smlouvou, 
není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je 
podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.

6. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup 
a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje 
poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, 
pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO bez DPH 2 786 397,00 Kč
DPH 21%585 143,37 Kč
Celková cena za DÍLO včetně DPH 3 371 540,37 Kč

(Slovy: třimilionytřistasedmdesátjednatisícpětsetčtyřicetkorun,třicetsedm  haléřů českých včetně DPH)

Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v nabídce zhotovitele v příloze č. 1 
této Smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným 
oběma smluvními stranami v souladu s touto Smlouvou.

Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:

a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje 
DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný položkový výkaz 
výměr, jenž je přílohou č. 1 této Smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu 
objednatele uzavřít s objednatelem dodatek k této Smlouvě,

b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského 
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zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno se mezi smluvními 
stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem 
známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které 
vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při 
vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.

K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o 
DPH").

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
Smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem 
objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku k této Smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 9., 10. 
této Smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této Smlouvy, aniž 
by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části 
předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové 
ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací 
URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle 
předloženého jednotkového ocenění - méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III 

této Smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený 
kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními 
fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této Smlouvy 
nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj. vč. DPH). Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel 
vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí 
dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

3. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na 
základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání 
a převzetí kompletního DÍLA bez vad a nedodělků podepsaným kompetentními zástupci obou 
smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, podpisem zápisu o 
odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA.

4. Právo na zaplacení DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového 
dokladu). Splatnost konečné faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného 
doručení objednateli.

5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené 
zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
- označení faktury a číslo,
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
- předmět plnění a den splnění,
- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
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- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,

- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem 
objednatele,

- údaje pro daňové účely.

Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a 
nedodělků a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.
7. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné 

údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 6. tohoto čl., je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků 
fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová 
lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

8. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona 
o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a 
ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve 
znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně 
doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších 
předpisů.

9. Fakturu zasílat pokud možno elektronicky do datové schránky města ID: ukzbx4z, nebo 
elektronicky na adresu: posta@mmp.cz.

10. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
12. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 

předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH a DPH bude 
uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II. 
Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti této SOD, 
nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v 
uvedeném termínu ve výzvě objednatele převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít 
staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze 
smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se 
splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 
Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této 
povinnosti vznikly.

2. O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto
zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu 
znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. 
Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 
opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných 
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norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního 
prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých 
pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností a 
dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny 
příslušnými orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude 
dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, 
z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich 
pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude 
zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. 
Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě 
havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření 
nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit 
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku 
provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou 
zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se 
k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. 
DÍLO musí být provedeno v souladu s touto Smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití 
DÍLA k určenému účelu.

2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností vyplývajících z 
právních předpisů vztahujícím se k předmětu této Smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů 
(zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci 
zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, a to u 
všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této Smlouvy. Dodržování těchto 
povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů.

3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
v pozdějším znění) a vyhláškami.

5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této Smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést 
další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto Smlouvou, bude 
neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na 
provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu Smlouvy, 
je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto Smlouvou.
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6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností 
použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších novel a souvisejících 
předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů 
nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření Smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a 
organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu
I. čl. II. této Smlouvy.

2. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle 
platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou s omezením 
dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní 
potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále 
zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství.

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení 
staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle výkazu výměr. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

4. Zhotovitel zajistí na své náklady prověření všech stávajících inženýrských sítí (dále jen „IS") 
v objektu a následně je zaznamená do stavebního deníku.

5. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb 
nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne se zástupcem 
Josefa Ressla 1992, Pardubice 53002 Pardubice.

6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou 
dobu jeho provádění, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody 
způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

7. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 
poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav 
před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti 
je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení této povinnosti.

8. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen 
se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

9. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při 
přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

10. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 16., v platném 
znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, 
především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
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V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn 
od této Smlouvy odstoupit.

11.Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem 
objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí 
podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, tak 
dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy 
ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení 
těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každé jednotlivé porušení těchto povinností.

12. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel vždy v ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zhotovitele 
může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně 
zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.

13. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně 
zpracovatel PD, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 
tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

14. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k 
ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl 
prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a 
nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 
nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, 
zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí 
alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či 
na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA. 
Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do 
stavebního deníku. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na 
staveniště, a to kdykoli.

15. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, který má 
právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.

16. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván 
zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení této povinnosti.
Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. 
O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

17. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá 
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, 
případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení.

18. Změny v zadání jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou 
smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu zadání a prohlašuje, že 
je úplné a dostatečné pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě tohoto 
zadání DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.

19. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího 
souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení této povinnosti.

20. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti 
práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
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ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu 
odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, 
požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý 
zjištěný případ porušení této povinnosti.

21. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této Smlouvy, odpovídá všem 
požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se 
na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu Smlouvy bude dbát o 
dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve 
vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to 
zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající 
odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi 
směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za 
účelem kontroly na výzvu objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů 
(zejména, nikoli však výlučně pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení 
výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Totožné musí být zajištěno ze strany příp. 
poddodavatelů.

22. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se 
závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle 
platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. 
Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této Smlouvy o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný 
záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, 
ochrany životního prostředí, stanovených závaznými předpisy, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.

23. Zhotovitel je oprávněn najmout si na své vlastní náklady poddodavatele, pro účely provedení 
některé části Smlouvy za předpokladu, že nedojde k porušení závazných předpisů, a že v takovém 
případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých 
povinností vyplývajících z této Smlouvy, jako kdyby je poskytoval zhotovitel sám. Zhotovitel je 
také odpovědný za koordinaci poddodavatelů.

24. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA, s rozsahem pojištění ve výši 
nejméně 4.000.000,- Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena 
objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 
Smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je 
zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel 
povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu 
způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za 
škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto 
povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této Smlouvy 
odstoupit.

25. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se 
zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při 
zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady 
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škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku 
vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě, nahradit.

26. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO 
za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, 
dále o ekologické likvidaci odpadu, dokumentaci skutečného provedení stavby apod.).

27. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 
tištěných výtiscích, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 
staveniště sepíší obě smluvní strany protokol.

2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 
nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby 
dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad 
prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení 
sporných otázek spojených s realizací DÍLA.

4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo 
zkoušek.

5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním 
deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat 
v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží 
do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je 
povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto Smlouvou podle dosavadních pokynů 
objednatele.

7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda 
práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou podle schváleného výkazu výměr, projektové 
dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních 
orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního 
deníku.

8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 
vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný 
zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 
zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a 
potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů 
objednatele.

9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
obsah a způsob provedení prací.

10.Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 
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postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od 
Smlouvy odstoupit.

11. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením v rozsahu sjednaném touto Smlouvou bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a 
kvalitě, se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto Smlouvou zavázal, přičemž povrch 
všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu.

V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO 
nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení splněním předmětu DÍLA. Zhotovitel se 
nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme 
s tím, že v předávacím protokole dle odst. 3. tohoto článku Smlouvy budou uvedeny vady, s nimiž 
objednatel DÍLO přebírá.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele 
pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými 
zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

- za objednatele: - technik odd. investic a technické správy Odboru majetku a
investic MmP

- za zhotovitele:
Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom 
vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
- kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
- originál stavebního deníku,
- dokumentaci skutečného provedení stavby,
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro 

zajištění řádného užívání DÍLA
- revize.

3. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví 
oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména 
obsahovat:
- popis zhotovovaného DÍLA,
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
- seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným 

termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen tyto vady odstranit.
4. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání a převzetí DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným 

způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání a 
převzetí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání a převzetí DÍLA souhlasí. Podepsání 
protokolu o předání a převzetí DÍLA nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo 
doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných 
norem a předpisů.

5. V případě, že na základě protokolu dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy bude předáno a převzato 
nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol 
podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah 
vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
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6. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III. 
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné
jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem 
podpisu předávacího protokolu. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA
nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, 
které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého 
materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění 
těchto vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a 
které včas oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za 
které zhotovitel odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční 

doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v 
termínu stanoveném objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 
oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel 
uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je 
povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, 
nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této Smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u 
zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to do datové schránky zhotovitele nebo 
doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, 
sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, 
neuplatní-li jiný nárok.

5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě 
požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené 
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objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 
10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím 
obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem 
uznává.

7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady 
prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
této Smlouvy, číslo dílčí etapy DÍLA, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a 
způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady 
(doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke 
kterému bylo určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně 
opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) 
potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. 
V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít a 
zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady.

11. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními 
předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, 
je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této Smlouvě.

12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem 
prokázán opak.

Oddíl IV.
I. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto Smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným 

a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. 
článku II. odst. 1. této SOD, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 
1.000,--Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má 
objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA 
upravuje oddíl II. čl. V. této Smlouvy.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 3. této 
smlouvy ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu

4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí.

5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. 
čl. III. odst. 5. a oddílu III. čl. II. odst. 5. a odst. 10 této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý 
kalendářní den prodlení.

- 14 -
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7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to 
v plném rozsahu.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení
smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž 
figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění 
sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této Smlouvy. Objednatel je 
dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto Smlouvou.

2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této Smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své 
povinnosti vyplývající z této Smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla 
poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

3. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní 
straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné 
nároky účastníků této Smlouvy se v případě ukončení platnosti této Smlouvy některým ze způsobů 
uvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku Smlouvy, budou řídit příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a 
zabudovaných materiálů.

4. Dojde-li k účinnému odstoupení od této Smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze 
to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude 
oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.

5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem 
nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.

6. Zánikem této Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za 
trvání této Smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci, jen ve výjimečných případech, a to na základě předchozího souhlasu objednatele a za 
subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu jako tento poddodavatel. 
Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského 
zákoníku.

3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo 
doplňovat text této smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě 
opatřených elektronickým podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel 
nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této smlouvy 
pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku 
za objednatelem, třetí osobě.

5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 
smlouvy převezme.
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8. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva vyhotovena pouze v 
jednom elektronickém vyhotovení, s platností originálu.

9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu této smlouvy a všech náležitostech, které 
smluvní strany měly a chtěly v této smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost 
této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě, ani projev učiněný 
po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a 
nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

10.Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je 
v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si 
nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11.Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím textem 
doplňují zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.

12.Tuto  smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě" v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a 
odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

13.Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

14.Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle tuto 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou . 
O uveřejnění této smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li 
kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění.

15.Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami. 
Účinnosti nabývá tato smlouva okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv spravovaném 
Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění.

16.Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.

17. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
(§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Příloha č.l: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 28.6.2023 č. usnesení R/1614/2023

V Pardubicích dne..................
za objednatele

V Pardubicích dne..................
za zhotovitele

Bc. Jan Nadrchal 
primátor města jednatel
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Odstranění havarijního stavu střešního pláště MŠ Motýlek, 
Josefa Ressla, Pardubice

JKSO

EČO

Místo Pardubice

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

DM Stavby CZ s.r.o., Palackého tř. 1948, Pardubice 04636601 CZ04636601

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

15.06.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 268 762,17 9 Bez pevné podl. 0,00 14 VRN 2 0,00

3 PSV Dodávky 949 371,25 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 1 224 757,92 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 VRN 5 0,00

6 Montáž 1 005,66 18 VRN z rozpočtu 342 500,00

7 ZRN (ř. 1-6) 2 443 897,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 342 500,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objed______________ / natel 0 Celkem bez DPH 2 786 397,00
DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 o,00

základní 21,0 2 786 397,00 585 143,37

Cena s DPH 3 371 540,37

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění___________________________ 0,00
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ROZPOČET
Stavba: Odstranění havarijního stavu střešního pláště MŠ Motýlek, Josefa Ressla, Pardubice
Objekt: Šikmá střecha

Objednatel:
Zhotovitel: DM Stavby CZ s.r.c.
Místo: Pardubice

Zpracoval:
Datum: 12.6.2023

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 268 762,17 268 762,17 1,125

9 173 438,21 1,125173 438,210,00Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 R 941111121

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, 
výšky do 10 m m2 756,000 81,99 0,00 61 984,44 61 984,44 0,000

2 R 941111221

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použiti lešení k ceně -1121 m2 45 360,000 0,99 0,00 44 906,40 44 906,40 0,000

3 R 941111821

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, 
výšky do 10 m m2 756,000 49,39 0,00 37 338,84 37 338,84 0,000

4 R 944711114
Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým 
lešením, šířky přes 2,5 m m 6,000 217,33 0,00 1 303,98 1 303,98 0,000

5 R 944711214
Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití 
záchytné stříšky k ceně -1114 m 360,000 2,96 0,00 1 065,60 1 065,60 0,000

6 R 944711814
Demontáž záchytné stříšky zřizované současné s lehkým nebo těžkým 
lešením, šířky přes 2,5 m m 6,000 145,22 0,00 871,32 871,32 0,000

7 R 952902121
Čištění budov při prováděni oprav a udržovacích prací podlah drsných 
nebo chodníků zametením m2 300,000 4,25 0,00 1 275,00 1 275,00 0,000

93 R Rpol 034103
Ochrana stavby před působením vnějších klimatických vlivů po celou 
dobu realizace díla, ochrana dle zvyklostí a návrhu dodavatele kpl 1,000 24 692,63 0,00 24 692,63 24 692,63 1,125

997 Přesun sutě 0,00 93 234,59 93 234,59 0,000

8 R 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m t 26,151 1 432,43 0,00 37 459,48 37 459,48 0,000
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č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

9 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km t 26,151 310,20 0,00 8 112,04 8 112,04 0,000

10 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km t 392,265 12,84 0,00 5 036,68 5 036,68 0,000

11 R 997013631

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04 t 26,151 1 630,01 0,00 42 626,39 42 626,39 0,000

998 Přesun hmot 0,0002 089,37

12 R 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby 
ruční - bez užiti mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m t 1,125 1 857,22 0,00 2 089,37 2 089,37 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 949 371,25 1 225 763,58 2 175 134,83 34,023

712 Povlakové krytiny 144 962,72 48 759,87 193 722,59 2,429

13 R 712411101
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° natéradly a 
tmely za studená nátěrem penetračnim m2 484,640 11,85 0,00 5 742,98 5 742,98 0,000

14 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,170 84 661,50 14 392,46 0,00 14 392,46 0,170

15 R 712431111
Provedeni povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy na 
sucho podkladní samolepící asfaltový pás m2 484,640 59,27 0,00 28 724,61 28 724,61 0,000

16 R 712499098
Provedeni povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní 
práce Příplatek k cenám za sklon přes 30° do 60° m2 484,640 17,78 0,00 8 616,90 8 616,90 0,000

17 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem nebo textilií na horním povrchu m2 564,848 231.16 130 570,26 0.00 130 570,26 2,259

18 R 998712202

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m % 1 915,000 2,96 0,00 5 675,38 5 675,38 0,000

741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00 147 410,95 147 410,95 0,000

19 R 741421833
Demontáž hromosvodného vedení bez zachováni funkčnosti svodových 
drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru přes 8 mm m 64,400 145,22 0,00 9 352,17 9 352,17 0,000

20 R 741421843
Demontáž hromosvodného vedení bez zachováni funkčnosti svorek 
šroubových se 2 šrouby kus 34,000 72,12 0,00 2 452,08 2 452,08 0,000

21 R 741421845
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek 
šroubových se 3 a více šrouby kus 16,000 85,95 0,00 1 375,20 1 375,20 0,000

22 R 741421851 Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedeni pod hřeben kus 44,000 93,85 0,00 4 129,40 4 129,40 0,000
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č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

23 R 218220201
Demontáž hromosvodného vedení jímacích tyči délky do 3 m ze střešního 
hřebenu kus 2,000 502,83 0,00 1 005,66 1 005,66 0,000

24 R R pol 74100 Dodávka a montáž nového hromosvodu kpl 1,000 119 533,74 0,00 119 533,74 119 533,74 0,000

25 R R pol 74101 Revize nového hromosvodu kpl 1,000 8 397,00 0,00 8 397,00 8 397,00 0,000

26 R 998741202
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 1 475,000 0,79 0,00 1 165,70 1 165,70 0,000

742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00 880,28 880,28 0,000
27 R 742420821 Demontáž společné televizní antény anténního stožáru kus 1,000 873,29 0,00 873,29 873,29 0,000

28 R 998742202
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 8,840 0,79 0,00 6,99 6,99 0,000

762 Konstrukce tesařské 146 355,86 274 422,99 420 778,85 10,213

29 R 762083122
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) m3 50,631 1 066,91 0,00 54 018,72 54 018,72 0,096

30 R 762331923

Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy 
řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 
do 8 m m 56,500 148,18 0,00 8 372,17 8 372,17 0,000

31 R 762331943

Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy 
řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 
do 8 m m 9,300 223,26 0,00 2 076,32 2 076,32 0,000

32 R 762332933
Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) 
nehoblovaným, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 m 56,500 434,67 0,00 24 558,86 24 558,86 0,005

33 60512136 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m m3 1,194 11 755,80 14 036,43 0.00 14 036.43 0,657

34 R 762332934
Doplněni střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) 
nehoblovaným, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 m 9,300 600,63 0,00 5 585,86 5 585,86 0,001

35 60512141 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m m3 0,405 12 052,16 4 881,12 0,00 4 881,12 0,223

36 R 762795000
Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, 
fixační prkna m3 1,453 1 215,10 0,00 1 765,54 1 765,54 0,036

37 R 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním 
otvorů z prken hrubých na sraz tl do 32 mm m2 484,640 128.42 0,00 62 237,47 62 237,47 0,000

38 60511112 řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes BOmm tl 24mm dl 4-5m m3 11,864 7 152,27 84 854,53 0,00 84 854,53 6,525

39 R 762342214
Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti 
latí přes 150 do 360 mm m2 484,640 65,89 0,00 31 932,93 31 932,93 0,000

40 R 762342511 Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 565,000 16,30 0,00 9 209,50 9 209,50 0.011

41 60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třida S10-13 průřez 40x60mm m3 4,341 9 809,67 42 583,78 0,00 42 583,78 2,388
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č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

42 R 762342812

Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi 
nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové 
vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m m2 484,640 22,13 0,00 10 725,08 10 725,08 0,000

43 R 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukci 
svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty m3 11,631 1 886,85 0,00 21 945,95 21 945,95 0,272

44 R R pol 76201 Okartáčování, očištění a ometeni stávajících dřevěných prvků krovu kpl 1,000 19 757,64 0,00 19 757,64 19 757,64 0,000

45 R 998762202

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12m % 4 034,000 5,51 0,00 22 236,95 22 236,95 0,000

764_________ Konstrukce klempířské________________________ __________Q,0Q______262 392,39_____ 262 392,39________ 1,135

46 R 764002811
Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině 
povlakové m 93,000 38,72 0,00 3 600,96 3 600,96 0,000

47 R 764004821 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti m 93,000 258,83 0,00 24 071,19 24 071,19 0,000

48 R 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 42,000 73,10 0,00 3 070,20 3 070,20 0,000

49 R 764011443
Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové 
hrany tl 1,0 mm rš 250 mm m 93,000 213,38 0,00 19 844,34 19 844,34 0,215

50 R 764212664
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm m 93,000 91,87 0,00 8 543,91 8 543,91 0,276

51 R 764221467 Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu úžlabí rš 670 mm m 18,400 710,29 0,00 13 069,34 13 069,34 0,027

52 R 764513407
Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu oblého tvaru, včetně 
háků, čel a hrdel rš 670 mm m 93,000 1 521,34 0,00 141 484,62 141 484,62 0,526

53 R 764513427
Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu Příplatek k cenám za 
zvýšenou pracnost při provedeni rohu nebo koutu rš 670 mm kus 8,000 656,94 0,00 5 255,52 5 255,52 0,002

54 R 764518623
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, 
kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm m 42,000 928,61 0,00 39 001,62 39 001,62 0,088

55 R 998764202

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m % 2 888,000 1.54 0,00 4 450,69 4 450,69 0,000

765_________ Krytina skládaná_______________________ 658 052,67______413 483,12 1 071 535,79_______ 20,246

56 R 765111014
Montáž krytiny keramické sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů 
přes 10 do 11 ks/m2 m2 484,640 269,69 0,00 130 702,56 130 702,56 0,000

57 59660719 taška ražená drážková engoba velkoformátová (do 12 ks/m2) základní kus 4 167,500 74,37 309 936.98 0,00 309 936,98 15,003

58 59660742 taška ražená drážková engoba velkoformátová (do 12 ks/m2) poloviční kus 77,000 100,76 7 758.52 0,00 7 758,52 0,169

59 59660720 taška ražená drážková engoba velkoformátová (do 12 ks/m2) větrací kus 35,000 218.32 7 641,20 0,00 7 641,20 0,144

60 59660723
taška ražená drážková engoba velkoformátová (do 12 ks/m2) 
protisněhová kus 916,000 173,87 159 264,92 0,00 159 264,92 3,389

61 R 765111203 Montáž krytiny keramické okapové hrany s jednoduchou větrací mřížkou m 93,000 80,41 0,00 7 478,13 7 478,13 0,001
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62 59660202 mřížka ochranná větrací jednoduchá š 55mm kus 97,650 30,72 2 999,81 0,00 2 999.81 0,010

63 R 765111221
Montáž krytiny keramické nárožní hrany větrané na sucho vkládaným 
lepícím pásem m 76,970 962,20 0,00 74 060,53 74 060,53 0,096

64 59244086 pás AI větrací hřebene a nároží m 80,000 301,30 24 104,00 0,00 24 104,00 0,144

65 R 765111251 Montáž krytiny keramické hřebene větraného na sucho vkládaným pásem m 76,970 632,24 0,00 48 663,51 48 663,51 0,096

66 59660303 hřebenáč drážkový keramický š 240mm engoba kus 195,700 272.66 53 359,56 0.00 53 359,56 0,646

67 59660704
taška ražená drážková engoba velkoformátová (do 12 ks/m2) pro 
připojení hřebene kus 105,000 118.25 12 416,25 0,00 12 416,25 0,389

68 59669012 hřebenáč drážkový koncový ukončeni hladké keramický engoba kus 6,000 682.63 4 095,78 0,00 4 095,78 0,023

69 59660824 hřebenáč rozdělovači valbový k drážkovému hřebenáči š 210mm engoba kus 3,000 1 672.48 5 017,44 0.00 5 017,44 0.009

70 59660229 držák hřebenových a nárožních lati univerzální pro latě š 30mm kus 82,000 53,15 4 358.30 0.00 4 358.30 0,012

71 59660247 příchytka hřebenáčů drážkových š 210 a 260mm kus 200,000 5.73 1 146,00 0,00 1 146.00 0,002

72 R 765111801 Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho do suti m2 484,640 135,34 0,00 65 591,18 65 591,18 0,000

73 R 765111811 Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti m2 484,640 15,31 0,00 7 419,84 7 419,84 0,000

74 R 765115011
Montáž keramické speciální tašky (větrací, protisněhové,přestupové) 
drážkové velkoformátové (do 12 ks/m2) na sucho kus 2.000 37.34 0,00 74,68 74,68 0,000

75 59660301
taška ražená drážková režná velkoformátová (do 12 ks/m2) prostupová s 
větracím nástavcem kus 1,000 5 344,44 5 344.44 0,00 5 344.44 0,010

76 59660302
taška ražená drážková engoba velkoformátová (do 12 ks/m2) prostupová 
s anténním nástavcem kus 1,000 3 515,87 3 515.87 0,00 3 515.87 0,007

77 R 765115252
Montáž střešních doplňků krytiny keramické držáku hromosvodu na 
hřeben kus 52,000 222,27 0,00 11 558,04 11 558,04 0,000

78 59660654 držák hromosvodu Pz na hřebenáč keramické krytiny kus 52,000 147,19 7 653,88 0,00 7 653.88 0,010

79 R 765115302
Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního výlezu plochy 
jednotlivě přes 0,25 m2 kus 4,000 581,86 0,00 2 327,44 2 327,44 0,000

80 59244245 okno střešní výstupní dřevěné AI oplechování 450x730mm kus 4,000 6 954.69 27 818,76 0,00 27 818,76 0.029

81 R 765115352
Montáž střešních doplňků krytiny keramické stoupací plošiny délky přes 
400 do 800 mm kus 6,000 341,81 0,00 2 050,86 2 050,86 0,000

82 59660007
komplet stoupací rovný pro keramickou krytinu rošt š 250mm d 800mm 
(2x závěsný držák, spojovací materiál, plošina) sada 6,000 2 716,68 16 300,08 0,00 16 300,08 0.046

83 R 765191063
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotésné fólie úžlabí, střechy 
nevětrané (přes kontralatě) m 36,040 128,42 0,00 4 628,26 4 628,26 0,000

84 59660031 pás těsnící úžlabí klínový samolepící š 60mm m 37,842 55,22 2 089.64 0,00 2 089,64 0,001

85 R 765191071
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotésné fólie okapu přesahem na 
okapnici m 93,000 34,77 0,00 3 233,61 3 233,61 0,000

86 59660022 pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 100mm m 97,650 33,09 3 231,24 0,00 3 231,24 0,010
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87 R 765192811 Demontáž střešního vylezu jakékoliv plochy kus 4,000 366,50 0,00 1 466,00 1 466,00 0,000

88 R 998765202
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 10 299,000 5,27 0,00 54 228,48 54 228,48 0,000

767________ Konstrukce zámečnické_____________________________________________________________ Q,Q0_______78 413,98______ 78 413,98________ 0,000
89 R 767832802 Demontáž venkovních žebříků bez ochranného koše m 6,000 1 017,52 0,00 6 105,12 6 105,12 0,000

90 R R pol 76701
Dodávka a montáž nového ocelového přistupovového žebříku, povrchová 
úprava žárovým zinkováním ks 2,000 13 040,04 0,00 26 080,08 26 080,08 0,000

91 R R pol 76702 Dodávka a montáž záchytného systému vč. doplňků kpl 1,000 44 849,85 0,00 44 849,85 44 849,85 0,000

92 R 998767202

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m % 779,800 1,77 0,00 1 378,93 1 378,93 0,000

Celkem 949 371,25 1 494 525,75 2 443 897,00 35,148
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ROZPOČET
Stavba: Odstranění havarijního stavu střešního pláště MŠ Motýlek, Josefa Ressla, Pardubice
Objekt: VRN

Objednatel:
Zhotovitel: DM Stavby CZ s.r.o.
Místo: Pardubice

Zpracoval:
Datum: 12.6.2023

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 342 500,00 342 500,00 0,000

VRN1 Projektové práce 0,00 139 000,00 139 000,00 0,000
1 R 013244000 Projektová dokumentace pro provedení stavby kpl 1,000 86 000,00 0,00 86 000,00 86 000,00 0,000

2 R 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1.000 53 000,00 0,00 53 000,00 53 000,00 0,000

VRN2 Průzkumné a geodetické práce 0,00 5 500,00 5 500,00 0,000

Ls R R pol 023002 | Dodatečný stavebně technický průzkum po rozkrytí konstrukci | kpl 1,000 5 500,00 0,00 5 500,00 5 500,00 o,ooo|

VRN3 Zařízení staveniště 0,00 62 000,00 62 000,00 0,000
Ul_ R 032903000 (Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl 1,000 62 000,00 0,00 62 000,00 62 000,00 o,ooo|

VRN4 Inženýrská činnost 0,00 15 000,00 15 000,00 0,000
5 R 042503000 (zpracování plánu BOZP a jeho aktualizace po celou dobu výstavby kpl 1,000 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 o,ooo|

VRN5 Finanční náklady 0,00 100 000,00 100 000,00 0,000

6 R 052103000

Rezerva investora - požadavkem investora je uvedení pevné částky ve 
výši 100.000.-- Kč bez DPH. / čerpání musí písemně odsouhlasit 
zadavatel spolu s projektantem - na základě posouzení skutečného stavu 
odkrytých konstrukcí kpl 1,000 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,000

VRN7 Provozní vlivy 0,00 21 000,00 21 000,00 0,000

L_Z_ R 071103000 Realizace díla za provozu objektu |kpl 1,000 21 000,00 0,00 21 000,00 21 000,00 0,000

Celkem 0,00 342 500,00 342 500,00 0,000
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