
 

 
 

      

 

 

Centrum sociální pomoci Litoměřice, 
příspěvková organizace 
Dlouhá 75 
410 02 Lovosice 

 

Číslo objednatele: VZ-10206-2023 
 

SMLOUVA O DÍLO  
 uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) 
  

Zhotovitel: 
 

 

Název: PRIMATEP s.r.o. 
Sídlo: J. K. Tyla 2859/1, 415 01 Teplice  
Zastoupený: 
 
 
Zástupce pro  
technická jednání:           

Ing. Vlastimil Burian, jednatel 
Ing. Miroslav Hanzlíček, jednatel 
 
Ing. Renata Podlahová, stavbyvedoucí 
podlahova@primatep.cz / 724 063 151 

Kontakt: 
IČ: 

primatep@primatep.cz / 417 816 010 
25409182 

DIČ: 
 
Bank. spojení: 

CZ25409182 
Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 27-4809510257/0100 

PRIMATEP s.r.o., C 15987 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Objednatel: 
 

 

Název příspěvkové organizace: Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o. 
Sídlo: Dlouhá 75, 410 22 Lovosice 
Zastoupený: Ing. Jindřich Vinkler, ředitel 
Kontakt: 
IČ: 

csplitomerice@csplitomerice.cz/ 728 878 260 
00080195 

DIČ: CZ00080195 
Bank. spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 126471/0100 
 

Zástupce pro věcná jednání:          
E-mail/telefon:     

Mgr. Barbora Bolechová, projektový manažer 
bbolechova@csplitomerice.cz/ 728 878 260 
 
Jana Elmanová, provozář DD Libochovice 
jelmanova@csplitomerice.cz / 416 591 242 
 

Zástupce pro technická 
jednání:           
E-mail/telefon:     

Bohumil Maršík, stavební technik 
bmarsik@csplitomerice.cz / 777 481 001 

 
(dále jen „objednatel“)  

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
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SMLOUVU O DÍLO: 
 
I. 

Předmět smlouvy a díla 
 
1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při 

provedení díla VZ-10206-2023 Výměna spalinové cesty - DD Libochovice (dále 
i jako „předmět plnění“) za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších 
dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje. 

2. Přesná specifikace díla: Plynová kotelna v objektu DD Libochovice má v současné 
době spalinovou cestu nevyhovující. Odstranění havarijního stavu je možné pouze 
výměnou komínů od obou plynových kotlů. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla 
pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a 
zaplatit cenu díla. 

3. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, 
zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o ceně.  

4. Dílo je určeno pro účely: Domov důchodců Libochovice, Vrchlického 574, 411 17 
Libochovice 

II. 
Doba a místo provedení díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 31. 8. 2023 

2. V případě omezení rozsahu díla dle článku I. odst. 4. této smlouvy bude smluvními 
stranami dohodnuta nová doba plnění, která bude odpovídat omezenému rozsahu 
díla oproti dílu původnímu. 

3. Místem provedení díla je Domov důchodců Libochovice, Vrchlického 574, 411 17 
Libochovice 

III. 

Cena díla a platební podmínky 
 
1. Cena díla se ujednává ve výši 309 300 Kč (tři sta devět tisíc tři sta korun 

českých) bez DPH a 355 695 Kč (tři sta padesát pět tisíc šest set devadesát pět 
korun českých) včetně DPH 15 %. Cena díla se rovná ceně plnění veřejné 
zakázky VZ-10206-2023.  
 
Jedná se o přenesenou daňovou povinnost – daň odvede zákazník. 
 

2. Cena díla je ujednána dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena 
jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené 
s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel 
není v žádném případě oprávněn žádat změnu ceny díla (např., že provádění díla 
si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel 
přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny 
okolností. 
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3. V případě omezení rozsahu díla dle článku I. odst. 4. této smlouvy bude cena díla 
snížena způsobem dle ust. § 2614 občanského zákoníku.  

4. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového 
dokladu – faktury (dále i jako „faktura“), kterou je zhotovitel oprávněn vystavit až 
po předání a převzetí díla. Podkladem pro vystavení faktury je Protokol o předání 
a převzetí díla (dále i jako „Protokol“) stvrzený oběma smluvními stranami.  

5. Daňový doklad – faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat kromě čísla 
smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 30 dnů od doručení faktury objednateli, také 
náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména 
zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a údaje dle § 435 občanského zákoníku, a bude objednateli doručen v 
listinné podobě, popř. výjimečně v elektronické podobě do datové schránky. 
V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, objednatel není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného 
odkladu, nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli 
k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu 
obsahujícího veškeré náležitosti. 

6. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní 
účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je 
splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.  

7. Bude-li tato smlouva ukončena (zanikl-li závazek) před provedením celého 
předmětu plnění, má zhotovitel právo na úhradu přiměřené části ceny díla za již 
skutečně a řádně provedené dílo dle této smlouvy, která se vypočítá způsobem 
přiměřeným k ceně celého díla. 

8. Pro platby dle článku VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro 
vystavení a placení faktury. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – 
faktuře řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. 
Pokud by se stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den 
před splatností faktury objednateli a navrhne správci daně její úhradu 
objednatelem. Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový 
přístup čísla účtu, které zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke 
zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele zaplatit DPH za splněnou 
připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se zhotovitel, jako 
poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění dle § 21 
zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní 
strany dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto: 
a) cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy 

nebo na daňovém dokladu, 
 

b) kupní cenu bez DPH zaplatí na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této 
smlouvy nebo na daňovém dokladu, 
 

c) DPH zaplatí na účet 705-77628031 pod variabilním symbolem č. 05457955. 
konstantní symbol č. 1148, ve zprávě správci daně kupující uvede den 
uskutečněného zdanitelného plnění. 
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Prodávající ujišťuje kupujícího, že číslo matriky 705 je číslem matriky bankovního 
účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele a tedy 
součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který zhotovitel má uhradit DPH. 
Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění, bude při placení DPH postupovat 
podle § 109a ZDPH. Zaplacením ceny díla způsobem dle tohoto odstavce bude 
povinnost objednatele zaplatit cenu díla řádně splněna. 

 
 

IV. 
Splnění závazku (provedení díla) 

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 
 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla 

objednateli v místě provedení díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu oběma 
smluvními stranami. 

2. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho 
prohlídku za účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání 
a převzetí budou jako výhrady uvedeny v Protokolu.  

3. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. 

4. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele 
okamžikem splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto 
článku. 

 
 

V. 
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 

 
1. Dílo má vady, neodpovídá–li smlouvě. 
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 
3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající 

odhadem přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla z důvodu vadného 
plnění. Nedostává se tak do prodlení se splněním svého závazku zaplatit cenu 
díla ohledně zadržované ceny díla nebo její části. 

4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

5. Záruční doba činí 6 měsíců ode dne předání bezvadného díla. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.  

6. Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za 
jakost, je objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele 
písemnou formou (dále jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady 
popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.  

7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2002 odst.1 věty 
druhé občanského zákoníku má objednatel vůči zhotoviteli podle své volby tato 
práva z odpovědnosti za vady a za jakost:  
 
a)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, 

pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící užívání, 
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b)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla, 

 
 

c)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla nebo, 
 

d)  odstoupit od smlouvy. 
 
 

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez 
zbytečného odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže objednatel 
změnit bez souhlasu zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která 
se ukáže jako neopravitelná. 
V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením 
nového díla nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady 
odstranit nejpozději do 14 dnů. 

8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy  nebo pokud objednatel 
volbu práva dle odst. 7 tohoto článku neprovede včas, má objednatel vůči 
zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:  

       a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad anebo 
       b) právo na přiměřenou slevu z ceny díla.      

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad platí, že 
zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 14 dnů. 

 
9. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si zvolit, zda vadu 

odstraní zhotovitel nebo objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, 
že zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení 
vyúčtování. 

10. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel 
požadovat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou 
volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele. 

11. Uplatněním práv dle odst. 7. a 8. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody 
či jiné sankce. 

12. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 7. a 8. tohoto článku je objednatel oprávněn 
uhradit ze zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto článku. 

 
 

VI. 
Porušení smluvních povinností 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních 

povinností: 
 a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané 

doby provedení díla smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH, 
b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané 

doby odstranění vady smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky do 
jejího zaplacení. 

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu 
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odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu ve výši 100,-- Kč, 
d) smluvní strany se zavazují zaplatit druhé straně za každý den překročení 

sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení 
ve výši 0,1 % z neuhrazené částky do jejího zaplacení. 

 
  
2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke 

kterému se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a 
ušlý zisk. 

 
VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
Ostatní ujednání 

 
1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou 

část, prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této 
smlouvě. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o 
předání staveniště podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a 
převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání 
staveniště, pokud nebyly tyto doklady objednatelem předány zhotoviteli dříve. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen se všemi skutečnostmi pro řádné 
provedení díla. 

3. Položkový rozpočet pro plnění předmětu díla dle čl. I. této smlouvy byl oběma 
smluvními stranami odsouhlasen a obsahuje všechny položky pro řádné zhotovení 
díla. 

4. Pokud se v průběhu realizace stavby vyskytují práce se zvýšeným rizikem dle 
nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, nebo je splněn rozsah stavby dle § 15 
zákona 309/2006Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, objednatel zajistí zpracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), popř. zajistí na stavbě 
osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný 
na stavbě a bude tvořit přílohu k SD. Koordinátor BOZP bude v rámci realizace 
díla zajišťovat i odborné provedení všech úkonů v rozsahu stanoveném 
uvedenými právními předpisy. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní 
přítomnost na staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen 
„stavbyvedoucí“) dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Funkci stavbyvedoucího bude 
vykonávat a vedením SD bude pověřen odpovědný pracovník zhotovitele. 
V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen před touto změnou 
písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o 
změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí splňuje 
kvalifikační požadavky tak, jako původní stavbyvedoucí. Objednatel tuto žádost 
bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, 
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takovou změnu neodmítne. Změna údaje o stavbyvedoucím nebude prováděna 
dodatkem k této smlouvě. 

6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané 
objednatelem. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a 
vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

7. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním 
díla. 

8. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné 
vhodné zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli. 

9. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději 
do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak 
(zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a 
nedodělků díla). 

10. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži 
zhotovitele. O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví 
smluvní strany Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí 
svými podpisy. 

11. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace 
předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
zhotovitele. Dále se zhotovitel zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající 
TDS. Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP 
upozorněn objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu. 

12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo 
obecně závazných předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná 
se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od 
smlouvy. 

13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které 
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis v 
SD). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede 
dnem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole 
přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 
zakrýt či znepřístupnit. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. 
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14. Organizace kontrolních dní bude dohodnuta při předání a převzetí staveniště, což 
bude zaznamenáno do SD. 

15. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo 
jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit 
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti 
práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání 
staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu, 
popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence 
staveb technické infrastruktury v místě stavby, je povinen zajistit vytýčení tras 
technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 

16. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám 
svou činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 

17. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. 
dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných 
mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi 
vyvolaných. 

18. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv 
vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob. 

19. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace 
prostřednictvím subdodavatele a v průběhu plnění prací má dojít ke změně tohoto 
subdodavatele, musí zhotovitel před touto změnou písemně požádat o 
odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být 
doloženy doklady prokazující, že i nový subdodavatel splňuje kvalifikační 
požadavky tak, jako původní subdodavatel. Součástí žádosti musí být i doklady 
podle § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také jen „ZVZ“). Objednatel tuto žádost bez zbytečného 
odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu 
odsouhlasí. 

20. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku 
ustanovení § 46d odst. 2 ZVZ o tom, že TDS u téže stavby nesmí provádět 
vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí 
sám objednatel. 

21. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že 
dojde k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při 
předání stanoviště dohodnut způsob úhrady. 

22. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o rozhodnutí správce daně 
o tom, že zhotovitel je nespolehlivý plátce podle § 109a zákona č. 235/2004 
Sb., a to nejpozději před doručením prvního daňového dokladu – faktury 
objednateli vystavené s datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) po 
vydání tohoto rozhodnutí správce daně. Nesplnění uvedené povinnosti je 
důvodem pro odstoupení od této smlouvy o dílo ze strany objednatele. 

23. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky 
sjednané dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke 
změně smlouvy nedochází na základě písemných dodatků - čl. IX. odst. 3.) p. 
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Bohumil Maršík. Za zhotovitele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které 
mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené 
výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě písemných dodatků dle čl. 
IX. odst. 3.) zodpovědný pracovník zhotovitele.  

K ostatním zápisům do SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy. 

 

VIII.  
Pojištění zhotovitele a díla 

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je 
povinen po celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše 
minimálně 200 000,- Kč. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit 
objednateli při podpisu této smlouvy.  

2. Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu 
provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním 
úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

3. Pojištění podzhotovitelů (subdodavatelů). Povinnost obou pojištění podle 
předchozích odstavců se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel 
je povinen smluvně splnění této povinnosti zajistit. 

4. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních 
rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. 
Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných 
strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na 
zařízení staveniště z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením 
letadla, jeho části nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal 
nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo 
námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

f)  neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností, nedbalostí. 

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho 
nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště 
jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena nebo cena 
pojištění na první riziko. 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická 
zařízení, materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením 
vyšší moci), na celé provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a 
bez vad a nedodělků, a to na novou cenu díla. 
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Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této 
smlouvy. 

5. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. 
Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech 
spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti 
s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich 
možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanovení občanského zákoníku. Tuto smlouvu lze měnit či 
doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných 
dodatků.  

2. Tato smlouva je vyhotovena v 4 paré s platností originálu, přičemž objednatel 
obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv.  
4. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv 

postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že 
uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby 
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli email uvedený 
v hlavičce této smlouvy. 

X. 
Podpisy smluvních stran 

 
1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím 

podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich 
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, 
nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, 
na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 
 
 
V Lovosicích  
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……………………………………………. ……………………………………………… 
Zhotovitel 
 

Objednatel 
Ing. Jindřich Vinkler, ředitel 
CSP Litoměřice, p.o. 

 


