
Kraj Vysočina KU.IP01LA.S7

SMLOUVA O DÍLO ‘ ‘
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“)
Výsadby keřů v areálu Nemocníce Havlíčkův Brod

ID 164109

(dále jen „objednatel)

I.
Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem Kraje Vysočina
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Pavel Hájek, radní Kraje Vysočina
zástupce pro věci technické: 
tel:

Ing. Jan Joneš
564 602 501

e-mail:
IČO:

jones.j@kr-vysocina.cz 
70890749

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100

a
Zhotovitel: Bc. Petr Zvědělík
Se sídlem: Čajkovského 663/21, 58601 Jihlava
zástupce pro věci technické: 
tel:

Bc. Petr Zvědělík 
+420 603 228 876

e-mail: 
IČO:

petrzvedelik@seznam.cz 
12159859

DIČ: CZ6304251822
bankovní spojení: 3925854001/5500
číslo účtu: Raiffeisen bank
zápis v obchodním rejstříku: 
(dále jen „zhotovitel“)

NE

II.
Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro objednatele 
práce (výsadby keřů) k zajištění udržitelnosti projektu s názvem „Revitalizace parků 
v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod“, který 
byl podpořen z Operačního programu Životní prostředí, jak je specifikováno v této 
smlouvě a jejích součástech, předat dílo bez vad včetně příslušenství objednateli 
a poskytnout další plnění uvedená v této smlouvě.
Místem provádění díla dle této smlouvy jsou pozemky dle prováděcí dokumentace. 
Jedná se o areál v obci a katastrálním území Havlíčkův Brod užívaný příspěvkovou 
organizací Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, se sídlem 
Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod (dále též jen „příspěvková organizace“). Práce 
budou provedeny za nepřerušeného provozu příspěvkové organizace. Zhotovitel je 
povinen dbát zvýšené opatrnosti vhledem na eventuální pohyb klientů a dalších osob 
v areálu na pracemi dotčených plochách.
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2.2. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a Zhotoviteli za řádně 
provedené dílo zaplatit sjednanou úplatu, a to za podmínek sjednaných v této 
smlouvě.

2.3. Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu a specifikaci dle této smlouvy a jejích 
součástí, a to zejména podle prováděcího projektu „Výsadby keřů v areálu 
Nemocnice Havlíčkův Brod“ a v soupisu prací s výkazy výměr, jež tvoří přílohu č. 1 
a č. 2 této smlouvy a v souladu s odpovídajícími právními, technickými a odbornými 
předpisy a normami platnými v České republice. Pokud je pro danou oblast 
zpracován standard (http://standardy.nature.cz), bude dílo zhotoveno v souladu 
s tímto standardem.

2.4. K činnostem a úkolům zhotovitele prováděným na jeho náklady na základě této 
smlouvy patří zejména, nikoliv však výlučně:
a) provedení veškerých prací a úkonů za účelem kompletního provedení díla dle této 

smlouvy; zejména všechny nezbytné činností a materiály, včetně identifikace 
ploch pro výsadbu dřevin (keřů) v terénu;

b) účast na kontrolních dnech nebo odborných průzkumech k upřesnění detailu 
prací, pokud je objednatel nařídí (za tímto účelem komunikují obě smluvní strany 
prostřednictvím e-mailových či tel. kontaktů zástupců pro věci technické 
uvedených v čl. I. této smlouvy);

c) zajištění bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku (zejména chodců 
a vozidel v místech dotčených prováděním prací), zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí, a to v součinnosti se statutárním zástupcem 
příspěvkové organizace, nebo osobou jím pověřenou;

d) případné projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
(včetně úhrady poplatků a jiných plateb s tím spojených), zajištění dopravního 
značení k dopravním omezením (včetně údržby a odstranění značení), čištění 
vozovek znečištěných v souvislosti s předmětnými pracemi apod.;

e) obstarání veškerých potřebných povolení, souhlasů či výjimek apod. nutných pro 
provedení díla dle této smlouvy (nebo kontrola jejich úplnosti a platnosti 
v potřebném rozsahu, pokud budou zajištěny objednatelem nebo příspěvkovou 
organizací);

f) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí a zabezpečení podmínek pro 
provádění díla stanovených jejich správci;

g) likvidace odpadů související s realizací díla;
h) úklid a uvedení dotčených povrchů terénu po dokončení prací do původního stavu 

(komunikace, trávníky ad.).
(Dále jen „dílo“)

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 15. listopadu 2023.

2.6. Smluvní strany potvrzují svým podpisem této smlouvy, že prováděcí dokumentaci 
odborně přezkoumaly, seznámily se s jejím obsahem a považují ji za úplnou 
a bezvadnou. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla a 
prováděcí dokumentace vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, jakož i veškeré další okolnosti a 
skutečnosti mající vliv na plnění díla, jakož i na cenu díla, a že je považuje za 
jednoznačné a vyčerpávající, a tedy dostatečné k provedení díla. Současně 
prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k řádnému a bezvadnému provedení díla nezbytné.

2.7. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření díla musí být vždy před jejich realizací 
písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel 
provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má se za to, že 
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provedení takových víceprací, změn, doplňků nebo rozšíření díla bylo mezi stranami 
sjednáno jako plnění v rozsahu díla dle této smlouvy a je zahrnuto v ceně díla dle 
ustanovení čl. III. odst. 3.1 této smlouvy.

2.8. Zhotovitel je povinen před zahájením prací dle odst. 2.2. této smlouvy oznámit datum 
zahájení prací zástupci pro věci technické objednatele.
Zhotovitel bude v souvislosti s realizací díla respektovat požadavky statutárního 
zástupce příspěvkové organizace, nebo osoby jím pověřené, ve vztahu k dodržování 
pracovní doby a pohybu pracovníků zhotovitele a klientů příspěvkové organizace, 
užívání ploch v areálu parku apod. Realizace prací ve dnech pracovního klidu 
a v pracovních dnech mimo pracovní dobu (tj. od 18.00 do 7.00) je možná jen po 
předchozím jednoznačném souhlasu zástupce příspěvkové organizace.
Zhotovitel bude respektovat provoz příspěvkové organizace včetně využívání areálu 
a pohybu klientů, zaměstnanců a veřejnosti, a to tak, aby tento provoz neomezoval, 
nebo jen v míře nezbytně nutné pro provádění díla. Příp. využití prostor areálu (pro 
dočasné ukládání materiálu a techniky, zařízení místa provádění díla včetně např. 
umístění stavebních buněk, připojení médií apod.), je zhotovitel oprávněn pouze po 
předchozím souhlasu vedení příspěvkové organizace.

2.9. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby nedošlo v souvislosti sjeho prováděním 
ke zranění osob a škodám na majetku, k poškození staveb, zařízení, pozemků. 
Případné škody vzniklé s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel. 
Zhotovitel prohlašuje, že je dostatečně pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností, včetně pojištění možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě.

2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, 
že jsou mu známy podmínky nezbytné k realizaci a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, 
že veškeré náklady nutné k provedení díla a případné další náklady vyplývající z této 
smlouvy o dílo zahrnul do ceny v čl. III. této smlouvy.

III.
Cena a platební podmínky

3.1. Cena je stanovena dohodou jako maximální a nepřekročitelná a činí v konečné výši 
celková cena bez DPH 186.148,10 Kč 
DPH 21 % 39.091,10 Kč
cena celkem s DPH 225.239,20 Kč
(slovy: dvě sta dvacet pět tisíc dvě sta třicet devět korun českých 20 hal) 
(dále jen „cena").

3.2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady na řádné provedení díla, a to zejména, nikoliv 
však výlučně:
♦ náklady na pořízení či užívání pro realizaci díla potřebných strojů, nástrojů 

a zařízení;
• náklady za el. energii, telekomunikační a poštovní poplatky, vodné a stočné;
• zařízení místa provádění díla, pokud se zřizuje, zejm. s jeho vybudováním, 

zajištěním jeho provozu, údržbou a likvidací, umístěním stavebních buněk 
zhotovitele, připojením a spotřebou médií v těchto stavebních buňkách;

• likvidaci odpadů související s realizací díla či provozem zařízení místa provádění 
díla;

• zajištění BOZP a PO předepsaným koordinátorem BOZP a PO;
• náklady na pojištění zhotovitele.
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3.3. Objednatel neodpovídá za jakékoliv náklady na zhotovení díla přesahující částku dle 
ustanovení odst. 3.1 tohoto článku. Náklady na zhotovení díla přesahující částku dle 
ustanovení odst. 3.1 tohoto článku nese zhotovitel.

3.4. Objednatel se zavazuje za dílo provedené rádně a včas dle čl. II. této smlouvy 
zaplatit cenu uvedenou v čl. NE. odst. 3.1. této smlouvy dle sjednaných platebních 
podmínek.

3.5. Pokud zhotovitel neprovede práce v rozsahu a kvalitě stanovené v této smlouvě, je 
objednatel oprávněn cenu úměrně snížit.

3.6. Faktura bude zhotovitelem vystavena do 5 (pěti) dnů po převzetí díla objednatelem.

3.7. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti: název, sídlo a IČO objednatele, označení 
faktury a její číslo, bankovní spojení a číslo účtu, jméno a místo podnikání 
zhotovitele, název a ID této smlouvy o dílo a fakturovanou částku.

3.8. Faktury vystavené zhotovitelem jsou splatné do 30 dnů po jejich prokazatelném 
obdržení objednatelem.

3.9. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné 
nebo neúplné náležitosti či údaje. V době od vrácení faktury po její nové vystavení 
a předání zhotovitelem lhůta podle odst. 3.6. této smlouvy neběží. Nově vystavená 
(opravená) faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

3.10. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH").

3.11. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel 
uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem 
takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny 
rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

3.12. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

3.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou 
uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována 
podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

IV.
Dokončení a převzetí díla

4.1. Objednatel převezme řádně a včas provedené dílo. Zhotovitel oznámí dokončení díla 
objednateli díla písemně nebo e-mailem (zástupci pro věci technické) a vyzve jej 
k převzetí díla.

4.2. Převzetím díla se rozumí:
a) marné uplynutí lhůty 10 pracovních dnů ode dne, kdy objednatel obdrží 

od zhotovitele oznámení o provedení díla (dle odst. 4.1 smlouvy), nebo
b) podpis protokolu o převzetí díla oběma stranami (zástupci pro věci technické).
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v.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

5.1. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s prováděním díla dle této smlouvy oproti 
termínům dle odst. 2.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny, a to za každý, i započatý den prodlení, pokud výše 
pokuty nedosáhne 1.000,- Kč, tak se neuplatní.

5.2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn 
účtovat objednateli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené ceny, a to za 
každý, i započatý den prodlení, pokud výše pokuty nedosáhne 1.000,- Kč, tak se 
neuplatní.

VI.
Vady díla, odstoupení

6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak 
i po jejich skončení. Zástupci objednatele nebo pověřené třetí osoby jsou na základě 
této smlouvy o dílo oprávněny vstupovat na místo plnění této smlouvy o dílo, 
provádět monitorovací návštěvy a kontroly realizace, žádat o předložení dokladů 
souvisejících s plněním smlouvy a vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků. Zjistí-li, 
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, neplní nebo porušuje jinou 
povinnost danou mu touto smlouvou o dílo, je oprávněn žádat po zhotoviteli 
provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené 
lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Objednatel 
může od smlouvy rovněž odstoupit, pokud dílo není provedeno řádně a včas a nelze 
ani vzhledem ke způsobu zhotovení díla aplikovat snížení ceny dle odst. 3.3 této 
smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného vyhotovení 
zhotoviteli.

6.2. Za vady díla odpovídá zhotovitel podle ustanovení § 2615 a násl. občanského 
zákoníku.

VIL 
Ostatní ujednání

7.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2023.

7.2. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro
zadávání veřejných zakázek ze dne 29. 6. 2021 č. 05/21.

7.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

7.4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy č. 1 a 2 - prováděcí dokumentace 
„Výsadby keřů v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod“ a soupis prací s výkazy výměr.

7.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně 
podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
objednatel.

7.6. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

7.7. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
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7.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

7.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

V Jihlavě V Jihlavě

Ing. Pavel 
Hájek

Digitálně podepsal 
Ing. Pavel Hájek 
Datum: 2023.07.31 
10:00:45 +02'00'

Petr
Zvědělík

Digitálně podepsal Petr Zvědělík
DN: c=CZ, 
2.5.4.97=NTRCZ-12159859, o=Petr
Zvědělík, ou=1, cn=Petr Zvědělík, 
sn=ZvědéIík, givenName=Petr, 
serialNumber=P208018
Datum: 2023.07.26 11:0123 +02'00'

Ing. Pavel Hájek 
radní Kraje Vysočina

Bc. Petr Zvědělík
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Příloha Č. 1 smlouvy o dílo - prováděcí dokumentace

Výsadby keřů v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod
textová část, situace

1. Úvod

1.1 Identifikační údaje 

Objednatel: Kraj Vysočina

Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČO: 70890749

1.2 Účel a místo

Místo: okres, obec a katastrální území Havlíčkův Brod (637823), areál Nemocnice Havlíčkův Brod

Předmětem díla je podpora zajištění udržitelnosti projektu revitalizace zeleně v areálu Nemocnice Havlíčkův 
Brod, příspěvková organizace, se sídlem Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod. Projekt s názvem 
„REVITALIZACE PARKŮ V ZAŘÍZENÍCH ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA, NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD" 
byl podpořen z Operačního programu Životní prostředí 2007-2014. Hlavním předmětem revitalizace areálu 
byla jeho dřevinná složka.
Cílem navrhovaných zásahů je obnova výsadeb keřů, které od doby realizace výše uvedeného projektu 
uhynuly (sucho, včetně fyziologického sucha pod vzrostlými stromy, zničení výsadeb škůdci, zaplevelením, 
vlivem provozu, včetně např. venčení psů ap.).

Tato prováděcí dokumentace vychází z projektové dokumentace výše uvedeného projektu („PD 2013") 
a z dokumentace skutečného provedení (aktuálně nebylo provedeno nové zaměření). Návrhová část je 
zpracována v podrobnosti prováděcí dokumentace včetně položkového rozpočtu (výkazu výměr).

1.3 Majetkoprávní vztahy

Navrhovaná opatření 1
Katastrální území:

budou na j
Parcela

parcelách uvedených1
Druh pozemku 2

v tabulce. .....................................
Způsob využití pozemku Výměra Vlastník

3928 ostatníplocha jiná plocha 213
789/2 ostatní plocha zeleň 3104
789/1 : zahrada 8810 ■ Kraj Vysočina

Havlíčkův Brod ' 2322/9 
704/2

ostatní plocha 
ostatní plocha

ostatní komunikace 
zeleň

875 :
12760 i

Žižkova, 1882/57 
586 01 Jihlava

3896/1 ostatní plocha jiná plocha 21 IČO 70890749
789/3 ostatní plocha neplodná půda 396
727/1 ostatní plocha zeleň 8750

1.4 Základní údaje o území

Areál nemocnice je situován do souvisle zastavěné území města, v severozápadní části. Leží v nadmořské 
výšce cca 440 m.
Řešený areál leží podle geomorfologického členění (Demek a kol.) v provincii Česká Vysočina, subprovincii 
Česko-moravská soustava, v oblasti Českomoravská vrchovina, celku Hornosázavská pahorkatina, podcelku 
Havlíčkobrodská pahorkatina a okrsku Chotěbořská pahorkatina.
Geologický podklad tvoří pestrá serie moldanubika (svorové ruly, para ruly až migmatity s vložkami vápenců, 
erlanu, kvarcitu, grafitu a amfibolitu).



Půdní podklad v celém řešeném území tvoří kamblzem oglejená mesobazická. Jedná se o půdu střední až 
nižší kvality. Má malou mocnost půdního profilu a vyšší míru skeletovitosti. Dalšími vlastnostmi jsou kyselejší 
půdní reakce a zhoršené sorpční schopnosti.

Klimaticky spadá území do mírně teplé oblasti MT5. Jedná se o klima, které se vyznačuje průměrnými 
teplotami v lednu -4 až -5°C a v červenci 16 až 17°C. Srážky ve vegetačním období činí 350 až 450 mm a v 
zimním období 250 až 300 mm (Quitt, 1971).
Řešené území se konstituovalo ve dvou obdobích. Stavba prvních budov nemocnice započala r. 1896. Provoz 
zde byl zahájen v r. 1897. V r. 1905 byla nemocnice z důvodu nedostatečné kapacity rozšířena o další 
budovy. V té době byly také odkoupeny přilehlé pozemky a byl zde zřízen park, který se nachází při východní 
hranici areálu. Současně byla pravděpodobně realizována zeleň mezi tehdy existujícími pavilony. Z tohoto 
pohledu můžeme část areálu nemocnice označit jako historickou. Od počátku 90. let 20. století prakticky do 
současnosti probíhá silný stavební vývoj areálu.
Řešené území má dnes charakter parku či parkově upravené plochy a slouží pro rekreaci pacienů a návštěv. 
Současně dotváří areál nemocnice pohledově a kompozičně. Zde rostoucí zeleň také zlepšuje klimatické 
vlastnosti prostředí (zvyšuje vzdušnou vlhkost, zachytává prachové částice ze vzduchu apod.).

(zdroj: PD 2013)

1.5 Výchozí podklady

Pro zpracování prováděcí dokumentace byly použity následující podklady:

1. katastrální mapa (www.cuzk.cz)

2. projektová dokumentace: Ing. Vít Doležel, Tyršova 10, 586 01 Jihlava (aktualizace leden 2013) - 
„REVITALIZACE PARKŮ V ZAŘÍZENÍCH ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA" NEMOCNICE HAVLÍČKŮV 
BROD (též jen „PD 2013")

3. terénní průzkum současného stavu (červen 2023)

2. Návrh úprav

Návrh úprav vychází z vyhodnocení současného stavu dřevin v lokalitě.

Změny oproti výše uvedeným dokumentům (PD 2013 a dokumentace skutečného provedení) jsou vyvolány 
úsilím:

• nahradit druhy keřů, které mají největší míru úhynu, jinými, odolnějšími, druhy;

• na severozápadním okraji areálu (směrem k psychiatrické nem.) mírně posunout umístění keřových 
skupin tak, aby nebyly v dešťovém stínu korun vzrostlých stromů (způsobujících fyziologické sucho), 
tzn. aby na keře dopadal déšť a měly větší šanci na další rozvoj)/ na výkrese jen naznačeno, 
skutečné umístění bude vytýčeno na kontrolním dni před zahájením prací přímo na místě/.

Kompoziční řešení zůstává zachováno.

Navrhované zásahy jsou znázorněny (zeleně ohraničené plochy pro výsadbu keřů) na situaci podložené 
výkresem z dokumentace skutečného provedení ve výkrese č. 05 Osazovací plán PD 2013 v měřítku 1 : 500.

Předpokládaný časový harmonogram:
1. týden září 2023 - odstranění ruderálního porostu

2-3. týden září 2023 (cca lOdenní odstup po odstranění ruderálního porostu/ až vzejdou plevele do fáze 
vhodné pro aplikaci herbicidu - 10 cm) - chemické odplevelení

2-3. týden říjen 2023 (za 2-4 týdny po chemickém odplevelení, kdy účinná látka dostatečně pronikne do 
kořenů a oddénků vytrvalých rostlin) - zpracování půdy frézováním a uhra bání
3-4. týden říjen 2023 - výsadba keřů a mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou.



3 Technologie zakládání výsadeb

Navržené výsadby dřevin respektují stávající vedení sítí technické infrastruktury a jejich ochranná pásma 
stanovená jednotlivými správci (viz zákon č. 485/2000 Sb., ČSN 75 5401 a ČSN 75 6101).

Prováděná výsadba musí splňovat ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich 
výsadba. Při výsadbě keřů je nutné postupovat v souladu se standardem SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez 
keřů a lián.

Výsadba keřů
Před zahájením prací bude na místě na kontrolním dni (za účasti nejméně objednatele a zhotovitele) 
upřesněno vymezení ploch pro výsadbu keřů.

Na vymezených plochách pro výsadbu keřů (s mírně odlišným postupem u ploch pro TamH jak je uvedeno 
v dalším odstavci) bude provedena plošná příprava půdy, spočívající v odstranění ruderálního porostu, 
chemickém odplevelení, zpracování půdy frézováním a uhrabání. Příprava půdy pro výsadbu poblíž 
stávajících stromů musí být provedena tak, aby nedošlo k poškození povrchových kořenů dřevin.

Na plochách pro výsadbu tisů v jižní částí areálu (nad ulicí Husova, jižně pod budovou č. 7 - stravovací 
zařízení a technické zázemí nemocnice) jsou v současnosti zachovány prořídlé části skupin, části skupin jsou 
pak zcela bez výsadeb (keře uhynuly). V části ploch pro výsadbu tisů bez stávajících výsadeb /a ve větších 
mezerách/ bude příprava půdy celoplošně (obdobně jak je uvedeno výše: odstranění ruderálu, chem. 
odplevelení, zpracování půdy frézováním a hrabáním), avšak okolo stávajících keřů bude aplikováno pouze 
hnízdové chem. odplevelení. Po výsadbě (TamH) budou namulčovány kůrou celé skupiny tisů (jak části se 
stávající, tak s novou výsadbou).

Keře budou použity kontejnerová né a budou vysazovány do předem vyhloubených jamek bez výměny půdy 
v jamkách. Velikost výsadbových jamek bude přizpůsobena velikosti sadebního materiálu. Kořenový systém 
bude umístěn v přirozené poloze a sazenice budou zasazeny o 5 cm hlouběji, než byly doposud pěstovány. 
Keře ve skupinách budou vysazovány do trojsponu. Minimální požadovaná velikost sazenice je specifikována 
v následující tabulce. Při výsadbě se řez omezuje na odstranění zlomených, nalomených, napadených či 
mechanicky poškozených větví. Pří výsadbě dojde k zalití všech keřů v množství 5 I vody/keř.

Proti výparu vody a prorůstání plevelů budou výsadby keřů zamulčovány 10 cm vrstvou drcené borky.

Keře:
Navržený rostlinný materiál

Označení Latinský název Český název Spon výsadby Velikost Celkem 
(ks)

Eue ; Euonymus europaeus brslen evropský ; 0,7 m 40-60 cm, Ko
.....

51
Foi Forsythia intermedia zlatice prostřední 0,7 m 40-60 cm, Ko 48
Koa Koikwitzia amabiiis kolkvície krásná 0/7 m 60-80 cm, Ko 40
LivA Ligustrum vuigare 'Atrovirens' ptačí zob obecný ; 0,6 m

■ 5 m (živý plot)
60-80 cm, Ko 67

Rh Rhododendron hybridům pěnišník - sorty ; 0,6 m 40-60 cm, Ko 9
TamH Taxusx media ’Hicksiť tis prostřední - 

široce sloupovitý
cv.
kalina obecná

0,6 m 40-60 cm, Ko 99

Vio Viburnum opuíus 0,6 m 40-60 cm, Ko 47
Wef Weigeia fiorida

CELKEM
vajgélie květnatá °/7m 40-60 cm, Ko 53

414
Použití kultivarů keřů je přípustné (zejména barevné cv. květů, listů, plodů apod.), též použití jiných než 
uvedených cv. a var. s obdobným habitem je možné

Celkem je k výsadbě ve skupinách navrženo 414 keřů.



4. Péče o dřeviny po výsadbě (není součástí rozpočtu a výkazu výměr)

Pro úspěšné ujmutí výsadeb je nutná minimálně tříletá rozvojová péče o výsadby. Tato péče není součástí 
rozpočtu a výkazu výměr.
Péče o keře bude realizována dle ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová 
a udržovací péče o vegetační plochy.
Po výsadbě budou keře udržovány především v bezplevelném stavu s dostatečnou zálivkou. V případě 
částečného vyschnutí nebo odumření části keře, bude tento keř ve vhodném agrotechnickém termínu 
nahrazen novým.

Výsadby keřů jsou navrženy jako volně rostoucí skupiny a není potřeba jejich pravidelný řez. U listnatých 
keřů (ptačí zob a meruzalka) je vhodné provádět v přibližně pětiletém intervalu prosvětlovací řez.

5. Sítě technického vybavení

Vedení sítí technické infrastruktury v řešeném území je převzato z PD 2013 výkresu 05 Osazovací plán. Sítě 
včetně ochranných pásem jsou respektovány při navrhovaných výsadbách a jsou nezbytnou součástí výkresu 
návrhové části.
Před zahájením výsadbových prací musí investor zajistit vytýčení průběhu sítí technického vybavení, aby 
zejména při výkopových pracích nedošlo k jejich poškození.

6. Nakládání s odpady

V průběhu realizace výsadeb dojde k produkci běžných odpadů (např. plasty z obalů), které zneškodní 
zhotovitel skládkováním nebo recyklací.
V případě, že dojde k úniku olejů či jiných ropných produktů z mechanismů zhotovitele, je tento povinen 
neprodleně zjednat nápravu zneškodněním kontaminované zeminy.

Příloha

situace v měřítku 1 : 500 (formát Ai).





Příloha č. 2 smlouvy o dílo soupis prací s výkazem výměr Výsadby keřů v areálu Nemocníce Havlíčkův Brod

P Úroveň, cp . T : TYR, . K66poloky : Popis :M) Mnotství : bzoPh : Sbezopin .Hmotnost jedn

i1 D HSV J Práce a dodávky HSV IBS 146,10: 4,162

■ >2 • i D N01 (Sadové úpravy 166 146,10 4,182

! >3 D N03 i přípravě půdy 23975,80 0,000

: >4 : li K HSV :111111311
• odstraněni ruderdinho porostu do 100 m2 naloženi a odvoz do 20 km v 
rovině nebo svahu do ES

i m2 1 147,000/ 40,00 5880,00 0.000 0,000

: >4 : 5: K HSV : 183403113 ! Obděláni pdy frézovnim v rovině a svahu do 1:5 ‘m2 j 147,000/ 40,00 5880,00 0,000 0,000

: >4 i 6, K HSV 134813511
i Chemické odplevelení před založenim kutury postřikem na Široko v rovině a 
i svahu do 1:5 ručně

í m2 : 107,000/ 20,00 2 140,00 0.000 0,000

: >-4 : 7; K HSV 1184813541
‘Chemické odplevelení po zasoženl kultury postrkem hnízdově v rovině a
Isvahudo 1:5 ručně

m2 : 40,000: 20,00 í 600,00; 0,000 0,000

>4 : 101 K HSV i 183403153 'Obdělám' půdy hrabáním v rovině a svahu do i:5 (m2 i 147,000; 45,001 6 615,00 0,000 0,000

>4 : 12 K i HSV 1171201211 uožen bloodpadu poplatek za dožení na sWádce (skddkovné) 2,940, 900,00 2 646,00: 0,000 0,000

>4 ; 13 M iHSV :252340010.1.1 í he bndly - ttaln hat l I, civkavan 51/ha i 0,074: 200,00 14,80 0,001 0,000

>3 D ! :N05 Výsadba dřevin 98 630,50: 2,940

>4 i 14 K jusv 163111112
j Houben jamek bez výměny pdy zeminy skupiny 1 až 4 obj pres 0,002 do 
,0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5

kus : 414,000) 80,001 33 120,00 0,000 0,000

>4 i 151 K Hsv 1184102111 Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhoubené jamky se zalitím v rovině 
jnebo na svahu do 1:5, pf průměru bálu pres 100 do 200 mm

{kus ; 414,0001 75,00, 31 050,00 0,000 0,000

>4 19: x IHSV 4WU42L
i Mučován vysazených rostlin mučovad kůrou, It do 1Q0 mm v rovin nebo 
i na svahu do 1:5

im2 i 414,000; 45,00 18 630,00, 0,000 0,000

>4 20, M IHSV :103911000 ; výrobky ostatní kůra mAčovaci, včetně dovozu, vet ttratnehc /m3 i 14,700; 1 000,00 14 700,00 0,200 2,940

>4 i 211 K HSV 185851121 i Dovoz vody pro zkvku rostlin na vzdálenost do 1000 m !m3 = 2,070; 350,001 724,50 0,000 0,000

>4 : 22! M í HSV ^82113210 ;yoda pitná veda phná poostain! adratele m3 ! 2,070 í 200,00 i 414,00: 0,000 0,000

>3 0 Materiál pn> výsadbu • k—.... 4- 59 770,00 1,242

>4 b INos ? Keře, včetně dovozu a ztratněho 59 770,00: ................... .......
1,142

-5 j 23: M HSV Eue jžuonymus ceropanus (brslen e vrop.sk Y} । vel. 10/00 vhonte]n;u !kus i 51,000 100,00: $100,00 0,003: 0,153

... >5 25: M H5V Koa oliwtzi amatas (*0**yice krásná}, vel. 60/$0, v kontejneru kus | 40,000 100,00 i 4 000,00 0,003 0,120

>5 : 26; M HSV :UvA tigishum vtAgara ‘Atroxirens (ptačé zob obecný}, vek EG,*0, v kontejneru (Kus § 67,000 100,00 6 700,00 0,003 0,201

>5 : 27 M iHSV Rh t Rhododendron hencmh - $01 ty tpsšhk). vel. 40/60, v kontejnen I Kus i 9,000 250,001 2 250,00, 0,003; 0,027

>5 : 29) M i HSV ;Vtó : vibunun) apuslus (kaen, ohacn,*), vel. 40/60, • konejheru Kus : 47,000 100,00 § 4 700,00 0,003: 0,141

>5 : 30) M IHSV Wef ! Weigela florida {vajgéte kvEtnetó), vel 40/60, v konteajneru ‘Kus i 53,0001 150,00/ 7 950,00 0,003; 0,159

>5 : 32: M IHSV :Fol : Fosytisa intormeda {alatice prostředni), v 46-60, v kontejnen i kus ■ 48,000 90,00- 4 320,00; 0,003; 0,144

>5 : 33: M HSV TamH Tacus x media ‘Hic*si {is prosti edsí, zirce sloupoví tý}, v 40/60, v 
i ontephéeru

kus : 99,000 250,00? 24 750,00 0,003. 0,297

>3 D 1998 j Přesun hmot 3 763,80 0,000

>4 : 34) K IHSV (998231311
i Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 
15000 m ...................................

t i 4,182 900,00; 3 763,80 0,000, 0,000
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