




# SMLOUVA O DÍLO č. 2023/0241

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

## I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** **Město Neratovice**  
**Kojetická 1028**  
**277 11 Neratovice**
- Smluvní zástupce: Ing. Roman Kroužecký, starosta města  
IČ: 002 37 108  
Technický zástupce: 
- Bankovní spojení: 
- 1.2. **Zhotovitel:** **RAISA, spol. s r.o.**  
**K Automobilce 631**  
**Sendražice, 280 02 Kolín II**
- Registrace: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4396  
Smluvní zástupce:   
Zástupce pověřený vedením stavby: 
- IČ: 430 05 071  
DIČ: CZ43005071  
Bankovní spojení: 

## II. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1. Předmětem plnění zakázky díla je stavební vyhotovení akce „**Veřejné osvětlení v ul. Levá, Erbenova a V. Hálka v Neratovicích**“ zhotovitelem. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny a vykonány v rozsahu podle oceněného výkazu výměr včetně technické zprávy a projektové dokumentace.
- 2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla a zpracování fotodokumentace. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení, předání díla a uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž zařízení staveniště, skládky, úhrada provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do původního stavu. Zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, vytýčení podzemních zařízení a dopravních opatření nutných k zajištění stavby včetně úhrady potřebných medií „energií“.
- 2.3. Použité materiály jsou základně stanoveny v zadání stavby. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užití materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebního zákona v platném znění.
- 2.4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadání stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle

- čl. III. odst. 3. 2., a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, platí, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- 2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.6. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádějí, že veřejné osvětlení v ul. Levá, Erbenova a V. Háлка v Neratovicích, kde bude zhotovitel realizovat jeho rekonstrukci a zhotovitelem realizované plnění (např. užití stavební hmoty a výkony), je pro účely vypořádání případných vzájemně přijatých plnění stranami z předčasně zaniklé smlouvy, dojde-li k této skutečnosti, ve vlastnictví objednatele.

### III. CENA DÍLA

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:
- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Celková cena bez DPH:    | 2 187 079,76 Kč |
| DPH 21%:                 | 459 286,75 Kč   |
| Celková cena včetně DPH: | 2 646 366,51 Kč |
- Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.
- 3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.
- 3.3. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce, budou oceněny cenou, která bude nižší nebo rovná cenám těchto položek podle ceníku ÚRS Praha, a.s.
- 3.4. Veškeré případné vícepráce znamenající změnu smlouvy musí být samostatně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě. Zhotovitel předloží změnové listy, které podléhají schválení objednatelem (vedení města). V případě schválení bude uzavřen dodatek ke smlouvě.
- 3.5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i například náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, likvidace odpadu, náklady spojené se zpracováním fotodokumentace a podobně) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy.
- 3.6. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.
- 3.7. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:
- V případě, že objednatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality, než je definováno zadávací dokumentací.
  - V případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny.

### IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. Předání staveniště: do 7 dnů od výzvy objednatele
- 4.2. Zahájení prací na díle: do 3 dnů od převzetí staveniště
- 4.3. Ukončení díla: do 2 měsíců od zahájení prací
- 4.4. Vyklizení staveniště: nejpozději do 3 dnů po ukončení díla

- 4.5. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací, (dále jen "harmonogram"), který je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly, dále uzlové body a u nich uveden předpokládaný termín realizace.
- 4.6. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele jeho vinou k prodlení v dokončení dílčích prací dle harmonogramu delšímu jak 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

## V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- 5.1. Jedenkrát za měsíc zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný podle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je minimálně 30 kalendářních dní od data doručení objednateli.
- 5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.3. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po řádném předání celého díla bez vad a nedodělků. Ustanovení čl. 5.6. není předchozími větami dotčeno.
- 5.4. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve smyslu bodu 10.8. smlouvy ve sjednaném termínu, má objednatel právo z předepsané částky ve smyslu bodu 5.3. smlouvy odečíst částku, kterou objednatel uhradil v souvislosti s odstraněním reklamované vady třetí osobou (specializovanou firmou), kterou odstraněním vady pověřil. Právo objednatele na zaplacení smluvní pokuty uvedené v bodu 10.8. tím není dotčeno. Rovněž tak není dotčeno právo objednatele požadovat zbývající částku jím uhrazenou třetí osobě při odstranění reklamované vady, která převyší částku, jež by byla odečtena dle věty první z neuhrazené části ceny za provedení díla.
- 5.5. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.
- 5.6. V případě, že je zhotovitel s prodlením s předáním části nebo celého díla, či jej předá včas, avšak s vadami a nedodělků, je objednatel oprávněn odeprít úhradu doručeného daňového dokladu do doby, než bude zhotovitelem dílo předáno včas, popř. řádně bez vad a nedodělků. Pro účely předchozí věty platí, že objednatel není v prodlení a nárok na příslušenství pohledávky zhotovitele tomuto nevzniká. Předchozí věty platí i v případě, že objednatel ve lhůtě určené pro splatnost faktury, vytkne zhotoviteli zjištěné vady a nedodělků předaného díla či jeho části.

## VI. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu:
  - 6.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. IV. bodu 4.3. smlouvy, a to 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
  - 6.1.2. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. IV. bod 4.4. smlouvy, a to 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
  - 6.1.3. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
  - 6.1.4. Za prodlení s termínem k nastoupení odstranění havárie ve smyslu bodu 11.8. smlouvy, a to ve výši 2.500,- Kč za každý den prodlení.
  - 6.1.5. Uvede-li zadavatel výslovně, že se jedná o havárii a nenastoupí-li zhotovitel k jejímu odstranění v přiměřené lhůtě, a to 2.500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 1 kalendářní den.
  - 6.1.6. Za prodlení s termínem předání uzlových bodů díla v termínu dle harmonogramu, a to 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- 6.1.7. Za prodlení s převzetím staveniště dle bodu 4.1, a to ve výši 20.000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 6.1.8. Za každé jednotlivé porušení jiné povinnosti uvedené v této smlouvě 2.000,- Kč.
- 6.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.
- 6.3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a jiné újmy, které mu vzniknou porušením právní (smluvní) povinnosti zhotovitele. Rovněž tak není dotčeno právo objednatele na náhradu škody (či jiné újmy), způsobené zhotovitelem porušením své smluvní povinnosti dle bodu 11.6. smlouvy, jestliže objednatel použije k odstranění vady díla třetí osobu ve smyslu naposledy vzpomenutého bodu, a užije-li svého práva volby dle bodu 11.3.5. Rovněž také není dotčena povinnost zhotovitele, splnit smluvní pokutou zajištěnou smluvní povinností.
- 6.4. Vzniklo-li objednateli právo na smluvní pokutu před zrušením smlouvy (např. odstoupením od této), toto jeho právo zrušením smlouvy nezaniká. Rovněž není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu i v případě, že tato smlouva o dílo bude neplatná od počátku, jestliže faktické úkony zhotovitele ve smyslu plnění jeho závazku dle této smlouvy již byly tímto uskutečněny, a to bez ohledu na neplatnost smlouvy samé. V případě, že by byla smlouva od počátku neplatná, prohlašují výslovně smluvní strany, že touto neplatností nejsou dotčeny písemné ustanovení smlouvy o právních vztazích týkajících se smluvních pokut a těch písemných ustanoveních smlouvy, které upravují povinnost zhotovitele.
- 6.5. Ustanovení o smluvních pokutách dle ust. bodu 6.1.3. až 6.1.5. platí pro zhotovitele i tehdy, jestliže k odstranění vad díla zhotovitel použil třetí osoby postupem dle bodů 11.3.5. a 11.6.; toto ustanovení platí i v případě, že zhotovitel bude postupovat ve smyslu ustanovení bodu 10.9.

## VII. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději ke dni zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch (komunikace) zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.
- 7.5. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 7.7. Nejpozději ke dni odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu podle čl. VI. odstavec 6.1.2. a to až do vyklizení staveniště.
- 7.8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

## VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Tím není dotčen právní vztah objednatele k věci a předmětu plnění dle bodu 2.6.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů (splňují-li tyto zhotovitelem zvolení subdodavatelé podmínku písemného souhlasu zhotovitele dle bodu 8.11.) mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 8.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
- 8.12. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli zhotovitel.
- 8.13. K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu, která bude krýt rizika spojená s prováděním díla a to pro případ věcných škod na díle až do výše smluvní ceny díla a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše 1 mil. Kč (škody třetím osobám, jak na věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.).
- 8.14. Nepředložení pojistné smlouvy podle odst. 8.13. je důvodem k odstoupení od smlouvy.
- 8.15. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude objednateli předána na CD při předání stavby.

## IX. STAVEBNÍ DENÍK

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s platnými předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
- 9.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
  - název, sídlo, IČ zhotovitele
  - název, sídlo, IČ objednatele
  - přehled všech provedených zkoušek jakosti
  - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.
- 9.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
- 9.8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

## X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit převjímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při převjímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. Strany pro účely smluvní pokuty odkazují na body 6.2. až 6.5. smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 10.4. O průběhu převjímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

- 10.5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. X. odstavec 10. 3. smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- 10.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI. odstavec 6.1.3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 10.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených zadání stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání stavby.
- 10.8. Zhotovitel je povinen v dohodnutém termínu dle věty druhé bodu 10.6. smlouvy odstranit vady a nedodělky, i když uvádí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá; to neplatí, zvolí-li objednatel k odstranění vad a nedodělků třetí osobu postupem dle věty první bodu 11.6. a bodu 11.3.5. smlouvy. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel a je povinen je objednateli uhradit do tří dnů ode dne jejich vyúčtování doručeného zhotoviteli. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají za porušení této povinnosti obě strany smluvní pokutu dle bodu 6.1.5. za každý den prodlení s povinností zhotovitele nastoupit k odstranění vad a nedodělků. Předchozí věta neplatí pro povinnost zhotovitele k opravě havárie ve smyslu bodu 11.8. smlouvy; pro tuto situaci platí lhůta tam uvedená a smluvní pokuta dle odst. 6.1.4. smlouvy za každý den prodlení s povinností zhotovitele nastoupit v režimu havárie k odstranění vad a nedodělků. O obou smluvních pokutách jinak platí ust. bodů 6.2. až 6.5. smlouvy.
- 10.9. Bodem 10.8. smlouvy není dotčeno právo objednatele užít postupu dle ust. věty první bodu 10.6. smlouvy, ve spojení s bodem 11.6.; volbou tohoto postupu není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu vůči zhotoviteli dle bodu 6.5. smlouvy.

## XI. ZÁRUKY

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.  
Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 36 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
- 11.2. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla případně odstraněním poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
  - 11.3.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.)
  - 11.3.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
  - 11.3.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
  - 11.3.4. Odstoupení od smlouvy.
  - 11.3.5. Odstranění vady třetí osobou pověřenou objednatelem dle bodu 11.6. smlouvy.
- 11.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín

nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

- 11.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 11.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 11.8. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

## XII. VYŠŠÍ MOC

- 12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

## XIII. ZMĚNA SMLOUVY

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Strany mají právo odstoupit od této smlouvy pouze z důvodů uvedených v této smlouvě, jinak jen v zákonem stanovených případech. Nebyl-li by ten který zákonný důvod pro odstoupení od smlouvy v rozporu s předmětem plnění této smlouvy, musí si strany vydat vše, co jedna od druhé obdržela před zrušením této smlouvy. V takovém případě má zhotovitel právo na vrácení bezdůvodného obohacení vyjádřené v penězích. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení právně neúčinné a strana, která neplatně odstoupila je nadále smlouvou plně vázána, tedy i ustanoveními o smluvních pokutách a o náhradě škody a jiné újmy.
- 13.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna toto oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, platí, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 13.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
  - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
  - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečný daňový doklad",



- zhotovitel vyzve objednatele k "díličmu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit "díličí přejímací řízení." Po díličím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.
- 13.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu.
  - 13.7. Objednatel si vyhrazuje právo část díla postoupit k realizaci prostřednictvím třetí osoby za dodržení podmínek definovaných touto smlouvou o dílo. V tomto případě bude uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo za účasti objednatele, zhotovitele a této třetí osoby.
  - 13.8. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele, to platí i pro bod 8.11. smlouvy.

#### XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Účinnosti tato smlouva nabývá zveřejněním v registru smluv.
- 14.2 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti a to bez ohledu na funkční postavení osob, které před smluvní jednání učinily.
- 14.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 14.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
- 14.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 14.6 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Města Neratovice, a byla přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou „GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.
- 14.7 Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Neratovice dne 28.06.2023 č. usnesení RM/13/16/23, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky.

#### XV. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- oceněný výkaz výměr (rozpočet)
- harmonogram průběhu prací

V Neratovicích ..... 26-07-2023

V Sendražicích ..... 26.7.2023

.....  
za objednatele

Ing. Roman Kroužek  
starosta

.....  
jednatel



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-086

Stavba: Veřejné osvětlení v ul. Levá, Erbenova a V. Háлка v Neratovicích

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 03.06.2023

Zadavatel:  
Město Neratovice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
RAISA, spol. s r.o.

IČ: 43005071  
DIČ: CZ43005071

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

- Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy URS.
- Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.
- Rozpočet/soupis prací je vypracován na základě projektové dokumentace v rozsahu a podrobnosti daného stupně dokumentace - jedná se o odhad nákladů.
- Veškeré položky rozpočtu/soupisu prací je bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je nedílnou součástí rozpočtu/soupisu prací. Projektová dokumentace je jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu/soupisu prací. Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu/soupisu prací, případně může tento rozpočet/soupis prací rozšířit o další položky.
- Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti.
- V případě, že má uchazeč (zhotovitel) pochyby ohledně plánovaných výměr, položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má povinnost toto sdělit ještě před odevzdáním nabídkové ceny.
- Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky a nákup materiálů v rámci dodávky stavby. Veškeré rozměry a počty jsou informativní a je nutné je před případným objednáním ověřit na stavbě.
- Vzhledem k charakteru stavby byly všechny plošné výměry bez výpočtu ve výkazu výměr odečteny z digitálních souborů ve formátu dwg.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>2 187 079,76</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 187 079,76	Výše daně 459 286,75
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>2 646 366,51</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-086

**Stavba:** Veřejné osvětlení v ul. Levá, Erbenova a V. Hálka v Neratovicích

Místo: Datum: 03.06.2023

Zadavatel: Město Neratovice Projektant:

Uchazeč: RAISA, spol. s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>2 187 079,76</b>	<b>2 646 366,51</b>
SO.401	SO.401 - Veřejné osvětlení	2 090 379,76	2 529 359,51
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	96 700,00	117 007,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejné osvětlení v ul. Levá, Erbenova a V. Hálka v Neratovicích

Objekt:

**SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

**Město Neratovice**

Uchazeč:

**RAISA, spol. s.r.o.**

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

**03.06.2023**

IČ:

DIČ:

IČ:

**43005071**

DIČ:

**CZ43005071**

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**2 090 379,76**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 090 379,76	21,00%	438 979,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 529 359,51**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejné osvětlení v ul. Levá, Erbenova a V. Hálka v Neratovicích

Objekt:

**SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení**

Místo:

Datum: 03.06.2023

Zadavatel:

Město Neratovice

Projektant:

Uchazeč:

RAISA, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 090 379,76**

HSV - Práce a dodávky HSV	764 746,86
1 - Zemní práce	62 323,08
R10 - Společné zemní práce	22 493,83
R13 - Odstranění zeleně	8 241,66
R14 - Založení a ochrana zeleně	31 587,59
5 - Komunikace	321 630,98
R50 - Podkladní vrstvy	84 015,28
R51 - Komunikace pro aut. dopravu - asfalt	32 154,62
R55 - Komunikace pro aut. dopravu - zámková dlažba	4 798,80
R56 - Komunikace pro pěši - zámková dlažba	50 206,80
R57 - Komunikace pro pěši - asfalt	124 537,56
R58 - Komunikace pro pěši - beton	25 917,92
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	380 792,80
R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce	128 537,63
R95 - Osazení obrub, linek a palisád	6 588,93
R96 - Bourání konstrukcí vozovek	61 139,46
99 - Přesuny hmot a sutí	184 526,78
21-M - Elektromontáže silnoproud	813 315,40
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	512 317,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné osvětlení v ul. Levá, Erbenova a V. Hálek v Neratovicích

Objekt:

**SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení**

Místo:

Datum: 03.06.2023

Zadavatel:

Město Neratovice

Projektant:

Uchazeč:

RAISA, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 090 379,76</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				764 746,86	
D	1		Zemní práce				62 323,08	
D	R10		Společné zemní práce				22 493,83	
1	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	84,700	80,80	6 843,76	CS ÚRS 2022 01
	VV		Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití					
	VV		42,350 "- ornice"		42,350			
	VV		Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití					
	VV		0,250*169,40 "- ornice"		42,350			
	VV		Součet		84,700			
2	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	42,350	131,20	5 556,32	CS ÚRS 2022 01
	VV		Nakládání na mezideponii pro násypy, zásypy a zpětné použití ornice:					
	VV		0,250*169,40 "- ornice"		42,350			
3	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	403,750	25,00	10 093,75	CS ÚRS 2022 01
	VV		Pro komunikace a zpevněné plochy:					
	VV		37,350 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt - 2 vrstvy"		37,350			
	VV		13,950 "- komunikace pro aut. dopravu - zámk. dlažba - 2 vrstvy"		13,950			
	VV		145,950 "- komunikace pro pěši - zámk. dlažba"		145,950			
	VV		155,40 "- komunikace pro pěši - asfalt"		155,400			
	VV		51,10 "- komunikace pro pěši - beton"		51,100			
	VV		Součet		403,750			
D	R13		Odstranění zeleně				8 241,66	
4	K	111212311	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	50,000	100,80	5 040,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		50,0		50,000			
5	K	121103111	Skrývka zemín schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	42,350	75,60	3 201,66	CS ÚRS 2022 01
	VV		odhadovaná tl. ornice 250 mm					
	VV		Odvoz na mezideponii na staveništi					
	VV		0,250*0,70*(7,0+26,0+7,50+8,50+2,50+3,50+9,0+7,50+20,0+5,0+15,0+10,50+12,0+18,50+9,50+1,0+15,50+21,50+42,0)		42,350			
D	R14		Založení a ochrana zeleně				31 587,59	
6	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	169,400	19,00	3 218,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		0,70*(7,0+26,0+7,50+8,50+2,50+3,50+9,0+7,50+20,0+5,0+15,0+10,50+12,0+18,50+9,50+1,0+15,50+21,50+42,0)		169,400			
7	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem ve sklonu přes 1:5	m2	169,400	22,30	3 777,62	CS ÚRS 2022 01
	VV		169,40 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm"		169,400			
8	K	181006124	Rozprostření zemín tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	169,400	93,60	15 855,84	CS ÚRS 2022 01
	VV		169,40 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm"		169,400			
9	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	169,400	35,80	6 064,52	CS ÚRS 2022 01
	VV		Úprava podomíči					
	VV		169,40 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm"		169,400			
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	169,400	7,00	1 185,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		169,40 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm"		169,400			
11	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	2,541	132,00	335,41	CS ÚRS 2022 01
	VV		Uvažovaná spotřeba 0,015 kg/m2					
	VV		0,015*169,40		2,541			
12	K	185811211	Výhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	169,400	3,80	643,72	CS ÚRS 2022 01
	VV		169,40 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm"		169,400			
13	K	111151121	Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	169,400	2,70	457,38	CS ÚRS 2022 01
	VV		169,40 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm"		169,400			
14	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,008	6 088,00	48,70	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Uvažovaná spotřeba 0.00005 t/m2					
	VV		0,00005*169,40		0,008			
	D	5	Komunikace				321 630,98	
	D	R50	Podkladní vrstvy				84 015,28	
15	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	483,959	173,60	84 015,28	CS ÚRS 2022 01
	VV		podkladní vrstvy:					
	VV		2*37,350*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt - 2 vrstvy"		82,917			
	VV		2*13,950*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - zámk. dlažba - 2 vrstvy"		30,969			
	VV		145,950*1,05 "- komunikace pro pěši - zámk. dlažba"		153,248			
	VV		155,40*1,05 "- komunikace pro pěši - asfalt"		163,170			
	VV		51,10*1,05 "- komunikace pro pěši - beton"		53,655			
	VV		<b>Součet</b>		<b>483,959</b>			
	D	R51	Komunikace pro aut. dopravu - asfalt				32 154,62	
16	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	37,350	322,00	12 026,70	CS ÚRS 2022 01
	VV		0,90*(6,50+8,50+6,0+13,0+2,50+5,0) "- komunikace pro aut. dopravu"		37,350			
17	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	37,350	9,90	369,77	CS ÚRS 2022 01
	VV		0,90*(6,50+8,50+6,0+13,0+2,50+5,0) "- komunikace pro aut. dopravu"		37,350			
18	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	37,350	506,00	18 899,10	CS ÚRS 2022 01
	VV		0,90*(6,50+8,50+6,0+13,0+2,50+5,0) "- komunikace pro aut. dopravu"		37,350			
19	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	37,350	23,00	859,05	CS ÚRS 2022 01
	VV		0,90*(6,50+8,50+6,0+13,0+2,50+5,0) "- komunikace pro aut. dopravu"		37,350			
	D	R55	Komunikace pro aut. dopravu - zámková dlažba				4 798,80	
20	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	13,950	344,00	4 798,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		komunikace pro aut. dopravu:					
	VV		0,90*(8,0+1,0+6,50) "- předláždění - využití stávající dlažby"		13,950			
	D	R56	Komunikace pro pěši - zámková dlažba				50 206,80	
21	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	145,950	344,00	50 206,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		komunikace pro pěši:					
	VV		0,70*(3,0+193,50+1,50+3,50+7,0) "- předláždění - využití stávající dlažby"		145,950			
	D	R57	Komunikace pro pěši - asfalt				124 537,56	
22	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	155,400	322,00	50 038,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		0,70*(16,50+20,0+51,0+4,50+12,50+7,0+20,0+11,50+3,0+30,0+17,50+26,50+2,0) "- komunikace pro pěši - asfalt"		155,400			
23	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	155,400	6,40	994,56	CS ÚRS 2022 01
	VV		0,70*(16,50+20,0+51,0+4,50+12,50+7,0+20,0+11,50+3,0+30,0+17,50+26,50+2,0) "- komunikace pro pěši - asfalt"		155,400			
24	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	155,400	450,00	69 930,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		0,70*(16,50+20,0+51,0+4,50+12,50+7,0+20,0+11,50+3,0+30,0+17,50+26,50+2,0) "- komunikace pro pěši - asfalt"		155,400			
25	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	155,400	23,00	3 574,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		0,70*(16,50+20,0+51,0+4,50+12,50+7,0+20,0+11,50+3,0+30,0+17,50+26,50+2,0) "- komunikace pro pěši - asfalt"		155,400			
	D	R58	Komunikace pro pěši - beton				25 917,92	
26	K	581124115	Kryt z betonu komunikace pro pěši tl. 150 mm	m2	51,100	507,20	25 917,92	CS ÚRS 2022 01
	VV		0,70*(2,0+4,0+3,50+1,50+5,0+6,0+8,50+1,50+1,50+3,50+6,0+4,50+3,50+13,0+9,0) "- komunikace pro pěši - beton"		51,100			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				380 792,80	
	D	R90	Společné práce pro bourání a konstrukce				128 537,63	
27	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	527,000	77,60	40 895,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace:					
	VV		2*(6,50+8,50+6,0+13,0+2,50+5,0) "- komunikace pro aut. dopravu"		83,000			
	VV		2*(16,50+20,0+51,0+4,50+12,50+7,0+20,0+11,50+3,0+30,0+17,50+26,50+2,0) "- komunikace pro pěši - asfalt"		444,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>527,000</b>			
28	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	146,000	87,00	12 702,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace:					
	VV		2*(2,0+4,0+3,50+1,50+5,0+6,0+8,50+1,50+1,50+3,50+6,0+4,50+3,50+13,0+9,0) "-komunikace pro pěši - beton"		146,000			
29	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnici zálivku v živičném krytu	m	527,000	50,20	26 455,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		527,0 "- řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace"		527,000			
30	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	527,000	91,20	48 062,40	CS ÚRS 2022 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		527,0 "- Viz. pol. č. 919112212 - Řezání spar pro vytvoření komůrky 10x20 mm"		527,000			
31	K	938909311	<b>Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného</b>	m2	603,750	0,70	422,63	CS ÚRS 2022 01
	vv		37,350 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt - 2 vrstvy"		37,350			
	vv		13,950 "- komunikace pro aut. dopravu - zámk. dlažba - 2 vrstvy"		13,950			
	vv		145,950 "- komunikace pro pěši - zámk. dlažba"		145,950			
	vv		155,40 "- komunikace pro pěši - asfalt"		155,400			
	vv		51,10 "- komunikace pro pěši - beton"		51,100			
	vv		200,00 "- Ostatní a okolní plochy"		200,000			
	vv		<b>Součet</b>		<b>603,750</b>			
D	R95		<b>Osazení obrub, linek a palisád</b>				<b>6 588,93</b>	
32	K	916131213	<b>Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého</b>	m	13,000	247,20	3 213,60	CS ÚRS 2022 01
	vv		1,0*13		13,000			
33	M	59217031	<b>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm</b>	m	13,260	203,40	2 697,08	CS ÚRS 2022 01
	vv		1,0*13		13,000			
	vv		13*1,02 'Přepočtené koeficientem množství'		13,260			
34	K	916331112	<b>Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou</b>	m	3,000	150,40	451,20	CS ÚRS 2022 01
	vv		1,0*3		3,000			
35	M	59217002	<b>obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm</b>	m	3,060	74,20	227,05	CS ÚRS 2022 01
	vv		1,0*3		3,000			
	vv		3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství'		3,060			
D	R96		<b>Bourání konstrukcí vozovek</b>				<b>61 139,46</b>	
36	K	113154122	<b>Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase</b>	m2	37,350	107,00	3 996,45	CS ÚRS 2022 01
	vv		0,90*(6,50+8,50+6,0+13,0+2,50+5,0) "- komunikace pro aut. dopravu"		37,350			
37	K	113154124	<b>Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase</b>	m2	37,350	154,00	5 751,90	CS ÚRS 2022 01
	vv		0,90*(6,50+8,50+6,0+13,0+2,50+5,0) "- komunikace pro aut. dopravu"		37,350			
38	K	113106171	<b>Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně</b>	m2	13,950	97,60	1 361,52	CS ÚRS 2022 01
	vv		vybourané dlažby budou zpětně využity					
	vv		0,90*(8,0+1,0+6,50) "- komunikace pro aut. dopravu"		13,950			
39	K	113107323	<b>Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2</b>	m2	51,300	88,00	4 514,40	CS ÚRS 2022 01
	vv		37,350 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt"		37,350			
	vv		13,950 "- komunikace pro aut. dopravu - zámk. dlažba"		13,950			
	vv		<b>Součet</b>		<b>51,300</b>			
40	K	113106123	<b>Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně</b>	m2	145,950	39,00	5 692,05	CS ÚRS 2022 01
	vv		vybourané dlažby budou zpětně využity					
	vv		0,70*(3,0+193,50+1,50+3,50+7,0) "- komunikace pro pěši"		145,950			
41	K	113107341	<b>Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2</b>	m2	155,400	48,50	7 536,90	CS ÚRS 2022 01
	vv		Obrusné vrstvy:					
	vv		0,70*(16,50+20,0+51,0+4,50+12,50+7,0+20,0+11,50+3,0+30,0+17,50+26,50+2,0) "- komunikace pro pěši - asfalt"		155,400			
42	K	113107331	<b>Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2</b>	m2	51,100	202,40	10 342,64	CS ÚRS 2022 01
	vv		Obrusné vrstvy:					
	vv		0,70*(2,0+4,0+3,50+1,50+5,0+6,0+8,50+1,50+1,50+3,50+6,0+4,50+3,50+13,0+9,0) "- betonové plochy"		51,100			
43	K	113107322	<b>Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2</b>	m2	352,450	48,00	16 917,60	CS ÚRS 2022 01
	vv		Podkladní vrstvy:					
	vv		145,950 "- komunikace pro pěši - zámk. dlažba"		145,950			
	vv		155,40 "- komunikace pro pěši - asfalt"		155,400			
	vv		51,10 "- betonové plochy"		51,100			
	vv		<b>Součet</b>		<b>352,450</b>			
44	K	113202111	<b>Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých</b>	m	13,000	57,40	746,20	CS ÚRS 2022 01
	vv		1,0*13		13,000			
45	K	113204111	<b>Vytrhání obrub záhonových</b>	m	3,000	40,80	122,40	CS ÚRS 2022 01
	vv		1,0*3		3,000			
46	K	979054451	<b>Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého</b>	m2	159,900	26,00	4 157,40	CS ÚRS 2022 01
	vv		pro zpětné využití vybourané dlažby:					
	vv		13,950 "- komunikace pro aut. dopravu - zámk. dlažba"		13,950			
	vv		145,950 "- komunikace pro pěši - zámk. dlažba"		145,950			
	vv		<b>Součet</b>		<b>159,900</b>			
D	99		<b>Přesuny hmot a sutí</b>				<b>184 526,78</b>	
47	K	997221571R	<b>Vodorovná doprava vybouraných hmot - odpadu asfaltového s nebo bez obsahu nebezpečných látek</b>	t	27,256	100,00	2 725,60	
	vv		3,436+8,591+15,229		27,256			
48	K	997221579R	<b>Vodorovná doprava vybouraných hmot do sutí (směsný stavební odpad)</b>	t	198,312	100,00	19 831,20	
	vv		225,568-27,256		198,312			
49	K	997221645R	<b>Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s obsahem nebezpečných látek</b>	t	27,256	1 415,00	38 567,24	
	vv		3,436+8,591+15,229		27,256			
50	K	997221655R	<b>Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) vybouraných hmot do sutí (směsný stavební odpad)</b>	t	198,312	605,00	119 978,76	
	vv		225,568-27,256		198,312			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	18,369	186,40	3 423,98	CS ÚRS 2022 01
D 21-M			<b>Elektromontáže silnoproud</b>				<b>813 315,40</b>	
52	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	162,000	22,00	3 564,00	CS ÚRS 2022 01
53	K	210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm <sup>2</sup>	kus	204,000	46,00	9 384,00	CS ÚRS 2022 01
54	K	210100151	Ukončení kabelů smršťovací záložkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm <sup>2</sup>	kus	51,000	162,00	8 262,00	CS ÚRS 2022 01
55	M	Pol1	Kabelová koncovka do 4x16mm <sup>2</sup> ( "smršťovací kalhotky" )	kus	51,000	241,00	12 291,00	
56	K	210100158	Spojkování kabelů v zemi do 4x25 mm <sup>2</sup>	kus	2,000	550,00	1 100,00	
57	M	Pol2	Kabelová spojka Cu/Al do 25 mm <sup>2</sup>	kus	2,000	256,00	512,00	
58	K	210202013	Montáž svítidlo výrobní průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	27,000	374,00	10 098,00	CS ÚRS 2022 01
59	M	Pol3	Svítidlo se zdrojem LED (ref. Svítidlo SCHREDER VOLTANA 2 / 5098 27W (WW))	kus	24,000	6 261,00	150 264,00	
60	M	Pol3.1	Svítidlo se zdrojem LED (ref. Svítidlo SCHREDER VOLTANA 3 5117 - 24 LG Innotek 3535 Gen4 700mA WW 55W)	kus	3,000	6 261,00	18 783,00	
61	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	27,000	1 650,00	44 550,00	CS ÚRS 2022 01
62	M	Pol4	Stožár silniční ocelový třístupňový, 6,2 m (+výložník) výška osvětlovacího bodu 8m,	kus	3,000	7 119,70	21 359,10	
63	M	Pol6	Stožár parkový P5	kus	24,000	4 657,20	111 772,80	
64	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	20,000	464,00	9 280,00	CS ÚRS 2022 01
65	M	Pol5	Stožárová svorkovnice 25mm <sup>2</sup> - s pojistkou	kus	20,000	397,90	7 958,00	
66	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	7,000	464,00	3 248,00	CS ÚRS 2022 01
67	M	Pol5.1	Stožárová svorkovnice 25mm <sup>2</sup> - se 2 pojistkami. (v místech osazení hnízd bezdrátového rozhlasu)	kus	7,000	512,90	3 590,30	
68	K	2102040	Montáž výložníku na stožár	kus	27,000	435,00	11 745,00	CS ÚRS 2022 01
69	M	Pol7	Výložník jednoramenný do 1.8/1,5m	kus	3,000	1 548,80	4 646,40	
70	M	Pol8	Výložník pomocný pro osazení svítidla na dřík stožáru	kus	24,000	847,50	20 340,00	
71	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm <sup>2</sup> ve městské zástavbě	m	840,000	32,00	26 880,00	CS ÚRS 2022 01
72	M	Pol7.1	Páska uzemňovací FeZn 30/4 -	m	840,000	38,70	32 508,00	
73	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	66,000	26,00	1 716,00	CS ÚRS 2022 01
74	M	Pol8.1	Svorka pro spojení pásku a vodiče, připojovací svorka atd.	kus	66,000	16,80	1 108,80	
75	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	190,000	21,00	3 990,00	CS ÚRS 2022 01
76	M	Pol9	Kabel CYKY 3x1,5 - J	m	190,000	12,10	2 299,00	
77	K	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm <sup>2</sup> (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	955,000	26,00	24 830,00	CS ÚRS 2022 01
78	M	Pol10	Kabel CYKY 4x16 - J	m	955,000	164,80	157 384,00	
79	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 000 tis Kč	kus	1,000	7 452,00	7 452,00	CS ÚRS 2022 01
80	K	PC	Práce montážní plošiny	hod	40,000	850,00	34 000,00	
81	K	PC.1	Geodetické zaměření kabelu	m	800,000	28,00	22 400,00	
82	K	PC.2	Bliže nespecifikovaná činnost montážního dělníka, demontáž stávajících osvětlovacích bodů, zednická výpomoc, zajištění provozu stávajícího VO v době výstavby	hod	100,000	440,00	44 000,00	
83	M	Pol11	Přidružený a pomocný materiál	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	

D 46-M			<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>				<b>512 317,50</b>	
84	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	1,000	1 418,00	1 418,00	CS ÚRS 2022 01
85	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m <sup>3</sup>	20,000	1 016,00	20 320,00	CS ÚRS 2022 01
86	K	460080013	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m <sup>3</sup>	20,000	550,00	11 000,00	CS ÚRS 2022 01
87	M	Pol15	Betonová směs C12/15 včetně dopravy	m <sup>3</sup>	20,000	3 220,00	64 400,00	
88	M	Pol16	Trubka do základu pro vetknutí stožáru VO - dn 250	ks	27,000	357,00	9 639,00	
89	K	460120013	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m <sup>3</sup>	1,500	166,00	249,00	CS ÚRS 2022 01
90	K	460120115	Bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění, urovnání	m <sup>3</sup>	1,500	2 987,00	4 480,50	
91	K	460120013	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m <sup>3</sup>	3,000	166,00	498,00	CS ÚRS 2022 01
92	K	460202163	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	730,000	298,50	217 905,00	CS ÚRS 2022 01
93	K	460202293	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 110 cm v hornině tř I skupiny 3	m	50,000	558,80	27 940,00	CS ÚRS 2022 01
94	K	460260001	Zatažení lana do kanálu nebo tvárnice trasy	m	1 100,000	10,00	11 000,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	460421172	Kabelové lože z písku pro kabely vn a vvn kryté plastovou deskou š lože přes 25 do 50 cm	m	730,000	28,00	20 440,00	CS ÚRS 2022 01
96	M	Pol14	Písek pro kabelové lože	m3	60,000	425,00	25 500,00	
97	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	8,000	10,00	80,00	CS ÚRS 2022 01
98	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	22,000	10,00	220,00	CS ÚRS 2022 01
99	K	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	260,000	10,00	2 600,00	CS ÚRS 2022 01
100	K	460490012	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	840,000	3,00	2 520,00	CS ÚRS 2022 01
101	M	Pol15.1	Kabelová výstražná fólie š 25 cm	m	840,000	3,00	2 520,00	
102	K	460510065	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru přes 10 do 15 cm	m	980,000	26,00	25 480,00	CS ÚRS 2022 01
103	M	Pol16.1	Plastová trubka korugovaná červená/černá 63 mm	m	920,000	20,80	19 136,00	
104	M	Pol17	Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm	m	10,000	48,00	480,00	
105	M	Pol18	Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm s obetonováním v komunikaci	m	50,000	48,00	2 400,00	
106	M	Pol19	Betonová směs C12/15 včetně dopravy	m3	4,000	3 220,00	12 880,00	
107	K	460560143	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	730,000	34,90	25 477,00	CS ÚRS 2022 01
108	K	460560273	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3	m	50,000	74,70	3 735,00	CS ÚRS 2022 01



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejné osvětlení v ul. Levá, Erbenova a V. Hálek v Neratovicích

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

**Město Neratovice**

Uchazeč:

**RAISA, spol. s.r.o.**

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

**03.06.2023**

IČ:

DIČ:

IČ:

**43005071**

DIČ:

**CZ43005071**

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**96 700,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	96 700,00	21,00%	20 307,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**117 007,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veřejně osvětlení v ul. Levá, Erbenova a V. Hálka v Neratovicích

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:  
Zadavatel: Město Neratovice  
Uchazeč: RAISA, spol. s.r.o.

Datum: 03.06.2023

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>96 700,00</b>
OST - Vedlejší a ostatní náklady	96 700,00
002 - Vedlejší náklady	63 750,00
003 - Ostatní náklady	32 950,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné osvětlení v ul. Levá, Erbenova a V. Hálek v Neratovicích

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 03.06.2023

Zadavatel:

Město Neratovice

Projektant:

Uchazeč:

RAISA, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>96 700,00</b>	
D	OST		<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>96 700,00</b>	
D	O02		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>63 750,00</b>	
1	K	VON990002	Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením	soubor	1,000	5 650,00	5 650,00	
2	K	VON990007	Zajištění vytyčení podzemních zařízení, a v případě jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět jejich správcům před zásypem	soubor	1,000	11 400,00	11 400,00	
3	K	VON990009	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby, včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklárky materiálu, mezideponie atd.)	soubor	1,000	15 600,00	15 600,00	
4	K	VON990013	Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
5	K	VON990019	Provedení prací za účelem zatřídění asfaltových vrstev	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
6	K	VON990018	Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele. vč spolupráce a koordinace třetích stran na staveništi (ČEZ a.s., TO2, ...)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	VON990080	Dopracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	
8	K	VON990081	Dopravně - inženýrské opatření - zřízení	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
9	K	VON990082	Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem)	soubor	1,000	5 600,00	5 600,00	
10	K	VON990083	Dopravně - inženýrské opatření - odstranění	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
D	O03		<b>Ostatní náklady</b>				<b>32 950,00</b>	
11	K	ON990001-A	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - vytyčení stavby	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	
12	K	ON990001-B	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - zaměření skutečného provedení stavby vč. vyhotovení geometrického plánu	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
13	K	ON990002-B	Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla	soubor	1,000	2 450,00	2 450,00	





Harmonogram časový

HARMONOGRAM : " Veřejné osvětlení v ul. Levá, Erbenova a V. Hálka v Neratovicích"

rok	2023																	
týden	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
datum	28.8-3.9	4-10.9	11-17.9	18-24.9	25.9-1.10	2-8.10	9-15.10	16-22.10	23-29.10	30.10-5.11	6-12.11	13-19.11	20-26.11	27.11-3.12	4-10.12	11-17.12	18-24.12	25-31.12
Podání nabídky																		
Uzavření smluvního vztahu - SOD																		
Převzetí stavby a staveniště																		
Objednání dodávek svítidel																		
Výroba svítidel																		
Zahájení dodávek svítidel																		
Objednání dodávek stožárů																		
Výroba stožárů																		
Zahájení dodávek stožárů																		
Montáže svítidel																		
Zemní a stavební práce																		
Pokládky zemního vedení																		
Betonáž základů stožárů																		
Výstavba nových stožárů, demontáže																		
Zapojení kabeláže, zprovoznění soustavy																		
Zkoušky a výchozí revize																		
Předání stavby provozovateli do užívání																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

V Kolině:  
05.06.2023

