
SMLOUVA O DÍLO č. 2023/0241
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Smluvní zástupce:
IČ:

Město Neratovice 
Kojetická 1028 
277 11 Neratovice
Ing. Roman Kroužecký, starosta města 
002 37 108

Technický zástupce:

Bankovní spojení:

    
   

 
  

1.2. Zhotovitel:

Registrace:
Smluvní zástupce:
Zástupce pověřený vedením stavby:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

RAISA, spol. s r.o.
K Automobilce 631 
Sendražice, 280 02 Kolín II
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4396 

   
  

     
 

430 05 071 
CZ43005071

   

II.
PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem plnění zakázky díla je stavební vyhotovení akce „Veřejné osvětlení v ul. Levá, 
Erbenova a V. Hálka v Neratovicích“ zhotovitelem. Stavební práce budou zhotovitelem 
zabezpečeny a vykonány v rozsahu podle oceněného výkazu výměr včetně technické zprávy 
a projektové dokumentace.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka 
všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla a zpracování 
fotodokumentace. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, 
dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení, předání 
díla a uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž zařízení staveniště, skládky, úhrada 
provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do původního stavu. Zajištění 
potřebných rozhodnutí, poplatků, vytýčení podzemních zařízení a dopravních opatření nutných 
k zajištění stavby včetně úhrady potřebných medií „energií44.

2.3. Použité materiály jsou základně stanoveny v zadání stavby. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba 
užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných 
dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné 
materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály 
a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebního zákona v platném 
znění.

2.4. Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadání 
stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle
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čl. III. odst. 3. 2., a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném
odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel
neuěiní, platí, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.6. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádějí, že veřejné osvětlení v ul. Levá, Erbenova
a V. Hálka v Neratovicích, kde bude zhotovitel realizovat jeho rekonstrukci a zhotovitelem
realizované plnění (např. užité stavební hmoty a výkony), je pro účely vypořádání případných
vzájemně přijatých plnění stranami z předčasně zaniklé smlouvy, dojde-li k této skutečnosti, ve
vlastnictví objednatele.

III.
CENA DÍLA

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními
stranami dohodnuta ve výši:
Celková cena bez DPH: 2 187 079,76 Kč
DPH 21%: 459 286,75 Kč
Celková cena včetně DPH: 2 646 366,51 KČ

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek
stanovených ve smlouvě.

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy
o dílo. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami
budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.

3.3. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce, budou oceněny cenou, která
bude nižší nebo rovná cenám těchto položek podle ceníku URS Praha, a.s.

3.4. Veškeré případné vícepráce znamenající změnu smlouvy musí být samostatně dohodnuty osobami
oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě.
Zhotovitel předloží změnové listy, které podléhají schválení objednatelem (vedení města).
V případě schválení bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

3.5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i například
náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, likvidace odpadu, náklady spojené se
zpracováním fotodokumentace a podobně) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu
podle čl. II. smlouvy.

3.6. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí,
že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném
vyčíslení.

3.7. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:
- V případě, že objednatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality, než
je definováno zadávací dokumentací.

- V případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši
nabídkové ceny.

IV.
TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1. Předání staveniště: do 7 dnů od výzvy objednatele
4.2. Zahájení prací na díle: do 3 dnů od převzetí staveniště
4.3. Ukončení díla: do 2 měsíců od zahájení prací
4.4. Vyklizení staveniště: nejpozději do 3 dnů po ukončení díla
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čl. III. odst. 3. 2., a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném 
odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel 
neuěiní, platí, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádějí, že veřejné osvětlení v ul. Levá, Erbenova 
a V. Hálka v Neratovicích, kde bude zhotovitel realizovat jeho rekonstrukci a zhotovitelem 
realizované plnění (např. užité stavební hmoty a výkony), je pro účely vypořádání případných 
vzájemně přijatých plnění stranami z předčasně zaniklé smlouvy, dojde-li k této skutečnosti, ve 
vlastnictví objednatele.

III.
CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta ve výši:
Celková cena bez DPH: 2 187 079,76 Kč
DPH 21%: 459 286,75 Kč
Celková cena včetně DPH: 2 646 366,51 KČ
Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek 
stanovených ve smlouvě.
Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy 
o dílo. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami 
budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.
Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce, budou oceněny cenou, která 
bude nižší nebo rovná cenám těchto položek podle ceníku URS Praha, a.s.
Veškeré případné vícepráce znamenající změnu smlouvy musí být samostatně dohodnuty osobami 
oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě. 
Zhotovitel předloží změnové listy, které podléhají schválení objednatelem (vedení města). 
V případě schválení bude uzavřen dodatek ke smlouvě.
Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i například 
náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, likvidace odpadu, náklady spojené se 
zpracováním fotodokumentace a podobně) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu 
podle čl. II. smlouvy.
Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, 
že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném 
vyčíslení.
Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:
- V případě, že objednatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality, než 

je definováno zadávací dokumentací.
- V případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši 

nabídkové ceny.

Předání staveniště: 
Zahájení prací na díle: 
Ukončení díla: 
Vyklizení staveniště:

IV.
TERMÍNY PLNĚNÍ

do 7 dnů od výzvy objednatele 
do 3 dnů od převzetí staveniště 
do 2 měsíců od zahájení prací 

nejpozději do 3 dnů po ukončení díla

Smlouva o dílo č. 2023/0241 Veřejné osvětlení v ul. Levá, Erbenova a V. Hálka v Neratovicích Strana 2 (celkem 9)



4.5. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací, (dále jen
“harmonogram”), který je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo. V harmonogramu musí být
uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly, dále uzlové body a u nich uveden
předpokládaný termín realizace.

4.6. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele
závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele jeho vinou k prodlení v dokončení dílčích prací
dle harmonogramu delšímu jak 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

5.1. Jedenkrát za měsíc zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný
podle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit
nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového
dokladu bude soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je minimálně
30 kalendářních dní od data doručení objednateli.

5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.3. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající
část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po řádném předání celého díla bez
vad a nedodělků. Ustanovení čl. 5.6. není předchozími větami dotčeno.

5.4. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve smyslu bodu 10.8. smlouvy ve
sjednaném termínu, má objednatel právo z předepsané částky ve smyslu bodu 5.3. smlouvy odečíst
Částku, kterou objednatel uhradil v souvislosti s odstraněním reklamované vady třetí osobou
(specializovanou firmou), kterou odstraněním vady pověřil. Právo objednatele na zaplacení
smluvní pokuty uvedené v bodu 10.8. tím není dotčeno. Rovněž tak není dotčeno právo objednatele
požadovat zbývající částku jím uhrazenou třetí osobě při odstranění reklamované vady, která
převýší částku, jež by byla odečtena dle věty první z neuhrazené části ceny za provedení díla.

5.5. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání
atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.

5.6. V případě, že je zhotovitel s prodlením s předáním části nebo celého díla, či jej předá včas, avšak
s vadami a nedodělky, je objednatel oprávněn odepřít úhradu doručeného daňového dokladu do
doby, než bude zhotovitelem dílo předáno včas, popř. řádně bez vad a nedodělků. Pro účely
předchozí věty platí, že objednatel není v prodlení a nárok na příslušenství pohledávky zhotovitele
tomuto nevzniká. Předchozí věty platí i v případě, že objednatel ve lhůtě určené pro
splatnost faktury, vytkne zhotoviteli zjištěné vady a nedodělky předaného díla či jeho části.

VI.
MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

6.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu:
6.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. IV. bodu 4.3. smlouvy, a to 20.000,-

Kč za každý i započatý den prodlení.
6.1.2. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. IV. bod 4.4. smlouvy, a to 10.000,- Kč za

každý započatý kalendářní den prodlení.
6.1.3. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu,

a to 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
6.1.4. Za prodlení s termínem k nastoupení odstranění havárie ve smyslu bodu 11.8. smlouvy,

a to ve výši 2.500,- Kč za každý den prodlení.
6.1.5. Uvede-li zadavatel výslovně, že se jedná o havárii a nenastoupí-li zhotovitel k jejímu

odstranění v přiměřené lhůtě, a to 2.500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
Za přiměřenou lhůtu se považuje 1 kalendářní den.

6.1.6. Za prodlení s termínem předání uzlových bodů díla v termínu dle harmonogramu, a to
10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
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4.5. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací, (dále jen 
“harmonogram”), který je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo. V harmonogramu musí být 
uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly, dále uzlové body a u nich uveden 
předpokládaný termín realizace.

4.6. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele 
závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele jeho vinou k prodlení v dokončení dílčích prací 
dle harmonogramu delšímu jak 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

5.1. Jedenkrát za měsíc zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný 
podle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit 
nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového 
dokladu bude soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je minimálně 
30 kalendářních dní od data doručení objednateli.

5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.3. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající 
část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po řádném předání celého díla bez 
vad a nedodělků. Ustanovení čl. 5.6. není předchozími větami dotčeno.

5.4. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve smyslu bodu 10.8. smlouvy ve 
sjednaném termínu, má objednatel právo z předepsané částky ve smyslu bodu 5.3. smlouvy odečíst 
Částku, kterou objednatel uhradil v souvislosti s odstraněním reklamované vady třetí osobou 
(specializovanou firmou), kterou odstraněním vady pověřil. Právo objednatele na zaplacení 
smluvní pokuty uvedené v bodu 10.8. tím není dotčeno. Rovněž tak není dotčeno právo objednatele 
požadovat zbývající částku jím uhrazenou třetí osobě při odstranění reklamované vady, která 
převýší částku, jež by byla odečtena dle věty první z neuhrazené části ceny za provedení díla.

5.5. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání 
atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.

5.6. V případě, že je zhotovitel s prodlením s předáním části nebo celého díla, či jej předá včas, avšak 
s vadami a nedodělky, je objednatel oprávněn odepřít úhradu doručeného daňového dokladu do 
doby, než bude zhotovitelem dílo předáno včas, popř. řádně bez vad a nedodělků. Pro účely 
předchozí věty platí, že objednatel není v prodlení a nárok na příslušenství pohledávky zhotovitele 
tomuto nevzniká. Předchozí věty platí i v případě, že objednatel ve lhůtě určené pro 
splatnost faktury, vytkne zhotoviteli zjištěné vady a nedodělky předaného díla či jeho části.

VI.
MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

6.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu:
6.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. IV. bodu 4.3. smlouvy, a to 20.000,- 

Kč za každý i započatý den prodlení.
6.1.2. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. IV. bod 4.4. smlouvy, a to 10.000,- Kč za 

každý započatý kalendářní den prodlení.
6.1.3. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, 

a to 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
6.1.4. Za prodlení s termínem k nastoupení odstranění havárie ve smyslu bodu 11.8. smlouvy, 

a to ve výši 2.500,- Kč za každý den prodlení.
6.1.5. Uvede-li zadavatel výslovně, že se jedná o havárii a nenastoupí-li zhotovitel k jejímu 

odstranění v přiměřené lhůtě, a to 2.500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 
Za přiměřenou lhůtu se považuje 1 kalendářní den.

6.1.6. Za prodlení s termínem předání uzlových bodů díla v termínu dle harmonogramu, a to 
10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
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6.1.7. Za prodlení s převzetím staveniště dle bodu 4.1, a to ve výši 20.000,—Kč za každý
i započatý kalendářní den prodlení.

6.1.8. Za každé jednotlivé porušení jiné povinnosti uvedené v této smlouvě 2.000,- Kč.
6.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou

majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv
daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.

6.3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a jiné újmy,
které mu vzniknou porušením právní (smluvní) povinnosti zhotovitele. Rovněž tak není dotčeno
právo objednatele na náhradu škody (Či jiné újmy), způsobené zhotovitelem porušením své smluvní
povinnosti dle bodu 11.6. smlouvy, jestliže objednatel použije k odstranění vady díla třetí osobu ve
smyslu naposledy vzpomenutého bodu, a užije-li svého práva volby dle bodu 11.3.5. Rovněž také
není dotčena povinnost zhotovitele, splnit smluvní pokutou zajištěnou smluvní povinnost.

6.4. Vzniklo-li objednateli právo na smluvní pokutu před zrušením smlouvy (např. odstoupením od
této), toto jeho právo zrušením smlouvy nezaniká. Rovněž není dotčeno právo objednatele na
smluvní pokutu i v případě, že tato smlouva o dílo bude neplatná od počátku, jestliže faktické
úkony zhotovitele ve smyslu plnění jeho závazku dle této smlouvy již byly tímto uskutečněny, a to
bez ohledu na neplatnost smlouvy samé. V případě, že by byla smlouva od počátku neplatná,
prohlašují výslovně smluvní strany, že touto neplatností nejsou dotčeny písemné ustanovení
smlouvy o právních vztazích tykajících se smluvních pokut a těch písemných ustanoveních
smlouvy, které upravují povinnost zhotovitele.

6.5. Ustanovení o smluvních pokutách dle ust. bodu 6.1.3. až 6.1.5. platí pro zhotovitele i tehdy, jestliže
k odstranění vad díla zhotovitel použil třetí osoby postupem dle bodů 11.3.5. a 11.6.; toto
ustanovení platí i v případě, že zhotovitel bude postupovat ve smyslu ustanovení bodu 10.9.

VII.
STAVENIŠTĚ

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději ke dni zahájení prací, pokud se strany
nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch (komunikace) zajišťuje zhotovitel a nese
veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále
zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem
provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících
objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do
původního stavu.

7.5. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních
pracích apod.

7.7. Nejpozději ke dni odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej
tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej
neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu podle
čl. VI. odstavec 6.1.2. a to až do vyklizení staveniště.

7.8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve
sjednané ceně díla.
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VII.
STAVENIŠTĚ
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nedohodnou jinak.
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veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále 
zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 
provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících 
objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do 
původního stavu.

7.5. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 
pracích apod.

7.7. Nejpozději ke dni odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej 
tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej 
neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu podle 
čl. VI. odstavec 6.1.2. a to až do vyklizení staveniště.

7.8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla.
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vra.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Tím není
dotčen právní vztah objednatele k věci a předmětu plnění dle bodu 2.6.

8.2. Objednatel nebojím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel,
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele
by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje
dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů (splňují-li
tito zhotovitelem zvolení subdodavatelé podmínku písemného souhlasu zhotovitele dle bodu 8.11.)
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání
objednatele povinen předložit.

8.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další
obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající
z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo
jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady
s tím spojené nese zhotovitel.

8.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného
souhlasu objednatele.

8.12. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli
zhotovitel.

8.13. K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu, která bude krýt rizika
spojená s prováděním díla a to pro případ věcných škod na díle až do výše smluvní ceny díla
a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše 1 mil. Kč (škody třetím osobám, jak na
věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.).

8.14. Nepředložení pojistné smlouvy podle odst. 8.13. je důvodem k odstoupení od smlouvy.
8.15. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude

objednateli předána na CD při předání stavby.
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vra.
PROVÁDĚNÍ DÍLA
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dotčen právní vztah objednatele k věci a předmětu plnění dle bodu 2.6.

8.2. Objednatel nebojím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, 
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se 
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předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu 
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8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů (splňují-li 
tito zhotovitelem zvolení subdodavatelé podmínku písemného souhlasu zhotovitele dle bodu 8.11.) 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen předložit.

8.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další 
obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo 
jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel.

8.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného 
souhlasu objednatele.

8.12. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli 
zhotovitel.

8.13. K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu, která bude krýt rizika 
spojená s prováděním díla a to pro případ věcných škod na díle až do výše smluvní ceny díla 
a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše 1 mil. Kč (škody třetím osobám, jak na 
věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.).

8.14. Nepředložení pojistné smlouvy podle odst. 8.13. je důvodem k odstoupení od smlouvy.
8.15. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude 

objednateli předána na CD při předání stavby.
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IX.
STAVEBNÍDENÍK

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník
v souladu s platnými předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro
plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti,
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník
končí předáním a převzetím stavby.

9.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
název, sídlo, IČ zhotovitele
název, sídlo, IČ objednatele
přehled všech provedených zkoušek jakosti
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího
může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce,
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebojím pověřený zástupce, musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že
s uvedeným zápisem souhlasí.

9.5. Objednatel nebojím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro
vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

9.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné,
průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen
deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se
odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu
realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprácí uvést stručný, ale
přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to
možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání
zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele
musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly
a z jakého důvodu.

9.8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

X.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno
k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem,
avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. Strany pro účely smluvní pokuty odkazují na body 6.2. až
6.5. smlouvy.

10.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle
stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze
považovat dílo za dokončené a schopné předání.

10.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
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10.5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. smlouvy, pokud jsou
ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. X. odstavec 10. 3.
smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu.
Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve
kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

10.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani
ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit
tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel
neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu dle čl. VI. odstavec 6.1.3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady
nebo nedodělky.

10.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,
stanovených zadání stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí
nedokončená práce oproti zadání stavby.

10.8. Zhotovitel je povinen v dohodnutém termínu dle věty druhé bodu 10.6. smlouvy odstranit vady
a nedodělky, i když uvádí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá; to neplatí, zvolí-li
objednatel k odstranění vad a nedodělků třetí osobu postupem dle věty první bodu 11.6. a bodu
11.3.5. smlouvy. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí
soudu zhotovitel a je povinen je objednateli uhradit do tří dnů ode dne jejich vyúčtování
doručeného zhotoviteli. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě
podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení
objednatele, sjednávají za porušení této povinnosti obě strany smluvní pokutu dle bodu 6.1.5. za
každý den prodlení s povinností zhotovitele nastoupit k odstranění vad a nedodělků. Předchozí
věta neplatí pro povinnost zhotovitele k opravě havárie ve smyslu bodu 11.8. smlouvy; pro tuto
situaci platí lhůta tam uvedená a smluvní pokuta dle odst. 6.1.4. smlouvy za každý den prodlení
s povinností zhotovitele nastoupit v režimu havárie k odstranění vad a nedodělků. O obou
smluvních pokutách jinak platí ust. bodů 6.2. až 6.5. smlouvy.

10.9. Bodem 10.8. smlouvy není dotčeno právo objednatele užít postupu dle ust. věty první bodu 10.6.
smlouvy, ve spojení s bodem 11.6.; volbou tohoto postupu není dotčeno právo objednatele na
smluvní pokutu vůči zhotoviteli dle bodu 6.5. smlouvy.

XI.
ZÁRUKY

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 36 měsíců. Po tuto dobu
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

11.2. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla případně odstraněním poslední vady a nedodělku
vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

11.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
11.3.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů,

apod.)
11.3.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
11.3.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
11.3.4. Odstoupení od smlouvy.
11.3.5. Odstranění vady třetí osobou pověřenou objednatelem dle bodu 11.6. smlouvy.

11.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že reklamaci objednatele
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín
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věta neplatí pro povinnost zhotovitele k opravě havárie ve smyslu bodu 11.8. smlouvy; pro tuto 
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smluvní pokutu vůči zhotoviteli dle bodu 6.5. smlouvy.

XI.
ZÁRUKY

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 36 měsíců. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

11.2. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla případně odstraněním poslední vady a nedodělku 
vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

11.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
11.3.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 

apod.)
11.3.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
11.3.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
11.3.4. Odstoupení od smlouvy.
11.3.5. Odstranění vady třetí osobou pověřenou objednatelem dle bodu 11.6. smlouvy.

11.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že reklamaci objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín
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nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci
uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

11.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu.
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

11.8. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace
(oznámení).

XII.
VYŠŠÍ MOC

12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání,
živelné pohromy apod.

12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít
na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době
plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od
smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIII.
ZMĚNA SMLOUVY

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným
“Dodatek ke smlouvě” a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za
změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu
smlouvy.

13.3. Strany mají právo odstoupit od této smlouvy pouze z důvodů uvedených v této smlouvě, jinak jen
v zákonem stanovených případech. Nebyl-li by ten který zákonný důvod pro odstoupení od
smlouvy v rozporu s předmětem plnění této smlouvy, musí si strany vydat vše, co jedna od druhé
obdržela před zrušením této smlouvy. V takovém případě má zhotovitel právo na vrácení
bezdůvodného obohacení vyjádřené v penězích. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro
který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení právně neúčinné a strana, která neplatně
odstoupila je nadále smlouvou plně vázána, tedy i ustanoveními o smluvních pokutách a o náhradě
škody a jiné újmy.

13.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho
existenci, je povinna toto oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení.
Pokud tak neučiní, platí, že s důvodem odstoupení souhlasí.

13.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena
cena díla,
zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje “dílčí konečný daňový
doklad”,
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zhotovitel vyzve objednatele k “dílčímu předání a převzetí díla” a objednatel je povinen do tří 
dnů po obdržení výzvy zahájit “dílčí přejímací řízení.” Po dílčím předání a převzetí 
provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

13.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou stranu.

13.7. Objednatel si vyhrazuje právo část díla postoupit k realizaci prostřednictvím třetí osoby za dodržení 
podmínek definovaných touto smlouvou o dílo. V tomto případě bude uzavřen dodatek k této 
smlouvě o dílo za účasti objednatele, zhotovitele a této třetí osoby.

13.8. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 
pouze s písemným souhlasem objednatele, to platí i pro bod 8.11. smlouvy.

XIV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
Účinnosti tato smlouva nabývá zveřejněním v registru smluv.

14.2 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem 
podpisu smlouvy platnosti a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní jednání 
učinily.

14.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
14.4 Tato smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
14.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh 

a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

14.6 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Města 
Neratovice, a byla přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, 
předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci 
předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou 
„GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.

14.7 Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Neratovice dne 28.06.2023 č. usnesení 
RM/13/16/23, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky.

XV.
SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
oceněný výkaz výměr (rozpočet) 
harmonogram průběhu prací

V Neratovicích .????........ V Sendražicích
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REKAPITULACE STAVBY
Kód. 2021-086
Stavba: Veřejné osvětlení v ul. Levá, Erbenova a V. Hálka v Neratovicích

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 03.06.2023

Zadavatel: IČ:
Město Neratovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005071
RAISA, spol. s.r.o. DIČ: CZ43005071

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- soupis práci je sestaven s využitím položek Cenově soustavy UKS. Cenove a technické podmínky položek Cenove soustavy UKS, ktere
nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky
soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
- Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.
- Rozpočet/soupis prací je vypracován na základě projektové dokumentace v rozsahu a podrobnosti daného stupně dokumentace - jedná
se o odhad nákladů.
- Veškeré položky rozpočtu/soupisu prací je bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je
nedílnou součástí rozpočtu/soupisu prací. Projektová dokumentace je jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu/soupisu prací. Tato
nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu/soupisu prací,
případně může tento rozpočet/soupis prací rozšířit o další položky.
- Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce
tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry
výkonnostní, funkční a parametry životnosti.
- V případě, že má uchazeč (zhotovitel) pochyby ohledně plánovaných výměr, položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má
povinnost toto sdělit ještě před odevzdáním nabídkové ceny.
- Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky a nákup materiáluv rámci dodávky stavby. Veškeré rozměry a počty jsou informativní
a je nutné je před případným objednáním ověřit na stavbě.
- Vzhledem k charakteru stavbv bvlv všechny plošné výměrv bez výpočtu ve výkazu výměr odečteny z digitálních souborů ve formátu dwa.

Cena bez DPH 2 187 079,76

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 2 187 079,76 459 286,75

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 2 646 366,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 2

REKAPITULACE STAVBY
Kód. 2021-086
Stavba: Veřejné osvětlení v ul. Levá, Erbenova a V. Hálka v Neratovicích

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 03.06.2023

Zadavatel: IČ:
Město Neratovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005071
RAISA, spol. s.r.o. DIČ: CZ43005071

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- soupis práci je sestaven s využitím položek Cenově soustavy UKS. Cenove a technické podmínky položek Cenove soustavy UKS, ktere 
nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 
soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
- Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.
- Rozpočet/soupis prací je vypracován na základě projektové dokumentace v rozsahu a podrobnosti daného stupně dokumentace - jedná 
se o odhad nákladů.
- Veškeré položky rozpočtu/soupisu prací je bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je 
nedílnou součástí rozpočtu/soupisu prací. Projektová dokumentace je jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu/soupisu prací. Tato 
nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu/soupisu prací, 
případně může tento rozpočet/soupis prací rozšířit o další položky.
- Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce 
tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry 
výkonnostní, funkční a parametry životnosti.
- V případě, že má uchazeč (zhotovitel) pochyby ohledně plánovaných výměr, položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má 
povinnost toto sdělit ještě před odevzdáním nabídkové ceny.
- Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky a nákup materiáluv rámci dodávky stavby. Veškeré rozměry a počty jsou informativní 
a je nutné je před případným objednáním ověřit na stavbě.
- Vzhledem k charakteru stavbv bvlv všechny plošné výměrv bez výpočtu ve výkazu výměr odečteny z digitálních souborů ve formátu dwa.

Cena bez DPH 2 187 079,76

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 2 187 079,76 459 286,75

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 2 646 366,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2021-086

Stavba: Veřejné osvětlení v ul. Levá, Erbenova a V. Hálka v Neratovicích

Místo: Datum: 03.06.2023

Zadavatel: Město Neratovice Projektant:
Uchazeč: RAISA, spol. s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 2 187 079,76 2 646 366,51

SO.401 SO.401 - Veřejné osvětlení 2 090 379,76 2 529 359,51
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 96 700,00 117 007,00
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Veřejné osvětlení v ul. Levá, Erbenova a V. Hálka v Neratovicich
Objekt:

SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 03.06.2023

Zadavatel: IC:
Město Neratovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005071
RAISA, spol. s.r.o. DIČ: CZ43005071

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 090 379,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 2 090 379,76 21,00% 438 979,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 2 529 359,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Veřejné osvětlení v ul Levá. Erbenova a V. Hálka v Neratovicích
Objekt:

SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení
Místo: Datum: 03.06.2023

Zadavatel: Město Neratovice Projektant:
Uchazeč: RAISA, spol. s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 090 379,76

HSV - Práce a dodávky HSV 764 746,86
1 - Zemní práce 62 323,08
R10 - Společné zemní práce 22 493,83
R13 - Odstranění zeleně __ _____________ 8 241,66
R14j^Založení a ochrana zeleně_________________________ _ _ __31 587,59
5 - Komunikace 321 630,98
R50 - Podkladní vrstvy 84 015,28
R51 - Komunikace pro aut, dopravu - asfalt 32 154,62
R55 - Komunikace pro aut, dopravu - zámková dlažba 4 798,80
R56 - Komunikace pro pěší - zámková dlažba 50^206,80^
R57 - Komunikace pro pěší - asfalt 124 537,56
R58 -J<omunikacej3ro pěší^beton 25 917,92
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 380 792,80
JR90 - Společné práce pro bourání akonstrukce________________ _____________ 128 537,63
R95 - Osazeni obrub, Jinek a palisád 6 588,93
R96 - Bouráni konstrukcívozovek 61 139,46
99 - Přesuny hmot a sutí 184 526,78

21-M - Elektromontáže silnoproud 813 315,40

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 512 317,50
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Veřejné osvětleni v ul Levá, Erbenova a V. Hálka v Neratovicích
Objekt:

SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení
Místo: Datum: 03.06.2023

Zadavatel: Město Neratovice Projektant:
Uchazeč: RAISA, spol. s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 090 379,76

D HSV Práce a dodávky HSV 764 746,86

D 1 Zemní práce 62 323,08

D R10 Společné zemní práce 22 493,83
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m

1 K 162351104 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 m3 84,700 80,80 6 843,76 CS ÚRS 2022 01
až 3

vv Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití
vv 42,350 "* ornice" 42,350
vv Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití
vv 0,250*169,40 ornice” 42,350
vv Součet 84,700

2 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 do 100 m3 m3 42,350 131,20 5 556,32 CS ÚRS 2022 01

vv Nakládání na mezideponii pro násypy, zásypy a zpětné použiti
ornice:

vv 0,250*169,40 ornice” 42,350

3 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se
zhutněním m2 403,750 25,00 10 093,75 CS ÚRS 2022 01

vv Pro komunikace a zpevněné plochy:
vv 37,350 komunikace pro aut. dopravu - asfalt - 2 vrstvy" 37,350

vv 13,950 komunikace pro aut. dopravu - zámk. dlažba - 2
vrstvy" 13,950

vv 145,950 komunikace pro pěší - zámk dlažba" 145,950
vv 155,40 komunikace pro pěší - asfalt" 155.400
vv 51,10komunikacepro pěší - beton" 51,100
vv Součet 403,750

D R13 Odstranění zeleně 8 241,66

4 K 111212311 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m
bez odstraněni pařezů v rovině nebo svahu do 1:5 m2 50,000 100,80 5 040,00 CS ÚRS 2022 01

vv 50,0 50,000

5 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu
do 1:5 m3 42,350 75,60 3 201,66 CS ÚRS 2022 01

vv odhadovaná ti. ornice 250 mm
vv Odvoz na mezideponii na staveništi
vv 0,250*0,70*(7,0+26,0+7,50+8,50+2,50+3,50+9,0+7,50+20,0+5

,0+15,0+10,50+12,0+18,50+9,50+1,0+15.50+21,50+42,0) 42,350

D R14 Založení a ochrana zeleně 31 587,59

6 K 183402121 Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes
50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 169,400 19,00 3 218,60 CS ÚRS 2022 01

w 0,70*(7,0+26,0+7,50+8,50+2,50+3,50+9,0+7,50+20,0+5,0+15,
0+10,50+12,0+18,50+9,50+1,0+15,50+21,50+42,0) 169,400

7 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 169,400 22,30 3 777,62 CS ÚRS 2022 01

vv 169,40 Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150
mm" 169,400

8 K 181006124 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných
zúrodněni ve sklonu přes 1:5 m2 169,400 93,60 15 855,84 CS ÚRS 2022 01

vv 169,40 Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150
mm" 169,400

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až
9 K 181111121 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do m2 169,400 35,80 6 064,52 CS ÚRS 2022 01

1:5
Úprava podomiči
169,40 Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení pudy na hl. 150
mm" 169,400

10 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v
rovině a ve svahu do 1:5 m2 169,400 7,00 1 185,80 CS ÚRS 2022 01

w 169,40 Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušeni půdy na hl. 150 169 400
mm*'

11 j M 00572470 | osivo směs travní univerzál kg j 2,541 132,00 335,411CS ÚRS 202201
vv Uvažovaná spotřeba 0,015 kg/m2
VV 0,015*169,40 2.541

12 K 185811211 Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a
svahu do 1:5 m2 169,400 3,80 643,72 CS ÚRS 2022 01

w 169,40 Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušeni půdy na hl. 150 169 400
mm"

13 K 111151121 Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s
odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 169,400 2,70 457,38 CS ÚRS 2022 01

w 169,40 Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušeni půdy na hl. 150 ^
mm"

14 K 185802113 Hnojeni půdy umělým hnojivém na široko v rovině a
svahu do 1:5 t 0,008 6 088,00 48,70 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Uvažovaná spotřeba 0.00005 t/m2
w 0,00005*169,40 0,008

D 5 Komunikace 321 630,98

D R50 Podkladní vrstvy 84 015,28
15 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 483,959 173,60 84 015,28 CS ÚRS 2022 01

vv podkladní vrstvy:
vv 2*37,350*1.11 komunikace pro aut. dopravu - asfalt - 2 82,917vrstvy"
vv 2*13,950*1,11 komunikace pro aut. dopravu - zámk. dlažba - 30,969

2 vrstvy"
vv 145,950*1.05komunikacepro pěší - zámk dlažba" 153,248
vv 155,40*1,05komunikacepro pěší - asfalt" 163,170
vv 51,10*1,05 komunikace pro pěší - beton" 53,655
w Součet 483.959

D R51 Komunikace pro aut. dopravu - asfalt 32 154,62
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40

16 K 577134111 m2 37,350 322,00 12 026,70 CS ÚRS 2022 01
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
0,90*(6,50+8,50+6,0+13,0+2,50+5,0)komunikace pro aut.VV 37,350dopravu"
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství

17 K 573231106 m2 37,350 9,90 369,77 CS ÚRS 2022 01
0,30 kq/m2

vv 0,90*(6,50+8,50+6,0+13,0+2,50+5,0)komunikace pro aul 37,350dopravu"
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované

18 K 565155111 m2 37,350 506,00 18 899,10 CS ÚRS 2022 01
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m

vv 0,90*(6,50+8,50+6,0+13,0+2,50+5,0)komunikace pro aut.
37,350dopravu”

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství
19 K 573111112 m2 37,350 23,00 859,05 CS ÚRS 2022 01

1 kq/m2
vv 0,90‘(6,50+8,50+6,0+13,0+2,50+5,0) komunikace pro aut. 37,350dopravu"

D R55 Komunikace pro aut. dopravu - zámková dlažba 4 798,80
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně20 K 596212210 m2 13,950 344,00 4 798,80 CS ÚRS 2022 01
tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2

VV komunikace pro aut. dopravu:
vv 0,90*(8.0+1,0+6,50)předláždění - využiti stávající dlažby" 13,950

D R56 Komunikace pro pěší - zámková dlažba 50 206,80
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl

21 K 596211110 m2 145,950 344,00 50 206,80 CS ÚRS 2022 01
60 mm skupiny A pl do 50 m2

vv komunikace pro pěší:
vv 0,70*(3,0+193,50+1,50+3,50+7,0)předláždění - využiti 145,950stávající dlažby"

D R57 Komunikace pro pěší - asfalt 124 537,56
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I ti 4022 K 577134111 m2 155,400 322,00 50 038,80 CS ÚRS 2022 01
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
0,70*(16,50+20,0+51.0+4,50+12.50+7,0+20.0+11.50+3,0+30.VV 155,4000+17,50+26,50+2,0) komunikace pro pěši - asfalt"
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,3023 K 573211107 m2 155,400 6,40 994,56 CS ÚRS 2022 01
ka/m2

vv 0,70*(16,50+20,0+51,0+4,50+12,50+7,0+20,0+11,50+3,0+30, 155,4000+17,50+26,50+2,0)komunikacepro pěši - asfalt"
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované24 K 565135101 m2 155,400 450,00 69 930,00 CS ÚRS 2022 01
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m
0,70*(16,50+20,0+51,0+4,50+12,50+7,0+20,0+11,50+3,0+30,
0+17,50+26,50+2,0)komunikacepro pěši - asfalt" 155,400

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství25 K 573111112 m2 155,400 23,00 3 574,20 CS ÚRS 2022 01
1 kq/m2

w 0,70*(16,50+20,0+51,0+4,50+12,50+7,0+20,0+11,50+3,0+30, 155,4000+17,50+26,50+2,0)komunikacepro pěší - asfalt"

D R58 Komunikace pro pěši - beton 25 917,92
26 K 581124115 Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm m2 51,100 507,20 25 917,92 CS ÚRS 2022 01

vv 0.70‘(2,0+4,0+3,50+1,50+5,0+6.0+8,50+1,50+1,50+3,50+6,0+ 51,1004,50+3,50+13,0+9,0) komunikace pro pěší - beton"

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 380 792,80

D R90 Společné práce pro bouráni a konstrukce 128 537,63
27 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 527,000 77,60 40 895,20 CS ÚRS 2022 01

VV řezání asfaltu pro napojeni na stávající komunikace:
vv 2*(6,50+8,50+6,0+13,0+2,50+5,0) komunikace pro aut. 83,000dopravu"
vv 2*(16,50+20,0+51,0+4,50+12,50+7,0+20,0+11,50+3.0+30.0+1 444,0007,50+26,50+2,0) komunikace pro pěši - asfalt"
vv Součet 527.000

Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do
28 K 919735123 m 146,000 87,00 12 702,00 CS ÚRS 2022 01

150 mm
vv řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace:
vv 2*(2.0+4,0+3,50+1,50+5.0+6,0+8,50+1,50+1,50+3,50+6,0+4,5 146,0000+3,50+13,0+9,0) "-komunikace pro pěši - beton"

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm
29 K 919112212 m 527,000 50,20 26 455,40 CS ÚRS 2022 01

pro těsnící zálivku v živičném krytu
vv 527,0 řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace" 527,000

Styčná spára napojení nového živičného povrchu na30 K 919732211 m 527,000 91,20 48 062,40 CS ÚRS 2022 01
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
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w Uvažovaná spotřeba 0.00005 t/m2
w 0,00005*169,40 0,008

D 5 Komunikace 321 630,98

D R50 Podkladní vrstvy 84 015,28

15 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 483,959 173,60 84 015,28 CS ÚRS 2022 01

vv

vv

podkladní vrstvy:
2*37,350*1.11 komunikace pro aut. dopravu - asfalt - 2 
vrstvy"

82,917

vv 2*13,950*1,11 komunikace pro aut. dopravu - zámk. dlažba - 
2 vrstvy"

30,969

vv 145,950*1.05komunikace pro pěší - zámk dlažba" 153,248
vv 155,40*1,05komunikace pro pěší - asfalt" 163,170
vv 51,10*1,05 komunikace pro pěší - beton" 53,655
w Součet 483.959

D R51 Komunikace pro aut. dopravu - asfalt 32 154,62

16 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 37,350 322,00 12 026,70 CS ÚRS 2022 01

VV
0,90*(6,50+8,50+6,0+13,0+2,50+5,0)komunikace pro aut. 
dopravu"

37,350

17 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kq/m2

m2 37,350 9,90 369,77 CS ÚRS 2022 01

vv 0,90*(6,50+8,50+6,0+13,0+2,50+5,0)komunikace pro aul 
dopravu"

37,350

18 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m

m2 37,350 506,00 18 899,10 CS ÚRS 2022 01

vv 0,90*(6,50+8,50+6,0+13,0+2,50+5,0)komunikace pro aut. 
dopravu”

37,350

19 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství
1 kq/m2

m2 37,350 23,00 859,05 CS ÚRS 2022 01

vv 0,90‘(6,50+8,50+6,0+13,0+2,50+5,0) komunikace pro aut. 
dopravu"

37,350

D R55 Komunikace pro aut. dopravu - zámková dlažba 4 798,80

20 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 
tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 13,950 344,00 4 798,80 CS ÚRS 2022 01

VV komunikace pro aut. dopravu:
vv 0,90*(8.0+1,0+6,50)předláždění - využiti stávající dlažby" 13,950

D R56 Komunikace pro pěší - zámková dlažba 50 206,80

21 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 145,950 344,00 50 206,80 CS ÚRS 2022 01

vv

vv

komunikace pro pěší:
0,70*(3,0+193,50+1,50+3,50+7,0)předláždění - využiti 
stávající dlažby"

145,950

D R57 Komunikace pro pěší - asfalt 124 537,56

22 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I ti 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 155,400 322,00 50 038,80 CS ÚRS 2022 01

VV
0,70*(16,50+20,0+51.0+4,50+12.50+7,0+20.0+11.50+3,0+30. 
0+17,50+26,50+2,0) komunikace pro pěši - asfalt"

155,400

23 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 
ka/m2

m2 155,400 6,40 994,56 CS ÚRS 2022 01

vv 0,70*(16,50+20,0+51,0+4,50+12,50+7,0+20,0+11,50+3,0+30, 
0+17,50+26,50+2,0)komunikace pro pěši - asfalt"

155,400

24 K 565135101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m

m2 155,400 450,00 69 930,00 CS ÚRS 2022 01

0,70*(16,50+20,0+51,0+4,50+12,50+7,0+20,0+11,50+3,0+30, 155,4000+17,50+26,50+2,0)komunikace pro pěši - asfalt"

25 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství
1 kq/m2

m2 155,400 23,00 3 574,20 CS ÚRS 2022 01

w 0,70*(16,50+20,0+51,0+4,50+12,50+7,0+20,0+11,50+3,0+30, 
0+17,50+26,50+2,0)komunikace pro pěší - asfalt"

155,400

D R58 Komunikace pro pěši - beton 25 917,92

26 K 581124115 Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm m2 51,100 507,20 25 917,92 CS ÚRS 2022 01

vv 0.70‘(2,0+4,0+3,50+1,50+5,0+6.0+8,50+1,50+1,50+3,50+6,0+ 
4,50+3,50+13,0+9,0) komunikace pro pěší - beton"

51,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 380 792,80

D R90 Společné práce pro bouráni a konstrukce 128 537,63

27 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 527,000 77,60 40 895,20 CS ÚRS 2022 01

VV řezání asfaltu pro napojeni na stávající komunikace:

vv 2*(6,50+8,50+6,0+13,0+2,50+5,0) komunikace pro aut. 
dopravu"

83,000

vv 2*(16,50+20,0+51,0+4,50+12,50+7,0+20,0+11,50+3.0+30.0+1 
7,50+26,50+2,0) komunikace pro pěši - asfalt"

444,000

vv Součet 527.000

28 K 919735123
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do
150 mm

m 146,000 87,00 12 702,00 CS ÚRS 2022 01

vv

vv

řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace:
2*(2.0+4,0+3,50+1,50+5.0+6,0+8,50+1,50+1,50+3,50+6,0+4,5 
0+3,50+13,0+9,0) "-komunikace pro pěši - beton"

146,000

29 K 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm

m 527,000 50,20 26 455,40 CS ÚRS 2022 01
pro těsnící zálivku v živičném krytu

vv 527,0 řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace" 527,000

30 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním

m 527,000 91,20 48 062,40 CS ÚRS 2022 01
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527,0 Viz pol. č. 919112212 - Řezání spař pro vytvořeni
komůrky 10x20 mm" 527,000
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu |

31 K 938909311
I betonového nebo živičného m2 603,750 0,70; 422,63 CS URS 2022 01

vv 37,350 komunikace pro aut. dopravu - asfalt - 2 vrstvy" 37,350
vv 13,950 komunikace pro aut. dopravu - zámk. dlažba - 2

vrstvy" 13,950

145,950komunikacepro pěší - zámk. dlažba" 145,950
155,40komunikacepro pěši - asfalt" 155,400
51,10 komunikace pro pěši • beton" 51,100
200,0Ostatnía okolni plochy" 200,000
Součet 603,750

D R95 Osazeni obrub, linek a palisád 6 588,93

32 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s
boční opěrou do lože z betonu prostého 13,000 247,20 3 213,60 CS URS 2022 01

1,0*13 13,000

33 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 13,260 203,40 2 697,08 CS URS 2022 01
1,0*13 13,000
13*1.02 'Přepočtené koeficientem množství 13,260

1,0*3 3,000
3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,060

R96 Bouráni konstrukcí vozovek 61 139,46

36 K 113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do
1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 37,350 107,00 3 996,45 CS URS 2022 01

0,90*(6,50+8,50+6,0+13,0+2,50+5,0)"- komunikace pro aut.
dopravu"________________________________ ________ 37,350

37 K 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do
1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 37,350 154,00 5 751,90 CS URS 2022 01

0,90*(6,50+8,50+6,0+13,0+2,50+5,0)komunikace pro aut.
dopravu"__________________________________________ 37,350

38 K 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem
z kameniva ručně m2 13,950 97,60 1 361,52 CS ÚRS 2022 01

vv vybourané dlažby budou zpětně využity
0,90*(8,0+1,0+6,50)"- komunikace pro aut, dopravu" 13,950

39 K 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200
do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 51,300 88,00 4 514,40 CS URS 2022 01

37,350 komunikace pro aut. dopravu - asfalt" 37,350
13,950komunikacepro aut. dopravu - zámk. dlažba" 13,950
Součet 51,300

40 K
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci113106123 pro^pěši ručně___________________ m2 145,950 39,00 5 692,05 CS URS 2022 01

vybourané dlažby budou zpětně využity
0,70*(3,0+193,50+1,50+3,50+7,0)komunikace pro pěši" 145,950

41 K 113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do ,90 CS ÚRS 2022 0150 m2 m2 155,400 48,50 7 536

Obrusné vrstvy:
0,70*(16,50+20,0+51,0+4,50+12,50+7.0+20,0+11,50+3,0+30,
0+17,50+26,50+2,0)komunikace pro pěši - asfalt" 155,400

42 K Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do113107331 150 mm strojně pl do 50 m2 ________ m2 51,100 202,40 10 342,64 CS URS 2022 01

Obrusné vrstvy:
0,70*(2.0+4,0+3,50+1,50+5,0+6,0+8,50+1,50+1,50+3,50+6,0+
4,50+3,50+13,0+9,0)betonovéplochy"_______________ 51,100

43 K 113107322 Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl přes 100
do 200 mm strojně pl do 50 m2__ __________ m2 352,450 48,00 16 917,60 CS URS 2022 01

vv Podkladní vrstvy:
145,950 komunikace pro pěší zámk dlažba" 145,950
155,40 komunikace pro pěši - asfalt" 155,400
51,10 betonové plochy" 51,100
Součet 352,450

pro zpětné využité vybourané dlažby:
13,950 komunikace pro aut. dopravu - zámk. dlažba" 13,950
145,950komunikacepro pěši - zámk dlažba" 145,950
Součet 159,900

225,568-27,256 198,312

Strana 5 z 7

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

527,0 Viz pol. č. 919112212 - Řezání spař pro vytvořeni
komůrky 10x20 mm" 527,000

31 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu |

I betonového nebo živičného m2 603,750 0,70; 422,63 CS URS 2022 01

vv
vv

D R95

37,350 komunikace pro aut. dopravu - asfalt - 2 vrstvy" 
13,950 komunikace pro aut. dopravu - zámk. dlažba - 2 
vrstvy"
145,950komunikace pro pěší - zámk. dlažba"
155,40komunikace pro pěši - asfalt"
51,10 komunikace pro pěši • beton"
200,0Ostatní a okolni plochy"
Součet

Osazeni obrub, linek a palisád

37,350

13,950

145,950
155,400
51,100

200,000
603,750

6 588,93

32 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého 13,000 247,20 3 213,60 CS URS 2022 01

1,0*13 13,000
33 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 13,260 203,40 2 697,08 CS URS 2022 01

1,0*13
13*1.02 'Přepočtené koeficientem množství

13,000
13,260

R96

1,0*3
3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

Bouráni konstrukcí vozovek

3,000
3,060

61 139,46

36 K 113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 
1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 37,350 107,00 3 996,45 CS URS 2022 01

0,90*(6,50+8,50+6,0+13,0+2,50+5,0)"- komunikace pro aut. 
dopravu"________________________________ ________ 37,350

37 K 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 
1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 37,350 154,00 5 751,90 CS URS 2022 01

0,90*(6,50+8,50+6,0+13,0+2,50+5,0)komunikace pro aut. 
dopravu"__________________________________________ 37,350

38 K 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 
z kameniva ručně m2 13,950 97,60 1 361,52 CS ÚRS 2022 01

vv vybourané dlažby budou zpětně využity
0,90*(8,0+1,0+6,50)"- komunikace pro aut, dopravu" 13,950

39 K 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 51,300 88,00 4 514,40 CS URS 2022 01

37,350 komunikace pro aut. dopravu - asfalt"
13,950komunikace pro aut. dopravu - zámk. dlažba" 
Součet

37,350
13,950
51,300

40 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci 
pro^pěši ručně___________________ m2 145,950 39,00 5 692,05 CS URS 2022 01

vybourané dlažby budou zpětně využity
0,70*(3,0+193,50+1,50+3,50+7,0)komunikace pro pěši" 145,950

41 K 113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 
50 m2 m2 155,400 48,50

Obrusné vrstvy:
0,70*(16,50+20,0+51,0+4,50+12,50+7.0+20,0+11,50+3,0+30, 
0+17,50+26,50+2,0)komunikace pro pěši - asfalt" 155,400

7 536,90 CS ÚRS 2022 01

42 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm strojně pl do 50 m2 ____ ____ m2 51,100 202,40 10 342,64 CS URS 2022 01

Obrusné vrstvy:
0,70*(2.0+4,0+3,50+1,50+5,0+6,0+8,50+1,50+1,50+3,50+6,0+ 
4,50+3,50+13,0+9,0)betonové plochy"_______________ 51,100

43 K 113107322 Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2__  __________ m2 352,450 48,00 16 917,60 CS URS 2022 01

vv Podkladní vrstvy:
145,950 komunikace pro pěší zámk dlažba" 
155,40 komunikace pro pěši - asfalt"
51,10 betonové plochy"
Součet

145,950
155,400
51,100

352,450

pro zpětné využité vybourané dlažby:
13,950 komunikace pro aut. dopravu - zámk. dlažba" 
145,950komunikace pro pěši - zámk dlažba"
Součet

13,950
145,950
159,900

225,568-27,256 198,312
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Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
51 K 998223011 t 18,369 186,40 3 423,98 CS ÚRS 2022 01dlážděným

_

p 21-M Elektromontáže silnoproud 813 315,40
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně52 K 210100001 kus 162,000 22,00 3 564,00 CS ÚRS 2022 01zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a

53 K 210100101 uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 kus 204,000 46,00 9 384,00 CS ÚRS 2022 01
mm2
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou54 K 210100151 kus 51,000 162,00 8 262,00 CS ÚRS 2022 01
se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2
Kabelová koncovka do 4x16mm2 ("smršťovací55 M Po/7 kus 51,000 241,00 72 291,00kalhotky")

56 K 210100158 Spojkování kabelů v zemi do 4x25 mm2 kus 2,000 550,00 1 100,00
57 M Pol2 Kabelová spojka Cu/AI do 25 mm2 kus 2,000 256,00 512,00

Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní58 K 210202013 kus 27,000 374,00 10 098,00 CS ÚRS 2022 01
na výložník
Svítidlo se zdrojem LED (ref. Svítidlo SCHREDER59 M Po/3 kus 24,000 6 267.00 750 264,00VOL TANA 2 / 5098 27W (WW)
Svítidlo se zdrojem LED (ref. Svítidlo SCHREDER

60 M Po/3.7 VOLTANA 3 5117- 24 LG Innotek 3535 Gen4 700mA kus 3,000 6 261,00 18 783,00
WW55W
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně

61 K 210204011 kus 27,000 1 650,00 44 550,00 CS ÚRS 2022 01
stojících délky do 12 m
Stožár silniční ocelový třístupňový, 6,2 m (+výložník)62 M Pol4 kus 3,000 7 119,70 27 359,10výška osvětlovacího bodu 8m,

63 M Po/6 Stožárparkový P5 kus 24,000 4 657,20 111 772,80
64 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 20,000 464,00 9 280,00 CS ÚRS 2022 01

65 M Po/5 Stožárová svorkovnice 25mm2 - s pojistkou kus 20,000 397,90 7 958,00
66 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 7,000 464,00 3 248,00 CS ÚRS 2022 01

Stožárová svorkovnice 25mm2 - se 2 pojistkami,67 M Po/5.7 kus 7,000 512,90 3 590,30(v místech osazení hnízd bezdrátového rozhlasu)

68 K 2102040 Montáž výložníku na stožár kus 27,000 435,00 11 745,00 CS ÚRS 2022 01

69 M Po/7 Výložnik jednoramenný do 1,8/1.5m kus 3,000 7 548,80 4 646,40

70 M Po/8 Výložnik pomocný pro osazení svítidla na dřík stožáru kus 24,000 847,50 20 340,00

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí
71 K 210220020 svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské m 840,000 32,00 26 880,00 CS ÚRS 2022 01

zástavbě
72 M Po/7.7 Páska uzemňovaci FeZn 30/4 - m 840,000 38,70 32 508,00

73 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 66,000 26,00 1 716,00 CS ÚRS 2022 01

Svorka pro spojení pásku a vodiče, připojovací svorka74 M Po/8.7 kus 66,000 16,80 7 708,80atd
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily

75 K 210812011 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého m 190,000 21,00 3 990,00 CS ÚRS 2022 01
volně nebo v liště

76 M Po/9 Kabel CYKY 3x1,5 -J m 190,000 12,10 2 299.00
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly

77 K 210812035 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého m 955,000 26,00 24 830,00 CS ÚRS 2022 01
volně nebo v liště

78 M Po/70 Kabel CYKY 4x16 -J m 955,000 164,80 157 384,00
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková

79 K 210280003 prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 kus 1,000 7 452,00 7 452,00 CS ÚRS 2022 01
000 tis Kč

80 K PC Práce montážní plošiny hod 40,000 850,00 34 000,00
81 K PC.1 Geodetické zaměřeni kabelu m 800,000 28,00 22 400,00

Blíže nespecifikovaná činnost montážního dělníka,
demontáž stávajících osvětlovacích bodů, zednická82 K PC.2 hod 100,000 440,00 44 000,00výpomoc, zajištění provozu stávajícího VO v době
výstavby

83 M Po/7 7 Přidružený a pomocnýmateriál kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

p 46:M____ Zemní práce při extr.mont.pracích___ ______________ _____ 512 317,50
Vytyčeni trasy vedení kabelového podzemního v84 K 460010024 km 1,000 1 418,00 1 418,00 CS ÚRS 2022 01
zastavěném prostoru
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích85 K 460131113 m3 20,000 1 016,00 20 320,00 CS ÚRS 2022 01
ručně v hornině tř I skupiny 3
Základové konstrukce při elektromontážích z86 K 460080013 m3 20,000 550,00 11 000,00 CS ÚRS 2022 01
monolitického betonu tř. C 12/15

87 M Po/75 Betonová směs C12/15 včetně dopravy m3 20,000 3 220,00 64 400,00

88 M Pot16 Trubka do základu pro vetknutí stožáru VO - dn 250 ks 27,000 357,00 9 639,00
Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z89 K 460120013 m3 1,500 166,00 249,00 CS ÚRS 2022 01
hornin třídy I skupiny 3
Bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou,90 K 460120115 m3 1,500 2 987,00 4 480,50zhutnění, urovnání
Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z

91 K 460120013 m3 3,000 166,00 498,00 CS ÚRS 2022 01
hornin třídy I skupiny 3
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 3592 K 460202163 m 730,000 298,50 217 905,00 CS ÚRS 2022 01
cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 5093 K 460202293 m 50,000 558,80 27 940,00 CS ÚRS 2022 01
cm hl 110 cm v hornině tř I skupiny 3

94 K 460260001 Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy m 1 100,000 10,00 11 000,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

51 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 18,369 186,40 3 423,98 CS ÚRS 2022 01_
p 21-M Elektromontáže silnoproud   813 315,40

52 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 162,000 22,00 3 564,00 CS ÚRS 2022 01

53 K 210100101
Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 
uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 
mm2

kus 204,000 46,00 9 384,00 CS ÚRS 2022 01

54 K 210100151
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2

kus 51,000 162,00 8 262,00 CS ÚRS 2022 01

55 M Po/7
Kabelová koncovka do 4x16mm2 ("smršťovací 
kalhotky")

kus 51,000 241,00 72 291,00

56 K 210100158 Spojkování kabelů v zemi do 4x25 mm2 kus 2,000 550,00 1 100,00

57 M Pol2 Kabelová spojka Cu/AI do 25 mm2 kus 2,000 256,00 512,00

58 K 210202013
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 
na výložník

kus 27,000 374,00 10 098,00 CS ÚRS 2022 01

59 M Po/3
Svítidlo se zdrojem LED (ref. Svítidlo SCHREDER
VOL TANA 2 / 5098 27W (WW)

kus 24,000 6 267.00 750 264,00

60 M Po/3.7
Svítidlo se zdrojem LED (ref. Svítidlo SCHREDER 
VOLTANA 3 5117- 24 LG Innotek 3535 Gen4 700mA 
WW55W

kus 3,000 6 261,00 18 783,00

61 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m

kus 27,000 1 650,00 44 550,00 CS ÚRS 2022 01

62 M Pol4
Stožár silniční ocelový třístupňový, 6,2 m (+výložník) 
výška osvětlovacího bodu 8m,

kus 3,000 7 119,70 27 359,10

63 M Po/6 Stožár parkový P5 kus 24,000 4 657,20 111 772,80

64 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 20,000 464,00 9 280,00 CS ÚRS 2022 01

65 M Po/5 Stožárová svorkovnice 25mm2 - s pojistkou kus 20,000 397,90 7 958,00

66 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 7,000 464,00 3 248,00 CS ÚRS 2022 01

67 M Po/5.7
Stožárová svorkovnice 25mm2 - se 2 pojistkami,
(v místech osazení hnízd bezdrátového rozhlasu)

kus 7,000 512,90 3 590,30

68 K 2102040 Montáž výložníku na stožár kus 27,000 435,00 11 745,00 CS ÚRS 2022 01

69 M Po/7 Výložnik jednoramenný do 1,8/1.5m kus 3,000 7 548,80 4 646,40

70 M Po/8 Výložnik pomocný pro osazení svítidla na dřík stožáru kus 24,000 847,50 20 340,00

71 K 210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 
zástavbě

m 840,000 32,00 26 880,00 CS ÚRS 2022 01

72 M Po/7.7 Páska uzemňovaci FeZn 30/4 - m 840,000 38,70 32 508,00

73 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 66,000 26,00 1 716,00 CS ÚRS 2022 01

74 M Po/8.7
Svorka pro spojení pásku a vodiče, připojovací svorka 
atd

kus 66,000 16,80 7 708,80

75 K 210812011
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 
3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liště

m 190,000 21,00 3 990,00 CS ÚRS 2022 01

76 M Po/9 Kabel CYKY 3x1,5 -J m 190,000 12,10 2 299.00

77 K 210812035
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liště

m 955,000 26,00 24 830,00 CS ÚRS 2022 01

78 M Po/70 Kabel CYKY 4x16 -J m 955,000 164,80 157 384,00

79 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1
000 tis Kč

kus 1,000 7 452,00 7 452,00 CS ÚRS 2022 01

80 K PC Práce montážní plošiny hod 40,000 850,00 34 000,00

81 K PC.1 Geodetické zaměřeni kabelu m 800,000 28,00 22 400,00

82 K PC.2

Blíže nespecifikovaná činnost montážního dělníka, 
demontáž stávajících osvětlovacích bodů, zednická 
výpomoc, zajištění provozu stávajícího VO v době 
výstavby

hod 100,000 440,00 44 000,00

83 M Po/7 7 Přidružený a pomocný materiál kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

p 46:M____ Zemní práce při extr.mont.pracích___  ______________ _____ 512 317,50
84 K 460010024

Vytyčeni trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru

km 1,000 1 418,00 1 418,00 CS ÚRS 2022 01

85 K 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 
ručně v hornině tř I skupiny 3

m3 20,000 1 016,00 20 320,00 CS ÚRS 2022 01

86 K 460080013
Základové konstrukce při elektromontážích z 
monolitického betonu tř. C 12/15

m3 20,000 550,00 11 000,00 CS ÚRS 2022 01

87 M Po/75 Betonová směs C12/15 včetně dopravy m3 20,000 3 220,00 64 400,00

88 M Pot 16 Trubka do základu pro vetknutí stožáru VO - dn 250 ks 27,000 357,00 9 639,00

89 K 460120013
Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z 
hornin třídy I skupiny 3

m3 1,500 166,00 249,00 CS ÚRS 2022 01

90 K 460120115
Bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, 
zhutnění, urovnání

m3 1,500 2 987,00 4 480,50

91 K 460120013
Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z 
hornin třídy I skupiny 3

m3 3,000 166,00 498,00 CS ÚRS 2022 01

92 K 460202163
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 
cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3

m 730,000 298,50 217 905,00 CS ÚRS 2022 01

93 K 460202293
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 
cm hl 110 cm v hornině tř I skupiny 3

m 50,000 558,80 27 940,00 CS ÚRS 2022 01

94 K 460260001 Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy m 1 100,000 10,00 11 000,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Kabelové lože z písku pro kabely vn a vvn kryté95 K 460421172 m 730,000 28,00 20 440,00 CS ÚRS 2022 01
plastovou deskou š lože přes 25 do 50 cm

96 M Pol14 Písek pro kabelové lože m3 60,000 425,00 25 500,00
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s97 K 460470001 kus 8,000 10,00 80,00 CS ÚRS 2022 01kabelem
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich98 K 460470011 kus 22,000 10,00 220,00 CS ÚRS 2022 01
Jcřížení
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich99 K 460470012 m 260,000 10,00 2 600,00 CS ÚRS 2022 01
souběhu

100 K 460490012 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm m 840,000 3,00 2 520,00 CS ÚRS 2022 01

101 M Pol15.1 Kabelová výstražná folie š 25 cm m 840,000 3,00 2 520,00

Osazení kabelových prostupů z trub plastových do102 K 460510065 m 980,000 26,00 25 480,00 CS ÚRS 2022 01
rýhy s obsypem z písku průměru přes 10 do 15 cm

103 M Pol16.1 Plastová trubka korugovaná červená/černá 63 mm m 920.000 20,80 19 136,00

104 M Pot17 Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm m 10,000 48,00 480,00

Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm s105 M Pot18 m 50,000 48,00 2 400,00obetonováním v komunikaci
106 M Pot19 Betonová směs C12/15 včetně dopravy m3 4,000 3 220,00 12 880,00

Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl107 K 460560143 m 730,000 34,90 25 477,00 CS ÚRS 2022 01
60 cm z horniny tř I skupiny 3
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl108 K 460560273 m 50,000 74,70 3 735,00 CS ÚRS 2022 01
90 cm z horniny tř I skupiny 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

95 K 460421172
Kabelové lože z písku pro kabely vn a vvn kryté 
plastovou deskou š lože přes 25 do 50 cm

m 730,000 28,00 20 440,00 CS ÚRS 2022 01

96 M Pol14 Písek pro kabelové lože m3 60,000 425,00 25 500,00

97 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 
kabelem

kus 8,000 10,00 80,00 CS ÚRS 2022 01

98 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich

Jcřížení
kus 22,000 10,00 220,00 CS ÚRS 2022 01

99 K 460470012
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
souběhu

m 260,000 10,00 2 600,00 CS ÚRS 2022 01

100 K 460490012 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm m 840,000 3,00 2 520,00 CS ÚRS 2022 01

101 M Pol15.1 Kabelová výstražná folie š 25 cm m 840,000 3,00 2 520,00

102 K 460510065
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do 
rýhy s obsypem z písku průměru přes 10 do 15 cm

m 980,000 26,00 25 480,00 CS ÚRS 2022 01

103 M Pol16.1 Plastová trubka korugovaná červená/černá 63 mm m 920.000 20,80 19 136,00

104 M Pot 17 Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm m 10,000 48,00 480,00

105 M Pot 18
Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm s 
obetonováním v komunikaci

m 50,000 48,00 2 400,00

106 M Pot 19 Betonová směs C12/15 včetně dopravy m3 4,000 3 220,00 12 880,00

107 K 460560143
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl
60 cm z horniny tř I skupiny 3

m 730,000 34,90 25 477,00 CS ÚRS 2022 01

108 K 460560273
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl
90 cm z horniny tř I skupiny 3

m 50,000 74,70 3 735,00 CS ÚRS 2022 01
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Veřejné osvětlení v ul. Levá, Erbenova a V. Hálka v Neratovicích
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 03.06.2023

Zadavatel: IC:
Město Neratovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005071
RAISA, spol. s.r.o. DIČ: CZ43005071

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 96 700,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 96 700,00 21,00% 20 307,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 117 007,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Veřejné osvětlení v ul. Levá, Erbenova a V Hálka v Neratovicích
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Datum: 03.06.2023

Zadavatel: Město Neratovice Projektant:
Uchazeč: RAISA, spol. s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 96 700,00

OST - Vedlejší a osatní náklady 96 700,00
002 - Vedlejší náklady 63 750,00
003 - Ostatní náklady 32 950,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Veřejné osvětlení v ul. Levá, Erbenova a V Hálka v Neratovicích
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Datum: 03.06.2023

Zadavatel: Město Neratovice Projektant:
Uchazeč: RAISA, spol. s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 96 700,00

D OST Vedlejší a osatní náklady 96 700,00

D 002 Vedlejší náklady 63 750,00
1 K VON990002 Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením soubor 1,000 5 650,00 5 650,00

Zajištění vytýčení podzemních zařízeni, a v případě
2 K VON990007 jejich kříženi či souběhu v otevřeném výkopu, jejich soubor 1,000 11 400,00 11 400,00

písemné předání zpět jejich správcům před zásypem
Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v
souladu s postupem výstavby,včetně správních

3 K VON990009 poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou soubor 1,000 15 600,00 15 600,00
dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie
atd.)
Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajisti a
předá objednateli průběžnou fotodokumentaci

4 K VON990013 realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat soubor 1,000 2 000,00 2 000,00
průběh díla a bude zejména dokumentovat části
stavby a konstrukce před jejich zakrytím

5 K VON990019 Provedení prací za účelem zatříděni asfaltových vrstev soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele, vč
6 K VON990018 spolupráce a koordinace třetích stran na staveništi soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

(ČEZ a.s., T02, ...)
7 K VON990080 Dopracování a projednání návrhu dočasných

dopravních opatření soubor 1,000 7 500,00 7 500,00

8 K VON990081 Dopravně - inženýrské opatření - zřízení soubor 1,000 7 000,00 7 000,00

9 K VON990082 Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem) soubor 1,000 5 600,00 5 600,00

10 K VON990083 Dopravně - inženýrské opatřeni - odstranění soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

D 003 Ostatní náklady 32 950,00
11 K ON990001-A Zajištěni činnosti odpovědného geodeta zhotovitele -

vytyčení stavby
soubor 1,000 5 500,00 5 500,00

Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele -
12 K ON990001-B zaměření skutečného provedeni stavby vč. vyhotovení soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

geometrického plánu
13 K ON990002-B Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla soubor 1,000 2 450,00 2 450,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Veřejné osvětlení v ul. Levá, Erbenova a V Hálka v Neratovicích
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 03.06.2023

Zadavatel: Město Neratovice Projektant:
Uchazeč: RAISA, spol. s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 96 700,00

D OST Vedlejší a osatní náklady 96 700,00

D 002 Vedlejší náklady 63 750,00
1 K VON990002 Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením soubor 1,000 5 650,00 5 650,00

2 K VON990007
Zajištění vytýčení podzemních zařízeni, a v případě 
jejich kříženi či souběhu v otevřeném výkopu, jejich 
písemné předání zpět jejich správcům před zásypem

soubor 1,000 11 400,00 11 400,00

3 K VON990009

Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v 
souladu s postupem výstavby,včetně správních 
poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou 
dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie 
atd.)

soubor 1,000 15 600,00 15 600,00

4 K VON990013

Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajisti a 
předá objednateli průběžnou fotodokumentaci 
realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat 
průběh díla a bude zejména dokumentovat části 
stavby a konstrukce před jejich zakrytím

soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

5 K VON990019 Provedení prací za účelem zatříděni asfaltových vrstev soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

6 K VON990018
Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele, vč 
spolupráce a koordinace třetích stran na staveništi 
(ČEZ a.s., T02, ...)

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

7 K VON990080 Dopracování a projednání návrhu dočasných 
dopravních opatření soubor 1,000 7 500,00 7 500,00

8 K VON990081 Dopravně - inženýrské opatření - zřízení soubor 1,000 7 000,00 7 000,00

9 K VON990082 Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem) soubor 1,000 5 600,00 5 600,00

10 K VON990083 Dopravně - inženýrské opatřeni - odstranění soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

D 003 Ostatní náklady 32 950,00

11 K ON990001-A Zajištěni činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - 
vytyčení stavby soubor 1,000 5 500,00 5 500,00

12 K ON990001-B
Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - 
zaměření skutečného provedeni stavby vč. vyhotovení 
geometrického plánu

soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

13 K ON990002-B Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla soubor 1,000 2 450,00 2 450,00
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Harmonogram časový HARMONOGRAM : " Veřejné osvětlení v ul. Levá, Erbenova a V. Hálka v Neratovicích"
rok 2023
týden 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
datum 28.8-3.9 4-10.9 11-17.9 18-24.9 25.9-1.10 2-8.10 9-15.10 16-22.10 23-29.10 30.10-5.11 6-12.11 13-19.11 20-26.11 27.11-3.lž 4-10.12 11-17.12 18-24.12 25-31.12

Podání nabídky
Uzavření smluvního vztahu - SOD
Převzetí stavby a staveniště
Objednání dodávek svítidel
Výroba svítidel
Zahájení dodávek svítidel
Objednání dodávek stožárů
Výroba stožárů
Zahájení dodávek stožárů
Montáže svítidel
Zemní a stavební práce
Pokládky zemního vedení
Betonáž základů stožárů
Výstavba nových stožárů, demontáže
Zapojení kabeláže, zprovoznění soustavy
Zkoušky a výchozí revize
Předání stavby provozovateli do užívání

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
V Kolíně:
05.06.2023

Harmonogram časový HARMONOGRAM : " Veřejné osvětlení v ul. Levá, Erbenova a V. Hálka v Neratovicích"
rok 2023

týden 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
datum 28.8-3.9 4-10.9 11-17.9 18-24.9 25.9-1.10 2-8.10 9-15.10 16-22.10 23-29.10 30.10-5.11 6-12.11 13-19.11 20-26.11 27.11-3.lž 4-10.12 11-17.12 18-24.12 25-31.12

Podání nabídky
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