
SMLOUVA O DÍLO č. 2/2023 (dále též ,,SOD")

Rozsah a obsah vzájemných práv a pov/nnostl smluvních stran z této
sod vyp/ývajlc/ch se bude řídit příslušnými ustanoveními SOD zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějšlch předpisů (dále též

,,NOZ'), konkrétně ustanoven/mi § 2586 a nás/eduj/c/mi.

Smluvní StřäňY

Objednatel: Obec Lašovice

Se sídlem: Lašovice 9, 270 21 Pavlíkov

lČ: 00243990

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Adéla jirásková,
starostka obce, tel. +420 603 190 819, e-mail: obec-lasovice@outlook.cz

a
Zhotovitel: Martin Krátký
Se sídlem: Šanov 95
IČ: 01783457 Zhotovitel není plátcem DPH.

bankovní spojení: 4149866003/0800 vedené u České spořitelny a.s.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních a technických: Martin Krátký,
tel. +420 722 372 543, e-mail: sanov95@email.cz (dále jen zhotovitel)

Oddíl l.

Předmět SOD a doba plnění, cena díla
l. Předmět SOD

1. Předmětem plněni podle této SOD je zhotovení stavebního díla (dále též DÍLO)
rekonstrukce střešní krýtiňY zvoničky (Lašovice, parč. č. st. 73 - služba občanské
vybavenosti), a to na základě výsledků poptávkového řízeni a jeho vyhodnocení provedeného
tříčlennou komisi dne 11. 7. 2023. Předmět veřejné zakázky přesně specifikuje tato SoD.
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2. Smluvní strany nemají k tomuto dílu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, že
se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla disponuje
veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastni
odpovědnost v terminech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD. Objednatel se
zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit cenu
ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD.

4. Součásti ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizaci
předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související
montážni pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, odvoz suti a
demontovaného materiálu aj.

5. Případné změny závazku z této SOD se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též ,,ZZVZ") nastane-li zejména, nikoli
však výlučně, některá z následujÍcÍch skutečnosti: a) objednatel požaduje práce, které nejsou
zahrnuty v předmětu díla, b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, c) při
realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu SOD známy, a dodavatel je nezavinil
ani nemohl předvídat, d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od výkazu výměru předaného
objednatelem.

6. Veškeré změny SOD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SOD. Věcná
náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce
objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.

7. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době
a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD.

1/. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění: Předáni a převzetí staveniště: proběhne na základě dohody obou stran po
uzavřeni SOD. Zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu po předáni a převzetí
staveniště. Dokončení stavebních prací: nejpozději do 2 (dvou) měsíců od předáni a převzetí
staveniště, Předání a převzetí díla: nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dni po dokončení
stavebních prací.

2. Místo plněni předmětu SoD: Lašovice, parč. č, st. 73

3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s
plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo
zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodlouženi termínu plněni DÍLA o stejný počet dni, kolik
trvaly tyto okolnosti. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna
neprodleně informovat druhou smluvní stranu.
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nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou
staveniště.

2. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout
opatřeni plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek,
opatřeni k maximálnímu omezeni prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržováni
předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při
prováděni díla.

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. V případě havárie bude
neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.

4. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své
pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému
poškozeni zdraví.

ll. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném
výkazem výměrem, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánu státní správy
a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické
postupy.

Ill. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu
včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 (deseti) let od předání a převzetí DÍLA. Pokud
je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen dodržet i takto
prodlouženou lhůtu.

2. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb,, o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb
z veřejných výdajů.

3. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 (deseti) let od předáni a převzetí DÍLA
poskytovat požadované informace a dokumentaci souvisejici s realizací projektu
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, umožnit provedeni kontroly účetní
(daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu,
zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastni potřeby,

5. Je-li relevantní, zhotovitel si zajisti s dostatečným předstihem stanovení dopravního značení
jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.

6. Zhotovitel zajisti na své náklady a odpovědnost vybudováni veškerého zařízení staveniště,
v souladu se svými potřebami, dokumentaci předanou objednatelem a s požadavky
objednatele.

7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích
pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených
prováděním díla.
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8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po
celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody
způsobené svou stavební a jinou činnosti třetí osobě.

9. V případě jakéhokoliv narušeni či poškozeni okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel
tyto plochy do původního stavu dle dohody s objednavatelem.

10. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván
zplnomocněný zástupce objednatele.

11. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízeni staveniště ke dni dokončeni stavebních
prací a ke dni předání a převzetí díla a protokolárně je předá objednateli.

12. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba souhlasu
objednatele.

13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými
pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle
platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.

14. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývajíci
z této SOD na třetí osobu.

lV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předáni a převzetí
staveniště sepíšou obě strany protokol.

2. Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se
skryté překážky bránici provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny
z podkladů poptávkového řízení.

3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého
zplnomocněného zástupce.

4. Objednatel vykonává na stavbě TOS a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou
prováděny v souladu se SOD podle schváleného výkazu výměru, technických norem a jiných
právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánu. Na nedostatky zjištěné v
průběhu prací neprodleně upozorni zhotovitele.

5. TDS není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO prováděno v souladu
s požadavky a potřebami objednatele.

6. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací
upřesnit obsah a způsob provedení prací.

7. Objednatel nebo TOS je oprávněn kontrolovat prováděni DÍLA. zjisti-li objednatel, že
zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup
zhotovitele by vedl nepochybně k porušeni SOD, je objednatel oprávněn od SoD odstoupit.
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8. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.

V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto SOD
a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků
bránících užíváni. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel
převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o
předáni a převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstraněni; nedohodnou-li se na tomto
termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 (patnácti)
kalendářních dnů od předání a převzetí DÍLA. Po odstraněni všech vytýkaných vad a
nedodělků bude vyhotoven závěrečný protokol o odstraněni vad a nedodělků.

5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol
vyhotoví objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat: - popis
stavu plněni v okamžiku předání DÍLA, - soupis dokladů, jež zhotovitel bude předávat
objednateli, - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vC. těch, jež dosud
objednatel zhotoviteli neprovedl. PodepIše-li smluvní strana protokol o předáni DÍLA, přičemž
se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádři ke konkrétním zápisům anebo
bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu q předáni DÍLA
souhlasI. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo
doplnění konstrukci provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných
norem a předpisů.

Oddíl lll. pojištění, záruky, vady a garance

l. pojištěni zhotovitele

1. Zhotovitel má k datu podpisu této SOD uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho. Zhotovitel se zavazuje, že
po celou dobu trvání této SOD bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení.

Il. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost díla záruku v délce 24 měsíců ode dne předání
a převzetí DÍLA s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel
stanovi záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění
poslední vady či nedodělku vyp|ývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu
záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady,
za které Zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstraněni vady, která brání užívání DÍLA k účelu,
ke kterému jej Objednatel objednal.

4. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišt'ovat bezplatné odstraňování
objednatelem oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o
terminu odstranění vady umožnit zhotoviteli přistup k provedení příslušných prací.
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lV. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této SOD a následně
ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.

2. Pro uplatněnI práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace Objednatele u
Zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

3. Reklamace vady musí být uplatněna písemnou formou doporučeným dopisem nebo
elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se
projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.

4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel
povinen zahájit práce na odstranění vad bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené
objednatelem nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že
nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanoveni NOZ.

5. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném terminu, má Objednatel právo odstranit
vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.

6. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíši obě smluvní strany. V tomto
protokolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou
smluvních stran, číslo SOD, datum uplatněni a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob
jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba
od zjištění do odstraněni vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému
bylo určeno.

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

8. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo
mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činnosti zhotovitele.

ODDÍL lV. Smluvní pokuty, odstoupení od SOD, závěrečná ustanoveni

l. Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO
protokolárním odevzdáním v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v
této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1
díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdáni
upravuje oddíl ]|. ČI. V. této SOD.

a s jeho řádným
oddíle l. ČI. ||. 1.
% z celkové ceny
a převzetí DÍLA

2. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a
zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

3. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po
termínu splatnosti.
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3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu
Ill. či. lV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvnI pokutu ve výši 0,1 %
(maximálně však 10.000 KČ) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a
každý i započatý kalendářní den prodlení.

4. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

5. V případě uplatněni nároku na smluvní pokutu a na náhradu škody kteroukoli ze srrduvnich
stran se sjednává limitace smluvních pokut a náhrady škody do souhrnné celkové výše ceny
zakázky v KČ včetně DPH. Limit je sjednán pro souhrn veškerých uplatněných, at' již
jednotlivých, či dňčích nároků kteroukoli smluvní stranou.

íl. Odstoupeni od SOD

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SOD:

a. v případě, že probíhá insolvenčni ňzení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno
rozhodnuti o úpadku nebo insolvenčni návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčniho řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek
zhotovitele byl zcela nepostačující;

b. v případě podstatného porušeni této SOD zhotovitelem, zejména v případě: - prodlení s
řádným provedením díla, po dobu delší než 80 (osmdesát) kalendářních dnů, - porušení
smluvní povinnosti dle této SOD, které nebude odstraněno ani v dodatečné přiměřené lhůtě 10
(deseti) kalendářních dnů, - zjisti-li se, že zhotovitel v rozporu se SOD opakovaně včasně
nezaplatil splatný finanční závazek byt' jen jedinému poddodavateli, - nepředložení originálu
bankovní záruky dle požadavků uvedených v této SoD, - nezahájeni (od předání staveniště),
zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 10 (deset)
kalendářních dnů, - provádění díla v rozporu s touto SOD, opakované nedodržení ČSN, EN,
technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany objednatele.

2. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této SOD v případě, kdy vyjde najevo, že
zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízeni nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které
by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této SOD.

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této SOD dále odstoupit za podmínek stanovených
občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

3. Odstoupení od SOD musí být učiněno písemným oznámením o odstoupeni od této SOD
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V
pochybnostech se má za to, Že odstoupeni bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání v
poštovni zásilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendářních dnů od jeho odesláni
prostřednictvím informačního systému datových schránek.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. V případě ukončení SOD je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízeni
staveniště nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti
SOD, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá
potřebná opatřeni k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončeni
Činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném
případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
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6. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věci, které
zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.

7. Dojde-li k ukončeni SOD způsoby uvedenými v tomto článku SOD, povinnosti smluvních
stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je
stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlaS,

- zhotovitel provede finanční vyčísleni provedených prací a zpracuje fakturu,

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do 10
(deseti) pracovních dnů po obdrženi výzvy zahájit ,,dílčí přejlmaci řízení",

- objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 (sedmi)
kalendářních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti SOD, a uhradí zhotoviteli cenu věcí,
které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne
předloženi vyúčtování,

- smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu
rozpracovanosti díla, jeho ohodnoceni, vymezeni vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich
odstranění.

Ill. Ustanoveni závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanoveni NOZ
v platném znění.

2. Tuto SOD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným ,,Dodatek ke
smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen
smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SOD.

3. Právní vztahy vyplývajÍcÍ z této SOD se řídí zákony České republiky, zejména, občanským
zákoníkem. Spory vzniklé z této SOD se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-
ti to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.

4. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou
smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této SOD bez
předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Tato SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění
provede dle zákona objednavatel.

6. V návaznosti na výše ujednané smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této
SoD nepovažuji za obchodní tajemství a uděluji svoleni k jejich užiti a zveřejněni bez
stanoveni jakýchkoliv omezeni či podmínek.

7. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle,
že nebyla sjednána v tisni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu
doplňují zástupci obou smluvních stran své podpisy.
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8. Přílohy této SOD (at' pevně spojené či oddělitelné), na něž tato SOD odkazuje, tvoří součást
této SOD. Touto SOD se vždy rozumí smlouva včetně příloh (at' pevně spojených či
oddělitelných).

tjbec Lašmňce
, Lašoviu' gi" 270 21 Pavlíkov

j A ' }co:ljj243990 ,3)
.."" j ij, JäsQvice.cz

Mgr,' Adéla Jirásková

starostka obce Lašovice

,L"~""'"'

Martin Krátký

Za objednavatele

TRUF!LÄŘzä!zhmäNšTvĹ
MARTIN

Sancv 95, 2?(J 37, SEllcímaty
IČO: (ň?83475, TEL: 7:'2 372 543

Email:

Přílohy: příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele (oddělitelná přIloha této SOD),
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