

.....
evidenční číslo Objednatele

75/2003
evidenční číslo Zhotovitele

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského
zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno

Zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

stanoví ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor životního prostředí,
Dominikánská 2, Brno, (dále jen „TDI“)

Bez zápisu v obchodním rejstříku.

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Objednatel“)

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 388/68, Trnitá
602 00 Brno

Zastoupený: , člen představenstva

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel. kontakt:

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Zhotovitel“)

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby „**PARK A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ POD HVĚZDAMI NAD GML**“ v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací stavby ve stupni DVZ/DPS zpracovanou v 06/2023 projektantem Ing. Eva Wagnerová, se sídlem Jihlavská 216//10, 664 41, Troubsko, IČO 14670925, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny Objednatele (dále jen „dílo“). Projektová dokumentace obsahuje technické podmínky ve formě souhrnu všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a

požadavky na stavební práce, a současně dodávky a služby související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět veřejné zakázky na stavební práce popsán se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a s výkazem výměr (dále pro účely této smlouvy rovněž projektová dokumentace nebo „PROJEKT“, který tvoří přílohu číslo 3 této smlouvy).

- 2.2.** Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1. této smlouvy a Objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy.
- 2.3.** Závazek Zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním Objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 2.4.** Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, dále všech prací a dodávek souvisejících s vegetačními úpravami včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.5.** Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 2.5.1. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.5.3. ověření a vytýčení polohy stávajících nadzemních a podzemních inženýrských sítí před zahájením stavby, zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací a z něho vyplývajících dopravně-inženýrských opatření včetně provedení dopravního značení,
 - 2.5.4. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.5.5. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném dokončení díla předány Objednateli),
 - 2.5.6. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
 - 2.5.7. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)
 - 2.5.8. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace a její předání Objednateli v 6 vyhotoveních z toho jednoho v datové formě (na DVD nebo CD ROM). Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu. Tato dokumentace musí mít takovou vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.
 - 2.5.9. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání Objednateli dle čl. 8.2. této smlouvy.
 - 2.5.10. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby Objednateli a projektantovi k odsouhlasení.
 - 2.5.11. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním

jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).

- 2.5.12. vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, eventuálně jeho dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla, resp. eventuálně jeho dílčích částí a dokumentace údržby, vše v českém jazyce a jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních, z toho jedno v datové formě (na DVD nebo CD ROM). Nejpozději k termínu zahájení předání a převzetí díla zpracuje Zhotovitel návod na provoz a údržbu díla, který bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejich dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno.
- 2.5.13. provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky Objednatele nebo budoucími uživateli.
- 2.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhlášky a normy v platném znění vztahující se k předmětu plnění.
- 2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.
- 2.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.
- 2.9. Zhotovitel dále prohlašuje, že bude dodržovat všechny podmínky stanovené v ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍ č. 372, které bylo na předmětnou stavbu vydáno dne 07.03.2023 Stavebním úřadem Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, pod číslem jednacím MCBS/2023/0026225/SMIK, a to včetně všech v něm uvedených podmínek.
- 2.10. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla plně akceptovat nařízení rady EU č. 2022/576 ze dne 8.4.2022 přijaté nařízením vlády (dále jen „Nařízení“) a nebude plnit předmět této smlouvy:
 - 2.11.1. Ruskými státními příslušníky, fyzickými či právnickými subjekty či orgány se sídlem v Rusku,
 - 2.11.2. právnickými osobami, subjekty nebo orgány, které jsou z více než 50% přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v odstavci 2.11.1. výše nebo
 - 2.11.3. dodavateli jednajícími jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v odstavcích 2.11.1. a 2.11.2. výše.
 - 2.11.4. Stejně tak se toto Nařízení vztahuje na poddodavatele s poddílem více jak 10% z hodnoty plnění podle této smlouvy.
 - 2.11.5. Nesplnění podmínek uvedených v odstavcích 2.11.1. až 2.11.4. výše je podstatným porušením této smlouvy.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení provádění díla

- 3.1.1. Objednatel se zavazuje protokolárně zahájit předávání staveniště Zhotoviteli dne 31.08.2023.
- 3.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního zahájení předání staveniště.

3.2. Termín dokončení provádění díla

- 3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dokončené dílo Objednateli bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání nejpozději do **72** kalendářních dnů ode dne zahájení předávání staveniště sjednaného smluvními stranami v odstavci 3.1.1. výše.
- 3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném dle odst. 3.2.1. této smlouvy.
- 3.2.3. Zhotovitel zpracoval a jako přílohu číslo 2 této smlouvy přikládá podrobný věcný a finanční harmonogram postupu provádění stavebních prací. Termíny uvedené v tomto harmonogramu sjednávají smluvní strany jako závazné pro plnění předmětu této smlouvy.
- 3.2.4. Zhotovitel si vymezuje nárok na přerušení stavebních prací v situacích zaviněných vyšší mocí. Totéž se vztahuje na zásadní nepřízeň počasí, zejména silný déšť trvající po celý den nebo silně rozbahněný terén. Pokud je nepřízeň počasí dlouhodobější, může být adekvátně posunut termín dokončení díla a předání díla; rozhodný je zápis ve stavebním deníku dle čl. 7. této smlouvy. Kromě zásahu z vyšší moci, Zhotovitel po pominutí nepříznivých okolností dílo dokončí.

3.3. Místo plnění

- 3.3.1. Místem plnění jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory, tj. plocha veřejné zeleně nad Gymnasiem Matyáše Lercha na Žižkově ulici v Brně, konkrétně pozemek p.č. 821 a část pozemku p.č. 816, oba k. ú. Veverí, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna a městská část Brno-střed zabezpečuje jejich správu a údržbu v souladu se Statutem města Brna vydaným obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 20/2001 v platném znění.

4. Cena díla a podmínky pro změnu ceny díla

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy (dále rovněž jen „Sjednaná cena díla“), se sjednává dohodou smluvních stran takto:

Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty částku

4 169 503,- Kč

(slovy: čtyřmiliónyjednostoředesátdevět tisíc pět set třicet korun českých).

DPH 21% („základní sazba“) z ceny díla činí

875 596,- Kč

(slovy: osm set sedmdesát pět tisíc pět set devadesát šest korun českých).

Cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21% částku

5 045 099,- Kč

(slovy: pět milionů čtyřicet pět tisíc devadesát devět korun českých).

- 4.1.2. Sjednaná cena díla dle ustanovení odst. 4.1.1. je smluvními stranami sjednána v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 21.07.2023, zpracované podle zadávací dokumentace (dále rovněž jen „NABÍDKA“ – NABÍDKA a zadávací dokumentace jsou pro obě smluvní strany závazné dokumenty) na

základě položkového rozpočtu (položkového výkazu výměr) Zhotovitele, který tvoří součást NABÍDKY a který je přílohou číslo 1 této smlouvy; položkový rozpočet je zpracován v rozsahu dle PROJEKTU.

4.2. Obsah sjednané ceny

- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku.
- 4.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré stavební práce, dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje náklady do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním.
- 4.2.3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu plnění za řádně vykonané činnosti způsobem a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
- 4.2.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení Sjednané ceny.
- 4.2.5. Zhotovitel prohlašuje, že PROJEKT a definované standardy jsou dostatečné k zajištění a dodržení Sjednané ceny.

4.3. Podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.3.1. Objednatel jako zadavatel si vyhrazuje následující změny závazku ze smlouvy podle § 100 odstavec (1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které mohou smluvní strany provést, aniž by vznikla nutnost provedení nového zadávacího řízení nebo povinnost postupu podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 4.3.2. Podmínky, při jejichž splnění je možné změnit v nezbytném rozsahu Sjednanou cenu za plnění zhotovitele touto smlouvou sjednaná, jsou smluvními stranami sjednány takto:
 - 4.3.2.1. Pokud v průběhu plnění předmětu této smlouvy dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty (případné zvýšení či snížení sazby DPH po dni uskutečnění zdanitelného plnění není důvodem pro zvýšení či snížení ceny provedené části plnění podle této smlouvy).
 - 4.3.2.2. V případě, že inflace v kalendářním měsíci, v němž probíhalo plnění předmětu této smlouvy, překročí podle údajů Českého statistického úřadu 3 % oproti stavu v den podpisu této smlouvy; v takovém případě se může zvýšit Sjednaná cena za plnění předmětu této smlouvy o procentní částku inflace, nejvýše však o 10 %; předpokladem pro takovéto případné zvýšení Sjednané ceny je písemná dohoda smluvních stran.
 - 4.3.2.3. V případě, že dojde ke změně minimální mzdy podle Nařízení vlády o minimální mzdě; v takovém případě se může zvýšit Sjednaná cena za plnění předmětu této smlouvy o procentní částku o kterou se změnila minimální mzda oproti minimální mzdě platné v době uzavření této smlouvy (17 300,- Kč); předpokladem pro takovéto případné zvýšení Sjednané ceny je písemná dohoda smluvních stran.
 - 4.3.2.4. V případě, že Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly součástí položkového rozpočtu nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP je poslední den příslušného měsíce.

5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě (dále jen „dílčí faktura“). Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel dílčí fakturu nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce. Nedílnou součástí dílčí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený Objednatel. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje:

- a) označení a číslo faktury,
- b) název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran,
uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu)
Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67 Brno
Příjemce: Statutární město Brno, MČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno
- c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
- d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
- e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti
- f) číslo smlouvy a název díla,
- g) rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného,
- h) odsouhlasený soupis provedených prací,
- i) razítko a podpis Zhotovitele.

5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny uvedené v čl. 4 této smlouvy.

5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví Zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.

5.3. Zádržné (pozastávka)

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli na základě žádosti Zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení.

5.4. Lhůty splatnosti

- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 20 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.
- 5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.
- 5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury Objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.

5.5. Přenesení daňové povinnosti

- 5.5.1. Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5.2. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

6. Staveniště

6.1. Předání a převzetí staveniště

- 6.1.1. Staveniště bude předáno Objednatelem Zhotoviteli v termínu sjednaném v odstavci 3.1.1. této smlouvy. Dnem převzetí staveniště přebírá Zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla Objednateli.
- 6.1.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.

6.2. Vyklopení staveniště

- 6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

7. Stavební deník

7.1. Povinnost vést stavební deník

- 7.1.1. Zhotovitel je povinen, vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli.
- 7.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.1.3. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 7.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 7.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

- 7.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 7.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

7.2. Kontrolní dny

- 7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla.
- 7.2.2. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím instalace, která je předmětem díla.

8. Provádění díla a bezpečnost práce

8.1. Pokyny Objednatele

- 8.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 8.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí díla, je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným Objednatelem.

8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat Objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.
- 8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit Objednateli takové podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2009 Sb. a s ním souvisejícími předpisy.
- 8.2.4. V případě, že bude nutné, aby Objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, zavazuje se Zhotovitel, že bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP.

8.3. Řízení stavby

- 8.3.1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů.
- 8.3.2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle PROJEKTU a obecně platných předpisů a norem.
- 8.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla.

- 8.3.4. Zhotovitel odpovídá Objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením těchto povinností.
- 8.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění výstavby.
- 8.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá Objednateli doklady o jeho zlikvidování.

8.4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 8.4.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 8.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla.

9. Předání a převzetí díla

9.1. Protokol o předání a převzetí díla

- 9.1.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou, písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody, doklad o uložení odpadů apod.
- 9.1.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - Soupis zjištěných vad a nedodělků;
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 9.1.3. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 9.1.4. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

10. Záruka za jakost díla a podmínky pro odstraňování vad

10.1. Odpovědnost za vady díla

- 10.1.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému touto smlouvou.
- 10.1.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby

vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost stanovené touto smlouvou.

- 10.1.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 10.1.4. Záruční doba je smluvními stranami sjednána stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.
- 10.1.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 10.1.6. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní Objednatel u Zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že Zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.
- 10.2.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Tímto se Zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.
- 10.2.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva Objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11. Smluvní pokuty

11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů

- 11.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.1.3. Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 11.1.4. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý

nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

- 11.1.5. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 11.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

- 11.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

- 11.2.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

11.4. Další ujednání

Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy Zhotoviteli. V případě, že Zhotovitel neuhradí kteroukoliv ze smluvních pokut řádně a včas, je Objednatel oprávněn použít na její úhradu zádržné.

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1. Vlastnictví díla

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

Nebezpečí škody ve smyslu § 1974 občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění Zhotovitele

- 13.1.1. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu minimálně ve výši odpovídající výši sjednané ceny díla dle čl. 4.1. této smlouvy, tj. ve výši 200 000 000,- Kč; tj. do této částky má sjednanou výši pojistky.

- 13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

- 14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují:

- a) nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky,
- b) události, které byly Objednateli nebo Zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy,
- c) jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem,
- d) nečinnost státních orgánů,
- e) jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Odstoupení od smlouvy

Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

16. Změna smlouvy

16.1. Forma změny smlouvy

16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17. Čestné prohlášení

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí podíl.

18. Závěrečná ujednání

18.1. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

18.2. Nedílnou součástí této smlouvy jako její přílohy č. 1 a č. 2 jsou položkový rozpočet (položkový výkaz výměr) a věcný a finanční harmonogram plnění. Dále součástí této smlouvy jako její přílohy č. 3 až č. 4, a to PROJEKT a POVOLENÍ vydané Stavebním úřadem Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, která se ke smlouvě fyzicky nepřikládají.

18.3. Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž 5 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.

18.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv; uveřejnění provede objednatel.

18.5. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

18.6. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu

smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

- 18.7. Zhotovitel (dodavatel) prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.

19. Informační doložka, doložka o povinnosti uveřejnění (ve smyslu usnesení RMČ/2018/172/21 ze dne 15.01.2018)

19.1. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

19.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

20. Doložka schválení podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Uzavření této smlouvy schválila RMČ BS usnesením č. RMČ/2023/33/03 na své 33. schůzi konané dne 27.07.2023.

21. Přílohy ke smlouvě

Příloha číslo 1	Položkový rozpočet (Zhotovitelem oceněný položkový výkaz výměr)
Příloha číslo 2	Podrobný věcný a finanční harmonogram plnění
Příloha číslo 3	PROJEKT
Příloha číslo 4	POVOLENÍ – územní rozhodnutí, které bylo na předmětnou stavbu vydáno dne 07.03.2023 Stavebním úřadem Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, pod číslem jednacím MCBS/2023/0026225/SMIK

V Brně dne 02.08.2023

V Brně dne 01.08.2023

.....
za Objednatele

Ing. arch. Vojtěch Menci
starosta

.....
za Zhotovitele

člen představenstva

Příloha č. 1 ROZPOČET

Rozpočet	R430/06/3	Stavební a sadové úpravy- dětské h	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 00	Stavební a sadové úpravy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
R430/06/3	Kadetka-Park a dětské hřiště,Brno -Kraví Hora		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Eva Wágnerová		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing.Eva Wágnerová			
Objednatel	MČ Brno - střed			
Dodavatel			Zakázkové číslo	R430/06/3
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 781 866	Vedlejší náklady	0
Z	PSV celkem	2 356 057	Zařízení staveniště,provoz a likvidace	0
R	M práce celkem	0	Zábory,ochrana úzamí prací,poplatky	0
N	M dodávky celkem	0	Inženýrská a koordinační činnost	0
	ZRN celkem	4 137 924	autorská činnost	0
			Ostatní náklady	0
	HZS	31 579	dokumentace skut.prov.	0
	ZRN+HZS	4 169 503	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	4 169 503	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		4 169 503 Kč	
DPH		21,0 %		875 596 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	

CENA ZA OBJEKT CELKEM	5 045 099 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :

Stavba :	R430/06/3 Kadetka-Park a dětské hřiště,Brno -Kraví Hora	Rozpočet : R430/06/3
Objekt :	SO 00 Stavební a sadové úpravy	Stavební a sadové úpravy- dětské hřiště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné práce	31 579	0	0	0	0
1 Zemní práce a přípravné práce	281 556	0	0	0	15 790
12 Stromy	204 936	0	0	0	0
13 Výsadba keřů	71 503	0	0	0	0
14 Popínavé rostliny	5 536	0	0	0	0
15 Lokální dosadba trvalek	16 959	0	0	0	0
16 Trávník sečený	26 815	0	0	0	0
17 Trávník luční	6 706	0	0	0	0
18 Štěrkový trávník	94 639	0	0	0	0
19 Lokální výsev trvalek	4 000	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	52 892	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	84 608	0	0	0	0
43 Schodiště	224 890	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	47 624	0	0	0	0
5 Komunikace a pochůzná plochy	391 042	0	0	0	0
95 Dokončovací a úklidové práce	68 445	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	46 038	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	45 886	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	1 120 947	0	0	15 789
767 Konstrukce zámečnické	0	1 235 110	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	76 212	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 781 866	2 356 057	0	0	31 579

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Vedlejší náklady			4 137 924	0
Zařízení staveniště,provoz a likvidace			4 137 924	0
Zábory,ochrana území prací,poplatky			4 137 924	0
Inženýrská a koordinační činnost			4 137 924	0
autorská činnost			4 137 924	0
Ostatní náklady			4 137 924	0
dokumentace skut.prov.			4 137 924	0
Geodetické práce-náklady na geodet.práce			4 137 924	0
Mimostaveništní doprava			4 137 924	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	R430/06/3 Kadetka-Park a dětské hřiště, Brno - Kraví H	Rozpočet: R430/06/3
Objekt :	SO 00 Stavební a sadové úpravy	Stavební a sadové úpravy- dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné práce				
1	110001113	Výškové zaměření současných rozhodujících výškových úrovní	kpl	1,00	31 578,96	31 578,96
	Celkem za	0 Přípravné práce				31 578,96
Díl: 1		Zemní práce a přípravné práce				
2	111212131	Odstranění dřevin výš. nad 1m, svah 1:5, s pařezem o průměru krčku do 10 cm s odklizením do 50 m +odstranění keřů výška 2 m:84+2	m2	86,00 86,00	65,26	5 612,36
3	111251111	Drcení ořezaných zbývajících částí koruny stromů + keřů keřového porostu 15 stromů:0,25*15+86*0,2	m3	20,95 20,95	478,95	10 034,00
4	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 Kamenná dlažba s travnatou spárou - :142*0,26 uprava plochy a odkop zeminy pro schodiště:4,5*2,2*0,25+(0,40*0,4*2)*2 4,5*1,01*0,25+(0,4*0,4*1,01)*2	m3	41,49 36,92 3,12 1,46	210,53	8 735,84
5	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 Zídky Z1+2+3+4 výkop pro opěrnou suchou zídku Z1+Z2:(6,5+1,5*0,6)*0,6 dtto Z 3+Z4:((5,7+11,8)*0,35)*0,6 výkop patek pro trámové lavice a stoly:(0,3*0,3*0,6)*23 odkop použít na zpětné dosypy: výkop patek na pergolu:(0,3*0,3*0,9)*10	m3	10,17 4,44 3,68 1,24 0,81	1 210,53	12 307,46
6	139702111	Hloubení jam-vrtané díry pro patky oplocení D 20 cm do hl.60 cm nové oplocení :26	kus	26,00 26,00	157,89	4 105,14
7	161201399	Dřevní hmota drcená odvoz na deponii do 200 m	m3	20,95	268,42	5 623,40
8	161201399	Dřevní hmota drcená odvoz do spalovny do 9000 m 3,25	m3	3,25 3,25	118,95	386,59
9	162201103	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 250 m 41,4945+10,167	m3	51,66 51,66	31,58	1 631,47
10	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 40m3 ponechat na zpětné dosypy a zásypy:51,6615-40	m3	11,66 11,66	100,00	1 166,15
11	171204111	Uložení výkopku vč poplatku na skládku cena je pouze orientační	m3	11,66	673,68	7 856,12
12	174101102	Zásyp ruční se zhutněním zasypání původních sklepů zemina ze skrývky Poznámka:(45+11)*0,552 - sklep pod schody 11m2 prolít cem.maltou	m3	30,91	368,42	11 388,60
13	182001131	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině urovňání plochy,sejmutí dnů	m2	700,00	73,68	51 576,00
14	767911822	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m vč betonových sloupků	m	130,00	157,89	20 525,70
15	952901412	Vyčištění plochy po odstranění chatků od zbytků odpadků,skla,plechů,kůlů,textilíí a pod	m2	2 650,00	15,79	41 843,50
16	112100001	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví průměr kmenů do 25 cm:15	kus	15,00 15,00	2 610,53	39 157,95
17	181309999RT	Poplatek za spalovnu dřeviny	m3	3,25	1 578,95	5 131,59
18	1848 R.pol.01	Prohlídka stromů arboristou a provedení pěstebních zásahů-odahd cenu upravena konkrétní nabídkou:45	kus	45,00 45,00	1 210,53	54 473,85
19	900 RT1	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 4 ostatní práce neuvedené:10	h	10,00 10,00	1 578,95	15 789,50

Slepý rozpočet

Stavba :	R430/06/3 Kadetka-Park a dětské hřiště, Brno - Kraví H	Rozpočet: R430/06/3
Objekt :	SO 00 Stavební a sadové úpravy	Stavební a sadové úpravy- dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	1 Zemní práce a přípravné práce				297 345,21
Díl: 12		Stromy				
20	183101115	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, rovina a svah do 1 : 5 - 1 : 2	kus	31,00	378,95	11 747,45
21	184102113	Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině a svah 1 : 5 se zalitím	kus	31,00	378,95	11 747,45
22	184102113	Ukotvení dřevin s balem D do 40 cm, vícekmén kotveno jen 1 kůlem	kus	4,00	178,95	715,80
23	184202112	Ukotvení dřeviny kůly D do 8 cm, dl. do 3 m	kus	27,00	273,68	7 389,36
24	184804111	Ochrana dřevin před okusem zvíř z rákosu v rovině a svahu až do 1 : 5 (1 ks /strom)	kus	27,00	63,16	1 705,32
25	184921093	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m svah až 1:2 jemná štěpka /1m2/strom/	m2	31,00	57,89	1 794,59
26	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	2,48	315,79	783,16
		80l/strom:31*0,08		2,48		
27	185851111	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	2,48	421,05	1 044,20
28	nezaříděno	Dodávka hnojivé tablety k výsadbě 15 ks/strom	kus	465,00	2,63	1 222,95
		31*15		465,00		
29	nezaříděno	půdní kondicioner - 250kg/strom	kg	7,75	389,47	3 018,39
		31*0,25		7,75		
30	nezaříděno	Zeolit(doplnění s kondicionerem do výsadbového substrátu) - 3kg/strom	kg	93,00	84,21	7 831,53
		31*3		93,00		
31	02401	Prunus x yedoensis /OK 12 - 14 cm/	kus	14,00	4 368,42	61 157,88
32	02402	Prunus dulcis /OK 10-12 cm/	kus	4,00	6 000,00	24 000,00
33	02403	Carpinus betulus /OK 12 - 14 cm/	kus	2,00	4 526,32	9 052,64
34	02404	Prunus avium"Plena" /OK 12 - 14 cm/	kus	2,00	4 084,21	8 168,42
35	02405	Prunus avium /OK 12 - 14 cm/	kus	3,00	4 084,21	12 252,63
36	02406	Prunus"CORDIA" (OK 10 - 12 cm)	kus	1,00	4 084,21	4 084,21
37	02407	Prunus"BURLAT" (OK 10 - 12 cm)	kus	1,00	4 084,21	4 084,21
38	02408	Prunus padus - vícekmén (V 175 - 200 cm)	kus	4,00	2 947,37	11 789,48
39	02409	Sorbus domestica /OK 10 - 12 cm/	kus	1,00	4 526,32	4 526,32
40	05217500R	Kůl ke kotvení dřevin do D 8 cm délka 2,5m	kus	85,00	168,42	14 315,70
		27*3+4		85,00		
41	10391500	Mulčovací štěpka z místa 0,07m2/strom	m3	2,17	368,42	799,47
		31*0,07		2,17		
42	709213401	chránička z bambusu/rákos	kus	27,00	63,16	1 705,32
	Celkem za	12 Stromy				204 936,49
Díl: 13		Výsadba keřů				
43	183101112	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5 1:02:00	kus	67,00	73,68	4 936,56
		49+18		67,00		
44	183205111	Založení záhonu /svah 1 : 5 až 1 : 2	m2	172,00	26,32	4 527,04
45	184102121	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:2	kus	67,00	73,68	4 936,56
		49+18		67,00		
46	184202112	Ukotvení dřeviny kůly D 6 cm, dl. 1,5 m	kus	3,00	157,89	473,67
		vzdálenost kůlů cca 3 m(délka linie 8 m):3		3,00		
47	184921093	Mulčování rostlin tl. do 0,08 m rovina a svah 1:5 - do 1 : 2	m2	193,00	57,89	11 172,77
		(21+172)		193,00		
48	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	3,35	315,79	1 057,90
		5l/keř:67*0,05		3,35		
49	185851111	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	3,35	421,05	1 410,52
50	nezaříděno	Dodávka hnojivé tablety k výsadbě 1ks/rostlina	kus	67,00	2,63	176,21

Slepý rozpočet

Stavba :	R430/06/3 Kadetka-Park a dětské hřiště, Brno - Kraví H	Rozpočet: R430/06/3
Objekt :	SO 00 Stavební a sadové úpravy	Stavební a sadové úpravy- dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		67		67,00		
51	nezatříděno	Mtž kotevní lanko ocelové ke kůlům (3 ks) 2x nad sebou	m	17,60	44,21	778,10
		8*2*1,1		17,60		
52	nezatříděno	Lanko ocelové D 6 mm	m	19,20	44,21	848,83
		8*2*1,2		19,20		
53	nezatříděno	Napínací prvky - očka Pzn do D 15 mm -	kus	6,00	37,89	227,34
54	02660	Amelanchier lamarckii / V 80 - 100 cm/	kus	33,00	631,58	20 842,14
55	02661	Cornus mas" /V 40 - 60 cm/	kus	3,00	52,63	157,89
56	02662	Viburnum opulus"ROSEUM" /V 40 - 60 cm/	kus	6,00	589,47	3 536,82
57	02663	Mespilus germanica / V 150 - 175 cm/	kus	5,00	2 273,69	11 368,45
58	02664	Corylus avellana /V 40 - 60 cm/	kus	2,00	52,63	105,26
59	02665	Ligustrum vulgare /V 40-60 cm/	kus	18,00	52,63	947,34
60	05217224	Kotevní kůl D 6 cm délka 2,5 m	kus	3,00	126,32	378,96
61	10391501	Mulčovací štěpka z místa	m3	13,76	263,16	3 621,08
		172*0,08		13,76		
	Celkem za	13 Výsadba keřů				71 503,43
Díl: 14		Popínavé rostliny				
62	183101112	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5 1:02:00	kus	18,00	42,11	757,98
63	184102111	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině a svah 1 : 5 - 1 : 2	kus	18,00	42,11	757,98
64	184921093	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m a svah do 1 : 2	m2	7,20	52,63	378,94
		0,4m2/rostlina:18*0,4		7,20		
65	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,90	315,79	284,21
		5l/rostlina:18*0,05		0,90		
66	185851111	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m3	0,90	421,05	378,95
		5l/rostlina:18*0,05		0,90		
67	nezatříděno	Dodávka hnojivé tablety k výsadbě 1 ks/rostlina	kus	18,00	2,63	47,34
68	02641	Rubus"POLKA" /V 40 - 60 cm/	kus	6,00	157,89	947,34
69	02642	Actinidia arguta /V 40 - 60 cm/	kus	3,00	157,89	473,67
70	02643	Akebia quinata /V 40 - 60 cm/	kus	2,00	157,89	315,78
71	02644	Clematis montana V/40 - 60 cm/	kus	3,00	157,89	473,67
72	02645	Rubus fruticosus- beztrnitá /V 40 - 60 cm/	kus	4,00	157,89	631,56
73	103911002	Mulčovací štěpka z místa	m3	0,34	263,16	88,42
		Poznámka:Rubus - mulč v rámci skupiny keřů0,028*12				
	Celkem za	14 Popínavé rostliny				5 535,83
Díl: 15		Lokální dosadba trvalek				
74	183101112	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5 - 1 : 2	kus	184,00	12,63	2 323,92
75	183204112	Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím	kus	184,00	12,63	2 323,92
76	184921093	Mulčování rostlin do 0,4 m2/rostlina svah 1:5 - 1:2	m2	36,80	63,16	2 324,29
		0,2*184		36,80		
77	nezatříděno	Dodávka hnojivé tablety k výsadbě	kus	184,00	2,63	483,92
		1ks/rostlina:184*1		184,00		
78	025-24	Paeonia officinalis	kus	7,00	44,21	309,47
79	025-25	Hemerocallis hybridum	kus	13,00	44,21	574,73
80	025-26	Symphytum officinale	kus	15,00	44,21	663,15
81	025-27	Omphalodes verna	kus	30,00	44,21	1 326,30
82	025-28	Dianthus carthusianorum	kus	30,00	44,21	1 326,30
83	025-29	Achillea millefolium	kus	7,00	44,21	309,47
84	025-30	Aquilegia vulgaris	kus	20,00	44,21	884,20
85	025-31	Geranium"BIOKOVO"	kus	10,00	44,21	442,10

Slepý rozpočet

Stavba :	R430/06/3 Kadetka-Park a dětské hřiště, Brno - Kraví H	Rozpočet: R430/06/3
Objekt :	SO 00 Stavební a sadové úpravy	Stavební a sadové úpravy- dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
86	025-32	Geranium "Rozanne"	kus	10,00	44,21	442,10
87	025-33	Aster divaricatus	kus	20,00	44,21	884,20
88	025-34	Achillea ptarmica	kus	5,00	44,21	221,05
89	025-35	Thymus arcticus	kus	10,00	44,21	442,10
90	025-36	Dianthus barbatus	kus	7,00	44,21	309,47
91	1039811002	Mulčovací štěrka z místa	m3	5,20	263,16	1 368,43
Celkem za		15 Lokální dosadba trvalek				16 959,12
Díl: 16	Trávník sečený					
92	111104111	Pokosení trávníku rovina ,svah do 1:2, odvoz 20 km 2x pokos	m2	1 990,00	3,16	6 288,40
		995*2		1 990,00		
93	180401112	Založení sečeného trávníku výsevem ve svahu 1:5 - 1:2	m2	995,00	12,63	12 566,85
94	183403153	Obdělání půdy hrabáním, v rovině a svahu 1:5	m2	995,00	3,16	3 144,20
		100%:995		995,00		
95	183403161	Obdělání půdy válením, v rovině a svahu do 1:2	m2	995,00	1,05	1 044,75
		100% plochy:995		995,00		
96	005724701	Směs travní pro pobytové plochy ,výsevek (15g/m2)	kg	14,93	252,63	3 770,50
		995*0,015		14,93		
Celkem za		16 Trávník sečený				26 814,70
Díl: 17	Trávník luční					
97	111104112	Pokosení trávníku . svah 1:5 až 1:2, odvoz 20 km	m2	2 122,00	3,16	6 705,52
		1061*2		2 122,00		
Celkem za		17 Trávník luční				6 705,52
Díl: 18	Štěrkový trávník					
98	111104210	Pokosení trávníku štěrkového krajinného odvoz do 20 km (pokos 2x) svah do 1:2	m2	618,00	3,16	1 952,88
		309*2		618,00		
99	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3/strojně/ zeminu použít v místě	m3	21,63	526,32	11 384,30
		tl.skrývky 7 cm:309*0,07		21,63		
100	180404111	Založení štěrkového trávníku výsevem ve svahu 1:5 - 1:2	m2	309,00	18,95	5 855,55
101	183403161	Obdělání půdy válením, ve svahu 1:5 až 1:2	m2	309,00	2,11	651,99
102	271532213	Násyp a smíchání se zeminou štěr fr. 8-16mm	m3	10,30	789,47	8 131,54
		2 . 1 štěr:10,3		10,30		
103	561121111	Hutnění podkladní vrstvy	m2	309,00	7,37	2 277,33
104	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm zemina a štěr v poměru 1:2 vč materiálu	m2	309,00	200,00	61 800,00
		zemina z výkopu:309		309,00		
105	005724071	Směs travní pro pobytové plochy 15g/m2	kg	4,64	557,89	2 585,82
		309*0,015		4,64		
Celkem za		18 Štěrkový trávník				94 639,41
Díl: 19	Lokální výsev trvalek					
106	183-01	Výsev osivo Calendula officinalis 10 g	kpl	1,00	1 578,95	1 578,95
107	183-02	Osivo - Leucanthemum vulgare - 5g	kpl	1,00	842,11	842,11
108	183-03	Linum perenne 10g	kpl	1,00	1 578,95	1 578,95
Celkem za		19 Lokální výsev trvalek				4 000,01
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
109	274313611	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20) pro zídky Z1+2+3+4 do výkopu	m3	4,49	7 033,17	31 578,93
		Zídka 1+2+3+4:1+0,16+2,2+1,13		4,49		
110	275311125	Základ patka vrtaná prostý beton C16/20 D 200 mm H 600 mm	m3	0,57	4 057,90	2 321,12

Slepý rozpočet

Stavba :	R430/06/3 Kadetka-Park a dětské hřiště, Brno - Kraví H	Rozpočet: R430/06/3
Objekt :	SO 00 Stavební a sadové úpravy	Stavební a sadové úpravy- dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Nové oplocení:0,022*26		0,57		
111	275311125	Základ patka prostý beton C16/20	m3	2,63	7 215,79	18 991,96
		patky -dětská lávka a ostatní mobiliář:(0,3*0,3*0,6)*23		1,24		
		trámové lavice L1-4:0,85		0,85		
		pergola:(0,3*0,3*0,6)*10		0,54		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				52 892,01
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
112	327215120	Zdivo nadzákladové rubové z kamene lom. upraven. opěrná suchá zídka	m3	3,36	10 526,32	35 368,44
		Z1 suchá zídka :6,5*0,6*0,7		2,73		
		Z2 dtto :1,5*0,6*0,7		0,63		
113	327215132	Zdivo nadzákl. obkladní z lom.kamene, vyspárování a zděno na cementovou maltu	m3	3,47	14 210,53	49 239,49
		Z3 zídka kamenná u rampy:11,8*0,33*0,6		2,34		
		Z4 zídka kamenná u rampy:5,7*0,33*0,6		1,13		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				84 607,92
Díl: 43		Schodiště				
114	430321313	Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 (B20)	m3	11,12	4 735,19	52 631,64
		podklad pod prefa schody+ patky zábradlí:4,5*0,45*2+(0,4*4,5*0,6)*2		6,21		
		+pata schodiště:				
		dtto:4,5*0,45*1,0+(0,4*4,5*0,8)*2		4,91		
115	430361212	Výztuž konstr schodist b oc 10 425 (BSt 500 S)	t	0,67	31 578,96	21 060,01
		60kg/1m3:0,06*11,115		0,67		
116	430361921	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 100 / 100 mm	t	0,05	33 684,22	1 818,95
		(2*4,5+1*4,5)*0,004		0,05		
117	433351131	Bednění schodnic přímočarých - zřízení	m2	16,20	1 968,60	31 891,32
118	433351132	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	16,20	180,14	2 918,27
		8*4,5*0,15+0,3*4,5*8		16,20		
119	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm podklad pod schodištěm-hutněno	m2	13,50	260,78	3 520,53
		4,5*1+4,5*2		13,50		
120	593723074A	Deska schod. Prefa 1500/330/150	kus	27,00	4 112,92	111 048,84
		6 schodů:6*3		18,00		
		3schody:3*3		9,00		
	Celkem za	43 Schodiště				224 889,55
Díl: 46		Zpevněné plochy				
121	561121111	Hutnění upravené podloží na 30MPa pro pěšiny a všechny ostatní skryvané plochy	m2	142,00	51,89	7 368,38
		kamenná dlažba:142		142,00		
122	564211111	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm podsyp dřevěných schodů z trámků	m2	5,28	1 207,34	6 374,76
		0,66*2+(8*0,33*1,5)		5,28		
123	564231111	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	142,00	118,28	16 795,76
		kamenná dlažba:142		142,00		
124	564701110	Podklad z kam drcen fr.2-4 mm(prosívka) kamenná dlažba	m2	142,00	55,60	7 895,20
125	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm Podklad pro zídky Z1+2+3+4	m2	10,24	513,98	5 263,16
		Z1-Z4:(6,5+1,6+5,7+11,8)*0,4		10,24		
126	564871111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm (suchá zídka)	m2	7,15	321,77	2 299,37
		podklad opěrné suché zídky tl.30 cm(viz PD):11,91*0,6		7,15		

Slepý rozpočet

Stavba :	R430/06/3 Kadetka-Park a dětské hřiště,Brno -Kraví H	Rozpočet: R430/06/3
Objekt :	SO 00 Stavební a sadové úpravy	Stavební a sadové úpravy- dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
127	631571003	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující štěrkové lože patek do tl. až 300 mm <i>patky pergoli+mobiliářů+ zidek:10*(0,3*0,3*0,3)+1,55</i>	m3	1,82 <i>1,82</i>	894,16	1 627,37
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				47 623,99
Díl: 5		Komunikace a pochůzné plochy				
128	594111111	Dlažba z lomového kamene,lože z kam.těž.do 5 cm včetně dodávky kamene tl.20cm, třída 3 <i>uloženo do cementové malty vč podloží:32</i>	m2	32,00 <i>32,00</i>	2 136,84	68 378,88
129	594111111	Dlažba z lomového kamene,lože z kam.těž.do 5 cm včetně dodávky kamene tl.20cm, třída 2 <i>nepravidelná kamenná dlažba se zatravněnou:142</i> <i>spárou vel kamenne 300/400 /70 mm:</i>	m2	142,00 <i>142,00</i>	2 105,26	298 946,92
130	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových 30/30/2,5 cm <i>Dřevěné terasy volně položená dlažba:(9*3*3+11*4+9*4+6*1)*0,3)*0,3</i>	m2	15,03 <i>15,03</i>	1 052,63	15 821,03
131	599441111	Vyplnění spár dlažby a obrubníků <i>kamenná dlažba :142</i>	m2	142,00 <i>142,00</i>	55,60	7 895,20
	Celkem za	5 Komunikace a pochůzné plochy				391 042,03
Díl: 95		Dokončovací a úklidové práce				
132	952901411	Vyčištění ostatních ploch od zbytků a obalů, úklid po ukončení prací vč.přístupových cest	m2	6 500,00	10,53	68 445,00
	Celkem za	95 Dokončovací a úklidové práce				68 445,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
133	961021311	Bourání konstrukcí sklepů původních chatek betonové a prefabrik.desky <i>plocha 45 m2,hloubka cca do 0,6m:45*0,6</i> <i>+udírna,zbytky základů chatky+dřev.schodky:16*0,3</i>	m3	31,80 <i>27,00</i> <i>4,80</i>	1 447,75	46 038,45
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				46 038,45
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
134	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajín. úpravy do 5km <i>7,1+11,4+4,5+3,5+22,2</i>	t	48,70 <i>48,70</i>	368,42	17 942,05
135	998222012	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva <i>335,3305-48,7</i>	t	295,11 <i>286,63</i>	94,69	27 943,96
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				45 886,02
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
136	451476113	Podkladní vrstva z geotextilie propouštějící vodu Dřevěné terasy(dodávka a uložení) <i>T1+2+3:3*4*1,5+4*2,2+5*2,2</i>	m2	37,80 <i>37,80</i>	210,53	7 958,03
137	762332110	Montáž podkladní konstrukce do 120 cm2 vč.dodávky řeziva akát hranol 10/5 cm <i>dětská lávka:15,8*3</i>	m	47,40 <i>47,40</i>	547,37	25 945,34
138	762332110	Montáž podkladní konstrukce do 120 cm2 vč. dodávky řeziva, hranoly akát 10/10(terasy) <i>Dřevěné terasy trámký uloženy po 50 cm:5*4+4*4+(4*4)*3</i> <i>T1+T2+T3:</i>	m	84,00 <i>84,00</i>	589,47	49 515,48
139	762332110	Montáž konstrukce terasy 120 cm2 včetně dodávky řeziva akát, fošny 6/10 <i>trámký na šířku s 1,5 cm mezerou:44*2,2+35*2,2+(35*1,5)*3</i> <i>Terasy T1+2+3:</i> <i>+spojovací materiál:</i>	m	331,30 <i>331,30</i>	715,79	237 141,23
140	762332120	Montáž konstrukcí pergoli do 224 cm2 včetně dodávky řeziva akát, hranoly 8/18 <i>pergola nad rampou 3x:(2,5*2*3+2,8*2*3+2,63*2*3)*1,1</i> <i>pergola nad dřev.terasou 2x:(2,5*2*2+2,5*2*2+2,5*2*2)*1,1</i>	m	85,34 <i>52,34</i> <i>33,00</i>	4 105,26	350 334,68

Slepý rozpočet

Stavba :	R430/06/3 Kadetka-Park a dětské hřiště, Brno - Kraví H	Rozpočet: R430/06/3
Objekt :	SO 00 Stavební a sadové úpravy	Stavební a sadové úpravy- dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0				
141	762332120	Montáž akát stupňů schodů do 224 cm2 včetně dodávky řeziva , hranolý 15/18	m	32,00	3 894,74	124 631,68
		stupně š 330 mm výška 150 mm(složeno ze 2 trámů):4*2+16*1,5		32,00		
		kotveno roxory do podkladní zeminy:				
		vč dodávky roxorů:				
		(dřevěné schody):				
142	762523104	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken vč dodávky, prkna akát hoblovaná tl. 24 mm	m2	15,80	4 736,84	74 842,07
		Dětská lávka - dřevo akát-prkna š.10 cm:1*(2,6+3,5+2,7+3,3+3,7)		15,80		
143	76279500TRT	Spojovací prostředky pro dřevěné konstrukce	kpl	1,00	52 631,60	52 631,60
144	762911114	Impregnace řeziva máčením nebo nátěrem proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu	m2	297,42	105,26	31 306,71
145	767998106	D+M atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg spojovací prvky dřevěné pergoly	kg	222,10	526,32	116 893,78
		L profil 100/100/8 délka 180 mm:(0,18*10*12,18)*1,1		24,12		
		svařenec T(200+140/20 mm):(0,34*10*52)*1,1		194,48		
		spojovací materiál M12*20 cm vč podl a matic:3,5		3,50		
		vše v Pzn provedení:				
146	783621127	Nátěr synt truhlář 2x (pergola)+ostatní bezbarví nátěr	m2	297,42	105,26	31 306,71
		pergola,schody,lávka z prken a				
		podk.kce:85,338*0,72*2+21,12+15,8+31,6		191,41		
		terasa:106,016		106,02		
147	nezatříděno	Nerezová průchodka ve vodorovné části pergoli pro vedení ocel.lanka vč nakrácení a osazení	kus	7,02	210,53	1 477,92
		6 ks v délce 180 mm:(6*5*0,18)*1,3		7,02		
148	nezatříděno	Napínací prvky - očka Pzn do D 15 mm -	kus	17,00	157,89	2 684,13
		3*5+2		17,00		
149	nezatříděno	Mtž kotevní lanko ocelové na svislé trámečky pergoli 3x nad sebou z venkovní strany	m	48,96	52,63	2 576,76
		svislá část 3x:(1+1,9)*3+1,1*3)*1,2		14,40		
		vodorovná část 6x přes průchozí otvor:14,4*2*1,2		34,56		
150	nezatříděno,	Napínáky na ocel lanka 2 ks na 1 lanko ve vodorovné části M8 mm se 2 očky	kus	37,00	210,53	7 789,61
		36+1		37,00		
151	31452812T	Lanko ocel. D 8 mm	bm	52,00	52,63	2 736,76
152	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	200,00	5,87	1 174,74
153	900 RT1	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 4	h	15,00	1 052,63	15 789,45
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				1 136 736,69
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
154	767 sub.01	S1+L1 Typové lavice s typovým stolem 1600x500+stůl	kus	2,00	63 157,92	126 315,84
		dodávka vč osazení a spodní stavby:2		2,00		
		2x stůl+2x lavice:				
155	767 sub.02	L2 Trámová lavice,dub 3000x400x300 mm dodávka a osazení vč spodní stavby	kus	2,00	22 736,85	45 473,70
		vč spodní stavby(ocel tr s patkou 2x):2		2,00		
		s opěradlem+nátěr proti hnilobě a povrchová úprava:				
156	767 sub.03	L3 Trámová lavice,dub 1000x400x300 mm dodávka a osazení vč spodní stavby	kus	3,00	12 000,00	36 000,00
		vč.spodní stavby(ocel.tr s patkou 2x):3		3,00		
		bez opěradla vč nátěru proti hnilobě a povrchovém:				
		nátěru:				

Slepý rozpočet

Stavba :	R430/06/3 Kadetka-Park a dětské hřiště, Brno - Kraví H	Rozpočet: R430/06/3
Objekt :	SO 00 Stavební a sadové úpravy	Stavební a sadové úpravy- dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
157	767 sub.04	L4 Trámová stolička, dub 400x300x400 mm dodávka a osazení vč spodní stavby(+ocel tr s patkou):1 bez opěradla vč.nátěru proti hnilobě a povrchového: nátěru:	kus	1,00 1,00	6 631,58	6 631,58
158	767 sub.05	A - Atyp - pískoviště 2 x hranoly dub založený ve svahu 2 x hranol založený ve svahu:1 podkladní geotextilie 300g/m2 (14 m2): písek pro pískoviště (9m3): hranol dl.(2 x0,15x0,2)*2 m: dtto (4,5x0,15x0,20)*2 m:	kus	1,00 1,00	58 947,39	58 947,39
159	767 sub.07	B - Houpací hnízdo dodávka a osazení vč spodní stavby	kus	1,00	94 736,88	94 736,88
160	767 sub.08	C - Dřevěný tunel dodávka a osazení vč podkladní plochy	kus	2,00	31 578,96	63 157,92
161	767 sub.09	D - Prolézačka- opracované kmeny-dodávka a uložení vč podkladní plochy	kus	3,00	14 736,85	44 210,55
162	767 sub.10	E - Dětská vyhlídka dodávka a osazení vč.spodní stavby	kpl	1,00	305 263,28	305 263,28
163	767 sub.11	F - Lanová prolézačka -dodávka a osazení vč spodní stavby a podkladní plochy	kpl	1,00	33 684,22	33 684,22
164	767 sub.12	G-Chodníček z dřevěných kůlů-dodávka a osazení vč.spodní stavby a úpravy plochy	kpl	1,00	18 947,38	18 947,38
165	767 sub.13	I - Lanová prolézačka - dodávka a osazení vč.spodní stavby a úpravy plochy	kpl	1,00	32 631,59	32 631,59
166	767 sub.14	J - Kluzný kámen - dodávka a osazení +úprava plochy:1	kpl	1,00 1,00	47 368,44	47 368,44
167	767 sub.15	K - Houpačka - dodávka a osazení vč spodní stavby a úpravy plochy	kus	1,00	71 578,98	71 578,98
168	767 sub.16	S2 Kamenný stůl dodávka a osazení vč úpravy plochy:2	kus	2,00 2,00	26 315,80	52 631,60
169	767 sub.17	Koše na odpady - dodávka a osazení vč spodní stavby	kus	3,00	17 368,43	52 105,29
170	767 sub.18	Doprava mobilní.prvků	kpl	1,00	5 263,16	5 263,16
171	767911119	Osazení sloupků oplocení v Pzn provedení H2,5m do .betonových patek(vrtané) dodávka a osazení -rozteč 2,5 m:26	kus	26,00 26,00	1 578,95	41 052,70
172	767911130	Montáž oplocení strojového pletiva H do 2,0 m	m	62,00	52,63	3 263,06
173	767912150	Mtž napínací drát -15° 62*3*1,1	m	204,60 204,60	5,26	1 076,20
174	767912160	Přiháčkování pletiva k drátu -15°	m	62,00	21,05	1 305,10
175	767998105	D+M atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg podpěrná kce dětské lávky tr D 63,5 déłky od 400 do 600 mm:(0,5*22*7,21)*1,1 Pozink. vč osazení: Výška se průběžně mění:	kg	87,24 87,24	368,42	32 141,33
176	767998107	D+M atypických konstrukcí hmotnosti do 20 kg zábradlí na schodišti(pozink) jackel prof.40/40/3 mm madlo,sloupky:((2,2*2+1,1*4)*3,33)*1,1 vnitřní jackel 20/20/2:(1,98*4*1,12)*1,1 vše v Pzn provedení: Zámečnický výrobek vč osazení:	kg	41,99 32,23 9,76	578,95	24 311,15
177	103915001A	Dopadová plocha tl.30 cm dřevěná borka vč dopravy tl.30 cm:65*0,3	m3	19,50 19,50	1 473,68	28 736,76

Slepý rozpočet

Stavba :	R430/06/3 Kadetka-Park a dětské hřiště, Brno - Kraví H	Rozpočet: R430/06/3
Objekt :	SO 00 Stavební a sadové úpravy	Stavební a sadové úpravy- dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
178	mat. pletivo	pletivo poplastované H 180 cm barva šedá 62*1,01	bm	62,62 62,62	109,47	6 855,01
179	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 000,00	1,42	1 421,05
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				1 235 110,16
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
180	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 25t se použije na zásypy sklepů a vybouraných objektů: 234,4275-25	t	126,90 209,43	29,47	3 739,74
181	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 269,00	2,11	2 677,59
182	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	126,90	23,68	3 004,99
183	979999999	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	126,90	526,32	66 790,01
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				76 212,33

Časový harmonogram



ID	Název úkolu	Doba trvání	23	25	26	27	VII 2023			28	29	30	VIII 2023			31	32	33	34	35	IX 2023			36	37	38	39	40	X 2023			41	42	43	44	XI 2023			45	46	47	48	49	50	XII 2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	<i>dodání typických herních prvků</i>	84 dny								01.08. 23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Datum: 17.07. 23

Milník podle směrného plánu ♦

Souhrnný úkol směrného plánu

Úkol

Přerušení

Milník

Souhrnný

..... Směrný plán

♦

—————



Finanční harmonogram

PARK A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ POD HVĚZDAMI NAD GML

<i>měsíc</i>	<i>bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>vč. DPH</i>
IX.2023	1 242 512	260 927	1 503 439
X.2023	1 938 819	407 152	2 345 971
XI.2023	988 172	207 516	1 195 688
Celkem	4 169 503	875 596	5 045 099

Cena celkem bez DPH

4 169 503 Kč

DPH 21%

875 596 Kč

Cena celkem vč. DPH

5 045 099 Kč

V Brně, dne 19. 07. 2023