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Rizeni letového provozu
Ceské republiky

DILCi SMLOUVA O DiLO

uzavrena podle § 2586 a nasl. ve spojeni s § 2358 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,obéansky zakonik")

(dale jen ,diléi smlouva“)

1. Smluvni strany

Rizeni letového provozu Ceské republiky, statni podnik (RLP CR, s.p.)

se sidlem: Jene¢, Navigaéni 787, PSC: 252 61

zastoupeny: Mgr. Petrem Fajtlem, vykonnym feditelem Utvaru provozniho

ICO: 49710371

DIC CZ699004742

bankovni spojeni: CSOB, a.s, Praha 5, ¢&islo Gétu: 88153/0300

SWIFT kéd: CEKOCZPP

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, sp. zn. A 10771,

(dale jen ,objednatel")
a

Foxtrot Technologies, s.r.o.

se sidlem: Jivenska 2, 140 00 Praha 4

zastoupena: Markem Stropem, jednatelem

ICO: 257 09 054

DIC: CZ25709054

bankovni spojeni: 1l I mun HEE | BN

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze v oddile C, vloZzce 63156

(dale jen ,zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel rovnéz jako ,smluvni strany*)
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Preambule

Tato diléi smlouva je uzavirand na zakladé Ramcové dohody &. 071/2022/1S/123, uzaviené
mezi smluvnimi stranami dne 11.10.2022 (dale jen ,ramcova dohoda“). Tato dil¢i smlouva
blize specifikuje konkrétni dilo, které musi byt dodano v souladu s ramcovou dohodou.

Predmét dil¢i smlouvy

Zhotovitel se zavazuje vytvofit pro objednatele dilo spocivajici v rozvoji systému Aisview (dale
jen ,Systém"), jehoz blizSi specifikace je uvedena v pfiloze €. 1 této dil¢i smlouvy — ,Technicka
specifikace rozvoje Systému a kalkulace ceny” (dale jen ,dilo®).

Objednatel se zavazuje za podminek stanovenych ramcovou dohodou a touto diléi smlouvou
zaplatit za fadné a v€as dodané dilo cenu ve vysi a za podminek stanovenych v ramcové
dohodé a této dil¢i smlouve.

Cena

Cena za dilo podle této dil€i smlouvy ¢&ini:

8 046 915,50 K& bez DPH

(slovy: osm milionu Ctyficet Sest tisic devét set patnact korun ¢eskych a padesat haléru).
Podrobna kalkulace ceny je uvedena v Priloze €. 1 této dil¢i smlouvy.

Kcené uvedené vtéto diléi smlouvé bude UCtovana pfislusna sazba DPH v souladu
se zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Cena za dilo bude uhrazena na zakladé faktury - dafiového dokladu vystaveného po predani
kompletniho dila. Nedilnou soucasti faktury musi byt protokol o fadném pfedani a prevzeti
plnéni (dila).

Termin a zpusob plnéni

Na dile provedeném podle této diléi smlouvy prob&hnou nasledujici ovéfovaci testy SAT:
5.1.1.SAT AisView — Release 2023-2,
5.1.2.SAT AisView — Release 2024-1.

Zhotovitel se zavazuje predat objednateli dilo podle této diléi smlouvy v nasledujicich
terminech:

5.2.1. AisView — Release 2023-2 nejpozdéji do 30.9.2023,
5.2.2. AisView — Release 2024-1 nejpozdéji do 28.2.2024.

O predani dila smluvni strany podepisi protokol o fadném predani a pfevzeti pinéni.

Smluvni pokuty

V pfipadé, Ze objednatelem budou vytvofeny podminky pro plnéni v rozsahu uvedeném
vramcové dohodé, avSak zhotovitel nedodrzi termin pfedani dila dle této dilci smlouvy, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny uvedené v této dilCi
smlouvé za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel béhem zaruéni doby nedodrzi Ihtty pro provadéni napravnych opatfeni
(tj. InGty uvedené ve smlouvé o servisni podpore), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vySi dle smlouvy o servisni podpore.
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V pfipadé poruseni pravidel vstupu externich subjektl podle odst. 13.2 ramcové dohody, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& (slovy: deset tisic) za
kazdé jednotlivé poruseni téchto pravidel.

Pokud zhotovitel porusi podminky zabezpeCeni koncové pracovni stanice stanovené
v bezpecnostnich pravidlech oznamovanych dle odst. 4.1 pfilohy & 2 ramcové dohody, je
objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& (slovy: dvacet tisic korun
Ceskych) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Pokud zhotovitel porusi ohlaSovaci povinnost v oblasti bezpecnostnich udalosti/incident(
stanovenou v bezpecnostnich pravidlech oznamovanych dle odst. 4.1 pfilohy €. 2 ramcové
dohody, je objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K& (slovy: jedno
sto tisic korun ¢eskych) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Pokud zhotovitel nezajisti v ur€éeném terminu realizaci napravnych opatfeni vyplyvajicich ze
zakaznického auditu provedeného dle podminek popsanych v €lanku 8 pfilohy €. 2 ramcové
dohody a dale upresfiované v bezpeénostnich pravidlech oznamovanych dle odst. 4.1 pfilohy
€. 2 ramcové dohody, je objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K&
(slovy: padesat tisic korun Ceskych) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Pokud zhotovitel jakozto zpracovatel (nebo subzpracovatel) nezni€i osobni udaje nebo jejich
kopie dle podminek stanovenych v pfiloze €. 3 ramcové dohody, je objednatel jakozto spravce
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10.000,- K& (slovy: deset tisic korun
Ceskych) za kazdy jednotlivy subjekt osobnich udajl, jehoz osobni Udaje nebyly vymazany, a to
za kazdy den prodleni (i opakované).

V pfipadé poruSeni nékteré povinnosti ochrany davérnych informaci nebo povinnosti
micenlivosti ohledné duvérnych informaci podle ramcové dohody smluvni stranou vznika druhé
smluvni strané vuci porusujici smluvni strané narok na smluvni pokutu ve vysi 1.000.000,- K&
(slovy: jeden milion korun Eeskych), a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Smluvni pokuty podle ramcové dohody a této dil¢i smlouvy jsou splatné do 30 dnd od doruceni
pisemné vyzvy k jejich Uhradé smluvni strané povinné k jejich zaplaceni.

Odchylné od § 2050 ob¢anského zakoniku se smluvni strany dohodly, Ze sjednani jakékoli
smluvni pokuty se nedotyka prava na nahradu Skody vzniklé z poruSeni povinnosti, ke kterému
se smluvni pokuta vztahuje, a narok na nahradu $kody muze byt uplatnén nezavisle na smiluvni
pokuté a v plné vysi.

Zavérecna ustanoveni

Tuto dil¢i smlouvu lze ménit nebo dopliovat pouze pisemné vyslovnym oboustranné
potvrzenym smluvnim ujednanim, a to ve formé dodatku k této dil¢i smlouvé, podepsanym
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Tato diléi smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvnich stran a ucinnosti nabyva
dnem jejiho uverejnéni v registru smluv. Pfi uvefejnéni této dilci smlouvy v registru smluv budou
v jejim textu znecitelnény zejména tyto Udaje: bankovni spojeni zhotovitele, podpisy na smlouvé
a dale obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 obCanského zakoniku, kterym je kalkulace ceny
v pfiloze €. 1 této dil¢i smlouvy.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze jednotlivé ¢lanky této diléi smlouvy jsou dostate¢né z hlediska
nalezitosti pro vznik smluvniho vztahu, a Ze bylo vyuZito smluvni volnosti stran a tato dil¢i
smlouva se uzavira urcité, vazné a srozumitelné.

Tato diléi smlouva se uzavira elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém
vyhotoveni.
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7.5 Nedilnou souc&ast této dil¢i smlouvy tvofi nasledujici pfiloha:

Pfiloha €. 1 — Technicka specifikace rozvoje Systému a kalkulace ceny
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Technicka specifikace rozvoje Systému a

kalkulace ceny

AisView — Release 2023-2 & 2024-1

Pfedmétem plnéni je rozvoj systému AisView v celkovém rozsahu 4314,7 ¢lovékohodin
s dodanim v nasledujicich dvou fazich:

Faze Rozsah celkem/¢lovékohodin

Release 2023-2

2279,6

Release 2024-1

2035,1

Mandatorni pozadavky — Release 2023-2

Obecné

F1-01 Upgrade jQuery a jQueryUl

Provedeni upgrade knihoven jQuery a jQueryUl na aktualni verzi.

Rozsah 942 ¢lovékohodin.

F1-02 Uprava workflow ASM

Uprava workflow pro vytvareni a predavani zadosti mezi Policii CR, UCL a
RLP pfi ad hoc pozadavcich na zakazané & omezené prostory tak, aby
probihalo v nasledujicich krocich:

1)

2)

3)

Policie CR zada podklad do modulu ASM, vygeneruje mapu a seznam
soufadnic. Ten formou e-mailu pfeda na UCL

UCL prepise soufadnice z dodanych papirovych podkladd do modulu ASM
za ucelem vyhodnoceni. Po upravach vygeneruje mapu a seznam
soufadnic pfeda RLP (AMC a MAMC) formou e-mailu.

AMC a MAMC prepiSi udaje z dodanych materiald do modulu ASM za
ucelem vyhodnoceni a odeslani podkladu na NOF.

Rozsah 156,8 ¢lovékohodin.
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Technicka specifikace AisView — Release 2023-1

F1-03

Upgrade pro kompatibilitu s mobilnimi prohlizeci

Upgrade skladby GUI a vnitini struktury HTML stranek tak, aby svym slozenim
odpovidaly poZzadavkum sou¢asnych webovych prohlizecu (v€. mobilnich).

Zavedeni responzivniho zobrazeni zohledriujiciho rozméry okna prohlizece
a korektniho zalamovani pretékajicich textu.

Rozsah 881,4 ¢lovékohodin.

F1-04

Obfuskace kodu

Zakodovani zdrojovych JavaScript souboru tak, aby bylo ztizeno jejich
dekddovani s cilem zamezit unikim dat z aplikace a pokustim o prolomeni
zabezpeceni aplikace.

Rozsah 26,2 ¢lovékohodin.

F1-05

Uprava MetView

Uprava modulu MetView pro spravné zobrazeni upravenych a novych dat o
vétru, teploté a srazkach.

Rozsah 63 ¢lovékohodin.

F1-06

Vektorové dlazdice

Uprava zobrazeni aplikace tak, aby vyuzivalo vektorové dlazdice (Vector
Tiles) s cilem zvySeni vykonu a omezeni stahovani velkého mnozstvi dat.

Rozsah 177,2 ¢lovékohodin.

F1-07

Standardizace distribuce aplikace HEMS

Uprava mobilni aplikace HEMS tak, aby byla distribuovana prostfednictvim
standardnich ,app store” pro iOS a Android.

Rozsah 30 ¢lovékohodin.

F1-08

Zobrazeni zasahtt HEMS v mapé FIC

Upravy zobrazeni zasah(i HEMS v mapé FIC vychazejici ze zmén v pfijmu
dat.

Rozsah 3 ¢lovékohodiny.
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Technicka specifikace AisView — Release 2023-1

Mandatorni pozadavky — Release 2024-1

F2-01 Upgrade PHP na aktualni verzi

Upgrade aplikace tak, aby vyuZzivala aktualni aktivné podporovanou verzi
jazyka PHP v dobé dodani.

Rozsah 1905,9 ¢lovékohodin.

F2-02 Upgrade MySQL na verzi 8
Upgrade serveru MySQL na verzi 8.

Rozsah 20 ¢lovékohodin.

F2-03 Upgrade serverovych operacénich systému

Provedeni upgrade operacnich systému vSech aplikacnich serverd.

Rozsah 16 ¢lovékohodin.

F2-04 Upravy profylaxe

Upravy feseni profylaxe systému na zakladé upgrade PHP, MySQL
a operacnich systémua.

Rozsah 93,2 ¢lovékohodin.

Kalkulace ceny

Cena plnéni je stanovena v souladu s Ramcovou dohodou Rozvoj AisView EXIT
nasledovné:
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Technicka specifikace AisView — Release 2023-1
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