
SML/0232/23

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5623053669 (ORG 2726)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 123096A

I. Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název:
Sídlo:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275

stva

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel: AQUATIS a.s.
Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem, na základě plné moci ze dne
22. 11. 2022
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

IČO: 463 47 526
DIČ: CZ46347426
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu:
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(„zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:

A. vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, která bude sloužit současně
i pro výběr zhotovitele stavby,

B. vypracování projektové dokumentace statického zajištění budov, která bude sloužit
současně k zajištění stavebního povolení i pro výběr zhotovitele stavby (varianta č. 1 a
varianta č. 2),

C. autorský dozor v průběhu realizace stavby.

2. Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí:

„Brno, Bratří Mrštíků – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo uvedené v čl. II odst. 1, této smlouvy v rozsahu a
za podmínek dále ujednaných v této smlouvě a v souladu s nabídkou ze dne 9. 6. 2023.

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek dále uvedených.

III. Podrobné vymezení předmětu smlouvy

1. Stavba, pro jejíž realizaci zpracuje zhotovitel projektovou dokumentaci, je tvořena
následujícími stavebními objekty:

Kanalizace

- bude provedena rekonstrukce kanalizace DN 800 v délce 167,20m – bezvýkopová
technologie

Kanalizační přípojky

- bude provedena rekonstrukce kanalizačních přípojek DN 200 v délce 187m včetně
dešťových svodů DN 150 v délce 73 m

Vodovod

- bude provedena rekonstrukce vodovodu DN 100 v délce 210m
- nutné zajištění náhradního zásobování vodou polyetylénovým potrubím PE d90x8,2 RC

v délce 317m (po obou stranách ulice) včetně napojení dotčených nemovitostí

Vodovodní přípojky:

- přípojky HD-PE v délce 268m

Komunikace

- Zapravení povrchů komunikace v nezbytném rozsahu
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Statické zajištění budov – variantní řešení 
- bude navrženo statické zajištění dotčených nemovitostí tak, aby vlivem stavebních prací 

v rámci stavby „Brno, Bratří Mrštíků – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ nedošlo 
k jejich další degradaci; 

- projektovou dokumentaci statického zajištění budov zhotovitel zpracuje ve dvou variantách: 
 varianta č. 1 – bude obsahovat řešení, které bude předpokládat maximální statické 

zajištění všech dotčených nemovitostí (bude navrženo řešení statického zajištění pro 
jednotlivé nemovitosti dotčené stavbou v maximálním rozsahu) 

 varianta č. 2 – bude obsahovat řešení, které bude po technické a ekonomické stránce 
optimální vzhledem ke zjištěnému stavu (bude navrženo řešení statického zajištění 
pro jednotlivé nemovitosti dotčené stavbou v předpokládaném rozsahu dle 
odborného odhadu). 

- projektová dokumentace statického zajištění budov bude obsahovat řešení odvodu 
průsakových vod v závislosti na zvolené technologii; 

- v případě návrhu technologického postupu stavebních prací formou otevřeného výkopu 
bude projektová dokumentace statického zajištění budov obsahovat návrh technologie 
pažení. 

 

2. Projektová dokumentace pro provedení stavby 

2.1. Projektová dokumentace bude obsahovat části dle příslušné prováděcí vyhlášky. 

2.2. Součástí projektové dokumentace bude hydrogeologický průzkum. 

2.3. Projektovou dokumentaci zhotovitel současně dopracuje do podrobnosti odpovídající 
projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

2.4. Projektovou dokumentaci zhotovitel odevzdá objednateli v následujícím počtu vyhotovení: 

 4 x vyhotovení v tištěné podobě (bez výkazu výměr) 
 1 x vyhotovení digitálně na CD/DVD 

(textová část v podobě souborů *.doc, *.docx,* pro MS Word; tabulky, seznamy, výkaz výměr 
soubory *.xls,*.xlsx pro MS Excel;   podklady a výkresy v podobě souborů *.dwg nebo *.dgn; 
dokladová část v podobě souborů *.pdf).  
Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace 
včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta. 

 
 1 x vyhotovení digitálně na CD/DVD  (pro výběr zhotovitele stavby) 

(textová část v podobě souborů *.doc, *.docx,* pro MS Word; tabulky, seznamy a výkaz 
výměr soubory *.xls,*.xlsx pro MS Excel; podklady a výkresy a ostatní doklady *.pdf) 
Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace 
včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta. 

 
Dílčí části dokumentace samostatně / navíc: 

 3 x výkres koordinační situace (v tištěné podobě) 
 1 x výkaz výměr (v tištěné podobě) 
 1 x kontrolní položkový rozpočet (v tištěné podobě) 
 1 x kontrolní položkový rozpočet samostatně digitálně na CD/DVD v podobě souborů 

xls,*.xlsx., a ve formátu zdrojového souboru (např. „KROS“). 
 

Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace 
včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta. 
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2.5. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení projektové dokumentace budou 

objednatelem objednány samostatně a samostatně budou rovněž uhrazeny. 

3. Projektová dokumentace statického zajištění budov – varianta 1 

3.1. Projektovou dokumentaci statického zajištění budov zhotovitel zpracuje ve dvou variantách: 

 varianta č. 1 – bude obsahovat řešení, které bude předpokládat maximální statické 
zajištění všech dotčených nemovitostí (bude navrženo řešení statického zajištění pro 
jednotlivé nemovitosti dotčené stavbou v maximálním rozsahu) 

 varianta č. 2 – bude obsahovat řešení, které bude po technické a ekonomické stránce 
optimální vzhledem ke zjištěnému stavu (bude navrženo řešení statického zajištění 
pro jednotlivé nemovitosti dotčené stavbou v předpokládaném rozsahu dle 
odborného odhadu). 

 
3.2. Projektová dokumentace statického zajištění budov ve variantě č. 1 bude obsahovat řešení 

odvodu průsakových vod v závislosti na zvolené technologii. V případě návrhu 
technologického postupu stavebních prací formou otevřeného výkopu bude projektová 
dokumentace statického zajištění budov obsahovat návrh technologie pažení. 

3.3. Projektová dokumentace statického zajištění budov ve variantě č. 1 bude obsahovat statický 
výpočet nezbytný pro dimenzování navržených opatření. 

3.4. Projektovou dokumentaci statického zajištění budov ve variantě č. 1 zhotovitel zpracuje 
a projedná v rozsahu nutném pro projednání a vydání stavebního povolení příslušným 
stavebním úřadem (obecným nebo speciálním).  

3.5. Projektová dokumentace statického zajištění budov ve variantě č. 1 bude obsahovat části 
dle příslušné prováděcí vyhlášky.  

3.6. Projektovou dokumentaci statického zajištění budov ve variantě č. 1 zhotovitel současně 
dopracuje do podrobnosti odpovídající projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3.7. Dokladová část bude obsahovat: 

 seznam dokladů o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení, 
 stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 

zvláštními předpisy a zapracování jejich připomínek a rozhodnutí do projektové 
dokumentace, 

 požárně-bezpečnostní řešení (PBŘ). 
 

Souhlasná stanoviska vlastníků všech dotčených nemovitostí a staveb na nich a objednatelem 
odsouhlasených sousedních nemovitostí a staveb na nich budou zařazena v příloze projektové 
dokumentace „Pozemky“. 
 
3.8. Projektová dokumentace statického zajištění budov ve variantě č. 1 bude obsahovat mj. 

následující přílohy: 

F. Zásady organizace výstavby 
- technická zpráva organizace výstavby (včetně návrhu příp. etap výstavby), 
- situace organizace výstavby 1 : 500, 
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- projektantem navržený harmonogram stavby projednaný s objednatelem a ostatními 
koordinujícími investory ve stejném staveništi (harmonogram bude členěn 
podle jednotlivých objektů stavby, bude zahrnovat všechny koordinované stavby 
na staveništi se zohledněním jejich návaznosti - změny polohy a vzájemného prostorového 
uspořádání sítí podzemních sítí, nemožnost  provádění některých prací v zimním období, 
atd., případně návrh etapizace stavby atd.),     

- dopravní řešení – dopravní značení uzavírky i objízdné trasy, včetně projednání 
a odsouhlasení s příslušnými orgány (Odbor dopravy Magistrátu města Brna nebo příslušný 
silniční správní úřad daného Úřadu městské části, Dopravní inspektorát Policie České 
republiky, Brněnské komunikace a.s., a další dotčení účastníci),      

- návrh „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ včetně zohlednění všech 
předpokládaných rizik a nutných opatření pro zajištění jejich prevence v souladu 
se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.   

 
G. Výkaz výměr a položkový rozpočet 

Výkaz výměr a položkový rozpočet zpracuje zhotovitel dle ceníku ÚRS v členění 
pro všechny objekty a podobjekty v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr. 
Položkový rozpočet bude zpracován v aktuálních směrných cenách platných v době předání 
projektové dokumentace (ceník ÚRS). V tištěné verzi budou u položek uvedeny dílčí 
hmotnosti. 

 
H. Pozemky      

H.1 Katastrální mapa (kopie podkladu katastrálního úřadu)  

Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem trasy stavby bude vyhotovena nejdříve dva 
měsíce před termínem požadovaného plnění díla. V termínu 6 týdnů před odevzdáním 
zakázky bude aktuální kopie katastrální mapy předaná objednateli k odsouhlasení. 
Obsahem této mapy bude vyznačení trasy a rozsahu stavby (včetně zařízení staveniště 
apod.) a parcelních čísel všech dotčených a sousedních pozemků, včetně barevného 
rozlišení. V jednom vyhotovení katastrální mapy bude vyznačena trasa stavby včetně 
ochranného pásma, tento výkres nebude součástí projektové dokumentace. 

H.2 Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou.  

Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí“ v digitální formě 
při předávání podkladů objednatelem. Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku 
pozemků jako součást projektové dokumentace (v písemné podobě) a současně ve formě 
datového souboru (1x na CD). 

H.3 Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž 
vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno. 

Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí“ 
v digitální formě při předávání podkladů objednatelem. Zhotovitel předá vyplněnou 
souhrnnou tabulku pozemků jako součást projektové dokumentace (v písemné podobě) 
a současně ve formě datového souboru (1x na CD). 

H.4 Souhlasná stanoviska vlastníků dotčených nemovitostí. Souhlasná stanoviska 
objednatelem odsouhlasených sousedních nemovitostí.  
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V případě, že zhotovitel nebude schopen získat souhlasná stanoviska účastníků 
stavebního řízení a vlastníků nemovitostí a staveb na nich (tj. stanovisko bez jakýchkoliv 
připomínek) s navrhovaným řešením stavby, ihned upozorní objednatele zasláním kopie 
tohoto stanoviska faxem (nebo e-mailem) na adresu technického zástupce (útvar 
inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.) a vyžádá si jeho účast 
při dalším jednání. Na základě vzájemného projednání se zástupcem objednatele 
zhotovitel navrhne technické řešení, které respektuje předložené požadavky nebo jiným 
způsobem umožní dokončit projektovou dokumentaci a následně vydat stavební 
povolení. 

H.5 Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem ochranného pásma navrhované inženýrské 
sítě, včetně seznamu pozemků, na kterých vznikne ochranné pásmo 

Zhotovitel předá kopii katastrální mapy s vyznačením ochranného pásma navrhované 
inženýrské sítě a seznam pozemků jako součást projektové dokumentace (v písemné 
podobě) a současně ve formě datového souboru (1x na CD). 

H.6 Výřezy situačního výkresu včetně tabulky vlastníků pozemků 

Zhotovitel po dohodě s objednatelem vyhotoví výřezy situace z katastrální mapy 
u pozemků, které nebudou ve vlastnictví investora stavby, pro získání 
územního/stavebního povolení stavby.  Zhotovitel předá objednateli výřezy v digitální 
formě. 

 
3.9. Dokumentace objektů bude doložena dle příslušné prováděcí vyhlášky. 

3.10. Požadovaný rozsah části dokumentace pro objekty přeložek sítí, budou-li v projektu obsaženy 
(číselná řada SO 900). 

Projektové řešení všech dalších vyvolaných investic, zejména přeložek dalších inženýrských sítí, 
bude odsouhlaseno s jejich správci a projednáno s objednatelem. 
 
3.11. Projektovou dokumentaci statického zajištění budov ve variantě č. 1 zhotovitel odevzdá 

objednateli v následujícím počtu vyhotovení:      

 4 x vyhotovení v tištěné podobě (bez výkazu výměr) 
 1 x vyhotovení digitálně na CD/DVD 

(textová část v podobě souborů *.doc, *.docx,* pro MS Word; tabulky, seznamy, výkaz výměr 
soubory *.xls,*.xlsx pro MS Excel;   podklady a výkresy v podobě souborů *.dwg nebo *.dgn; 
dokladová část v podobě souborů *.pdf).  
Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace 
včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta. 

 
 1 x vyhotovení digitálně na CD/DVD  (pro výběr zhotovitele stavby) 

(textová část v podobě souborů *.doc, *.docx,* pro MS Word; tabulky, seznamy a výkaz 
výměr soubory *.xls,*.xlsx pro MS Excel; podklady a výkresy a ostatní doklady *.pdf) 
Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace 
včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta. 

 
Dokumentace pro stavební úřady navíc: 

 samostatně zkompletovaná dokumentace v členění objektů podle příslušných povolujících 
správních orgánů (dokumentace bude sloužit jako podklad pro podání žádosti o vydání 
stavebního povolení na příslušném obecném nebo speciálním stavebním úřadu) 

 skladba příloh dle příslušné vyhlášky včetně dokladové části a příloh pozemků v rozsahu, 
který vyžaduje předpis a příslušný stavební úřad vydávající stavební povolení pro konkrétní 
stavební objekt 
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 2 x vyhotovení v tištěné podobě.  
 

Dílčí části dokumentace samostatně / navíc: 
 1 x výkaz výměr (v tištěné podobě) 
 1 x kontrolní položkový rozpočet (v tištěné podobě) 
 1 x kontrolní položkový rozpočet samostatně digitálně na CD/DVD v podobě souborů 

xls,*.xlsx, a ve formátu zdrojového souboru (např. „KROS“). 
 

Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace 
včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta. 

4. Projektová dokumentace statického zajištění budov – varianta 2 

4.1 Projektová dokumentace statického zajištění budov ve variantě č. 2 bude obsahovat pouze: 
 

G. Výkaz výměr a položkový rozpočet 
Výkaz výměr a položkový rozpočet zpracuje zhotovitel dle ceníku ÚRS v členění 
pro všechny objekty a podobjekty v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr. 
Položkový rozpočet bude zpracován v aktuálních směrných cenách platných v době předání 
projektové dokumentace (ceník ÚRS). V tištěné verzi budou u položek uvedeny dílčí 
hmotnosti. 
 

4.2. Projektovou dokumentaci statického zajištění budov ve variantě č. 2 zhotovitel odevzdá 
objednateli v rozsahu: 

 1 x výkaz výměr a kontrolní položkový rozpočet digitálně na CD/DVD 
(textová část v podobě souborů *.doc, *.docx,* pro MS Word; tabulky, seznamy, výkaz výměr 
soubory *.xls,*.xlsx pro MS Excel) 
CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace včetně 
autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta. 

 
 1 x kontrolní položkový rozpočet samostatně digitálně na CD/DVD v podobě souborů 

xls,*.xlsx, a ve formátu zdrojového souboru (např. „KROS“). 

5. Autorský dozor 

5.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude vykonávat autorský dozor nad souladem stavby uvedené v čl. II 
odst. 2, této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu realizace stavby, a to 
v rozsahu povinností upravených v sazebníku UNIKA a touto smlouvou. 

5.2. Datum a čas výkonu autorského dozoru na stavbě zaznamenává zhotovitel projektové 
dokumentace do stavebního deníku. 

6. Další podmínky realizace díla 

6.1. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci podle následujících podkladů, které objednatel 
předal zhotoviteli: 

 Projektová dokumentace „Brno, Bratří Mrštíků – rekonstrukce kanalizace“ zpracovaná 
společností CENTROPROJEKT a.s. v srpnu 2016 

  Projektová dokumentace „I/42 VMO TOMKOVO NÁMĚSTÍ, I/42 ROKYTOVA SO 356 
PŘELOŽKA VODOVODU DN 200 – DUKELSKÁ TŘÍDA, DN 150 – UL: BRATŘÍ 
MRŠTÍKŮ – zpracovaná společností Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. v květnu 2018 

  Projektová dokumentace „UDRŽOVACÍ PRÁCE ULICE BRATŘÍ 
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MRŠTÍKŮ – SITUACE, VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ, POPIS – zpracovaná společností Mott 
MacDonald CZ, spol. s.r.o. v únoru 2021, 

 statický posudek vypracovaný společností Saron statika s.r.o. 
 pasportizace objektů Bří Mrštíků. 

 
Objednatel se zavazuje předat shora uvedené podklady zhotoviteli do 7 dnů po podpisu smlouvy. 

 
6.2. Zhotovitel je povinen koordinovat projekční řešení s následujícími akcemi: 

 rekonstrukcí ostatních inženýrských sítí,  
 investiční akcí „I/42 BRNO, VMO - TOMKOVO NÁMĚSTÍ“ (investor Statutární město 

Brno). 
 

6.3. Zhotovitel zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí 
(ŽP); dále zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pomůckami a jejich proškolení příslušnými právními předpisy. 

6.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude v místech plnění jednat v souladu s pokyny objednatele, 
se kterými bude prokazatelně seznámen.  

6.5. Zhotovitel je povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná touto 
smlouvou a účinnými právními předpisy, sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
objednateli a třetím osobám, a to za splnění následujících minimálních požadavků: 

a) limit plnění min. 20.000.000,- Kč, 

b) spoluúčast max. 20.000,- Kč, 

c) počátek krytí nejpozději se zahájením provádění díla.  

6.6. Zhotovitel je dále povinen do 3 pracovních dnů po uzavření smlouvy předložit objednateli 
návrh příslušné pojistné smlouvy a nejpozději s prvním dnem pojištění předložit objednateli 
potvrzení o pojištění; převzetí pojistky není považováno za potvrzení vhodnosti či přiměřenosti 
sjednaného pojištění objednatelem. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v rozsahu těchto ustanovení nebude zrušeno, omezeno ani 
jakkoli jinak měněno bez předchozího písemného vyjádření objednatele. Zhotovitel se 
zavazuje, že pojištění v rozsahu těchto ustanovení bude udržovat v platnosti nejméně do data 
protokolárního předání a převzetí stavby objednatelem, která byla realizována dle jím 
zpracovaného projektu, ne však déle než 4 roky ode dne předání a převzetí části díla 
(projektové dokumentace) objednatelem. 

IV. Čas a místo plnění 

1. Projektová dokumentace pro provedení stavby  

1.1.1. Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace pro provedení stavby: 

do 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo 
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2. Projektová dokumentace statického zajištění budov, varianta 1 a 2 

2.1.1. Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace statického zajištění budov: 

do 5 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo 

2.2. Zhotovitel je povinen svolat dle potřeby v průběhu zpracování projektové dokumentace 
jednání, povinně však  v termínu předání kompletní projektové dokumentace objednateli. 

2.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky, 
které se odchylují od navrženého technického řešení, nebo mají přímý vliv na zvýšení 
předpokládané ceny stavby. Objednatel nemá povinnost uhradit neodsouhlasené vícepráce 
a neodsouhlasená technická řešení, která se odchylují od navrženého technického řešení, může 
považovat za vadu díla. K platnosti odsouhlasení je vyžadována písemná forma a podpisy 
oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

2.4. Místem předání projektové dokumentace pro provedení stavby a projektové dokumentace 
statického zajištění budov je Útvar inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., 
areál Pisárky, Pisárecká 277/1, Brno.  

2.5. Část díla spočívající ve zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby a projektové 
dokumentace statického zajištění budov je splněna řádným vypracováním a odevzdáním těchto 
projektových dokumentací objednateli. Odevzdáním projektových dokumentací se rozumí 
jejich předání a převzetí na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí 
těchto projektových dokumentací. Den předání a převzetí příslušné projektové dokumentace 
je dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 

3. Autorský dozor  

Zhotovitel se zavazuje k realizaci autorského dozoru v rozsahu a obsahu dle smlouvy o dílo 
v následujících termínech: 

 
3.1. Termín zahájení autorského dozoru v průběhu realizace stavby je stanoven na:  

den zahájení vlastních stavebních prací zhotovitele stavby na stavbě 

Objednatel předem informuje zhotovitele o datu zahájení vlastních stavebních prací 
zhotovitelem stavby. 

 
3.2. Místem výkonu autorského dozoru bude především místo stavby a případně sídlo objednatele, 

zástupce objednatele či zhotovitele projektové dokumentace dle určení objednatele. Písemnosti 
související s výkonem autorského dozoru vyhotovené zhotovitelem budou objednateli 
předávány dle dohody, jinak na adrese Útvaru inženýrských služeb Brněnských vodáren a 
kanalizací, a.s., Pisárecká 277/1, Brno.   

3.3. Autorský dozor bude ukončen ke dni, kdy dojde k předání a převzetí dokončeného díla 
mezi zhotovitelem stavby a objednatelem. O ukončení autorského dozoru bude sepsán zápis 
mezi objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace. Zápis o ukončení autorského 
dozoru vypracuje objednatel ke dni, kdy dojde k předání a převzetí dokončeného díla (stavby) 
mezi zhotovitelem stavby a objednatelem, a zhotovitel projektové dokumentace mu k tomu 
poskytne potřebnou součinnost. Den podpisu zápisu je dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.4. Dílo jako celek je splněno dnem podpisu zápisu o ukončení autorského dozoru, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. 
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V. Cena díla 

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná a činí: 

cena vypracované projektové dokumentace pro provedení stavby 
bez DPH………....................................................................................... 

 
2 136 000 Kč 

DPH 21% ................……………………………………………………. 448 560 Kč 
cena vypracované projektové dokumentace statického zajištění budov 
bez DPH ……………………………………………………………….. 

 
352 500 Kč 

DPH 21% ................……………………………………………………. 74 025 Kč 
cena výkonu autorského dozoru bez DPH……………………………… 125 000 Kč 
DPH 21% ................……………………………………………………. 26 250 Kč 
cena celkem bez DPH…...……………………………………………… 2 613 500 Kč 
DPH 21% celkem ……………………………………………………… 548 835 Kč 
cena celkem s DPH……..………………………………………………. 3 162 335 Kč 

VI. Platební podmínky 

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě níže uvedených daňových dokladů (dále jen 
„dílčí faktura“ nebo „faktura“): 

1.1. Dílčí faktura (projektová dokumentace pro provedení stavby) 

Dílčí fakturu k úhradě projektové dokumentace pro provedení stavby zhotovitel vystaví 
v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného 
plnění se rozumí datum podpisu protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace pro 
provedení stavby smluvními stranami. Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 21 dnů ode 
dne doručení faktury na adresu Útvaru inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, 
a.s., Pisárecká 277/1, Brno. 
 

1.2. Dílčí faktura (projektová dokumentace statického zajištění budov) 

Dílčí fakturu k úhradě projektové dokumentace statického zajištění budov zhotovitel vystaví 
v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného 
plnění se rozumí datum podpisu protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace 
statického zajištění budov smluvními stranami. Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 21 
dnů ode dne doručení faktury na adresu Útvaru inženýrských služeb Brněnských vodáren a 
kanalizací, a.s., Pisárecká 277/1, Brno. 
 

1.3. Dílčí faktura (autorský dozor) 

Dílčí faktura k úhradě výkonu autorského dozoru zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den podpisu zápisu o ukončení autorského dozoru. 
Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 21 dnů ode dne jejího doručení na adresu Útvaru 
inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 277/1, Brno. 
 

2. Faktury budou obsahovat tyto údaje: 

- označení objednatele, sídlo, IČO, DIČ (Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 
196/1, 602 00 Brno, IČO 449 92 785, DIČ CZ44992785),  

- označení zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, 
- číslo faktury, 
- den vystavení a splatnosti faktury,  
- den uskutečnění zdanitelného plnění, 
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- označení banky a číslo účtu, na který se má platit, 
- označení díla, 
- číslo smlouvy objednatele, 
- fakturovanou částku, výši a sazbu DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 

3. Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Zhotovitel odpovídá 
za uvedení čísla účtu, které je řádně zveřejněno v registru plátců DPH. 

4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 
nesprávné či neúplné údaje nebo nebude odsouhlasena zástupcem objednatele v souladu s čl. 
V odst. 6 této smlouvy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

5. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího elektronického či listinného doručení objednateli 
v souladu s čl. V odst. 6 této smlouvy. 

6. Smluvní strany souhlasí ve smyslu ustanovení § 26 zákona o DPH, že faktury mohou být 
vystavovány i v elektronické podobě. V případě, že ekonomický systém smluvní strany umožňuje 
vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX 
či ve formátu PDF, je ze strany SMB požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do 
datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-mail: oi-faktury@brno.cz, a to až poté, co zástupce 
objednatele odsouhlasil správnost předložené faktury. Pokud nelze takto postupovat, smluvní 
strana zašle fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu: Statutární město Brno, Odbor 
investiční, Kounicova 67a, 602 00 Brno, opět až poté, co zástupce objednatele odsouhlasil 
správnost předložené faktury. 

7. V případě, že zhotovitel získá v době průběhu zdanitelného plnění rozhodnutím správce daně 
status nespolehlivého plátce v souladu s ustanovením § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“), uhradí objednatel DPH 
z poskytnutého plnění dle § 109a zákona o DPH přímo příslušnému správci daně namísto 
zhotovitele a následně uhradí zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnění poníženou o takto 
zaplacenou daň. Objednatel tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu zajištění daně“ písemně 
oznámí zhotoviteli do pěti dnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu o uhrazení DPH včetně 
identifikace úhrady podle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře účet 
zveřejněný správcem daně způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Je-li na faktuře vystavené 
zhotovitelem uvedený jiný účet, než je účet uvedený v předchozí větě, je objednatel oprávněn 
zaslat fakturu zpět zhotoviteli k opravě. V takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová 
lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury s uvedením správného účtu 
zhotovitele, tj. účtu zveřejněného správcem daně. 

8. Smluvní strany souhlasí ve smyslu ustanovení § 26 zákona o DPH, že faktury mohou být 
vystavovány i v elektronické podobě. 

VII. Spolupůsobení objednatele 

1. Objednatel se zavazuje, že se v době zpracovávání projektové dokumentace bude zúčastňovat 
všech jednání týkajících se tohoto díla, na která bude zhotovitelem pozván, a to na základě výzvy 
doručené objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem. 

2. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a které mohou 
ovlivnit výsledek prací na díle. 

3. Objednatel, prostřednictvím zástupce objednatele na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze 
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dne 4. 6. 2001, zmocňuje zhotovitele k zastupování objednatele před správními orgány (orgány 
státní správy a samosprávy) za účelem vyřízení rozhodnutí potřebných k realizaci díla a 
týkajících se např. udělení souhlasu se stavbou, vydání závazných stanovisek, vyjádření 
správních orgánů či rozhodnutí předcházejících stavebnímu řízení. Platnost plné moci začíná 
dnem podpisu této smlouvy o dílo a končí dnem nabytí právní moci uvedených rozhodnutí. 

VIII. Licenční ujednání 

1. Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou 
součástí českého právního řádu.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, 
resp. autory díla vymezeného touto smlouvou oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo 
užít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu 
tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. 

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat dílo vymezené touto smlouvou 
ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň dílo upravovat, 
doplňovat a vystavovat (dále jen „licence“) za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem 
objednatele užívat dílo vymezené touto smlouvou se rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele 
všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování objednatelem 
či třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím plnění 
dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy 
třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat dílo vymezené touto smlouvou ve výše 
uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli.  

5. Licence dle této smlouvy se poskytuje objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových 
práv k dílu ve výše uvedené formě. 

6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to 
ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence.  

7. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního 
nástupce. 

8. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci dle tohoto článku 
smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy. 

IX.  Vady díla a záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude ke dni jeho převzetí objednatelem bez vad a způsobilé 
k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Dílo má vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá 
smlouvě, obecně závazným právním předpisům, požadavkům, připomínkám nebo pokynům 
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uplatněným objednatelem v průběhu poskytování plnění zhotovitelem dle této smlouvy tak, 
že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu díla 
je považováno také opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním 
skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování 
staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení stavby a jehož opomenutí bude mít 
za následek dodatečné změny rozsahu stavby proti stavu předpokládanému v projektové 
dokumentaci. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku po dobu 60 měsíců ode dne převzetí díla dle této 
smlouvy. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatečnosti projektové dokumentace 
vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. 
přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil 
po předání a převzetí díla. 

3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu 
se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé 
vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této smlouvy 
postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě 
poskytnuté mu objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy 
ze strany zhotovitele. 

4. Objednatel je oprávněn uplatnit vady díla u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 
je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle čl. IX odst. 2 v reklamaci je objednatel 
povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují. 

5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 dnů 
ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná. 

6. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí reklamované vady zhotovitelem. 

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o vadách 
či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele 
k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou 
osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty dle čl. X této smlouvy. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou v příčinné 
souvislosti s vadami díla nebo s porušením povinností daných zhotoviteli touto smlouvou. 
Škodou se přitom rozumí také škoda vzniklá objednateli ve formě nákladů vynaložených 
na zhotovení stavby nepředpokládaných soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, jež jsou 
součástí projektové dokumentace v příčinné souvislosti s vadami díla nebo v příčinné souvislosti 
s porušením povinností zhotovitele daných zhotoviteli touto smlouvou. 

9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu objednatelem k realizaci díla dle této smlouvy nebo plnění povinností 
uložených zhotoviteli touto smlouvou v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně 
upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu objednatelem 
k plnění této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost 
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objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. 

10. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník). 

11. Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku 
jeho převzetí objednatelem.  

X.  Smluvní pokuta  

1. V případě prodlení s předáním díla nebo jeho části je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den prodlení až do 
doby předání díla a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku 
se neuplatní. 
 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, jejichž termín odstranění byl smluven 
písemně, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH za 
každý (i započatý) den prodlení, a to zvlášť za každou vadu až do jejich úplného odstranění. 
Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 
 

3. V případě nesplnění jiné povinnosti uložené zhotoviteli touto smlouvou je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) 
den prodlení, a to zvlášť za každou nesplněnou povinnost až do jejich úplného odstranění. 
Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 
 

4. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení až do zaplacení. 
 

5. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé 
v důsledku toho, že objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to 
zejména v rozporu s čl. VIII této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění 
zhotovitele obsažené v čl. VIII smlouvy ukáže nepravdivým nebo zhotovitel poruší jinou 
povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a zhotovitel je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) 
za každé jednotlivé porušení povinnosti. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 
 

6. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě je splatná do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
k zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli. Písemná výzva obsahuje objednatelem vyúčtovanou 
smluvní pokutu včetně způsobu jejího výpočtu. Případná platba smluvní pokuty bude 
provedena převodem na účet objednatele uvedený v čl. I této smlouvy. Objednatel prohlašuje, 
že uvedené číslo účtu je řádně zveřejněno v registru plátců DPH.  
 

7. Objednatel je oprávněn započíst si jakékoliv své neuhrazené pohledávky vůči zhotoviteli 
vzniklé z této smlouvy, zejména pohledávky ve formě smluvní pokuty. 

XI. Ukončení smluvního vztahu 

1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením některé smluvní 
strany od smlouvy. 

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí mít písemnou formu, jinak je neplatná. 
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3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní 
straně. V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, 
včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané 
v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy 
ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku. 

5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považují 
zejména: 

 prodlení zhotovitele s  předáním projektové dokumentace delším než 30 dnů, 
 nedodržení některé povinnosti zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. VIII 

smlouvy,  
 ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele výslovně v této smlouvě 

označené jako podstatného porušení smlouvy. 
 

6. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením od smlouvy se smluvní strany 
zavazují k následujícím úkonům: 

 zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud objednatel neurčí jinak, 
 zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů vedoucích ke splnění jeho 

závazků dle této smlouvy, a to od začátku zahájení prací na díle do doby ukončení smlouvy, 
oceněných stejným způsobem, jako byla sjednána cena dle této smlouvy (dále jen „soupis 
provedených prací“), 

 zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí plnění dle shora 
uvedených soupisů na základě protokolu podepsaného smluvními stranami, 

 jestliže bude soupis provedených prací obsahovat nesprávné údaje, objednatel jej pro účely 
předání a převzetí plnění nebude akceptovat - v tom případě je zhotovitel povinen 
vypracovat nový soupis provedených prací, v němž budou obsaženy správné údaje, 

 zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu o předání a převzetí plnění a vystaví 
daňový doklad. 

 

Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisů se i po ukončení této 
smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti 
za vady, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění k objednatelem převzaté části plnění 
na základě soupisů. 

XII. Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem a uzavírá smlouvu při svém podnikání a 
na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 odst. 1 občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.  

3. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 
(zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona). 
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XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

2. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže později jako neplatné, nezpůsobuje neplatnost 
tohoto ustanovení neplatnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit 
bez prodlení neplatné ustanovení ustanovením novým, jež nejblíže odpovídá smyslu smlouvy. 

3. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její integrální 
součástí.  

4. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými 
technickými prostředky. 

5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími 
ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního 
tajemství. 

7. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

9. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město 
Brno. 

10. Smluvní strany se zavazují podepsat tuto smlouvu buď platným kvalifikovaným elektronickým 
podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá 
smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou 
smluvních stran, nebo bude tato smlouva vyhotovena ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel 
obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení. 

11. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 „Práva a povinnosti stran při zpracování 
osobních údajů“. 

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, což 
níže stvrzují svými podpisy. 
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Doložka:
Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/042 dne 26. 7. 2023.

V Brně dne V Brně dne
Za objednatele Za zhotovitele

………………………………………………….
za statutární město

ace, a.s.,
AQUATIS a.s.

i ke dni 22. 11. 2022
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5623053669 
Práva a povinnosti stran při zpracování osobních údajů 

 
Zhotovitel jako zpracovatel osobních údajů je podpisem smlouvy o dílo oprávněn pro objednatele 
jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje, k nimž získá přístup při poskytování služeb 
podle této smlouvy o dílo.  
Zpracováním osobních údajů se rozumí i prosté vedení osobních údajů v  systémech dodaných a 
spravovaných zpracovatelem. 

I.  

Prohlášení správce 
1. Správce prohlašuje, že je správcem osobních údajů podle příslušných právních předpisů.  
2. Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou správcem získávány a zpracovávány v souladu 

s platnými právními předpisy, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu 
nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. 

3. Správce dále prohlašuje, že je oprávněn pověřit zpracovatele ke zpracování osobních údajů ve 
smluvně stanoveném rozsahu, za smluvně stanoveným účelem a na dobu ve smlouvě 
stanovenou. 

II.  

Oprávnění ke zpracování údajů 
1. Správce opravňuje zpracovatele po dobu účinnosti smlouvy o dílo ke zpracování osobních 

údajů v souvislosti s plněním povinností uvedených ve smlouvy o dílo, a to v rozsahu 
a. pro obstarání souhlasných stanovisek vlastníků nemovitostí a vodovodních či 

kanalizačních přípojek dotčených stavbou, 
b. pro evidenci údajů o vlastnících nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou, 
c. pro evidenci údajů o vlastnících sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž 

vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno.  
 

2. Osobní údaje specifikované v odstavci 1. tohoto článku je zpracovatel oprávněn zpracovávat za 
účelem plnění povinností podle smlouvy o dílo. 

3. Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje zejména tím, že při provádění prací podle smlouvy 
o dílo, bude mít k těmto osobním údajům přístup v elektronické i v papírové podobě. 

III.  

Práva a povinnosti stran 
1. Správce se zavazuje poskytnout zpracovateli součinnost nezbytnou pro plnění smlouvy o dílo.  
2. V případě, že subjekt údajů podá správci žádost, v níž uplatňuje některé z práv subjektů údajů, 

se správce zavazuje takovou žádost vyřídit bez zbytečného odkladu.  
3. Nastane-li z jakéhokoli důvodu nutnost změny dohodnutých, zavazuje se správce neprodleně o 

této skutečnosti zpracovatele informovat. 
4. Zpracovatel je povinen postupovat při plnění smlouvy o dílo v souladu s platnými právními 

předpisy, s odbornou péčí, řídit se pokyny správce a jednat v souladu se zájmy správce. 
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Zpracovatel je povinen upozornit správce písemně, bez zbytečného odkladu na případnou 
nevhodnost pokynů správce či na jejich rozpor s platnými právními předpisy či povinnostmi 
vyplývajícími pro správce z platných právních předpisů nebo rozhodnutí soudů, rozhodčích 
orgánů či správních orgánů. 

5. Zpracovatel se zavazuje: 
a. zpracovávat osobní údaje v podobě přesně tak, jak je získá od správce,  
b. zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a v rozsahu 

nezbytném pro naplnění stanoveného účelu,  
c. zpracovávat osobní údaje v souladu s účelem, ke kterému byly shromážděny,  
d. nesdružovat osobní údaje, které byly získány, k rozdílným účelům,  
e. uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich 

zpracování. 
6. Zpracovatel je dále povinen zajistit přiměřené/odpovídající technické a organizační 

zabezpečení ochrany osobních údajů a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít 
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, zpracováním, jakož i k jinému zneužití těchto osobních údajů. 

7. Zpracovatel se zavazuje chránit osobní údaje před přístupem neoprávněných osob zamezením 
přístupu neoprávněných osob do prostor, v nichž zpracovatel poskytuje své služby v souladu se 
smlouvou. 

8. Zpracovatel se zavazuje neposkytnout bez předchozího písemného souhlasu správce třetím 
osobám osobní údaje, které obdržel od správce, ani je jinak nezneužít. 

9. Zpracovatel se zavazuje zajistit mlčenlivost svých zaměstnanců, kteří při výkonu své činnosti 
přicházejí do styku s osobními údaji podle této smlouvy. 

10. Zpracovatel se zavazuje, že ochrana osobních údajů poskytnutých správcem bude zajištěna 
v souladu s platnými právními předpisy. 

11. Informační povinnost správce ve vztahu k subjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou 
zpracovávány, bude plněna zpracovatelem. Za tímto účelem si zpracovatel nechá potvrdit 
subjektem osobních údajů skutečnost, že tento subjekt byl v okamžiku získání osobních 
údajů zpracovatelem seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů pro účely 
splnění práv a povinností dle smlouvy o dílo s tím, že bližší informace o zpracování 
osobních údajů lze získat na internetových stránkách statutárního města Brna 
(www.brno.cz). 
 
 
 

 
 


