

[AM1] **Hydroelko, s.ro.**

Vítovka 68, 74235 Odry

IČ:05511071

Dokumentace pro sloučené řízení (UR + DSP) – Chodníky v Dobešově

Stručný popis stavby a rozsahu PD:

- Návrh nových chodníků v Dobešově kolem hlavní silnice provozované SSMSK v místech návrhu nových vodovodních řadu
- Součástí návrhu je úprava tří autobusových zastávek
- Součástí návrhu je doplnění a úprava odvodnění silnice a nových chodníků
- Koordinace s návrhem vodovodu v Dobešově
- Projednání s dotčenými orgány státní správy
- Projednání s provozovatelem silnice
- Inženýrská činnost
- Položkový rozpočet z PD pro DSP
- Geodetické doměření pro potřeby návrhu chodníků
- Celková délka chodníků cca 358 m

Stupeň PD:

sloučené územní a stavební řízení – PD komunikace - chodníky

Cenová nabídka:

Projektová dokumentace chodníků pro sloučení řízení	55.000,- Kč bez DPH
Projektová dokumentace dešťové kan. pro sloučení řízení	15.000,- Kč bez DPH
Inženýrská činnost vč. správních poplatků	35.000,- Kč bez DPH
Položkový rozpočet stavby a slepý rozpočet stavby	20.000,- Kč bez DPH
<u>Geodetické zamření území stavby (výškopis + polohopis)</u>	<u>15.000,- Kč bez DPH</u>
Celková cena	140.000,- Kč bez DPH
DPH 21%	29.400,- Kč
Celková cena vč. DPH.....	169.400,- Kč

Navrhované termíny pro vypracování PD:

- 1) PD pro inženýrskou činnost 3 měsíce od vyřešení majetkoprávních vztahů
- 2) Inženýrská činnost cca 3-4 měsíce od zahájení inženýrské činnosti
- 3) Podání na stavební úřad cca 7 měsíců od objednání

Navrhované platby:

Po ukončení jednotlivých částí PD.

- 1) Platba za PD pro předání PD pro inženýrskou činnost a zahájení inženýrské činnosti ... 50% z PD (z 50.000,- Kč) a 100% z geodetického zaměření 50.000,- Kč bez DPH
- 2) Platba po podání PD a žádosti na stavební (dopravní) úřad 25% z PD (z 50.000,- Kč) a 50% z inženýrské činnosti (z 40.000,- Kč) 35.000,- Kč bez DPH
- 3) Platba po vydání povolení stavby, předání PD vč. rozpočtů 55.000,- Kč bez DPH

V Odrách dne 21.07.2022

Zpracoval : Ing. Petr Elkner

ČKAIT: 0012379