

Smlouva o dílo
dle § 1724 – 1766 a § 2586 – 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

mezi:

Objednatel: ČR - Státní úřad inspekce práce
Se sídlem: Kolářská 451/13, 746 01 Opava
IČ: 750 46 962
Jednající/zast.: Mgr. Ing. Rudolf Hahn, generální inspektor SÚIP
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Datová schránka: cmwaaazf

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitelem: ELTE, s.r.o.
Se sídlem: Za Válcovnou 465/49, Předlice, 400 01 Ústí nad Labem
Korespond. adresa: Válcovnou 465/49, Předlice, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 46708111
DIČ: CZ46708111
Jednající/zast.: Václav Zahradník, jednatel společnosti
Bankovní spojení: ██████████
č. účtu: ██████████
Plátce DPH: ano
Datová schránka: xhqptsd

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 2289
(alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku)

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(dále společně také „smluvní strany“)

Preambule

1. Tuto Smlouvu uzavřely smluvní strany na základě úplného konsensu o níže uvedených ustanoveních, v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
2. V otázkách týkajících se výkladu Smlouvy, má Smlouva přednost před zadávací dokumentací, zadávací dokumentace má přednost před nabídkou, nikoliv však před kogentními ustanoveními občanského zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.
3. Předmětem Smlouvy je dvoustranný právní vztah mezi smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „VZMR č. 09/23 – Ústí nad Labem – Rekonstrukce parovodu“.

4. Zhotovitel prohlašuje, že má, respektive jeho poddodavatelé mají, zákonem vyžadovanou odbornou způsobilost pro splnění předmětu Smlouvy, kterou doložil v nabídce. Způsobilost Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání Smlouvy.

1. Předmět Smlouvy

- 1.1 Předmětem Smlouvy je provedení prací souvisejících s rekonstrukcí parovodu pro objekt Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem na adrese SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem.
- 1.2 Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dále souhrnně označováno jako „plnění“ nebo „dílo“.
- 1.3 Nedílnou součástí Smlouvy na zhotovení výše uvedené stavby je mimo jiné příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. položkového rozpočtu (dále také jen „soupis prací“) a příloha č. 2 – Rámcový harmonogram prací, které byly součástí nabídky a jsou přílohou Smlouvy.
- 1.4 Rozsah předmětu díla je vymezen v technické zprávě, jednotlivých výkresech a schématech, které jsou pro účely této Smlouvy dále souhrnně nazývány jako projektová dokumentace, která tvořila přílohu č. 7 zadávací dokumentace a je součástí této Smlouvy jako příloha č. 3 Smlouvy.
- 1.5 Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 1.5.1 Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebního charakteru k řádnému provedení díla.
 - 1.5.2 Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.5.3 Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, parkovací plocha, příkopy, propustky apod.).
 - 1.5.4 Důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla.
 - 1.5.5 Předání všech dokladů k činnostem uvedeným a popsáním výše při předání hotového díla Objednateli.
- 1.6 Technická specifikace dodávky
 - 1.6.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými normami a právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny způsobem, v rozsahu a v termínu stanovenými Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
 - 1.6.2 Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem Zhotovitel měl nebo mohl vědět.

2. Platnost a účinnost Smlouvy

- 2.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

- 2.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 2.3 Zhotovitel bere na vědomí, že na Smlouvu dopadá povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel, který se současně zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle potvrzení správce Registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

3. Skončení Smlouvy a odstoupení

- 3.1 Platnost Smlouvy lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.2 Objednatel může odstoupit od Smlouvy, poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a Zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Současně Objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla uvedeného v čl. 1 Smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů delších než 5 kalendářních dnů podle této Smlouvy, opakované nesplnění povinností dle čl. 9.1 a 9.2 Smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na Zhotovitele.
- 3.3 Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě neuhrazení faktury za dílo nebo jeho části dle čl. 7 Smlouvy do data splatnosti dle Smlouvy, a to ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, která nesmí být kratší než 5 pracovních dnů od doručení výzvy.
- 3.4 Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti.
- 3.5 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 3.6 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 3.7 Odstoupení smluvní strany či návrh dohody lze druhé smluvní straně zaslat prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo způsobem uvedeným v čl. 21.2 Smlouvy.

4. Termín plnění a místo plnění

4.1 Termín zahájení plnění - předání a převzetí staveniště

- 4.1.1 Předání a převzetí staveniště proběhne na základě výzvy zhotovitele do 3 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) a Zhotovitel je povinen

staveniště (nebo jeho ucelenou část) převzít. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

- 4.1.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne protokolárního předání staveniště, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.
- 4.1.3 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který všechny strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k podpisu příslušného protokolu všemi dotčenými stranami.
- 4.1.4 Objednatel po vzájemné písemné dohodě umožní Zhotoviteli odebírat vodu a el. energii z administrativní budovy.

4.2 Harmonogram prací

- 4.2.1 Součástí Smlouvy je rámcový harmonogram prací, který byl součástí nabídky a je přílohou č. 2 Smlouvy.
- 4.2.2 Zhotovitel je povinen vždy nejpozději k 25. dni v měsíci oznámit Objednateli podrobný harmonogram prací na následující měsíc, a to vč. konkrétních dotčených prostor, ve kterých budou práce v následujícím měsíci prováděny s přesností na týden.
- 4.2.3 Podrobný harmonogram prací na období odpovídající době než bude možno aplikovat ujednání dle čl. 4.2.2 Smlouvy je povinen Zhotovitel předat Objednateli nejpozději při předání a převzetí staveniště dle čl. 4.1 Smlouvy.
- 4.2.4 Harmonogramy prací budou doručovány ve stanovených lhůtách kontaktní osobě uvedené v čl. 8.1.2 Smlouvy, e-mailem nebo jinou cestou, na které se smluvní strany dohodnou.
- 4.2.5 Změna harmonogramů dle čl. 4.2.2 a 4.2.3 Smlouvy (ne však změna termínu dokončení plnění dle čl. 4.3.2 Smlouvy, čímž není dotčen čl. 4.3.4 Smlouvy) je možná, avšak vždy písemně (čl. 21.15 Smlouvy se nepoužije) a po předchozím odsouhlasení ze strany Objednatele, resp. osoby uvedené v čl. 8.1.2 Smlouvy.

4.3 Termín dokončení plnění

- 4.3.1 Termínem dokončení plnění se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi Objednatel a Zhotovitelem bez vad a nedodělků, které by bránily v řádném užívání díla se všemi doklady uvedenými v čl. 1.5 Smlouvy.
- 4.3.2 Termín dokončení plnění (tj. ve smyslu předchozího čl. 4.3.1 Smlouvy (se všemi doklady uvedenými v čl. 1.5 Smlouvy) je stanoven na 90 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště dle čl. 4.1.1 Smlouvy. Termín dokončení díla je doba ode dne předání a převzetí staveniště do termínu dokončení plnění.
- 4.3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 4.3.4 Termín dokončení plnění je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení plnění uvedený v čl. 4.3.2 Smlouvy o dobu shodnou s prodloužením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 4.3.5 Prodloužení Zhotovitele s dokončením díla dle čl. 4.3.2 Smlouvy delším než 5 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodloužení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

4.4 Vyklizení staveniště

- 4.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 4.4.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

4.5 Místo plnění

- 4.5.1 Místem plnění je pozemek parc. č. 1930/12 v katastrálním území Ústí nad Labem umístěn před objektem Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj, se sídlem SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem (objekt je ve vlastnictví státu s příslušností hospodaření pro Objednatele) a dále jsou místem plnění také další pozemky parc. č. 1930/10, 1930/13 a 1941/1 v katastrálním území Ústí nad Labem (pozemky ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem) související s předmětem plnění, případně další objekty a stavby, které leží na pozemcích sousedících s uvedeným objektem nebo jsou na pozemcích stavbou jen dotčených, jako např. komunikace, inženýrské sítě, parkovací plochy, garáže, vozovky, vnitrobloky, přípojky atd.

5. Předání a převzetí díla

- 5.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 5.2 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).
- 5.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, které nebrání bezpečnému užívání díla, musí protokol obsahovat i soupis zjištěných vad a nedodělků; dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání; dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 5.4 Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 5.5 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

6. Cena

- 6.1 Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 1. této Smlouvy se smluvní strany dohodly na ceně:

Cena díla bez DPH: 3 352 225,- Kč

DPH: 703 967,25 Kč

Cena díla vč. DPH: 4 056 192,25 Kč

6.2 Obsah ceny

- 6.2.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána na základě předloženého soupisu prací, který byl součástí nabídky a je přílohou č. 1 Smlouvy, v souladu ustanovením § 2 zákona

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

- 6.2.2 Cena je stanovena podle požadavků Objednatele uvedených v žádosti o zaslání nabídky.
- 6.2.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, organizační a koordinační činnost, pojištění stavby a pojištění osob, likvidaci odpadu, další doprovodné náklady (úklid, apod.).
- 6.2.4 Sjednaná cena rovněž obsahuje náklady, které při plnění svých závazků dle Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží včetně nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl.
- 6.2.5 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v cenové nabídce, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění. Zhotovitel v této souvislosti výslovně prohlašuje, že se pro účely vypracování své cenové nabídky náležitě pečlivě seznámil mj. i s projektovou dokumentací, tj. i se soupisem prací.
- 6.2.6 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými a demontovanými hmotami je obsahem cenové nabídky. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vybouraná hmota odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny.

6.3 Podmínky pro změnu ceny

- 6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
 - pokud po podpisu Smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH a jen o změnu této sazby;
 - pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem cenové nabídky nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

6.4 Způsob sjednání změny ceny

- 6.4.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 6.4.2 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- 6.4.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.
- 6.4.4 Cena díla uvedená v čl. 6.1 Smlouvy je (jak je mj. uvedeno i v čl. 6 Smlouvy a v zadávací dokumentaci, jejíž součástí v rámci výběrového řízení byl i návrh této Smlouvy) sjednána jako celková a konečná cena (vyjma výjimek dle čl. 6.3.1 Smlouvy) za zhotovení díla, tj. včetně všech činností dle Smlouvy.

7. Platební a fakturační podmínky

- 7.1 Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu díla a případnou DPH průběžně měsíčně na základě faktur (dále jen „Faktura“) vystavených za stavební práce, dodávky a služby na díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Fakturace podle předchozí věty bude probíhat až do výše 90 % Ceny díla.
- 7.2 Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována. V případě Závěrečné faktury se pak jedná o den převzetí plnění dle čl. 4.3.1 Smlouvy.
- 7.3 Zhotovitel předloží Objednateli (zástupci ve věcech technických dle čl. 8.1.1 Smlouvy) a technickému dozoru investora (dle čl. 8.1.2 Smlouvy, dále také „TDI“ nebo „technický dozor“) vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný cenovou nabídkou předloženou v rámci veřejné zakázky na výběr Zhotovitele výše uvedených stavebních prací. Soupis provedených prací musí korespondovat s údaji uvedenými v harmonogramu prací dle čl. 4.2.2 a 4.2.3 Smlouvy. Objednatel a TDI jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu, a taktéž i v případě jakékoli chybějící náležitosti faktury dle Smlouvy, bude faktura Objednatelům vrácena Zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž lhůta splatnosti faktury bude plynout až od doručení opravené či doplněné faktury.
- 7.4 Pokud se Objednatel či TDI bez objektivního důvodu ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předloženým soupisem souhlasí.
- 7.5 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací (případně dodávek a služeb), je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatelů. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.
- 7.6 Po převzetí díla Objednatelům v souladu se Smlouvou vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „Závěrečná Faktura“) vystavenou za stavební práce, dodávky a služby na díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí díla Objednatelům. Podmínkou pro úhradu Závěrečné faktury je soupis provedených prací vč. rekapitulace fakturovaných částek, protokol o předání a převzetí díla dle čl. 4.3.1 a 5.2 Smlouvy, veškeré doklady uvedené v čl. 1.5 Smlouvy či z něj vyplývající a protokol o odstranění všech vad a nedodělků podepsaný zástupcem Objednatelů ve věcech technických a TDI.
- 7.7 Cena za plnění dle této Smlouvy bude Objednatelům uhrazena na základě daňových dokladů – Faktur Zhotovitele – na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ZoDPH). V případě, že Faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 7.8 Doba splatnosti daňového dokladu, Faktury vystavené Zhotovitelem, bude min. 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednatelům.

- 7.9 Povinnost zaplatit Fakturu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
- 7.10 Faktura bude vždy obsahovat název výběrového řízení „VZMR č. 09/23 – Ústí nad Labem – Rekonstrukce parovodu“.
- 7.11 Faktury budou vystavovány elektronicky a zasílány na email: opava@suip.cz a kontaktní osobě Objednatele uvedené v čl. 8.1.3 Smlouvy.
- 7.12 Objednatel nebude poskytovat jakékoli zálohové platby.
- 7.13 Zhotovitel výslovně uvádí, že před uzavřením této Smlouvy správce daně vůči němu nerozhodl, že je ve smyslu § 106a ZoDPH tzv. nespolehlivým plátcem. Pakliže bude správcem daně následně rozhodnuto, že Zhotovitel nespolehlivým plátcem je, je Zhotovitel povinen o tom informovat Objednatele, a to do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí Zhotoviteli; Zhotovitel je srozuměn s tím, že v takovém případě mu bude daň z přidané hodnoty uhrazena až poté, co Objednateli doloží, že příslušnému správci daně daň z přidané hodnoty uhradil.

8. Kontaktní osoby

8.1 Objednatel

8.1.1 Osoba pověřená jednat jménem Objednatele ve věcech technických:

Jméno a příjmení: [REDACTED]

Funkce: inspektor

Telefon: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

8.1.2 Technický dozor Objednatele:

Jméno a příjmení: [REDACTED]

Funkce: technický dozor objednatel

Telefon: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

8.1.3 Osoba pověřená jednat jménem Objednatele vyjma záležitostí příslušících osobě uvedené v čl. 8.1.1 a 8.1.2 Smlouvy:

Jméno a příjmení: [REDACTED]

Funkce: vedoucí ekonomicko-provozního oddělení

Telefon: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Objednatel podpisem Smlouvy potvrzuje, že výše uvedené kontaktní osoby jsou oprávněny zastupovat Objednatele ve věcech jim určených Smlouvou, s výjimkou činění úkonů, kterými by docházelo ke změně Smlouvy.

8.2 Zhotovitel

8.2.1 Stavbyvedoucí (osoba, kterou Zhotovitel jako účastník uvedl na této pozici v příloze č. 4 ZD - Čestné prohlášení účastníka o prokázání způsobilosti a kvalifikace):

Jméno a příjmení: Ing. Roman Svoboda

Funkce: prokurista společnosti

Telefon: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

8.2.2 Zástupce/i stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení: [REDACTED]
Funkce ve společnosti: stavbyvedoucí
Telefon: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

8.2.3 Osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele vyjma záležitostí příslušící osobě uvedené v čl. 8.2.1 a 8.2.2 Smlouvy:

Jméno a příjmení: Ing. Roman Svoboda
Funkce: prokurista společnosti
Telefon: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že výše uvedené kontaktní osoby jsou oprávněny zastupovat Zhotovitele ve věcech jim určených Smlouvou, s výjimkou činěných úkonů, kterými by docházelo ke změně Smlouvy.

- 8.3 Případnou změnu kontaktních osob jsou smluvní strany povinny neprodleně prokazatelně oznámit druhé smluvní straně. V tomto případě se ustanovení čl. 21.15 Smlouvy nepoužije.

9. Stavbyvedoucí a zástupce/i stavbyvedoucího

- 9.1 Stavbyvedoucí je povinen být na stavbě přítomen každý den, ve kterém jsou stavební práce prováděny. Stavbyvedoucí je povinen každý den provést záznam do stavebního deníku.
- 9.2 Zástupce stavbyvedoucího, pokud je v čl. 8.2.2 Smlouvy, jedná místo stavbyvedoucího nebo je na staveništi místo stavbyvedoucího přítomen v případě, že stavbyvedoucí jednat nebo být na staveništi nemůže.
- 9.3 Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího, z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:
- 9.3.1 nová osoba nebude mít stejnou či vyšší úroveň kvalifikace, než byla stanovena ve výběrovém řízení veřejné zakázky nebo
- 9.3.2 po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.
- 9.4 Případnou změnu těchto osob nebo změnu údajů u stávajících kontaktních osob jsou Smluvní strany povinny neprodleně prokazatelně oznámit druhé Smluvní straně. V tomto případě se ustanovení čl. 21.15 Smlouvy nepoužije.

10. Technický dozor objednatele

10.1 Technický dozor

10.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.

10.2 Oprávnění Technického dozoru

10.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.

- 10.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 10.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 10.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

11. Kontrola a Kontrolní dny

11.1 Kontrola provádění prací

- 11.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDI. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 5 pracovních dní od požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení smlouvy za její podstatné porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od smlouvy odstoupit.

11.2 Kontrolní dny

- 11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDI kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. TDI je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
- 11.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit nejméně stavbyvedoucí Zhotovitele, popř. jeho zástupce dle čl. 9 Smlouvy, osoby vykonávající funkci technického dozoru, a zástupci Objednatele.
- 11.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 11.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (TDI).
- 11.2.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.

11.3 Četnost kontrolních dnů

- 11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů.
- 11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

- 11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku a zpráva Objednateli a TDI elektronickou poštou).
- 11.4.2 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 11.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDI ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.

12. Provádění díla a bezpečnost práce

12.1 Pokyny Objednatele

- 12.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele.
- 12.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

12.2 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 12.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom mj. i povinnosti dle ust. § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tj. že pokud plní na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že pokud nastane situace dle zmíněného ust. § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, příslušné povinnosti splní.
- 12.2.2 Veškerá tato bezpečnostní opatření jsou součástí sjednané ceny.

12.3 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 12.3.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona,

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

12.3.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

12.3.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

12.4 Technické podmínky realizace

12.4.1 Plnění Smlouvy musí být realizováno přesně podle předané dokumentace. Odchytky od technologického postupu a dalších souvisejících prací či odchytky v použitých materiálech jsou nepřípustné.

12.4.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo budou provádět pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci a jsou dostatečně způsobilí a mají dostatečné znalosti s prováděním požadovaných prací.

12.4.3 Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že bude provádět důslednou kontrolu použitých materiálů a postupů a v případě jakéhokoliv porušení Zhotovitele si vyhrazuje právo na odstoupení do Smlouvy.

12.4.4 Všechny škody, včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně Zhotovitele třetím na díle nezúčastněným osobám a vlastníkům inženýrských sítí, je povinen uhradit Zhotovitel.

12.4.5 Objednatel se zavazuje zpřístupnit prostory potřebné pro realizaci plnění každý den od 06:00 – 17:00, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

13. Poddodavatelé

13.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné osoby uvedené v příloze č. 4 Smlouvy (dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně „Poddodavatelé“). Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.

13.2 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace ve výběrovém řízení, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do výběrového řízení.

13.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy. Zejména musí Zhotovitel dbát na to, aby pracovníci jeho poddodavatelů bezesbytku dodržovali technické podmínky a bezpečnost práce ve smyslu této Smlouvy.

13.4 Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Objednateli. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:

13.4.1 prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel ve výběrovém řízení prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Poddodavatel nebo

13.4.2 po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

14. Záruka za jakost díla

14.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

- 14.2 Záruční lhůta je stanovena na **60 měsíců** na stavební práce, na dodanou technologii dle záručních podmínek výrobce. Pokud bude lhůta výrobce kratší nebo žádná, poskytuje zhotovitel záruční lhůtu v délce 60 měsíců.
- 14.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 14.4 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 14.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace nastoupit k odstranění vad(y). Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 14.6 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámění).

15. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 15.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 15.2 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

16. Pojištění díla

- 16.1 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu realizace plnění Smlouvy bude mít uzavřenou platnou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škody způsobené jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele.
- 16.2 Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě pokrývající předmět plnění s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 3 000 000,- Kč (tři milióny korun českých), přičemž spoluúčast nebude vyšší než 5 (pět) % z limitu pojistného plnění. Zhotovitel se zároveň zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen prokázat kdykoliv po dobu trvání Smlouvy na základě písemné výzvy Objednatele (adresované kontaktní osobě uvedené v čl. 8.2.3 Smlouvy nebo doručené do datové schránky) tím, že doručí a předá Objednateli pojistnou smlouvu (postačuje prostá kopie) či obdobný doklad o trvání pojištění do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy.
- 16.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

17. Vyšší moc

- 17.1 Zhotovitel ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku nenesení odpovědnost za porušení své povinnosti ze Smlouvy, prokáže-li, že mu v jejím splnění zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli (vis major) - zejména jako živelné pohromy, válečné operace, mobilizace, občanské nepokoje, povstání, exploze, požáry, výluky nebo okolnosti vyskytující se nezávisle na vůli Zhotovitele, mimo kontrolu Zhotovitele. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně o této skutečnosti (překážce) informovat, jakmile se o ní dozví. Zhotovitel se odpovědnosti za porušení své povinnosti ze Smlouvy ve smyslu věty první tohoto čl. 17.1 Smlouvy nezproští v případě, že překážka dle věty první tohoto čl. 17.1 Smlouvy je překážkou vzniklou z osobních poměrů Zhotovitele nebo překážkou, která vznikla až v době, kdy

byl Zhotovitel se včasným splnění své povinnosti ze Smlouvy v prodlení nebo překážkou, kterou byl Zhotovitel podle Smlouvy povinen překonat.

- 17.2 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

18. Sankční podmínky

18.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 18.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednaným lhůtám v čl. 4 Smlouvy, vyjma čl. 4.3.2 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení za každé jednotlivé porušení.
- 18.1.2 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě plnění dle čl. 4.3.2 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

18.2 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 18.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do 48 hod od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 18.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

18.3 Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 18.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 48 hod, resp. 24 hod v případě dle č. 14.6 Smlouvy, ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 18.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 18.3.3 Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši, než výše uvedená v předchozích bodech čl. 18.3 Smlouvy.

18.4 Sankce za nesplnění technických podmínek realizace

- 18.4.1 Pokud se prokáže, že Zhotovitel při montáži použil jiný, než předepsaný prvek uvedený v cenové nabídce (rozumí se prvek, který není součástí kompletního systému) pak je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý takový zjištěný případ.
- 18.4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou v čl. 12.4.1 a 12.4.2 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele.

- 18.5 Poruší-li Zhotovitel povinnost uvedenou v čl. 9.1 nebo 9.2 Smlouvy, je povinen uhradit Zhotoviteli 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele.
- 18.6 V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti prokázat trvání pojištění dle čl. 16.2 Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 18.7 Poruší-li Zhotovitel svou povinnost mít v době trvání závazku z této Smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti dle čl. 16.2 Smlouvy, je povinen uhradit Zhotoviteli 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý, byť započatý den, v němž neměl pojištění dle čl. 16.2 Smlouvy v době trvání Smlouvy uzavřeno.
- 18.8 V případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené ve Smlouvě se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (slovy: dva tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele. To se netýká případů dle čl. 18.1 až 18.7 Smlouvy, a to včetně všech jejich bodů.
- 18.9 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.
- 18.10 Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude Objednatelem o vzniklém porušení a výši následné sankce prokazatelně informován.
- 18.11 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s prodlením či porušením povinnosti Zhotovitele.
- 18.12 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoli splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli.
- 18.13 V případě uplatnění smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu případné škody.

19. Ochrana osobních údajů

- 19.1 Smluvní strany se zavazují zajistit při plnění Smlouvy ochranu osobních údajů svých zaměstnanců, příp. i dalších osob. Smluvní strany se zavazují postupovat v souvislosti s plněním Smlouvy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).
- 19.2 Smluvní strany si pro účely splnění Smlouvy navzájem v případě potřeby a v nezbytném rozsahu zpřístupní osobní údaje svých zaměstnanců a dalších zainteresovaných osob], a to následující osobní údaje: jméno a příjmení, služební e-mailová adresa a čísla služebního telefonu, název funkce,] (dále jen „Osobní údaje“). Každá ze smluvních stran bude na základě uzavřené Smlouvy jí zpřístupněné Osobní údaje zpracovávat jako samostatný správce pouze pro účely splnění Smlouvy.
- 19.3 Smluvní strany jako správci zpřístupněných údajů prohlašují, že jsou oprávněny Osobní údaje zpřístupněné druhé smluvní straně zpracovávat v souladu s některým titulem pro zpracování dle čl. 6 GDPR.
- 19.4 Smluvní strany prohlašují, že subjekty údajů, jejichž Osobní údaje budou zpřístupněny druhé smluvní straně, budou či byli zpřístupňující smluvní stranou v potřebném rozsahu informováni dle čl. 13 GDPR (případně čl. 14, pokud přichází v úvahu), včetně sdělení informace o identitě smluvní strany, jíž jsou Osobní údaje zpřístupňovány a která je bude zpracovávat na základě Smlouvy.

- 19.5 Smluvní strany se zavazují, že každá z nich bude samostatně vyřizovat žádosti subjektů Osobních údajů a plnit další povinnosti dle GDPR a dalších právních předpisů, přičemž se budou ve vztahu ke zpřístupněným Osobním údajům navzájem informovat o uplatněných žádostech subjektů údajů, budou-li se takové žádosti dotýkat zpracování Osobních údajů prováděného druhou smluvní stranou, a vyvinou potřebnou součinnost k vyřízení těchto žádostí, a to i popř. po skončení účinnosti Smlouvy.
- 19.6 Smluvní strany se zavazují, že zpřístupněné Osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účely plnění Smlouvy po dobu jejího trvání, popř. z důvodu oprávněného zájmu po dobu trvání tohoto oprávněného zájmu, a poté uloženy za účelem plnění právní povinnosti na dobu stanovenou na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě příp. dle jiných právních předpisů, obvykle nejdéle dalších 10 let, není-li z důvodu archivace stanovena doba delší. V případě, když by některá ze smluvních stran při své činnosti dle Smlouvy zjistila, že zpřístupněné Osobní údaje (některé z nich) jsou nepřesné, oznámí takovou skutečnost druhé smluvní straně. Ta smluvní strana, která Osobní údaje zpřístupnila, zajistí jejich opravu či výmaz (bude-li to možné) a oznámí druhé smluvní straně výsledek jeho činnosti k provedení téhož.
- 19.7 Smluvní strany se rovněž zavazují, že zpřístupní Osobní údaje pouze omezenému okruhu svých zaměstnanců, pro které je to nezbytné v souvislosti s plněním Smlouvy (dále jen „dotčení zaměstnanci“), aby bylo co nejvíce minimalizováno riziko porušení zabezpečení zpřístupněných Osobních údajů. Smluvní strany se dále zavazují, že dotčenými zaměstnanci budou pouze zaměstnanci proškolení v oblasti nakládání s osobními údaji.
- 19.8 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o zpřístupněných Osobních údajích a o organizačních a technických opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo bezpečnost osobních údajů a dále zavázat povinností mlčenlivosti ve vztahu ke zpřístupněným Osobním údajům všechny své dotčené zaměstnance, popř. i všechny spolupracující osoby, není-li jim povinnost mlčenlivosti již uložena zákonem. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení trvání Smlouvy, přičemž se nevztahuje na Osobní údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout třetím osobám dle zákona či na zpřístupnění Osobních údajů pro určení, výkon či obhajobu právních nároků smluvní strany, zejm. v soudním řízení.
- 19.9 Smluvní strany se zavazují, že při práci s Osobními údaji zohlední povahu těchto Osobních údajů a zabezpečí je vždy před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, pozměňováním či neoprávněným zpřístupněním. V tomto ohledu se smluvní strany zavazují zejména posoudit rizika konkrétního nakládání s Osobními údaji a zavést taková technická a organizační opatření, která odpovídají danému riziku, které představuje zpracování Osobních údajů, a povaze Osobních údajů, které mají být chráněny tak, aby to bylo v souladu s požadavky GDPR.
- 19.10 Smluvní strany se zavazují vzájemně si bezodkladně poskytnout informace o porušení zabezpečení zpřístupněných Osobních údajů, včetně případů získání náhodného nebo neoprávněného přístupu k těmto osobním údajům, o nichž se při své činnosti dozví, a to bez ohledu na to, u které ze smluvních stran k porušení zabezpečení došlo.

20. Zásady odpovědného zadávání

- 20.1 Zhotovitel se výslovně zavazuje při realizaci této Smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této Smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce, zákaz výkonu nelegální práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (orgány inspekce práce, krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této Smlouvy porušení

pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, může být považováno jako porušení Smlouvy mající za následek odstoupení od této Smlouvy. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takového řízení Objednateli neprodleně oznámit. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat Objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci.

- 20.2 Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům za podmínek vycházejících z této Smlouvy. Zhotovitel je povinen uhradit fakturu poddodavateli za plnění související s předmětem této Smlouvy nebo jeho části, a které Zhotovitel vyúčtoval Objednateli, a to do 10 dnů ode dne obdržení platby za toto plnění od Objednatele.
- 20.3 Objednatel preferuje, aby veškeré výstupy z této Smlouvy nebo jejich příloh vzniklé byly předávány v elektronické podobě, není-li výslovně uvedeno jinak. V případě, že předání výstupů bude ve fyzické (papírové) podobě je ze strany Objednatele preferováno vytištění na kancelářském papíru splňující kritéria pro získání „Ekoznačka EU“ (nebo obdobné).
- 20.4 Zhotovitel se zavazuje přenést plnění povinností a závazků deklarovaných v rámci tohoto článku rovněž i na své poddodavatele.
- 20.5 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle tohoto článku. Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn v dokumentech znečitelnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu GDPR.

21. Závěrečná ustanovení

- 21.1 Pokud jakákoliv lhůta ve Smlouvě uvedená skončí v den pracovního klidu nebo ve státní svátek, posouvá se její konec na nejbližší následující pracovní den.
- 21.2 Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto Smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky. Nebude-li v případě doporučeného dopisu na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí pracovní den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. V případě datové schránky (má-li smluvní strana) se veškeré písemnosti považují za doručené dnem dodání do datové schránky druhé smluvní strany, a to včetně odstoupení od Smlouvy.
- 21.3 Obě strany se zavazují neposkytovat informace které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 21.4 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 21.5 Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se Smlouvou (zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude Zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto bodě Smlouvy. Tuto povinnost má Zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů.

- 21.6 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 21.7 Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 21.8 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 21.9 Pokud by jednotlivá ustanovení Smlouvy byla zcela či částečně neplatná nebo neproveditelná, nebude tím dotčena platnost či proveditelnost zbývajících ustanovení. Namísto neplatného ustanovení bude platit za dohodnuté takové platné ustanovení, které nejlépe odpovídá smyslu a účelu neplatného ustanovení. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo z jiných důvodů stala některá ujednání Smlouvy v budoucnosti neplatnými nebo neúčinnými, budou tato ustanovení uvedena do souladu s právními normami a smluvní strany prohlašují, že Smlouva je ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze.
- 21.10 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 21.11 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním, či zveřejněním celé Smlouvy včetně nabídky v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností se Smlouvou a zadávacím řízením souvisejících.
- 21.12 Smluvní strany sjednávají, že žádné z údajů obsažené ve Smlouvě a jejích přílohách nejsou považovány za obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku. V případě, že by Zhotovitel trval na tom, že některý údaj obsažený ve Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v § 504 občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Zhotovitel.
- 21.13 Objednatel a Zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které vyplynou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Sdělení o existujících neshodách, případně rozporech se Smlouvou bude zasláno písemně doporučeným dopisem druhé straně (popř. pokud má Zhotovitel k dispozici datovou schránkou jejím prostřednictvím).
- 21.14 Jestliže nebude možné přes veškerou snahu spor vyřešit dohodou, bude řešen soudní cestou, a to místně a věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo české.
- 21.15 Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
- 21.16 Smlouva je sepsána v českém jazyce ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- 21.17 Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují svoje podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. položkového rozpočtu

Příloha č. 2: Rámcový harmonogram prací

Příloha č. 3: Projektová dokumentace – CD nosič

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů

Zhotovitel:

ELTE, s.r.o.

Místo, datum V Ústí nad Labem
Jméno Ing. Roman Svoboda
Pozice Prokurista

Podpis

.....

Objednatel:

ČR – Státní úřad inspekce práce

Místo, datum V Opavě

Jméno Mgr. Ing. Rudolf Hahn
Pozice Generální inspektor SUIP

Podpis

.....

Položkový rozpočet

S:	Ústí nad Labem - rekonstrukce parovodu pro objekt OIP
O:	Ústí nad Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl:	1	Zemní práce				1 011 183,29		188,6154		96,23649
1	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené 195*1,5	m2	292,50000	156,38	45 741,15	0,00099	0,28958	0	0
2	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené	m2	292,50000	93,26	27 278,55	0	0	0	0
3	132200012RAD	Hloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4, odvoz do 15 km, uložení na skládku 195*1,8	m3	351,00000	671,63	235 742,13	0	0	0	0
4	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	351,00000	11,81	4 145,31	0	0	0	0
5	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0	m3	351,00000	146,25	51 333,75	0	0	0	0
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 4mm 1*190*0,1 1*190*0,28 1*190*0,2	m3	110,20000	1 700,00	187 340,00	1,7	187,34	0	0
7	174100010RAF	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 15 km	m3	182,30000	1 431,00	260 871,30	0	0	0	0
8	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	12,00000	141,75	1 701,00	0	0	0,22	2,64
9	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 351*0,01	m3	3,51000	665,00	2 334,15	0	0	0	0
10	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	20,00000	469,13	9 382,60	0,03974	0,7948	0	0
11	113107120RAB	Odstranění bet.vozovky, kryt tl.20 cm, pl.do 50 m2, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km	m2	7,50000	672,75	5 045,63	0	0	1,19314	8,94855
12	113107222RAB	Odstranění asfaltobetonové vozovky pl. nad 50 m2, včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km	m2	94,00000	47,14	4 431,16	0	0	0,90051	84,64794
13	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	84,94000	143,75	12 210,13	0	0	0	0
14	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	84,94000	580,00	49 265,20	0	0	0	0
15	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	84,94000	80,00	6 795,20	0	0	0	0
16	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	84,94000	753,75	64 023,53	0	0	0	0

17	121100002RAA	Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun. rozprostření v tl. 20 cm 110*0,2	m3	22,00000	168,75	3 712,50	0	0	0	0
18	111200001RAO	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení	m2	60,00000	290,00	17 400,00	0,00005	0,003	0	0
19	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	20,00000	841,50	16 830,00	0,0094	0,188	0	0
20	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	20,00000	280,00	5 600,00	0	0	0	0
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 863,00		0,45122		0
21	346230010RAO	Přizdívka izolační z cihel plných, tloušťka 6,5 cm	m2	2,00000	931,50	1 863,00	0,22561	0,45122	0	0
Díl:	5	Komunikace				334 815,00		155,83821		0
22	577000002RAO	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-1-III-PIII 88*1,2	m2	105,60000	2 900,00	306 240,00	1,40293	148,14941	0	0
23	578111001RAO	Kryt komunikace pro pěší z litého asfaltu tl.4 cm	m2	10,00000	1 738,75	17 387,50	0,68754	6,8754	0	0
24	421958111R01	Lávka dřevěná pro pěší s dřevěným zábradlím	m2	5,00000	2 237,50	11 187,50	0,16268	0,8134	0	0
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				675,00		0,07922		0
25	612420010RAO	Omítka stěn vnitřní vápenocementová hrubá zatřená	m2	2,00000	337,50	675,00	0,03961	0,07922	0	0
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 827,00		0		0,22
26	630900020RAO	Vybourání betonové mazaniny	m2	2,00000	913,50	1 827,00	0	0	0,11	0,22
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				27 724,56		18,31854		0
27	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	12,00000	435,38	5 224,56	0	0	0	0
28	919412113R01	Těžký přejezd z plechů	kus	2,00000	11 250,00	22 500,00	9,15927	18,31854	0	0
Díl:	96	Bourání konstrukcí				148 207,92		0,09202		33,624
29	963300012RAO	Bourání stropů ŽB deskových tl. 15 cm 110*0,8	m2	88,00000	893,25	78 606,00	0,001	0,088	0,36	31,68
30	962200031RAC	Bourání příček z železobetonu, tloušťka 15 cm	m2	6,00000	472,50	2 835,00	0,00067	0,00402	0,324	1,944
31	979100011RAO	Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m	t	33,62400	451,25	15 172,83	0	0	0	0
32	979097012R00	Pronájem kontejneru 7 t	den	5,00000	5 250,00	26 250,00	0	0	0	0
33	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	33,62400	753,75	25 344,09	0	0	0	0
Díl:	713	Izolace tepelné				31 019,20		0,0143		0,792
34	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	110,00000	117,00	12 870,00	0	0	0,0021	0,231
35	713400811R00	Odstranění oplechování potrubí	m2	110,00000	71,25	7 837,50	0	0	0,0051	0,561
36	979990144R00	Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604	t	0,23100	3 441,25	794,93	0	0	0	0
37	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km. kontejnerem 4 t	t	0,23100	464,63	107,33	0	0	0	0
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 15*0,231	t	3,46500	17,50	60,64	0	0	0	0


39	631547419R1	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 60/80 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vztluženou skleněnou mřížkou	m	5,00000	950,63	4 753,15	0,00172	0,0086	0	0
40	631547217R	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 48/40 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vztluženou skleněnou mřížkou	m	5,00000	497,25	2 486,25	0,0008	0,004	0	0
41	631547115R	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 35/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vztluženou skleněnou mřížkou	m	5,00000	421,88	2 109,40	0,00034	0,0017	0	0
Díl:	733	Rozvod potrubí				32 264,82		0,04895		1,4504
42	733120819R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 60.3	m	220,00000	88,88	19 553,60	0,00005	0,011	0,00473	1,0406
43	733194830R0	Rozřezání konzol pro potrubí	kus	30,00000	44,66	1 339,80	0,00006	0,0018	0,0128	0,384
44	733191816R00	Odřezání třmenových držáků potrubí do D 44.5	kus	30,00000	3,35	100,50	0	0	0,00014	0,0042
45	733190801R00	Odřezání potrubních objímek dvojíých do DN 50	kus	30,00000	4,19	125,70	0	0	0,00072	0,0216
46	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	1,45000	1 811,25	2 626,31	0	0	0	0
47	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	1,15000	1 811,25	2 082,94	0	0	0	0
48	979084313R00	Vodorovná doprava vybour.trub do 1 km	t	1,45000	797,63	1 156,56	0	0	0	0
49	979087313R00	Nakládání vybouraných trub na dopravní prostředek	t	1,45000	586,13	849,89	0	0	0	0
50	14115370R1	Trubka bezešvá hladká PG235 , rozměr 48.3 x 4.5 mm	m	3,00000	398,75	1 196,25	0,00567	0,01701	0	0
51	14120865R1	Trubka bezešvá hladká PG 265, rozměr 60.3 x 2.9 mm	m	3,00000	373,75	1 121,25	0,00411	0,01233	0	0
52	14111041R1	Trubka bezešvá hladká PG265, rozměr 33,7 x 2.6 mm	m	3,00000	371,25	1 113,75	0,00227	0,00681	0	0
53	316TRO-50-90	Trubkový oblouk 90°, EN 10253-1, d 60.3x2.9	ks	4,00000	124,88	499,52	0	0	0	0
54	316TRO-40-90	Trubkový oblouk 90°, EN 10253-1, d 48,3 x4.5	ks	3,00000	132,50	397,50	0	0	0	0
55	316TRO-25-90	Trubkový oblouk 90°, EN 10253-1, d 33,7 x2.6	ks	3,00000	33,75	101,25	0	0	0	0
Díl:	734	Armatury				26 738,46		0,07582		0
56	734109312R00	Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4.0.DN 25	soubor	2,00000	1 262,50	2 525,00	0,00338	0,00676	0	0
57	734109313R00	Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4.0.DN 40	soubor	1,00000	1 975,00	1 975,00	0,00486	0,00486	0	0
58	734109314R00	Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4.0.DN 50	soubor	1,00000	2 325,00	2 325,00	0,00634	0,00634	0	0
59	734111612R00	Ventily uzavírací V 30-111-540, DN 25	soubor	2,00000	4 225,00	8 450,00	0,00903	0,01806	0	0
60	734111613R00	Ventily uzavírací V 30-111-540, DN 40	soubor	1,00000	6 812,50	6 812,50	0,01816	0,01816	0	0
61	734111614R00	Ventily uzavírací V 30-111-540, DN 50	soubor	1,00000	4 650,96	4 650,96	0,02164	0,02164	0	0
Díl:	783	Nátěry				2 946,25		0,00203		0
62	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	9,00000	310,00	2 790,00	0,00007	0,00063	0	0

63	24612213R	Barva antikorozní FEST-B S2141/0840 červenohnědá	l	1,00000	156,25	156,25	0,0014	0,0014	0	0
Díl:	M23	Montáže potrubí				1 311 525,50		0,17173		0
64	230013041R00	Mont.předizol. potr.DN 40 mm,D 110 mm.spoi do 6 m	m	110,00000	1 000,00	110 000,00	0,00012	0,0132	0	0
65	230013057R00	Mont.předizol. potr.DN 50 mm,D 280 mm.spoi do 6 m	m	110,00000	2 545,50	280 005,00	0,00032	0,0352	0	0
66	230024045R00	Montáž trub.dílů přivař.do 50 kg tř.11-13, 60.3 x 2.9	kus	8,00000	2 222,50	17 780,00	0,0002	0,0016	0	0
67	230024031R00	Montáž trub.dílů přivař.do 50 kg tř.11-13, 44.5 x 3.2	kus	9,00000	2 170,00	19 530,00	0,00016	0,00144	0	0
68	230014057R00	Spojka předizolovaného potrubí DN 50/D280 mm	kus	22,00000	1 554,00	34 188,00	0,00193	0,04246	0	0
69	230014041R00	Spojka předizolovaného potrubí DN 40/D110 mm	kus	22,00000	701,75	15 438,50	0,00072	0,01584	0	0
70	HP-Para	Parní potrubí 240°C, p = 1,2 MPa, HART PIPE - nab. č. HP/23/061	soubor	1,00000	606 250,00	606 250,00	0	0	0	0
71	HP-Kondenzát	Kondenzátní potrubí - konstrukční T = 130°C. PN 16. HART PIPE - nab. č.	soubor	1,00000	137 500,00	137 500,00	0	0	0	0
72	MT15-100	Kontrola svarů MT dle ČSN EN ISO 17 638 st.. DN15-DN100	ks	22,00000	206,25	4 537,50	0	0	0	0
73	UT-PA15-100	Kontrola svarů UT-PA, dle ČSN ISO 17 640 st. . DN15-100	ks	22,00000	281,25	6 187,50	0	0	0	0
74	VT15-100	Vizuální kontrola (NT) do DN100)	ks	22,00000	125,00	2 750,00	0	0	0	0
75	31946507R	Příruba přivařovací s krkem PN 40 DN 50	kus	2,00000	318,75	637,50	0,00283	0,00566	0	0
76	31946504R	Příruba přivařovací s krkem PN 40 DN 25	kus	2,00000	176,25	352,50	0,00126	0,00252	0	0
77	31946506R	Příruba přivařovací s krkem PN 40 DN 40	kus	2,00000	245,00	490,00	0,00212	0,00424	0	0
78	316R-T50-25	T-kus redukovaný 50/25, EN 10253-2, materiál P235GH	kus	1,00000	520,00	520,00	0,00429	0,00429	0	0
79	230023045R00	Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, DN50	kus	7,00000	1 421,00	9 947,00	0,0002	0,0014	0	0
80	230023030R00	Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, DN40	kus	5,00000	1 307,25	6 536,25	0,00015	0,00075	0	0
81	230023020R00	Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, DN25	kus	7,00000	1 176,00	8 232,00	0,00009	0,00063	0	0
82	230-Límeč50	Navářovací límeč D50 - výroba + montáž	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0
83	63156006R	IKA 220 V DN 50 vrstvená tepelná izolace	kus	1,00000	1 850,00	1 850,00	0,0008	0,0008	0	0
84	63156005R	IKA 220 V DN 40 vrstvená tepelná izolace	kus	1,00000	1 750,00	1 750,00	0,0007	0,0007	0	0
85	63156003R	IKA 220 V DN 25 vrstvená tepelná izolace	kus	2,00000	1 387,50	2 775,00	0,0005	0,001	0	0
86	R	Alarmsystém - vstupní krabice	kpl	2,00000	1 072,50	2 145,00	0	0	0	0
87	R	Alarmsystém - propojení proměření, vč.protokolu, propoj. a měřících krabic vč.dodávkv materiálu	kpl	44,00000	275,00	12 100,00	0	0	0	0
88	28697461R	Poklop kompozitní KOMPODECK D 600S vnitřní rozměry 607 x 607 x 82 mm, s těsněním, třída D400, uzamykatelný s těsněním	kus	1,00000	28 283,75	28 283,75	0,04	0,04	0	0
89	230220006R01	Montáž kompozitového poklopu	kus	1,00000	240,00	240,00	0	0	0	0
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				66 435,00		0		0

90	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00	0	0	0	0
91	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	3,00000	250,00	750,00	0	0	0	0
92	460030081RT2	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstev do 5-8 cm	m	86,00000	147,50	12 685,00	0	0	0	0
93	1000-3	Jeřáby	den	10,00000	5 000,00	50 000,00	0	0	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				355 000,00		0		0
94	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství , (předpoklad 670m2*30dnů *10 Kč/den)	Soubor	1,00000	125 000,00	125 000,00	0	0	0	0
95	005211030R	Dočasná dopravní opatření , (osazení dopravních značek - pronájem)	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0	0	0	0
96	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0
97	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	37 500,00	37 500,00	0	0	0	0
98	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení . vč. geometrického plánu	Soubor	1,00000	31 250,00	31 250,00	0	0	0	0
99	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	18 750,00	18 750,00	0	0	0	0
100	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0	0	0	0
101	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	37 500,00	37 500,00	0	0	0	0
102	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00	0	0	0	0
103	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0	0	0	0
104	005231010R	Revize, alarmsystému	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	0	0	0	0

Celkem

3 352 225,00



Položkový rozpočet

Zakázka: **Ústí nad Labem – rekonstrukce parovodu pro objekt OIP**

Místo: **Ústí nad Labem**

Objednatel: **OIP Ústí nad Labem**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **ELTE, s.r.o.**

IČ: **46708111**

**ZA Válcovnou 465/49
400 01 Ústí nad Labem**

DIČ: **CZ46708111**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 526 295,77
PSV	92 968,73
MON	1 377 960,50
Vedlejší náklady	355 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	3 352 225,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 352 225,00 CZK

Cena celkem bez DPH **3352225,00 CZK**

v Ústí nad Labem dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			1 011 183,29
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 863,00
5	Komunikace	HSV			334 815,00
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			675,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 827,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			27 724,56
96	Bourání konstrukcí	HSV			148 207,92
713	Izolace tepelné	PSV			31 019,20
733	Rozvod potrubí	PSV			32 264,82
734	Armatury	PSV			26 738,46
783	Nátěry	PSV			2 946,25
M23	Montáže potrubí	MON			1 311 525,50
M46	Zemní práce při montážích	MON			66 435,00
VN	Vedlejší náklady	VN			355 000,00
Cena celkem					3 352 225,00

Příloha č. 2 Smlouvy - Rámcový harmonogram prací

etapa/činnost	počátek	období v týdnech/počet dnů realizace v daném týdnu												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13*
výkopové práce	převzetí staveniště dle čl. 4.1.1.1 Smlouvy	■	■	■										
demontáž					■									
montáž						■	■	■	■					
dokončovací práce, úklid									■	■	■	■		
předání stavby													■	

* pouze 6 dní z důvodu dovršení termínu dokončení díla v délce max. 90 kalendářních dnů

Projektová dokumentace



Seznam poddodavatelů

Dodavatel **ELTE, s.r.o.**, IČO: **467 08 111**, se sídlem **Za Válcovnou 465/9**, 400 01 Ústí nad Labem jako účastník výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „**VZMR č. 09/23 – Ústí nad Labem – rekonstrukce parovodu**“ (dále jen „veřejná zakázka“), tímto v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, čestně prohlašuje, že mu nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky.