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SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI – 
STAVEBNĚ TECHNICKÉ A NÁKLADOVÉ STUDIE  

KRPU-101433-11/ČJ-2023-0400VZ 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) 
(dále jen „smlouva“) 

 
Smluvní strany 

 
Název:                                Česká republika - Krajské ředitelství policie 

Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“) 
Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město: Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2 
Identifikační číslo: 75151537 
Daňové identifikační číslo: CZ75151537 
Banka: Česká národní banka Ústí nad Labem 
Číslo účtu / kód banky: 
ID DS: 

1546881/0710 
a64ai6n 

Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: Jiří Sehnal, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku 
odboru správy majetku KŘP-U 

Ve věcech technických oprávněn jednat: Martina Čechová, investiční referent oddělení správy 
nemovitého majetku odboru správy majetku KŘP-U 

Kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 
172, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice 

Telefon: Martina Čechová – 702 288 972 
E-mail: 
ID DS: 

martina.cechova@pcr.cz; jiri.sehnal@pcr.cz 
a64ai6n 

 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
Název: DKarchitekti s.r.o. 
Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město: Křenová 409/52, 602 00 Brno 
Identifikační číslo: 05290236 
Daňové identifikační číslo: CZ05290236 
Banka: UniCredit Bank 
Číslo účtu / kód banky: 2113366702/2700 
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: 
Ve věcech technických oprávněn jednat: 
Kontaktní adresa: Křenová 409/52, 602 00 Brno 
Telefon: 
E-mail: 
Obchodní rejstřík: tmpzea3 
ID DS: 
 
dále jen „zhotovitel“ 
 
 
 

„KRP-U, Most, Václava Řezáče 224 – kompletní 
rekonstrukce areálu – zpracování studie proveditelnosti – 

stavebně technické a nákladové studie“ 
 

mailto:martina.cechova@pcr.cz
mailto:jiri.sehnal@pcr.cz
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I. Účel závazku 

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem: 
a) zpracování studie proveditelnosti – stavebně technické a nákladové studie (dále jen 

„studie proveditelnosti“) na kompletní rekonstrukci areálu objednatele, ve kterém se 
nachází objekt Územního odboru Most na adrese Václava Řezáče 224/3, 434 01 Most, 
na pozemku parc. č. 6552/13 a dále přilehlých pozemcích parc.č. 6552/14, 6552/15, 
6552/16, 6552/17 a 6552/18 v k.ú. Most (dále jen „areál objednatele“). 

b) použití zpracované studie proveditelnosti při případných soukromoprávních jednáních 
a z nich vzešlých závazků (především v rámci zadávacího řízení pro zpracování 
projektové dokumentace a v rámci samotné realizace rekonstrukce areálu 
objednatele), 

c) co nejefektivnějšího provedení rekonstrukce areálu objednatele. 
2. Smluvní strany si jsou vědomy, že zpracovaná studie proveditelnosti bude použita jako 

obligatorní, základní a stěžejní podkladový materiál pro zadávací řízení pro zpracování 
projektové dokumentace rekonstrukce areálu objednatele a s tím souvisejících prací, a 
jako taková může mít zásadní vliv na kvalitu provedení rekonstrukce areálu objednatele, 
na průběh všech příslušných povinných veřejnoprávních řízení i soukromoprávních 
jednání a z nich vzešlých závazků. 

3. Zhotovitel je srozuměn s možností, že bude nutné pro naplnění účelu této smlouvy provést 
změny, úpravy zhotovené studie proveditelnosti, a to v jakékoliv podobě a rozsahu, a že 
tyto změny, úpravy či zásahy je oprávněn učinit i objednatel či jiná objednatelem pověřená 
osoba. 

4. Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že v rozsahu, v jakém studie proveditelnosti 
naplní či naplnila zákonné požadavky ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, se jedná o autorské dílo (dále jen „autorské dílo“), na něž dopadají ustanovení 
příslušných právních předpisů. Objednatel či jím pověřená osoba je oprávněna provádět 
změny autorského díla a zásahy do něj pouze za předpokladu zachování hodnoty 
autorského díla, a to výlučně v důsledku oprávněných potřeb objednatele plynoucích 
z výše uvedeného účelu tohoto závazku nebo z objektivních či zákonných potřeb 
souvisejících s naplňováním výše uvedeného účelu závazku nebo plynoucích ze změn 
příslušné legislativy; zejména se může jednat o úpravy spočívající v technických 
parametrech a použitých materiálech. 
 

 
II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad, odpovědnost a 
jako profesionál pro objednatele studii proveditelnosti (stavebně technická a nákladová 
studie) pro rekonstrukci areálu objednatele, a to dle pokynů objednatele (uvedených v čl. 
III. a násl. této smlouvy, přílohách této smlouvy, či sdělených zhotoviteli v rámci pracovních 
schůzek za podmínek podle čl. IV. této smlouvy), řádně, včas a prosté jakýchkoliv vad a 
nedodělků včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí a tuto 
studii proveditelnosti převést do vlastnictví objednatele. 

2. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele provedení díla zhotoviteli umožnit, 
poskytnout mu k jeho provedení obvyklou míru součinnosti a za řádně a včas provedené 
a předané dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek, ve výši a v termínech touto 
smlouvou sjednaných.  

 
 

III. Technická specifikace podmínek pro zpracování studie proveditelnosti 
1. Studie proveditelnosti bude zhotovena v souladu se všemi požadavky objednatele. 

Součástí plnění dle této smlouvy ze strany zhotovitele je i provedení dalších činností 
potřebných pro řádné, úplné a bezchybné provedení díla a pro jeho použitelnost ke 
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sjednanému účelu, tj. stavebně-technický průzkum areálu objednatele spočívající 
například v 

a) zaměření stávajících dispozic areálu objednatele, 
b) zajištění statického posouzení areálu objednatele, 
c) zjištění vlhkosti zdiva v areálu objednatele, 
d) zjištění přítomnosti azbestu (provedení sond obvodového pláště (boletických panelů) 

objektů v areálu objednatele) vč. radonového průzkumu areálu objednatele, 
e) zajištění revize rozvodů vody a revize splaškové a dešťové kanalizace areálu 

objednatele kamerovým průzkumem, 
f) prověření areálu objednatele z hlediska požární ochrany, EPS, CHÚC, 

vzduchotechniky, hydrantové sítě, evakuační výtahy. 
2. Vypracovaná studie musí minimálně obsahovat: 

a) textovou část obsahující:  
- obsah studie, 
- identifikační údaje, 
- katastrální snímek, 
- list vlastnictví, 
- informace o pozemcích, stavbách, majetkoprávní vztahy, 
- limity území, ochranná pásma, 
- technický návrh navrhovaných úprav areálu objednatele, 
- provozní údaje areálu objednatele po provedení navrhovaných úprav, 
- odhad nákladů rekonstrukce areálu objednatele. 

b) výkresovou část obsahující:  
- situace areálu objednatele, 
- půdorysné schéma areálu objednatele, 
- půdorys jednotlivých staveb a dotčených zpevněných ploch v areálu 

objednatele vč. půdorysu jednotlivých pater objektů v areálu objednatele, 
- řezy objektů v areálu objednatele, 
- pohledy areálu objednatele vč. pohledů veškerých staveb. 

3. Zhotovitel je povinen studii proveditelnosti zhotovit tak, aby byla úplným a bezchybným 
podkladem pro zpracování projektové dokumentace. 

4. Zhotovitel je při zpracování studie proveditelnosti povinen dodržovat všeobecně závazné 
předpisy, technické normy, ujednání smlouvy o dílo, stanoviska a postupovat v souladu 
s pokyny objednatele, a studii zpracovat s důrazem na energetické úspory a ve 
standardních materiálech. 

5. Zpracovávaná studie proveditelnosti musí zejména odpovídat požadavkům 
specifikovaným v požadavcích objednatele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

6. Podrobnější informace k rozsahu a objednatelem navrhovanému způsobu provedení 
rekonstrukce areálu objednatele objednatel zhotoviteli upřesní v rámci pracovních schůzek 
pověřených pracovníků objednatele se zhotovitelem. 

7. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a poskytnout veškeré 
služby, přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást díla, avšak jsou 
objektivně nutné pro dosažení kompletnosti a požadovaných parametrů díla a jeho 
použitelnosti ke sjednanému účelu v souladu s touto smlouvou, jako kdyby tyto práce, 
dodávky a služby byly ve smlouvě výslovně uvedeny jako součást díla. 

8. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli vstup do areálu, a to zejména za účelem 
získávání podkladů k provedení díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy a samotného 
provádění díla. 



 

4 

9. Zhotovitel je povinen před započetím díla předat objednateli seznam všech pracovníků, 
kteří se budou při plnění této smlouvy pohybovat v areálu objednatele, a to včetně čísel 
jejich občanských průkazů a seznam registračních značek všech vozidel, která budou 
vjíždět do prostoru místa plnění. Osoby nebo vozidla, která nebudou v seznamu uvedena, 
není objednatel povinen vpustit do areálu. Jakékoliv následky z toho vzniklé jdou k tíži 
zhotovitele. Seznamy budou k dispozici na recepci Územním odboru Most, Václava 
Řezáče 224, 434 01 Most. 

10. Vstup, vjezd a pohyb zhotovitele, bude prováděn v souladu s Provozním řádem areálu 
v místě plnění – proškolení zhotovitele provede vedoucí areálu před zahájením prací.  

11. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno za provozu objektu ÚO Most, Václava 
Řezáče 224, Most a to v době od 6.30 do 15.30 hod od pondělí do pátku. Po předchozí 
domluvě může objednatel umožnit práce i mimo tuto vyhrazenou dobu. 

12. Zhotovitel je oprávněn odebírat vodu a elektrickou energii potřebnou pro provádění díla 
pouze z míst určených objednatelem. 

13. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno za plného provozu v areálu 
objednatele. 

 

 
IV. Doba, způsob a místo plnění 

1. Místem zhotovení díla je areál objednatele na adrese: Václava Řezáče 224/3, 434 01 
Most  

2. Místem předání díla je Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor správy majetku, 
oddělení správy nemovitého majetku, Petrovická 174, 403 40 Ústí nad Labem – Božtěšice.  

3. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a řádně dokončenou studii proveditelnosti předat 
osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických v místě předání díla 
nejpozději do 30. listopadu 2023. Objednatel se zavazuje zajistit vstup do areálu do 
10 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami. V případě 
prodlení zhotovitele s dokončením a předáním studie proveditelnosti objednateli je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pěti desetin procenta z ceny 
díla včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 

4. Studie proveditelnosti bude předána v počtu 6 listinných vyhotovení a 1 vyhotovení na CD 
(formát *.pdf, *.xls a *.dwg) včetně zdrojových kódů (resp. hesel) umožňujících jejich 
případné doplnění či úpravy.  

5. Částečné plnění či plnění neúplné (např. pouze v elektronické podobě či poskytnutí 
pouze částí studie proveditelnosti – např. pouze k některému z objektů v areálu 
objednatele) nebude objednatelem akceptováno a považuje se za plnění vadné, které 
je objednatel oprávněn odmítnout jako celek. Smluvní strany se dohodly, že pro účely 
této smlouvy se § 1930 odst. 2 občanského zákoníku nepoužije. Smluvní strany si dále 
ujednaly, že platí, že částečné plnění této smlouvy ze strany zhotovitele nemá pro 
objednatele význam, což zhotovitel bere plně na vědomí. 

6. Nejpozději do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy svolá objednatel po dohodě se 
zhotovitelem jednání za účasti zhotovitele a zástupců odborných pracovišť objednatele 
(technik PO a BOZP, vodohospodář, energetik, zástupce koncového uživatele apod.), a to 
za účelem detailní specifikace požadavků objednatele na budoucí podobu areálu 
objednatele a požadovaný rozsah úprav areálu objednatele nad rámec požadavků 
uvedených v čl. III. této smlouvy a příloze č. 1 této smlouvy. Z jednání bude objednatelem 
pořízen písemný zápis, který bude předán zhotoviteli. 

7. Zhotovitel je vždy nejméně jednou za 30 dnů trvání této smlouvy, případně v kratších 
intervalech v případě potřeby či na základě žádosti osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických za objednatele, povinen zpracování studie proveditelnosti v průběhu jejího 
zhotovování průběžně konzultovat. Za tímto účelem je zhotovitel povinen po předchozí 
domluvě konkrétního termínu schůzky s osobou oprávněnou jednat za objednatele ve 
věcech technických svolat schůzku zhotovitele s objednatelem. Zhotovitel je v rámci těchto 
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schůzek povinen objednatele vždy seznámit s aktuální verzí rozpracované studie 
proveditelnosti v nezbytném rozsahu. 

8. Objednatel je oprávněn v rámci konzultací klást zhotoviteli dotazy a sdělovat mu 
požadavky na změny či doplnění studie proveditelnosti. Zhotovitel je povinen zodpovědět 
objednateli jeho dotazy na místě přímo v průběhu schůzky a v případě složitějších dotazů 
je povinen je objednateli zodpovědět nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu schůzky, 
na které byl daný dotaz objednatelem vznesen, a to v písemné podobě na e-mailovou 
adresu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. 

9. V rámci pracovních schůzek podle odst. 7 tohoto článku smlouvy je objednatel oprávněn 
vznášet též dodatečné požadavky na dílo nad rámec požadavků formulovaných v této 
smlouvě vč. příloh či vznesených na první pracovní schůzce smluvních stran ve smyslu 
odst. 6 tohoto článku smlouvy, které je zhotovitel povinen do díla zapracovat (pokud není 
dále v této smlouvě stanoveno jinak). Objednatel však není oprávněn vznášet dodatečné 
požadavky na dílo (požadavky nové, nikoliv v povaze připomínek ke způsobu zhotovitelem 
již zapracovaných objednatelem dříve vznesených požadavků na dílo), které by zásadním 
způsobem měnily touto smlouvou a zadávacími podmínkami předpokládaný rozsah díla, 
pokud se smluvní strany nedohodnou pro daný případ jinak (o takovémto ujednání jsou 
smluvní strany učinit oboustranně podepsaný zápis, který je za objednatele oprávněna 
podepsat osoba oprávněná jednat ve věcech technických; takovéto ujednání však nemůže 
mít vliv na cenu díla či lhůtu pro jeho dokončení). Stejně tak není objednatel oprávněn 
vznášet dodatečné požadavky na dílo (požadavky nové, nikoliv v povaze připomínek ke 
způsobu zhotovitelem již zapracovaných objednatelem dříve vznesených požadavků na 
dílo) po uplynutí více jak 4/5 celkové lhůty pro dokončení a předání díla, pokud se smluvní 
strany nedohodnou pro daný případ jinak (o takovémto ujednání jsou smluvní strany učinit 
oboustranně podepsaný zápis, který je za objednatele oprávněna podepsat osoba 
oprávněná jednat ve věcech technických; takovéto ujednání však nemůže mít vliv na cenu 
díla či lhůtu pro jeho dokončení). Zhotovitel je povinen objednatele na skutečnost, že 
objednatelem vznesené nové požadavky na dílo zásadním způsobem mění touto 
smlouvou a zadávacími podmínkami předpokládaný rozsah díla, nejpozději do 3 
pracovních dnů po jejich vznesení upozornit v písemné podobě do datové schránky 
objednatele a tyto požadavky do díla nezapracovat; v případě nedodržení této lhůty platí, 
že dotčené požadavky objednatele zásadním způsobem nemění touto smlouvou a 
zadávacími podmínkami předpokládaný rozsah díla, pročež je zhotovitel povinen tyto 
požadavky do díla zapracovat. 

10. Povinnost zapracovat požadavky objednatele do díla: 
a) Zhotovitel je povinen zapracovávat do studie proveditelnosti požadavky objednatele ve 

smyslu odst. 9 tohoto článku smlouvy vzešlé z konzultací. 
b) Platí, že práce uskutečněné zhotovitelem na základě doplňujících požadavků 

objednatele podle odst. 9 tohoto článku smlouvy či jejich upřesnění jsou plněním 
uskutečněným podle této smlouvy, nikoliv víceprací či změnou závazku ve smyslu § 
1901 a násl. občanského zákoníku nebo § 100 či § 222 zákona č. 134/2016‚ Sb. o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), a proto nemohou mít vliv na cenu díla 
či termín pro jeho dokončení. 

11. Zhotovitel je oprávněn v případě potřeby v rámci konzultací nebo v písemné podobě do 
datové schránky objednatele, vyzvat objednatele k doplnění podkladů či informací 
potřebných k provádění díla. Ve výzvě zhotovitel uvede, jaké informace či podklady od 
objednatele požaduje včetně přiměřené lhůty (ne méně než 10 pracovních dnů) pro jejich 
dodání a zdůvodnění žádosti. Jestliže 

a) objednatel požadovanými potřebnými podklady či informacemi disponuje, poskytne je 
zhotoviteli ve stanovené lhůtě, 

b) objednatel požadovanými potřebnými podklady či informacemi nedisponuje a jedná se 
o podklady či informace, které si nemůže zhotovitel zajistit jinak než prostřednictvím 
objednatele, objednatel na tuto skutečnost zhotovitele upozorní a domluví s ním 



 

6 

případnou změnu lhůty pro jejich poskytnutí, následně tyto podklady či informace zajistí 
a poskytne je zhotoviteli ve sjednané lhůtě, 

c) objednatel požadovanými potřebnými podklady či informacemi nedisponuje a jedná se 
o podklady či informace, které si zhotovitel může zajistit jinak než prostřednictvím 
objednatele, objednatel o této skutečnosti ve stanovené lhůtě zhotovitele vyrozumí a 
zhotovitel si požadované informace či podklady zajistí na vlastní náklady a 
odpovědnost, pokud se smluvní strany pro konkrétní případ nedohodnou jinak. 

Platí, že objednatel neodpovídá za prodlení s poskytnutím požadovaných potřebných 
podkladů či informací zhotoviteli ve smyslu písm. b) tohoto odstavce smlouvy, jestliže k 
nedodržení stanovené lhůty pro jejich poskytnutí došlo mimo sféru vlivu objednatele, 
pročež se smluvní strany dohodly, že v takovém případě není zhotovitel oprávněn od této 
smlouvy ve smyslu ustanovení § 2591 věty druhé občanského zákoníku odstoupit. 

12. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se splněním jeho povinnosti 
podle odst. 9 písm. a) či b) tohoto článku smlouvy lhůta pro dokončení a předání díla dle 
odst. 3 tohoto článku smlouvy neběží po dobu prodlení objednatele. To platí pouze za 
předpokladu, že zhotovitel objektivně nemohl v důsledku prodlení objednatele pokračovat 
v práci na díle a objednatele na tuto skutečnost nejpozději následující pracovní den po 
uplynutí lhůty pro splnění povinnosti objednatele podle odst. 11 písm. a) či b) tohoto článku 
smlouvy v písemné podobě upozorní. 

13. Dílo bude předáno objednateli v dohodnutém rozsahu, množství a kvalitě, bez vad a 
nedodělků. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo bude vykazovat 
vady (vady zjevné). 

14. Dílo je dokončeno, pokud splňuje veškeré podmínky dle dotčených právních a technických 
předpisů a dále veškeré oprávněné a objednatelem vymíněné vlastnosti uvedené ve 
smlouvě, jejích přílohách či sdělené objednatelem v rámci konzultací a je vyhotoveno 
v požadovaném rozsahu, podobě a množství. 

15. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla 
(dále jen „protokol“), jehož obsahem musí být seznam všech předávaných dokumentů, a 
to ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu. 

16. Po převzetí díla provede objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) 
kvalitativní a kvantitativní kontrolu přebíraného díla (dále jen „kontrola“), na kterou se mu 
poskytuje lhůta 10 pracovních dnů ode dne převzetí díla, během kterých bude tato kontrola 
provedena. O výsledku kontroly objednatel zhotovitele vyrozumí v písemné podobě. 

17. V případě, že provedenou kontrolou nebudou zjištěny zjevné vady či nedodělky díla, platí, 
že dílo bylo ke dni uvedenému v předávacím protokolu objednatelem převzato bez 
zjevných vad a nedodělků. 

18. V případě, že objednatel nejpozději do 12 pracovních dnů ode dne převzetí díla zhotoviteli 
informaci o výsledku kontroly nesdělí, má se za to, že provedenou kontrolou nebyly zjištěny 
žádné zjevné vady díla a dílo bylo ke dni uvedenému v předávacím protokolu objednatelem 
převzato bez zjevných vad a nedodělků. 

19. V případě, že budou provedenou kontrolou zjištěny zjevné vady či nedodělky díla, 
objednatel v písemném oznámení o výsledku kontroly doručovaném zhotoviteli uvede 
výčet zjištěných vad a nedodělků. V takovém případě platí, že objednatel převzetí díla 
odmítl. Zhotovitel je v takovém případě povinen zjištěné vady a nedodělky díla odstranit a 
opravenou studii proveditelnosti bez zbytečného odkladu objednateli odevzdat. Na 
následné předání díla se použijí ustanovení tohoto článku smlouvy. Tím není dotčena 
povinnost zhotovitele předat objednateli dílo ve stanovené lhůtě. 
Lhůta předání dokončeného díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy neběží po dobu 
provádění kontroly, tj. od okamžiku předání díla dle protokolu do okamžiku doručení 
informace o existenci zjevných vad či nedodělků díla zhotoviteli. 
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20. Objednatel nabývá vlastnického práva ke studii proveditelnosti okamžikem oznámení o 
pozitivním výsledku kontroly (nezjištění zjevných vad), případně marným uplynutím lhůty 
dle odst. 18 tohoto článku smlouvy. 

21. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli i po dokončení a předání díla nezbytnou 
míru součinnosti v rámci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele pro zpracování projektové 
dokumentace. 
Tuto činnost se zhotovitel zavazuje pro objednatele provádět bez nároku na další odměnu, 
přičemž případné náklady, jež by zhotoviteli v souvislosti s plněním této povinnosti vznikly, 
jsou součástí ceny díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy. 
 

 
V. Cena díla a platební podmínky  

1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena 
takto: 

    Cena celkem bez DPH  420 000,- Kč 

         DPH 21 %                          88 200,- Kč 

         Cena celkem vč. DPH                 508 200,- Kč 

2. Cena díla je stanovena mezi smluvními stranami v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, dohodou jako cena konečná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla včetně všech jeho součástí, jeho 
úprav a doplnění dle požadavků objednatele, případných úprav dle čl. IV. odst. 9 této 
smlouvy či dodatečných vysvětlení dle čl. IV. odst. 21 této smlouvy, tj. zahrnuje veškeré 
činnosti, vlivy, rizika, dodávky, materiál a související výkony nutné k naplnění účelu a cíle 
této smlouvy včetně veškerých správních poplatků vzniklých v souvislosti s plněním této 
smlouvy. 

3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 
4. Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na 

základě skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele. 
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny díla nejdříve v den doručení 
kladného výsledku kontroly díla dle čl. IV. odst. 17 této smlouvy, případně v den marného 
uplynutí lhůty dle čl. IV. odst. 18 této smlouvy, a to dle toho, která z těchto skutečností 
nastane dříve. 

5. Faktura (daňový doklad) bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura vystavená 
zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 
zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  Faktura musí 
mimo jiné obsahovat: označení faktury a její číslo; firmu (obch. jméno), IČO, DIČ, údaj o 
zapsání v obchodním rejstříku či jiné evidenci; sídlo objednatele a zhotovitele; bankovní 
spojení zhotovitele; předmět plnění; fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; číslo 
jednací této smlouvy o dílo. 

6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu. 
7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů 

ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě 
pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne prokazatelného 
odeslání faktury. Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury doručené v období od 18. 
prosince daného roku do 28. února následujícího roku činí 60 kalendářních dnů ode dne 
doručení faktury. 

8. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy 
mohla být faktura v souladu s odst. 4. tohoto článku smlouvy vystavena poprvé, a 
neprodleně po jejím vyhotovení ji doručit objednateli na adresu uvedenou v odst. 14 tohoto 
článku smlouvy, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury. 
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9. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s vyhotovením faktury a 
odesláním faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu prodlení věřitele dle § 1975 
občanského zákoníku. Smluvní strany se v zájmu zachování právní jistoty dohodly, že 
promlčecí doba pro uplatnění práva zhotovitele na vystavení a doručení faktury na úhradu 
ceny díla (výzvy k zaplacení) objednateli činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být 
zhotovitelem uplatněna poprvé. 

10. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho 
části. 

11. V případě uplatnění nároku objednatele na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury 
na úhradu ceny díla není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla, a to až do 
okamžiku odevzdání díla po odstranění vad a nedodělků objednateli. Platí, že faktura na 
uhrazení ceny díla byla v takovém případě doručena okamžikem odevzdání díla po 
odstranění vad a nedodělků. 

12. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově 
vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. 
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta 
splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku smlouvy. 

13. Objednatel nemá povinnost účasti na režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a ve 
smyslu ustanovení § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. 

14. Zhotovitel doručí fakturu buďto v listinné podobě na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, 
Oddělení správy nemovitého majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2, nebo 
v elektronické podobě do datové schránky objednatele – ID DS: a64ai6n.  

15. Smluvní strany si sjednaly, že za pozdní úhradu ceny díla či její části z důvodu opožděného 
uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu objednatel neodpovídá, a proto platí, 
že nebude považována za prodlení objednatele. Zároveň platí, že pozdní úhrada ceny díla 
či její části z důvodu opožděného uvolnění finančních prostředků není porušením smlouvy 
podstatným způsobem ze strany objednatele. 
 

 
VI. Odpovědnost za vady a práva z vadného plnění 

1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. 
občanského zákoníku.  

2. Zhotovitel ručí za kvalitu díla a jeho soulad s právním řádem České republiky a technickými 
normami používanými v České republice ke dni předání díla dle čl. IV. odst. 15 této 
smlouvy. 

3. Za vadu díla se nepovažuje nesoulad díla s právním řádem České republiky či technickými 
normami používanými v České republice vzniklý jejich změnou po předání díla - soulad 
díla s právním řádem České republiky a technickými normami používanými v České 
republice se posuzuje ke dni předání díla dle čl. IV. odst. 15 této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péčí 
a s přihlédnutím k oprávněným zájmům objednatele, v souladu se všemi příslušnými 
stanovisky dotčených orgánů, právními a technickými normami a s přihlédnutím k jejich 
očekávatelnému vývoji a změnám. Zhotovitel je povinen takto řádně zhotovené dílo předat 
objednateli včas, v požadovaném rozsahu a množství. V opačném případě se jedná o 
vadné plnění. 

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo 
nemá právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této smlouvy 
nezasahuje do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob. 

6. Odpovědnost zhotovitele za vady plnění není jakkoliv časově omezená.  
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7. Vadou plnění jsou dále zejména: 
a) vady díla, pro něž není možné dílo či jeho část užít v plném sjednaném rozsahu či ke 

sjednanému účelu, 
b) nesoulad díla s právním řádem České republiky v okamžik předání díla dle čl. IV. této 

smlouvy, 
c) nesoulad díla s technickými normami platnými v České republice v okamžik předání 

díla dle čl. IV. této smlouvy, 
d) nesoulad díla s požadavky uvedenými v čl. III. této smlouvy či přílohou č. 1 této 

smlouvy, 
e) nezapracování požadavků objednatele vznesených v rámci průběžných konzultací  dle 

čl. IV. odst. 6 a 7 této smlouvy, nejedná-li se o požadavky, které je zhotovitel v souladu 
s touto smlouvou oprávněn do smlouvy nezapracovat. 

8. Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla a jeho soulad s právním řádem České republiky a 
technickými normami používanými v České republice a stanovisky dotčených orgánů ke 
dni předání díla dle čl. IV. této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a 
úplnost jím zpracované studie proveditelnosti a proveditelnost stavby podle této studie, 
jakož i za technickou a ekonomickou úroveň navrženého řešení rekonstrukce areálu 
objednatele, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel dále odpovídá za soulad díla 
s požadavky objednatele. 

9. Stane-li se zřejmou vada plnění až po předání díla (skrytá vada) upozorní na tuto 
skutečnost objednatel zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištění. Za skrytou 
vadu díla se též považuje nemožnost zpracování projektové dokumentace podle 
zhotovitelem zpracované studie proveditelnosti. 

10. Termín pro odstranění skrytých vad díla a jeho následné předání objednateli je 15 
kalendářních dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se 
strany z objektivních důvodů (bude objektivně potřebná delší doba pro odstranění vady) 
nedohodnou jinak; takovouto dohodu je za objednatele oprávněn uzavřít pouze ředitel 
Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje (o takovéto skutečnosti bude sepsán 
oboustranně potvrzený úřední záznam). O přesném termínu předání díla po odstranění 
vad a nedodělků informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovní dny předem.  

11. V případě nesplnění termínu sjednaného v odst. 10 tohoto článku smlouvy pro odstranění 
skrytých vad díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši tří 
desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý byť i započatý den prodlení. 

12. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 9 tohoto článku smlouvy, může 
objednatel zadat odstranění vad jinému zhotoviteli, přičemž v tom případě je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění. 
Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká (smluvní 
pokutu v tomto případě je objednatel oprávněn požadovat za období od uplynutí doby pro 
odstranění vady dle odst. 10 tohoto článku smlouvy do okamžiku uzavření smlouvy s jiným 
zhotovitelem za účelem odstranění záručních vad díla). 

 
 

VII. Smluvní sankce a započtení 
1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanovení této smlouvy 

nesmí přesáhnout 100 % ceny díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy včetně DPH. 
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za nedodržení termínu zaplacení ceny díla či její 

části výlučně smluvní úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý, 
byť i započatý, den prodlení se zaplacením ceny díla. 

3. Úročení úroků z prodlení je zakázané. 
4. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn 

jednostranně započíst jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně 
díla, a to především pohledávky smluvních pokut. 
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5. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích (dále jen „zákon o majetku České republiky“) je zhotovitel 
oprávněn započíst svou pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze 
po vzájemné dohodě s objednatelem. 

6. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné 
straně s dobou splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní 
pokutu vzniká okamžikem porušení smluvní povinnosti. 

7. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele z vadného plnění ani nárok 
smluvních stran na náhradu újmy v plné výši, a to újmy majetkové i nemajetkové, vzniklé 
porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta požadována (použití 
ustanovení § 2050 občanského zákoníku se pro účely této smlouvy vylučuje), ani povinnost 
zhotovitele dílo řádně dokončit. 

8. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku 
objednatele, a to do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámení nemá konstitutivní charakter. 

 
 

VIII. Změny a zánik smlouvy 

1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky, může být tato smlouva 
měněna nebo doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými 
vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob 
oprávněných k uzavření smlouvy. Kontaktní osoby či pověření pracovníci objednatele, 
uvedení v této smlouvě, jsou oprávněni k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou 
však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednávání jakýchkoliv změn závazků plynoucích z 
této smlouvy. 

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného 
porušení závazků z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je 
zejména: 
a) prodlení objednatele s úhradou ceny díla o více než 14 kalendářních dnů, 
b) prodlení objednatele se splněním povinnosti podle čl. IV. odst. 11 písm. a) této smlouvy 

o více než 30 kalendářních dnů, 
c) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o více než 14 

kalendářních dnů, 
d) prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla o více než 10 kalendářních dnů, 
e) porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. X. této smlouvy ze strany zhotovitele, 
f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele, 
g) vícenásobné (více než 3 krát) méně závažné porušení povinností dle této smlouvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že 

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,  

b) zhotovitel vstoupí do likvidace, 
c) zhotovitel pozbyl oprávnění k plnění této smlouvy.  
O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat. 

4. Jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojícího na straně zhotovitele 
(zejména dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodů uvedených 
v odst. 2 písm. c) až g) tohoto článku smlouvy či z důvodu uvedeného v § 2002 odst. 2 
občanského zákoníku – např. z důvodu ztráty způsobilosti zhotovitele k plnění této 
smlouvy či z důvodu důvodného předpokladu nedodržení termínu dokončení díla ze strany 
zhotovitele apod.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent 
z ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou náhradu újmy vzniklé v důsledku 
zmaření naplnění účelu této smlouvy, pokud se neprokáže, že skutečná výše újmy je vyšší. 
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5. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu 
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy či jiná forma 
zániku této smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele 
z vadného plnění, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.  

6. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 
práva a povinnosti z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupení práv 
a povinností z této smlouvy, či smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první 
tohoto odstavce smlouvy je neplatné. 

 
 

IX. Prohlášení zhotovitele 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že: 
a) odpovídá za veškeré důsledky vad díla, tj. především za škodu, či nemajetkovou újmu 

vzniklou objednateli v důsledku vady díla,  
b) není oprávněn provádět jakékoliv změny ve studii proveditelnosti po předání studie 

proveditelnosti dle této smlouvy objednateli bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, v oboru potřebném pro plnění této smlouvy. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že: 
a) dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví pracovníků v místě plnění, to i pro případné zaměstnance 
poddodavatelů nebo dodavatelského řetězce, 

b) zajišťuje důstojné pracovní podmínky podle zákoníku práce a ostatních právních 
předpisů v oblasti zaměstnanosti, 

c) dodržuje smluvní a zejména platební podmínky s poddodavateli, případně s 
dodavatelskými řetězci, 

d) dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a 
minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí, 

e) dbá na úspory energií a surovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin 
apod. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, která by byla 
způsobilá ohrozit plnění dle této smlouvy, ani proti němu není vedeno insolvenční řízení a 
není v úpadku. Jestliže se toto prohlášení zhotovitele ukáže být nepravdivým, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši deseti procent z ceny díla včetně DPH. 
Stejnou výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel objednateli také v případě porušení 
povinnosti plynoucí z čl. XI. odst. 2 či čl. VIII. odst. 6 této smlouvy. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s tím, aby po dokončení a 
předání díla objednateli byly jeho následné změny prováděny jakýmkoliv projektantem ve 
smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, a to dle volby objednatele. Za tyto následné změny studie proveditelnosti a jejich 
důsledky zhotovitel neodpovídá. 
 

 
X. Povinnost mlčenlivosti 

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 
které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho 
zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu 
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objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se 
jedná: 
a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 

b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 
rozhodnutím oprávněného orgánu. 

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, 
které se budou podílet na provádění díla dle této smlouvy. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na provádění díla dle 
této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy. 
5. Jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku smlouvy, zavazuje se 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši deseti procent z ceny díla včetně DPH za každé 
jednotlivé porušení povinnosti. 
 

 
XI. Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně 
případné změny údajů v záhlaví smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při 
vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. 

3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 
oprávněných jednat jménem smluvních stran (ve věcech smlouvy či ve věcech 
technických), kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků. 

4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele. 

5. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále 
jen „zákon o registru smluv“). 

6. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 20. července 
2023, která byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější. 

7. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou, zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. 
V rozsahu tímto neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí 
především občanským zákoníkem. Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační 
složka státu příslušná k hospodaření s majetkem státu ve smyslu zákona o majetku České 
republiky, a to v rámci své nepodnikatelské činnosti a k naplňování veřejného zájmu. 
Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu jako profesionál a jako podnikatel ve smyslu § 5 a § 420 
an. občanského zákoníku. 
 

 
XII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
potom okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. 

2. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy 
budou přednostně řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory 
řešeny před příslušným soudem, nikoliv rozhodcem. 

3. Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originálu uzavřené smlouvy.  
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 – požadavky zadavatele. 
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5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že 
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují 
smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

 
Přílohy: č. 1 – požadavky zadavatele 
 
 
Za zhotovitele:      Za objednatele: 

 
 

                                        Jiří Sehnal 
                vedoucí oddělení správy  

  nemovitého majetku KŘP-U 
         podepsáno elektronicky



Příloha č. 1 – požadavky zadavatele 

 

1 

Studie proveditelnosti – požadavky na zpracování části stavebně technické a 
nákladové - dispozičních změn a úprav areálu 

 

Studie bude zpracována pouze v jedné variantě, a to s důrazem na energetické úspory a ve 
standardních materiálech. 

1) Obecné požadavky 
- Zajištění statického posouzení areálu 
- Zjištění vlhkosti zdiva 
- Zjištění přítomnosti azbestu vč. radonového průzkumu 
- Zajištění revize rozvodů vody, splaškové a dešťové kanalizace kamerovým 

průzkumem 
- Prověření z hlediska požární ochrany, EPS, CHÚC, vzduchotechniky, hydrantové 

sítě, evakuační výtahy 
Veškeré zjištěné poznatky a závěry budou zapracovány do studie. 
 

1) Základní požadavky 
- Při přípravě a realizaci studie bude nezbytné zohlednit environmentální 

problematiku dle platných předpisů s ohledem na možný výskyt chráněných druhů 
živočichů ve stávajícím objektu (např. hnízdící poštolky apod.). Zoologický průzkum 
bude řešen v rámci zpracování samotné projektové dokumentace, což musí být 
zohledněno v nákladové části studie, tj. zohlednit potřebné finanční prostředky na 
vyhotovení nezbytných průzkumů. 

- Navrhnout alternativní zdroje energií (elektrické, tepelné) – fotovoltaika, tepelné 
čerpadlo, včetně kombinace a využitelnosti se stávajícími zdroji, které by vedly 
k úspoře energií. Zohlednit bateriové a virtuální úložiště el. proudu (i s ohledem na 
poplatky distributorovi). Navrhnout zdroje napájení a zálohování v případě výpadku 
FVE (porucha, zvýšený odběr). 

- S ohledem na zajištění BOZP řešit osazení bezpečnostní hrazdy při vjezdu/výjezdu 
do areálu včetně dopravní značky výšky profilu, navýšení počtu osvětlovacích těles 
v prostoru autodílen, na požárním žebříku v souladu s novou legislativou vytvoření 
bezpečnostního koše. 

- S ohledem na požární ochranu navrhnout zabezpečení chráněné únikové cesty pro 
evakuaci osob v případě požáru, zřízení EPS včetně garáží, vypracování PBŘ, 
stabilní hasicí zařízeni v prostoru garážového stání SDP. 

- S ohledem předpokládané změny v systému zajišťování ostrahy areálu včetně 
výdeje klíčů požadujeme v rámci stanoviště ostrahy instalovat automatický klíčový 
trezor ASSET 64 nebo obdobný umožňující evidovaný výdej a vracení klíčů 
pomocích čipových karet (služebních průkazů). 

- S ohledem na nutnost zajištění ochrany významnějších informací služebního 
charakteru a zamezení případným útěkům osob omezených na osobní svobodě 
požadujeme, aby všechny vstupy do pater, kde jsou dislokovány organizační články 
SKPV či jejich části (vč. toxi, OKT) byly nově vybaveny vchody s oboustranným 
systémem EKV. 

- S ohledem na nutnost zabezpečení uskladněných zbraní a střeliva bude nutno 
zachovat stávající sklady zbraní (EO, SZBM, OOP Most, OHS Most a DI Most) a 
případně jejich stavebně technické provedení uvést do souladu s platnými 
předpisy. 

- Pro potřeby zajištění krizového řízení, realizace školení, porad a instruktáží pro 
větší počet osob a jiných služebních akcí požadujeme zachování kinosálu včetně 
renovace interiéru a multimediálních zařízení. 

- S ohledem na zajištění výkonu služby v rámci krizového řízení požadujeme 
zálohování elektrických rozvodů pomocí motorgenerátoru k zajištění nezbytné 
dodávky elektrické energie. Projektant provede zhodnocení repase stávajícího 
motorgenerátoru nebo kompletní výměny za nový, odpovídající aktuálním normám. 
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- Dále bude nutno z obdobných důvodů zachovat a renovovat prostory stávající 
technické ošetřovny vozidel (autodílna). 

- Pro potřeby zabezpečení parkování služebních vozidel je třeba zachovat a 
renovovat všechny stávající garážové prostory.  Při renovaci bude nutno zajistit 
bezprašné provedení podlah, zajistit síťové rozvody (aktualizace software PC 
z vybavení vozidel, stahování záznamů ze zařízení a kamer apod.) a nově v těchto 
prostorách zřídit el. rozvody 230V pro účely dobíjení el. zařízení instalovaných 
v SDP. 

- Rovněž při rekonstrukci dvora bude třeba zřídit přípravu na umístění nabíjecích 
stanic elektromobilů, za tímto účelem nutno dimenzovat příslušné 
elektrorozvody. 

- S ohledem na požadavek na zamezení vniknutí cizích osob a také útěkům osob 
omezených na osobní svobodě bude třeba osadit mříže na všech oknech 
v přízemní části všech budov. 

- S ohledem na dlouhodobý požadavek na přesun pracoviště služební lékařky ZS 
MV do prostor PČR bude třeba realizovat vybudování ordinace služební lékařky 
z jednoho z bytů (nutno zajistit bezbariérový přístup a dodržet požadavky zdravotní 
legislativy), druhý z bytů pak zůstane v režimu služební ubytovny s tím, že ale 
také podstoupí rekonstrukci.  

- S ohledem na zajištění podmínek hygieny práce bude nezbytné architektonicky 
řešit provedení jihozápadní stěny budovy „A“ z vnější strany – zastínění z vnější 
strany (dochází k přehřívání pracovišť a vnitřní žaluzie hygienický teplotní komfort 
nezajistí). 
Řešit zastínění na jižní straně objektu (např. venkovní žaluzie, okenní fólie).  
Dále navrhnout centrální klimatizaci v budově a s tím související energetické řešení    

      objektu. 
- S ohledem na nutnost zajištění některých segmentů výcviku v rámci služební 

přípravy a zajištění možnosti udržování a zvyšování fyzické kondice pro policisty a 
případně i občanské zaměstnance požadujeme zachování a renovaci tělocvičny 
a posilovny včetně vybavení hlavního vchodu do těchto prostor oboustranným 
systémem EKV. 

- S ohledem na nezbytnost zjištění plnění některých úkolů je nezbytné zachovat 
stávající prostory CPZ a tyto renovovat a stavebně upravit a vybavit dle 
aktuálně platných předpisů. 

- Celková rekonstrukce elektroinstalace, obměna zastaralých rozvodů el. 
energie a zřízení jedné centrální elektro rozvodny - na jednotlivých patrech je 
nutné vyměnit staré rozvodné skříně za nové (není jak a kam dodat další jistící 
prvky). Dále je potřeba obměnit zastaralé rozvody el.energie až do jednotlivých 
zásuvek (zatím vyřešeno v 1 až 3. patře při rekonstrukci KKC). V celém areálu se 
navíc nachází celkem tři elektro rozvodny, které by měly být ideálně zregulovány 
do jedné centrální elektro rozvodny. 

- Obměna osvětlení - Je nutné vyměnit zastaralé osvětlení na chodbách, kde již 
v některých případech není možné sehnat kryty na zářivky. Je nutná také obnova 
osvětlení v jednotlivých místnostech.  

- Rozvody vody  - v minulosti (před 13 lety) byla provedena obměna tří základních 
větví rozvodů vody do plastů, ale chybí obměna vody do 8. patra na SV straně. 
Dále je potřebné a nutné provést napojení vody do kuchyněk a WC jakož i 
provedení rekonstrukce těchto místností včetně sanitárních zařízení a kuchyňských 
linek. Dále ověřit stav samotné přípojky s napojením na hlavní vodovodní řad a 
v případě špatného stavu řešit rekonstrukci.  

- Rozvody požární vody – zde je potřebné prověřit stav požární vody v areálu a 
obměna akumulační nádrže z roku 1997 na ohřev teplé vody 540l, včetně propojení 
s druhou. 

- Rozvody kanalizace - v minulosti byla provedla obměna pouze 1. části 
kanalizačního potrubí za plastové na schodišti. Akutní je zejména obměna 
kanalizačního potrubí ve 2. PP (vodorovné potrubí a napojení z CPZ), které je 
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značně opotřebované a prorezavělé. Akutní je také výměna kanalizační stoupačky 
z kuchyněk včetně napojení na kuchyňské linky a dále napojení pisoárů do 
stoupačky, kde dochází k častému ucpávání potrubí. Dále je nutné ověřit stav 
venkovních rozvodů kanalizace a v případě špatného stavu řešit rekonstrukci. Dále 
pak ověřit stav svodů dešťové vody a dešťové kanalizace a v případě špatného 
stavu řešit rekonstrukcí. 

- Rozvody topení, výměna těles a osazení termohlavic na radiátory, ve 
výměníkové stanici úprava stávající VS na vytápění pomocí tepelných 
čerpadel, úprava zázemí u výměníkové stanice a vyregulování otopné 
soustavy 
Rekonstrukce výměníkové stanice a rozvodu topení s ohledem na centrální 
klimatizaci objektu - ve výměníkové stanici se provedla obměna součástí včetně 
deskových výměníků, čerpadel, elektromagnetických ventilů a vybudoval se 
systém automatického napouštění Variomat v roce 2016. Nicméně topení je 
jednotrubkové a je z roku 1976.  Zde by bylo žádoucí minimálně osadit radiátory 
termostatickými ventily a uzavíratelné šroubení s hlavicí. Ideální by bylo provést 
celé nové rozvody topení, výměnu topných těles a jejich osazení termohlavicemi, 
provést úpravu stávající výměníkové stanici, řešit vytápění pomocí tepelných 
čerpadel a vyregulování otopné soustavy. Dále je potřebná rekonstrukce místností 
u výměníkové stanice včetně dořešení přívodu vody, řešení kanalizace, sprch a 
obměna kuchyňských linek a sanitárního zařízení. 

- Nutná je také výměna kabeláže datové sítě za dosud původní rozvody a to včetně 
datových rozvaděčů a jejich prvků (přepínače, atd…) a rozvodů kamerového 
systému včetně kamer a záznamových zařízení. Zmíněné rozvaděče je nutné 
dále doplnit o napájecí zálohu vhodnou UPS a klimatizační jednotku. 

- Rekonstrukce sociálního zázemí včetně zřizovacích předmětů – nutná 
rekonstrukce kuchyněk, toalet, sprch prakticky v celém areálu.  

- Rekonstrukce cel – nutné provést celkovou rekonstrukci vícehodinových cel dle 
protokolu z vnitřní kontroly. Zde lze předpokládat kromě pořízení vybavení také 
s nutnými stavebními úpravami. Nutně řešit především přívod vody a zabudování 
zařízení antivandal na jednotlivé cely. Vše dle Závazného pokynu policejního 
prezidenta č. 159/2009 a přílohy č.1 k ZPPP 159/2009, který bude zhotoviteli 
poskytnut na vyžádání. 

- Výměna oken, dveří (ev. také zárubní), osazení oken mřížemi a montáž žaluzií 
– v celém areálu bude třeba provést výměnu oken a dveří za plastová (dveře 
popřípadě hliník dle možností). V případě nutnosti by bylo na místě provést také 
renovaci nebo výměnu zárubní s ohledem na požadavky, které mají konkrétní 
zárubně splňovat (nehořlavost atd.). Všechna okna OHS a kinosálu musí být 
osazena mřížemi k zamezení neoprávněného vniknutí avšak s možností přímého 
větrání prostor. U oken tělocvičny je třeba vhodným způsobem (např. vertikálními 
žaluziemi) vyřešit jejich zastínění. Vhodný způsob zastínění (např. žaluziemi) bude 
proveden také na všech nových oknech. 

- Systémy EKV, EZS, EPS – provedení úprav pro zajištění funkčnosti systémů EKV, 
EZS, EPS a výměna analogových dveřních hlásek. 

- Renovace místností – v kancelářích a na chodbách je třeba udělat nové omítky 
včetně výmalby a dále je nutné vyměnit podlahové krytiny (PVC a dlažbu) za nové. 

- Hydroizolace podlah, aplikace ochranných nátěrů a sanace omítek 
v suterénu - V suterénu je třeba provést nové hydroizolace podlah včetně 
ochranných nátěrů, v celém rozsahu je dále potřeba udělat v suterénu sanační 
omítky narušeného vlhkého zdiva dle návrhu statické řešení, které bude třeba také 
zpracovat s ohledem na vlhkost zdiva.  

- Demontáž azbestocementových stěn svislého pláště včetně dozdění 
vzniklých otvorů vnějšího pláště objektu – v rámci renovace areálu musí 
proběhnout také demontáž azbestocementových stěn svislého pláště (tzv. 
Boletických panelů).  
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- Zpevnění parkovacích ploch – nutné bude též zpevnění parkovacích ploch, které 
se v okolí areálu nacházejí na pozemcích KŘPÚ. Jedná se zejména o parkovací 
místa na pozemku evidovaném dle KN jako 6552/14 v k. ú. Most II. 

- Zateplení objektu – po odstranění Boletických panelů dojde k zateplení 
obvodového pláště budovy a také se provede celkové zateplení střešních 
konstrukcí budov. 

- Kromě zateplení budou na střechách řešeny také nové hromosvody nebo nové 
klempířské prvky (oplechování atik, parapetů atd.). Dále musí dojít k úpravě 
stožárů telekomunikačních systémů včetně nových tras (instalace chrániček 
s možností protažení kabelů k anténním stožárům). Tento krok musí být učiněn 
v součinnosti se „síťaři“, kteří mají na střešních konstrukcích nainstalovány antény. 

- Zřízení funkční vzduchotechniky na střešní konstrukci budovy a v celém 
areálu, neboť stávající vzduchotechnika je nefunkční. 

- Provedení renovací na střešních konstrukcích budovy, které budou spočívat 
v natření zábradlí nacházejícího se na střechách, zajištění fungující kanalizace 
na plochých střešních konstrukcích, konstrukčně vhodné dořešení okrajů 
střechy, tak aby docházelo ke správnému odvodu dešťové vody (např. skrze 
instalaci „lomené stříšky“, která svede část dešťové vody na střechu a část ze 
střechy), vhodně vyřešit, příp. renovovat „skleněné kopule“ na střeše objektu 
B. Střechy objektů B, C, D je nutné renovovat tak, aby byl zajištěn sklon a odvod 
dešťové vody ze střešní konstrukce. 

- Rekonstrukce autoopravny, která se nachází v areálu MÚ Most a která musí být 
v chodu i po dobu probíhající rekonstrukce (vyjma doby nezbytně nutné k 
provedení rekonstrukčních zásahů v těchto prostorách). Oprava bude spočívat 
v kompletní renovaci prostor autoopravny (rozvody elektřiny, vody, zednické práce, 
obklady apod.). 

- Oprava čerpací stanice, která se nachází ve dvoře areálu MÚ Most a která musí 
být v chodu i po dobu probíhající rekonstrukce – zajištění jejího chodu je nezbytné. 
Oprava bude spočívat v natření konstrukce a dále v opravě omítek, říms, 
hromosvodu, oplechování střechy. U čerpací stanice není žádné zařízení 
k zachytávání a přečištění (sorbent) ropných látek – lapol (ORL) k zajištění 
přečištění úkapů pohonných hmot. Svod by měl být do kanalizace a následně do 
městské stoky. 

- Myčka – ověřit stav myčky automobilů, zde je stávající lapol (ORL), je nutné 
provést revizi lapolu včetně rozvodů a v případě špatného stavu řešit rekonstrukci 

- Nahrazení provizorní stříšky z vlnitého plechu nad schody vedoucími ze 
dvora do budovy A za markýzy. 

- Vyfrézování a vyasfaltování prostoru dvora s tím, že následně budou na nový 
povrch opětovně vyznačena parkovací místa a jiné značení. 

- Zrušení výklenku pro částečné parkování, který se nachází vedle prostoru 
garáží, neboť tento výklenek by bylo nutné separátně zateplovat. 

- Renovace garáží, která spočívá v opravě stropů, podlah a dořešení problematiky 
topení a vzduchotechniky v prostoru garáží.  

- Renovace vstupních železných vrat, sloužících k vjezdu do areálu z ulice 
Václava Řezáče, kdy první vrata budou zrušena (vnitřní) a druhá vrata (venkovní) 
budou nově natřena.   

- Zajištění podružných samostatných měřáků odběru elektrické energie, 
kterou spotřebovávají zařízení mimo majetek PČR, konkrétně v technickém 
zázemí u vstupu do areálu z ulice Václava Řezáče. 

- Renovace místnosti s dieselovým motorgenerátorem pro případ výpadku 
proudu, kde je třeba vyřešit podlahy, zateplení a zajistit funkční 
vzduchotechniku – nový motorgenerátor, UPS. 

- Zpracování návrhu vhodného využití střechy pro použití solárních panelů a  
rovněž renovace schodišť, osvětlení a dalších prvků ve zmíněném ochozu. 
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- Výměna vjezdových plechových vrat hal a garáží včetně vhodného dořešení 
problematiky zateplení. 

- Zřízení šaten se sociálním zařízením z prostor původní kantýny. 
- Zajištění propojení akumulačních nádrží topení v suterénu. 
- Akce „Dešťovka“ – zapracovat systém na využití zachycené srážkové vody – např. 

splachování WC, myčka atd. 
 

2) Požadavky specializovaných odborů 
Obecné požadavky pro zadání parametrů studie proveditelnosti z hlediska stavební 
připravenosti za OIKT: 

- pro slaboproudé rozvody 
- doplněné i o základní stavební připravenost silnoproudé elektroinstalace pro 

(podporu) napájení aktivních prvků IT, klimatizace technologické místnosti, rozvodů pro 
PC, tiskárny, WI-FI, kamerové systémy, ovládání vstupu dveří dveřní hláskou a příprava 
pro instalaci radiokomunikačního systému 

- zajištění nepřerušitelného chodu klíčové komunikační infrastruktury ÚO Most 

Hlavní technologická místnost: 

- technologická místnost prošla rekonstrukcí v rámci akce HRAS 
- připojení na centrální systém EZS a EPS 
- doplnění případných chybějících technologických částí 
- metalický a optický propoj v topologii hvězda pro podružné technologické místnosti 

v souladu s požadovanou systémovou zárukou na slaboproudé rozvody 
- úprava připojení napájení v souladu s novou objektovou UPS a zajištění duálního 

napájení hlavní technologické místnosti a hlavní klíčové komunikační infrastruktury ÚO 
- zřízení technologického zázemí pro potřeby „třetích operátorů“ – KIVS (tedy přípravu 

uzamykatelného RACK s zemnícím bodem a napájením AC 230V/16A) 
- zřízení přístupu do místnosti prostřednictvím EKV a pokrytí kamerovým systémem 

Podružné technologické místnosti obecně: 

- pokud možno bez oken, případně skleněnou okenní výplň vyměnit za neprůhlednou 
tepelně izolovanou výplň - podle potřeby z venkovní strany případně osadit mříží 

- minimální plocha místnosti 3m2 
- vstupní dveře šíře 900mm štítek klika-koule, zámek typu FAB 
- bezprašná úprava stěn, podlahy a stropu, v případě užití podlahové krytiny např. PVC 

pouze antistatické provedení 

Elektroinstalace podružné technologické místnosti pro potřeby horizontálního 
slaboproudého rozvodu v objektu: 

- samostatná podružná rozvodnice (na omítku nebo pod omítku) umístěná v 
technologické místnosti 

- 3x jistič B16 zásuvkové okruhy zakončené minimálně 1x zásuvkou 16A/230V na každý 
okruh 

- 1x jistič B10 světelný okruh - osvětlení dle výpočtu 
- 1x jistič pro klimatizaci  
- 1x zemnící bod pro zemnění RACK (případně EZS či EPS) dle platné normy 
- 1x zemnící bod pro instalaci základnové radiostanice v místnosti její instalace (obvykle) 

dozorčí služba  
- 1x RACK 42U 800x800 mm půlené dveře perforované (min. 85%) včetně vnitřního 

vybavení bez ventilátorů a podstavce 
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- 2x PDU (napájecí lišta) 6-8 natočených zásuvek CEE7 s přepěťovou ochranou pro 
montáž do RACK 19" 1U, délka kabelu 1-1,5m s přípojnou vidlicí 1x16A/230V CEE7 

- 1 a více (dle počtu koncových účastnických zásuvek) Patch Panel 24 (48) portů 1U (2U) 
CAT6a modulární pro keystone RJ45 CAT6 STP včetně osazení příslušným keystone. 

- technologická klimatizace (split) pro chlazení instalovaných technologií o příkonu 3,5 KW 
- 5 kW.  

- Zajištění připojení podružných technologických místností na instalovaný vysoce 
dostupný zdroj a objektovou UPS 

Obecný požadavek na horizontální slaboproudý rozvod: 

- systémová záruka výrobce na minimálně 20 let 
- datový kabel v CAT6a STP zakončený na straně RACK v Patch Panelu RJ45 CAT6a pro 

keystone 
- na straně účastníka zakončený účastnickou dvoj zásuvkou RJ45 CAT6a keystone 

v rámečku 
- dle potřeby koncového útvaru a počtu PC, noteboků, tiskáren, AP a dalších zařízení, 

vždy tak, aby na každý instalovaný PC bylo počítáno s 1x datovou dvoj zásuvkou RJ45 a 
3x jedno zásuvka 230V/16A. 

- na chodbách dle potřeby instalace sdíleného tisku vždy 1x datovou dvoj zásuvkou RJ45 
a 3x jedno zásuvka 230V/16A. 

- pro potřeby instalace AP WI-FI 1x datovou jedno zásuvku nebo samotný keystone RJ45 
ve stropní částí (chodby, podhledy atd.) na každé instalované AP WI-FI 

V případě potřeby budování optického spojení v rámci objektu: 

- systémová záruka výrobce na minimálně 20 let 
- kabel min. 24x  optická vlákna singlemode 9/125, G.657A 
- optické vany (ODF) 19“ 1U pro min. 24x spojku LC/UPC pro patch cord LC/LC UPC pro 

jednotlivé body 

Kamerový systém: 

- kamerový systém na samostatné HW síti s přístupem prostřednictvím klienta s využitím 
záznamových NVR s duálním net rozhraním. 

- Kamerový systém na IP technologii, v topologii hvězda s rozdělením na venkovní a 
vnitřní část 

Střecha nebo plášť objektu: 

- Vybudování či opravy stávajících stožárů objektu pro instalaci radioreléového spoje (pro 
připojení objektu do sítě HERMES) či instalaci anténního systému základnové 
radiostanice a TV rozvodu s připojením na zemnící a hromosvodnou soustavu objektu 

- Případně zvážit také stavební připravenost pro operátora zajišťujícího připojení objektu 
do sítě HERMES v rámci KIVS na vhodném místě – stožáry, průchody střešním pláštěm 
a podobně (v rámci stavební připravenosti). 

- Instalace kabelového systému pro potřeby základnové radiostanice a TV rozvodu 
objektu 

Vše doplněné o revizní zprávy a měřící protokoly v rámci vzniklé systémové záruky.  
 
Požadavky OTO: 

- Je navržen systém Asset který je kombinovaným řešení PZTS a EKV a i možnosti 
připojení určitého systému EPS. Specifikace prvků PZTS a EKV, jejich umístění a 
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počty  budou zapracovány do projektové dokumentace dle konkrétních požadavků 
jednotlivých oddělení na ÚO Most. 
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