
   

  

 

Smlouva o dílo č. 2023-1934 
 

Oprava chatek typu KLASIK a STANDARD RZ Olšina 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00  Praha 6 
IČO: 000 00 205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Ing. Romanem Vohradským, ředitelem s.p. 
Osoby zastupující 
 ve věcech ostatních:  
  

         ve věcech technických:  
  

 ID datové schránky: bjds93z 
 

a 
 
Zhotovitel: 
Název:  KOHOUT COMPANY, spol. s r.o. 
Sídlo: Náměstí 16, 382 26 Horní Planá 
IČO: 60646926 
DIČ: CZ60646926 
Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka C 4387 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Milanem Kohoutem, jednatelem 
Osoby zastupující 
 ve věcech smluvních:  
   
      ve věcech technických:  
   
ID datové schránky: 3pkf6ex 
 
 
dále společně „smluvní strany“ a jednotlivě „strana“ 
 

uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), dle výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

Oprava chatek typu KLASIK a STANDARD RZ Olšina, čj. VLS-NAK-2023-589-1900 (dále jen „veřejná 

zakázka“). 

Číslo akce objednatele: IZ-2015-2-0006 

 

II. VYMEZENÍ POJMŮ 

1. Smluvní strany se dohodly na vymezení pojmů takto: 

„Objednatelem“ se rozumí zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 



   

  

 

„Zhotovitelem“ se rozumí dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

„Podzhotovitelem“ se rozumí poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

„Položkovým rozpočtem“ se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, 

dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

„Projektovou / příslušnou dokumentací“ se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., určující stavbu v technických, ekonomických a architektonických 

podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, 

stavebně – technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a která 

umožnuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 

„Staveništěm“ se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. 

zápisem o předání a převzetí staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště. 

„Předáním a převzetím staveniště“ se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 

staveniště. 

„Dnem předání a převzetí staveniště“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 

protokolu o předání a převzetí staveniště. 

„Zahájením stavebních prací“ se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. 

„Dokončením stavebních prací“ se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, 

jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní 

opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

„Předáním a převzetím díla“ se rozumí úplné provedení všech stavebních a montážních prací a 

konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů podle výše uvedené projektové dokumentace, 

strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech 

činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je 

pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

„Dnem předání a převzetí díla“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu 

o předání a převzetí stavby. 

„Počátkem běhu záruční lhůty“ se rozumí den následující po odstranění všech vad a nedodělků a 

převzetí díla doložené podepsaným předávacím protokolem. 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v provedení 

stavebních prací spojených s rekonstrukcí osmi chatek typu Klasik a sedmi chatek typu Standard 

v areálu Resortu Olšina, který spravuje organizační jednotka objednatele – divize Horní Planá. 

V rámci rekonstrukce budou provedeny dílčí demontáže a bourací práce části objektů a to zájmena 

v prostoru kuchyně a sociálního zařízení. V rámci stavebních prací a dodávek vč. montáže budou 

provedeny části ZTI, elektro. obkladů a podlahových krytin atd. Dílo bude provedeno dle příslušné 

projektové dokumentace. Výše uvedená projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy. 

Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

(dále jen „výkaz výměr“). Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s výše uvedenou projektovou 

dokumentací a objednatel se zavazuje převzít dílo a zaplatit zhotoviteli cenu díla. 

2. Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných dokladů, 

provedení všech potřebných zkoušek předepsaných příslušnou projektovou dokumentací a platnými 

technickými normami. 



   

  

 

3. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, 

zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, objížděk, uzavírek, souhlasů a oznámení 

souvisejících s provedením díla a jeho případnými kolaudacemi. 

4. Objednatel se zavazuje předat a zhotovitel převzít příslušnou projektovou dokumentací. 

5. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace. 

6. Objednatel se dále zavazuje pro případ, že to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 

koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Objednatel požaduje dokončení a předání díla do 31. března 2024.  

2. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště na konci září 2023. 

3. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu 

stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. 

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla či od 

stanovené lhůty pro odstranění vad. 

5. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle smlouvy z důvodů na straně objednatele, je 

zhotovitel povinen zahájit práce do 5 dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla 

prokazatelně oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání díla prodlužují o tolik 

dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména 

klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění o další nezbytně 

nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen 

vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny dodrženy. 

6. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění 

díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení 

termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou 

bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se 

termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovený v oznámení objednatele. 

7. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky 

znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je 

zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí 

oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných 

opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro 

dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné 

okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění 

o další nezbytně nutný počet dní stanovený v oznámení objednatele. 

8. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného 

díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. 

9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou 

mít vliv na termín provedení díla. 

10. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opomenutí a škody způsobené 

rozhodnutími orgánů veřejné správy. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit 

objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení. 

11. K písemnému návrhu zhotovitele na změnu termínů je objednatel povinen se vyjádřit do 10 dnů po 

té, kdy návrh obdržel. 

12. Dodatečné práce (vícepráce) a méněpráce nemají vliv na celkovou dobu provádění díla, nedohodnou-

li se smluvní strany jinak. 

13. Místem plnění je areál Resortu Olšina, Olšina 338, 382 29 Polná na Šumavě. 



   

  

 

V. CENA DÍLA 

1. Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. III. a přílohy č. 2 této 

smlouvy, je stanovena dle vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, s odkazem na soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb oceněný zhotovitelem v jeho nabídce, jako cena maximální a 

platná po celou dobu platnosti smlouvy. Ceny za zhotovení díla dle této smlouvy včetně doložení 

výpočtu nabídkové ceny, jsou součástí této smlouvy jako příloha č. 2 smlouvy - doložení výpočtu 

nabídkové ceny. Celková cena za dílo je vytvořena a zpracována na základě projektové dokumentace 

a prohlídky na místě stavby tak, že výsledná cena za dílo je komplexní a úplná. 

2. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za 

řádné zhotovení díla. 

3. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. 

4. Celková cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění 

podmínek čl. VI. smlouvy. 

5. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele spojené 

s realizací a předáním díla objednateli, zejména však: 

a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 

b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých 

dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla, 

c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, umístění stavby, skladování, montáž a správu veškerých 

technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 

d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, 

e) veškeré náklady na zařízení staveniště, 

f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, náklady na vybudování, 

provoz a demontáž sociálního a hygienického zařízení, 

g) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel, 

h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele, 

i) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla, 

j) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k 

provedení díla, 

k) veškeré ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. 

VI. ZMĚNA SMLUVNÍ CENY DÍLA, VÝHRADA ZMĚNY ZÁVAZKU 

1. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 

které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve 

výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu 

nebo smlouvy. 

2. Případné dodatečné stavební práce budou v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále též „ZVZ“) prováděny a fakturovány na základě písemných číslovaných 

dodatků k této smlouvě uzavřených v souladu s ustanovením čl. XXIII. odst. 3 této smlouvy. 

Podkladem pro tyto dodatky budou oboustranně odsouhlasené podepsané změnové listy, které budou 

obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění. Náklady na dodatečné práce 

budou kalkulovány maximálně do výše veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů 

dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování případných dodatečných stavebních 

prací, u kterých nelze využít jednotkových cen, bude provedeno způsobem, který vychází z obecně 

přijatelných principů a vychází z transparentního základu, např. za využití standardizovaných ceníků. 

3. V případě, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti mající vliv na cenu díla, které nebyly v době 

podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, budou tyto řešeny formou 



   

  

 

oboustranně odsouhlasených podepsaných změnových listů, které budou obsahovat zdůvodnění 

změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění. 

4. V případě, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje apod.), budou tyto řešeny formou oboustranně odsouhlasených 

podepsaných změnových listů, které budou obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a 

způsob plnění. 

5. Případné sjednání změny smluvní ceny díla bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, 

vítěznou nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku a zadávací dokumentací. 

6. Cena dle čl. V. odst. 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná, zahrnuje 

veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. Zároveň si 

objednatel v souladu s § 100 odst. 1 ZVZ formou změnových listů vyhrazuje objemové změny rozsahu 

jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb, při 

zachování jednotkové ceny. Vyhrazenou změnou může být měření skutečně provedeného množství 

plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může 

vzniknout z důvodů: 

a) upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, 

b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve 

změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením kontaktních osob. Tím není dotčen postup dle čl. 

VI. této smlouvy pro provádění víceprací a nerealizaci méněprací. 

7. Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZVZ vyhrazuje právo na změnu dodavatele v průběhu plnění 

veřejné zakázky, a to v případě, kdy bude smluvní vztah s vybraným dodavatelem ukončen (zejména 

v případě, kdy vybraný dodavatel nebude své povinnosti plnit řádně), konkrétně dle důvodů 

uvedených v čl. XVII. odst. 1 - 6 této smlouvy. V takovém případě bude vyzván k uzavření smlouvy 

dodavatel, který se v rámci tohoto zadávacího řízení umístil jako další v pořadí. Postup při uplatnění 

této výhrady zadavatele je uveden v zadávací dokumentaci (kapitola 11). 

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Zhotovitel bude objednateli fakturovat maximálně 1x měsíčně, a to na základě skutečně provedených 

prací a dodávek v uplynulém měsíci, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného 

měsíce. 

2. Zhotovitel předloží nejpozději do 5 kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací 

protokol obsahující soupis prací a dodávek skutečně provedených v uplynulém měsíci. 

3. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem v české měně na základě daňových dokladů (dále 

jen „faktur“) zhotovitele, jejichž součástí bude oboustranně odsouhlasený soupis prací a dodávek 

provedených v uplynulém měsíci, řádně předaných a převzatých podle položkového rozpočtu 

technickým dozorem objednatele. Za objednatele může soupis prací a dodávek odsouhlasit osoba 

oprávněná k jednání dle čl. I. smlouvy nebo osoba zmocněná. 

4. Fakturace bude realizována v režimu přenesené daňové povinnosti k DPH podle ustanovení § 92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel současně 

uvádí, že je plátcem DPH, realizované dílo dle této smlouvy bude využívat v rámci své ekonomické 

činnosti a jedná se o tuzemské plnění z hlediska daňové povinnosti k DPH. 

5. Fakturu zhotovitel zašle objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 5 dnů od vzniku práva 

fakturovat, tj. od potvrzení soupisu provedených prací technickým dozorem objednatele. Lhůta 

splatnosti faktury je dohodnuta na 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech se 

má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, 

pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu objednatele. Fakturovaná 



   

  

 

platba bude uhrazena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě a tento účet je 

zhotovitel povinen uvádět i na faktuře. 

6. Faktura musí obsahovat: označení (faktura nebo dobropis), číslo této smlouvy a dále veškeré 

náležitosti uvedené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. 

7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné cenové údaje nebo nebude obsahovat náležitosti 

uvedené v čl. VII. smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit k opravě nebo doplnění. Zhotovitel 

fakturu opraví a zašle ji obratem objednateli. V případě oprávněného vrácení faktury objednatelem 

běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu od počátku, tj. ode dne jejího 

opětovného doručení. 

8. Objednatel nebude poskytovat zálohy, platby předem, ani přiměřenou část odměny podle § 2611 

Občanského zákoníku. 

9. Z každé dílčí faktury vystavené dle odstavce 1 tohoto článku bude k zajištění plnění závazku za řádné 

ukončení díla pozastaveno zádržné ve výši 10 % fakturované hodnoty bez DPH. Výše zádržného bude 

na každé dílčí faktuře zhotovitelem vyčísleno. 

10. Zbývající část, tj. 10 % z fakturované ceny, bude zhotoviteli proplacena do 30 dnů po předání a 

převzetí díla bez vad a nedodělků s tím, že objednatel je oprávněn od tohoto finančního plnění 

odečíst částku připadající na jeho nároky (např. smluvní pokuty) vyplývající z této smlouvy. 

11. Po úspěšném předání a převzetí díla uhradí objednatel na základě konečné faktury zhotovitele 

zbývající část ze sjednané ceny díla, s tím, že tato faktura mimo náležitosti uvedené v čl. VII. odst. 6 

této smlouvy bude obsahovat: 

 výslovný název „konečná faktura", 

 celkovou sjednanou cenu bez DPH, 

 vyčíslení zádržného s uvedením, že DPH již bylo uhrazeno, 

 zápis o předání a převzetí dokončeného díla. 

12. Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit maximálně 1x měsíčně s tím, že případné 

vícepráce budou fakturovány samostatně, na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě. 

13. Faktura je zhotovitelem vystavena k úhradě na fakturační adresu sídla objednatele uvedenou v 

článku I. smlouvy a dále bude zhotovitelem zaslána k úhradě na korespondenční adresu příslušné 

organizační jednotky: 

 
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - divize Horní Planá 
Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá 

 

14. Další údaje o doručování dokumentů jsou uvedeny: https://vls.cz/cs/o-vls/dorucovani-dokumentu. 

15. Zhotovitel je oprávněn fakturovat prostřednictvím elektronické faktury až po předchozím souhlasu 

objednatele, ledaže je přijetí elektronické faktury garantováno právními předpisy (zejm. ZVZ, 

směrnice 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek 

– dále jen „garantovaná elektronická fakturace“). Souhlas podle předchozí věty je oprávněna udělit 

osoba zastupující objednatele ve věcech ostatních/technických. V případě elektronické fakturace se 

ustanovení o fakturaci, která se svou povahou vztahují k fakturaci v listinné podobě, nebo ta, jež 

nelze pro elektronickou fakturaci splnit (zejm. ustanovení o počtu stejnopisů, fyzické zasílací 

adrese), použijí přiměřeně. Pro odstranění pochybností se pro elektronickou fakturaci stanoví, že: 

a) jsou-li stanoveny požadavky na další dokumenty tvořící součást faktury (zejm. oboustranně 

odsouhlasený soupis prací a dodávek, řádně předaných a převzatých podle položkového rozpočtu 

technickým dozorem objednatele – dále jen protokol o převzetí prací) a nelze-li tyto požadavky 

splnit pro elektronický formát faktury, pak objednatel na návrh zhotovitele (dle poslední věty 

tohoto odstavce) upřesní způsob předání ostatních součástí faktury pro elektronickou fakturaci; 

https://vls.cz/cs/o-vls/dorucovani-dokumentu


   

  

 

za okamžik doručení faktury se v takovém případě považuje okamžik, kdy objednatel obdrží 

veškeré předpokládané dokumenty k faktuře, 

b) neužijí se ustanovení o doručení většího počtu vyhotovení/stejnopisů faktury. 

 Z důvodu předcházení technickým a organizačním komplikacím se smluvní strany dohodly, že 

v případě, kdy zhotovitel hodlá využít elektronickou fakturaci, projedná a upřesní zhotovitel proces 

zasílání elektronických faktur a odchylky od listinné fakturace s osobou zastupující objednatele (ve 

věcech ostatních/technických) uvedenou v této smlouvě, a to alespoň 15 dnů před zasláním první 

elektronické faktury. 

16. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této 

smlouvy. 

17. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady z důvodu 

nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů státní 

správy a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popřípadě provést z toho vyplývající 

dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost. 

VIII. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA JAKOST 

1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla a kvalitu provedených prací po dobu 60 měsíců. U dodávek 

a zařízení, kde je záruka výrobcem poskytována kratší, platí záruka 24 měsíců. Tyto dodávky 

a zařízení, jakož i díly, které jsou vyloučeny ze záruky, budou uvedeny v zápise (protokolu) 

o úspěšném předání a převzetí díla. 

2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních 

lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně 

odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících 

záručních dobách, které jsou uvedeny v uzavřené smlouvě o dílo. 

5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností jím provedeného díla bude odpovídat 

příslušné projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení, platné právní úpravě, závazným 

a platným evropským a českým technickým normám, bezpečnostním a ekologickým předpisům 

i uživatelským standardům. 

6. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 

dnech a při předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem 

vyšší moci. 

8. Zhotovitel dále neodpovídá za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné projektové 

dokumentace a zahrnutí případných vad dokumentace do ceny díla. 

9. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též „reklamace“) na odstranění vady písemně 

u zhotovitele, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vad díla, které vznikly v průběhu výstavby či se vyskytly 

v záruční době, bezplatně odstranit tyto reklamované vady. 

11. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 

a) potvrdit objednateli bezodkladně emailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem 

nebo písemně přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, 

b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, 

c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, 

d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 14 kalendářních dnů od přijetí 

reklamace vady, 



   

  

 

e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně, v technicky nejkratším možném 

termínu, nejpozději však ve lhůtě 96 hodin od přijetí reklamace vady. 

Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud se strany nedohodnou jinak. 

12. Pokud zhotovitel nedodrží výše stanovené termíny pro odstranění vad, je objednatel oprávněn 

odstranění učinit sám nebo jej sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli. 

Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění vad, a to se lhůtou splatnosti 21 dnů po 

předložení vyúčtování objednatelem. 

13. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný 

nesouhlas zhotovitele s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat 

termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši 

slevy za vadu. 

14. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné 

stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci 

nedohodnou do 7 dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce 

objednatel. 

IX. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména: 

a) dodržovat a postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami 

uvedenými v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci, 

b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem, 

c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací 

(nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 

d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky uvedené 

v jednotlivých stavebních povoleních (jsou-li vystaveny), závazné i doporučené technické normy, 

podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele, 

e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů 

a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými 

předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí. 

Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, 

případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. 

2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je na 

základě obecně závazných právních předpisů a norem platných pro ochranu zdraví, zdravých 

životních podmínek a životního prostředí, v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 

zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést vlastním nákladem okamžitou 

nápravu. 

3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele nebo jeho zástupce učiněny 

změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to, ani pokud jde o materiály a technologie. 

Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla z důvodu nezbytných dodatečných stavebních prací či 

méněprací, které objednatel nemohl v průběhu tvorby projektové dokumentace a v průběhu 

realizace zadávacího řízení veřejné zakázky předpokládat. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s 

jakýmikoliv úpravami v předmětu plnění učiněnými objednatelem na základě zjištěných potřeb 

provedení dodatečných stavebních prací či méněprací, tj. omezením či rozšířením předmětu plnění, 

dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto dodatečné stavební 

práce, případně méněpráce, budou zahrnuty a následně oběma smluvními stranami sjednány 

v písemných a číslovaných dodatcích ke smlouvě (viz čl. XXIII. odst. 3 a čl. XI. odst. 2 této smlouvy). 



   

  

 

4. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na 

staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost 

v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit 

odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem 

č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a s prováděcími předpisy. Zhotovitel se 

zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. Odpady vzniklé při 

stavbě budou tříděny a odděleně shromažďovány dle jednotlivých druhů odpadů. Odpady budou před 

jejich odvozem k likvidaci zabezpečeny před únikem, aby nebylo znečišťováno okolí stavby. Vzniklé 

odpady budou předány pouze osobám oprávněným k nakládání s odpady do zařízení k využívání, 

odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (např. skládky, recyklační zařízení, sběrny) a to buď přímo, 

nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Doklady o předání odpadu oprávněným osobám 

budou zhotovitelem uchovávány. Jako doklad nelze uznat prohlášení, čestné prohlášení či jiné 

sdělení osoby přebírající odpad, které k této činnosti nebyl udělen souhlas Krajského úřadu ke sběru, 

výkupu, úpravě, využití či likvidaci odpadů. 

5. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, 

případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedením díla dotčených. Podle 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, během provádění díla nesmí být 

ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod, zejména ropnými úniky z pracovních mechanismů. 

Pokud by v průběhu prací byla zjištěna kontaminace látkami škodlivými pro životní prostředí, bude 

nutno práce zastavit, provést průzkum a zajistit posouzení příslušnými dotčenými orgány. Při 

bouracích pracích nesmí docházet k omezení silničního provozu a ke znečišťování pozemních 

komunikací, jinak musí zhotovitel provádět bez průtahu jejich čištění. 

6. Objednatel udržuje systém managementu jakosti (QMS) a systém managementu ochrany životního 

prostředí (EMS) a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS) v souladu s 

aplikací systémových norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. Zhotovitel se zavazuje respektovat tuto 

skutečnost, seznámit se se stanovenými zásadami a standardy uvedených norem ISO a řídit se v této 

souvislosti pokyny odpovědných zaměstnanců objednatele. Stejné principy se vztahují také na další 

osoby pro zhotovitele pracující. Politiky objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS jsou zveřejněny na 

webových stránkách objednatele (www.vls.cz). 

7. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních 

předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, 

která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu. 

8. Všichni pracovníci zhotovitele, včetně pracovníků případných podzhotovitelů, budou před svým 

vstupem či vjezdem na staveniště (pracoviště) poučeni odpovědným stavbyvedoucím zhotovitele 

o podmínkách vstupu a vjezdu a o podmínkách pohybu na staveništi (pracovišti) tak, jak tyto 

podmínky stanoví objednatel v zápise o předání staveniště. Tyto podmínky jsou všichni pracovníci 

zhotovitele, včetně pracovníků podzhotovitelů, povinni respektovat. Nedodržení stanovených 

podmínek může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro pracovníky nedodržující tyto podmínky 

zhotovitele, včetně zákazu vjezdu pro jeho dopravní prostředky a techniku. 

9. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve 

smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu 

č. 1 smlouvy. 

10. Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště také tištěnou projektovou dokumentaci. Za 

správnost a úplnost příslušné projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen 

zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací 

a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis 

zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 

a včetně vymezení dopadu na předmět plnění a cenu díla. 

http://www.vls.cz/


   

  

 

11. Zhotovitel není oprávněn zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. 

Zhotovitel se však zavazuje zabezpečit jejich vytýčení a nese odpovědnost za jejich neporušení 

v případech, kdy objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích 

staveništěm. V případě existence inženýrských sítí zhotovitel zajistí jejich odborné odpojení, 

odpojení potvrdí zápisem do stavebního deníku. Při křížení nebo souběhu potrubí s jinými 

inženýrskými sítěmi musí být dodržena ČSN 73 6005. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí 

jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. 

Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

12. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a případně i třetích 

osob uvedených v příloze č. 3 smlouvy. Tyto třetí osoby (dále a výše jen „podzhotovitelé“) se budou 

podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou. Zhotovitel může provést změnu 

v osobě některého z podzhotovitelů pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

Objednatel se zavazuje neodepřít takový souhlas bez závažného důvodu. Zhotovitel se zavazuje 

veškeré práce podzhotovitelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré 

části díla provedené podzhotoviteli. 

13. Změna podzhotovitele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla 

možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu 

objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní podzhotovitel prokáže splnění kvalifikace 

požadované v zadávacích podmínkách, a to minimálně v rozsahu jako podzhotovitel původní. 

14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám 

i s případnými podzhotoviteli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 

díla nezbytné. 

15. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny 

způsobem a v termínu stanovenými smlouvou. Zhotovitel se zavazuje v rámci zařízení staveniště 

zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, 

případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném 

rozsahu. 

16. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 

republice a EU v době provedení díla. 

17. Zhotovitel u svých strojů a mechanizací bude používat ekologicky snadno odbouratelné kapaliny, 

pokud to technické podmínky umožňují. Tento stav může být ze strany objednatele kontrolován. 

X. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí 

osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále a výše též jen „technický dozor“) a takovou 

delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním 

úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu 

objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové 

omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným 

k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení. 

2. Technický dozor objednatele je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje 

realizace díla, účastní se předání staveniště (pracoviště), odsouhlasuje změny a doplňky, které 

neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Je oprávněn kontrolovat věcnou 

správnost a úplnost cenových podkladů, vstupovat na staveniště (pracoviště), účastnit se kontrolní 

činnosti organizované nadřízeným orgánem, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se odevzdání 

a převzetí prací, kontrolovat odstranění vad a nedodělků, kontrolovat vyklizení staveniště 

(pracoviště). Tato kontrola a odsouhlasení provedených dílčích prací bude zapsána ve stavebním 



   

  

 

deníku. Zhotovitel písemně vyzve objednatele (TD) k převzetí jednotlivých dílčích prací a ten 

neprodleně toto provede. Bez tohoto převzetí není možno pokračovat v dalších stavebních pracích. 

3. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do provádění díla a není oprávněn nahrazovat 

svou vůlí vůli objednatele kromě těch rozhodnutí, které mu přísluší dle jiných částí této smlouvy 

nebo písemného zmocnění objednatele. Technický dozor objednatele je však oprávněn dát pokyn 

k přerušení provedení díla, pokud: 

a) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 

b) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob, 

c) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

d) je stavba prováděna nesprávnou technologií, nesprávným postupem nebo je-li v rozporu se 

smlouvou, 

e) práci provádí nezpůsobilí zaměstnanci (např.: pod vlivem drog, alkoholu). 

V takových případech se lhůta pro splnění díla neprodlužuje. 

4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor objednatele zápisem ve 

stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

5. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem technického dozoru, 

může se se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí bud' potvrdí, změní či 

zruší. 

XI. KONTROLA PROVEDENÍ DÍLA 

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou 

smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž 

druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. 

Jednací místnost pro kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých 

zástupců v náležitém rozsahu. 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. 

Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran uvedení v čl. I. smlouvy nebo osoba k tomu 

zmocněná, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu 

s touto smlouvou. 

V opačném případě (např. vícepráce nebo méněpráce, jejich rozsah) musejí být opatření schválena 

statutárními (jednajícími) zástupci smluvních stran formou dodatku ke smlouvě, bez schválení 

statutárními (jednajícími) zástupci nejsou takováto opatření účinná. 

3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. 

Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním 

díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen 

poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast 

odpovědných zástupců zhotovitele. 

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, písemně 

vyzvat objednatele k provedení kontroly takových částí, a to minimálně 3 pracovní dny předem. 

Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést 

náklady s tím spojené. 

5. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení 

ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení 

díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné 

kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. 

6. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas 

objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele 



   

  

 

nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu 

objednatele. 

7. Zhotovitel bude při své práci pořizovat fotodokumentaci provádění díla. Přičemž její rozsah určí 

zástupce objednatele. 

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným a včasným ukončením a předáním 

dokončeného díla bez vad jako celku objednateli. 

2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení tyto doklady: 

 veškerou potřebnou dokumentaci k přejímacímu řízení, 

 kopie stavebních deníků, 

 zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, revizích a měřeních, 

 všechna osvědčení o jakosti a shodě použitých materiálů a zabudovaných výrobků, 

 zápisy o předání a převzetí zakrývaných konstrukcí, 

 případně další doklady vyžádané objednatelem (např. potvrzení o likvidaci odpadů). 

3. Pokud výše uvedené doklady nebudou zhotovitelem předloženy, bude objednatel považovat dílo za 

nedokončené a nezpůsobilé převzetí. 

4. Zhotovitel oznámí písemně nejpozději 15 dnů před skutečným termínem dokončení díla objednateli 

a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude dílo dokončeno bez vad a bude připraveno 

k přejímce za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí přejímku ve zhotovitelem oznámeném 

termínu. Nastane-li situace, kdy dílo bude řádně dokončeno před stanoveným termínem předání 

a převzetí díla, je zhotovitel oprávněn dílo předat objednateli i před jeho uplynutím, a to bez 

nutnosti uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo ve věci dřívějšího plnění. Na tuto skutečnost musí 

zhotovitel objednatele upozornit alespoň 10 pracovních dnů před novým termínem předání a převzetí 

díla. 

5. V případě kompletnosti dokladů bude po provedené prohlídce, které se zúčastní zástupci objednatele 

a zhotovitele: 

a) předmět díla objednatelem převzat, pokud bude bez vad a nedodělků a o převzetí bude sepsán 

zápis; 

b) objednatelem může být předmět díla převzat i přesto, že bude vykazovat vady a nedodělky, 

které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla. Nedílnou součástí 

zápisu bude soupis vad a nedodělků zjištěných při prohlídce včetně termínu jejich odstranění. 

Odstranění všech vad a nedodělků bude potvrzeno písemně v zápisu zástupci smluvních stran pro 

věci technické. Od té doby poběží záruční doba; 

c) objednatelem nebude předmět díla převzat, pokud bude mít vady a nedodělky bránící řádnému 

užívání díla. O odmítnutí bude sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu až 

do doby nového předání díla bez vad a nedodělků, pokud bude smluvní termín dokončení 

překročen. 

6. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen 

„protokol“). K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem 

zúčastněným zástupcům obou smluvních stran. 

7. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího 

řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. 

Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jenž 

je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím 

řízení se sepíše protokol, který v  případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze 

výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být 



   

  

 

podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se 

k předchozímu protokolu. 

8. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, 

opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 

9. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců 

ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže 

opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. Objednatel se zavazuje k předání 

a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také 

autorského dozoru projektanta. 

10. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se případných kolaudačních řízení, pokud jej o to objednatel 

požádá. 

XIII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Nebezpečí škody a zániku 

prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel; 

tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 

jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli nahradit škodu v plné výši, kterou způsobí při realizaci díla. 

4. Škodu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková 

pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu 

s touto smlouvou. 

5. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností zhotovitele včetně možných škod způsobených 

pracovníky zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, s pojistným plněním ve výši nejméně 

10.000.000 Kč (slovy: desetmilionů korun českých) a jeho spoluúčast nepřevyšuje 5 %. Zhotovitel se 

zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu trvání této smlouvy. 

Kopii platné pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli na základě výzvy objednatele do 5 

pracovních dnů. V případě, že nastane pojistná událost, bude pojistné plnění vypláceno dle 

pojistných podmínek z uzavřené pojistné smlouvy zhotovitele. 

XIV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle 

zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje, že 

při realizaci plnění díla dle této smlouvy bude dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to 

zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to 

vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda 

bude předmět plnění prováděn zhotovitelem či jeho podzhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje zároveň 

plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zejména 

povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla 

i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. 



   

  

 

2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, včetně prostorů 

zařízení stanoviště. Odpovídá rovněž za bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. 

3. Pro případ, že příslušný orgán veřejné moci (např. Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát 

práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s 

realizací plnění předmětu dle této smlouvy porušení stanovených předpisů v odst. 1 tohoto čl. ze 

strany zhotovitele, je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 7 dnů od pravomocného 

rozhodnutí kopii tohoto pravomocného rozhodnutí. 

XV. STAVEBNÍ DENÍK, STAVENIŠTĚ 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník, do kterého zapisuje skutečnosti v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ustanovením § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb a přílohou č. 5 k této vyhlášce, kterými jsou stanoveny obsahové náležitosti 

a způsob vedení stavebního deníku. 

2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem objednatele nebo technického dozoru, musí k tomuto zápisu 

připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu 

souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů. 

3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou být použity jako podklad 

pro případné změnové listy sloužící pro vypracování a následné uzavření dodatků k této smlouvě. 

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad. 

O předání staveniště bude pořízen zápis ve stavebním deníku, ve kterém bude zhotovitelem 

potvrzeno převzetí staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit se při převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 

podzemních vedení na staveništi, které nejsou předmětem díla a tyto vhodným řešením ochránit, 

aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. 

6. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště nezbytné pro provedení díla 

a provozu staveniště včetně hygienického zázemí. Zařízení staveniště a skládky materiálu je 

zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Zhotovitel 

zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou 

objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě 10 dnů po předání 

a převzetí díla odstranit na své náklady zařízení staveniště a vyklidit ho. 

7. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení 

postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 

zachování pořádku na staveništi, hygienická opatření, ochranu životního prostředí a za požární 

bezpečnost. 

8. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

Veškerá případná potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo 

překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

XVI. ZKOUŠKY 

Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 

materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných 

zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat 

a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při 

práci, životního prostředí. 



   

  

 

XVII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Smluvní strany se dohodly, že každá z nich má právo odstoupit od této smlouvy nebo její části pro 

podstatné porušení smlouvy. 

2. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká právo odstoupit objednateli, se považují tyto 

případy: 

 nedodání díla dle čl. III. smlouvy ve stanoveném členění, druhu, množství a kvalitě, 

 nepřevzetí staveniště zhotovitelem do 5 kalendářních dní od termínu předání a převzetí 

staveniště, 

 prodlení s řádným zahájením stavebních prací po dobu delší než 5 kalendářních dnů, 

 bezdůvodné přerušení provádění díla na dobu delší jak 7 kalendářních dnů, 

 nedodržení ustanovení o ceně díla dle čl. V. a VI. této smlouvy, 

 nedodržení ustanovení o uzavření pojistné smlouvy dle čl. XIII. odst. 5 této smlouvy, 

 prodlení v plnění smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delší než 30 kalendářních dnů, 

 provádění díla s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými 

technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele, a to 

přes písemné upozornění objednatele, 

 provádění díla jinými podzhotoviteli, než uvedenými v příloze č. 3 této smlouvy, pokud není 

taková změna učiněna v souladu s čl. IX. odst. 12 a 13 této smlouvy, 

 neodstranění vady zjištěné objednatelem v průběhu provádění díla a uvedené v zápisu 

z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně, 

 jestliže je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí 

tyto úkony bez tohoto souhlasu, 

 nedodržení ujednání o záruce, 

 v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, nebo zhotovitel vstoupí do 

likvidace, 

 kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené 

informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy, 

 celková výše smluvních pokut dosáhne limitu 10 % z ceny díla. 

3. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká zhotoviteli právo odstoupit od smlouvy nebo 

její části se považuje stav, kdy objednatel je v prodlení se zaplacením faktury po dobu delší dvou 

kalendářních měsíců, a to i po písemné výzvě zhotovitele k zaplacení, v níž zhotovitel stanovil 

dodatečnou přiměřenou lhůtu k zaplacení. 

4. Objednatel je oprávněn od smlouvy nebo její části odstoupit rovněž v případě, kdy oprávněný 

zástupce objednatele zjistí, že osoby zajišťující provádění díla dle této smlouvy nesplňují požadavky 

na provádění díla stanovené závaznými právními předpisy (předepsaná kvalifikace, předepsaná 

způsobilost, předepsané oprávnění, doklad o proškolení způsobilé osoby apod.). 

5. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se 

druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět v případě, že kterékoli prohlášení 

zhotovitele učiněné v čl. XXIII. odst. 10 až 12 této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým nebo 

pokud zhotovitel porušil jakýkoli závazek pro něj z čl. XXIII. odst. 10 až 12 této smlouvy vyplývající. 

Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a počne běžet první den kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V průběhu výpovědní doby 

zhotovitel zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby 

nedošlo k ohrožení plnění předmětu veřejné zakázky a ohrožení osob a majetku objednatele. 

7. V případě odstoupení od smlouvy je odstupující strana svoje odstoupení povinna písemně oznámit 

druhé smluvní straně s uvedením důvodu a rozsahu odstoupení. Bez těchto náležitostí je odstoupení 

od smlouvy neplatné. 

8. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, povinnosti obou stran jsou poté následující: 



   

  

 

a) Není-li dílo dokončeno: 

 zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámení o odstoupení od této 

smlouvy, 

 zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a zpracuje „konečný daňový doklad 

(fakturu) rozpracovaného díla“, 

 zhotovitel bez zbytečného odkladu vyzve objednatele k převzetí rozpracovaného díla 

a objednatel do 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy rozpracované dílo převezme, s tím 

že může uplatnit své výhrady. 

b) Ve kterémkoliv stadiu plnění smlouvy: 

 smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy. 

XVIII. VYŠŠÍ MOC 

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, 

jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, 

které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí 

mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla. 

2. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 

níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více 

než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu provedení. 

3. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 

moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. 

Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna 

neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 

XIX. ÚKONY, DORUČOVÁNÍ, POČÍTÁNÍ ČASU 

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární (odpovědní) zástupci, případně osoby 

k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních 

(odpovědných) zástupcích jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním 

výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány, či jiným odpovídajícím způsobem. 

2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu 

musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou, e-mailem s elektronickým 

podpisem nebo osobně proti podpisu. 

3. Není-li výslovně v této smlouvě u lhůt či dob uvedeno, že příslušné dny jsou pracovní, jedná se o dny 

kalendářní.  

4. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy 

bude doručována na adresy uvedené ve smlouvě. 

5. Oznámení o úkonu smluvní strany se považuje při osobním doručení za doručené ve chvíli, kdy je 

zanecháno na ve smlouvě určené adrese s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu 

adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8,30 hodin. 

6. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, 

považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno 

poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě. Písemnosti 

se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení jinak znemožní. 



   

  

 

XX. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTY 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách, které je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli: 

a) smluvní pokuta v případě prodlení zhotovitele s řádným a bezvadným dokončením a předáním 

díla v termínu dle čl. IV. této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý 

den prodlení, 

b) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků uvedeného 

v zápisu z předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 5 písm. b) této smlouvy nebo vyklizení a 

vyčištění staveniště dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč za každý případ a 

započatý den prodlení, 

c) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad zjištěných v záruční době 

dle čl. VIII. této smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení, 

d) smluvní pokuta v případě, že přizve ke spolupráci další podzhotovitele bez předchozího 

odsouhlasení objednatelem dle čl. IX. odst. 12 a 13 této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 

případ, 

e) smluvní pokuta v případě, že dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště a okolních pozemků 

např. odpady/exkrementy, atd., a to ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ, 

f) smluvní pokuta v případě, že dojde k prokazatelnému porušení bezpečnosti práce a ochraně 

zdraví v průběhu provádění díla dle čl. XIV. této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný 

případ. Pro uložení této smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení smluvní povinnosti 

dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (podzhotovitelé). Za porušení 

smluvní povinnosti podzhotovitelem odpovídá v plném rozsahu zhotovitel, 

g) smluvní pokuta v případě, že zhotovitel neoprávněně nepřevezme staveniště ve sjednaném 

termínu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu jednorázové smluvní pokuty 

ve výši 5.000,- Kč. 

2. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být 

kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné 

smluvní pokuty). 

3. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti z hlediska zaměstnávání zahraničních zaměstnanců, 

odpovídá za veškeré škody, které v této souvislosti vzniknou objednateli a uhradí veškeré náklady 

s tím související. Zhotovitel ručí v souladu s § 141a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, i za 

případnou pokutu uloženou objednateli v souvislosti s nelegálním výkonem práce. Zhotovitel je 

zároveň povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 50.000,- Kč bez DPH za každý prokázaný případ 

porušení těchto povinností. Pokud zhotovitel nepředloží podklady vztahující se k zaměstnaným 

zahraničním zaměstnancům, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč bez 

DPH za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

4. V případě, že objednatel zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek veřejné zakázky, 

jež vedly k uzavření této smlouvy, na to, aby veškeré informace, které uvedl zhotovitel jakožto 

dodavatel v nabídce a při jakékoli komunikaci s objednatelem jakožto zadavatelem, odpovídaly 

skutečnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí a současně vymáhat 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

5. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 Občanského zákoníku a výslovně sjednávají to, že 

ujednání smluvní pokuty za porušení povinností zhotovitele nemá vliv na právo objednatele na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

6. V případě prodlení s úhradou faktury se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % 

z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení. 

7. Objednatel musí zhotoviteli oznámit uložení smluvní pokuty nebo požadavku na náhrady škody. 

Oznámení musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s odkazem na příslušné 

ustanovení smlouvy zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu nebo náhradu škody. 



   

  

 

Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady, přičemž zhotovitel souhlasí, aby 

objednatel určil způsob úhrady smluvní pokuty nebo náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, a to 

včetně formou zápočtu proti kterékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Pokud by nedošlo 

k tomuto započtení v plném rozsahu, zavazuje se zhotovitel k doplacení dlužné částky, a to do 

14 kalendářních dnů ode dne převzetí písemného oznámení objednatele. 

8. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany. 

XXI. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Smlouva se uzavírá jako písemná 

za použití elektronických prostředků a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

XXII. POSTOUPENÍ SMLOUVY 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí 

osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

XXIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí touto smlouvou a 

Občanským zákoníkem. 

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení 

smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané 

k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla, staveniště a uhradit veškeré splatné 

peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) 

majetkové sankce podle smlouvy. 

3. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných oběma smluvními 

stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého 

druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s případným postoupením práv a povinností objednatele z této 

smlouvy nebo z její části třetí osobě. 

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této smlouvy budou k jejich řešení věcně 

příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy 

v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze. 

6. Smluvní strany se dohodly, že na smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až § 1800 Občanského 

zákoníku. 

7. Jestliže jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými, 

jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena platnost ostatních 

ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevymahatelného ustanovení dohodnou smluvní 

strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu chybějícího či nahrazovaného 

ustanovení. 

8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, jakož i její dodatky, ke své účinnosti vyžadují 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s tímto uveřejněním 

souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření smlouvy. 

Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle 

zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, 



   

  

 

kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové 

schránky zhotovitele. 

9. Bude-li od této smlouvy odstoupeno nebo tato smlouva bude považována za neúčinnou, neplatnou či 

zrušenou dle příslušných právních předpisů, a pokud je z takové smlouvy již plněno, smluvní strany 

se zavazují, že bez zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřou dohodu o vypořádání bezdůvodného 

obohacení, a to v cenách dohodnutých v této neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě nebo uzavřou 

novou smlouvu stejného předmětu plnění a podmínek jako v neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě. 

Toto ustanovení zůstává v platnosti i po odstoupení, neplatnosti, neúčinnosti nebo zrušení této 

smlouvy. Smluvní strany souhlasí s tím, že § 2999 odst. 1 Občanského zákoníku o cenách obvyklých 

se neuplatní. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 

zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní v osobě zhotovitele ani 

v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku 

prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka; 

b) že on sám, i jeho podzhotovitel, jehož prostřednictvím v zadávacím řízení na veřejnou zakázku 

prokázal kvalifikaci, mají v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje 

o skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci 

skutečných majitelů; 

c) jeho skutečným majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem ani skutečným majitelem v 

postavení osoby s koncovým vlivem jeho podzhotovitele, jehož prostřednictvím v zadávacím 

řízení na veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, není veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 

2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení 

k omezujícím opatřením ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a 

konfliktem na Ukrajině předloženém v jeho nabídce v rámci zadávacího řízení na zadání této veřejné 

zakázky pravdivé. 

12. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, 

že se dozvěděl o některé z následujících skutečností: 

a) zhotovitel nebo některý z jeho podzhotovitelů, který plní nebo bude plnit více než 10 % smluvní 

ceny, rozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace, 

b) došlo k takové změně ve struktuře majitelů zhotovitele nebo některého z jeho podzhotovitelů, 

který plní nebo bude plnit více než 10 % smluvní ceny, která vede k tomu, že je z více než 50 % 

přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo 

subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

c) zhotovitel nebo některý z jeho podzhotovitelů, který plní nebo bude plnit více než 10 % smluvní 

ceny, začal jednat jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka, fyzické či právnické 

osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 

d) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro zhotovitele zakazující vůči takové 

osobě převod peněžních prostředků, vzniklo právo na převod peněžních prostředků, které 

zhotovitel obdržel nebo má obdržet od objednatele za plnění smlouvy, 

e) zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele 

zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků. 

13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

14. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním nabídkových cen, jakož i dalších dokumentů a 

údajů, které musí být ze zákona zveřejněny. 

15. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s předmětem veřejné zakázky, na jejímž základě se tato 

smlouva uzavírá, plně jim porozuměl a bezvýhradně s nimi souhlasí. 

16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 



Přílohy č. 1 – Projektová dokumentace (zveřejněna na profilu zadavatele dnem zahájení veřejné 

zakázky uvedené v čl. I této smlouvy) 

Příloha č. 2 – Doložení výpočtu nabídkové ceny (rozpočet) 

17. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením

této smlouvy.

18. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné

a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Za objednatele Za Zhotovitele 

…………………………………………………… 
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

Ing. Roman Vohradský 
ředitel 

…………………………………………………… 
KOHOUT COMPANY spol. s r.o. 

Milan Kohout 
jednatel 

3.8.2023 2.8.2023



Příloha č. 2c - Celková nabídková cena

Veřejná zakázka: Oprava chatek typu KLASIK a STANDARD RZ Olšina, čj. VLS-NAK-2023-589-1900

Název přílohy
Cena v Kč bez DPH

za 1 chatku dle dílčího VV

Počet chatek Cena v Kč bez DPH

za celkový počet chatek

P2a_VV_oprava_chatky_Klasik.xlsx 446 219,14 8 3 569 753,12

P2b_VV_oprava_chatky_Standard.xlsx 487 996,16 7 3 415 973,12

Celková nabídková cena 15 6 985 726,24

HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: IČ: 00000205

VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 DIČ: CZ00000205

Uchazeč: IČ: 60646926
DIČ: CZ60646926

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

539 925,16CZK

2023_097s23

OPRAVA CHATKY KLASIK (zadání)

KOHOUT COMPANY, spol. s r.o.

Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických  parametrů. Jsou-li ve 

výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel 

umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové 

soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 				

446 219,14

Sazba daně Základ daně Výše daně

446 219,1421,00% 93 706,02

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023_097s23

Stavba:

Místo: RESORT OLŠINA Datum:

Zadavatel: VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 Projektant:

Uchazeč: KOHOUT COMPANY, spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

68 731,2756 802,70

195 238,22

Cena s DPH [CZK]

5 910,85

OPRAVA CHATKY KLASIK (zadání)

22.06.2023

 

SO 05
ELEKTROINSTALACE ( KOUPELNA + POTŘEBNÉ 

EI ÚPRAVY )

446 219,14 539 925,16

60 754,6250 210,43SO 03 VÝMĚNA PODLAHOVÝCH KRYTIN

17 834,3414 739,12SO 04 VYTÁPĚNÍ - PŘÍMOTOPY

KOUPELNASO 01 158 227,99 191 455,87

 

SO 02 OSTATNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY 161 353,90

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

000 4 885,00VRN (Vedlejší rozpočtové náklady)

Strana 2 z 26



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: IČ: 00000206

VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 DIČ: CZ00000205

Uchazeč: IČ: 60646926

DIČ: CZ60646926

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 885,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 885,00 21,00% 1 025,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 910,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OPRAVA CHATKY KLASIK (zadání)

000 - VRN (Vedlejší rozpočtové náklady)

KOHOUT COMPANY, spol. s r.o.

Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné 

kvality, stejných technických  parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na 

výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy 

informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a 

esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové 

soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. 

Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k 

dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 			 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 Projektant:  

Uchazeč: KOHOUT COMPANY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 885,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 885,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 500,00

    VRN6 - Územní vlivy 885,00

    VRN9 - Ostatní náklady 2 500,00

000 - VRN (Vedlejší rozpočtové náklady)

OPRAVA CHATKY KLASIK (zadání)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 Projektant:  

Uchazeč: KOHOUT COMPANY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 885,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 885,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 000,00

1 K 030001000 Zařízení, provoz a odstranění staveniště kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 500,00

2 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 500,00 500,00

D VRN6 Územní vlivy 885,00

3 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů % 295,000 3,00 885,00

D VRN9 Ostatní náklady 2 500,00

4 K 0900010012

Generální finální úklid prostor včetně mytí podlah, 

oken, dveří, zárubní, obkladů, zařizovacích předmětů 

a svítidel

kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

OPRAVA CHATKY KLASIK (zadání)

000 - VRN (Vedlejší rozpočtové náklady)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: IČ: 00000206

VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 DIČ: CZ00000205

Uchazeč: IČ: 60646926

DIČ: CZ60646926

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 158 227,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 158 227,99 21,00% 33 227,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 191 455,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OPRAVA CHATKY KLASIK (zadání)

SO 01 - KOUPELNA

KOHOUT COMPANY, spol. s r.o.

Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné 

kvality, stejných technických  parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na 

výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy 

informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a 

esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové 

soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. 

Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k 

dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 			 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 Projektant:  

Uchazeč: KOHOUT COMPANY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 158 227,99

HSV - Práce a dodávky HSV 22 511,07

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 147,55

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 331,05

    997 - Přesun sutě 12 332,81

    998 - Přesun hmot 699,66

PSV - Práce a dodávky PSV 132 216,92

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 159,10

    713 - Izolace tepelné 654,50

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 841,25

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 9 036,73

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 35 510,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 4 855,00

    762 - Konstrukce tesařské 6 651,69

    763 - Konstrukce suché výstavby 5 321,16

    766 - Konstrukce truhlářské 9 234,57

    771 - Podlahy z dlaždic 7 717,80

    781 - Dokončovací práce - obklady 41 235,12

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 3 500,00

SO 01 - KOUPELNA

OPRAVA CHATKY KLASIK (zadání)

Strana 7 z 26



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 Projektant:  

Uchazeč: KOHOUT COMPANY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 158 227,99

D HSV Práce a dodávky HSV 22 511,07

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 147,55

1 K 612131111
Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn 

nanášený ručně
m2 17,645 73,00 1 288,09

2 K 631311135
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 

bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 0,777 4 115,00 3 197,36

VV vrchní beton

VV 4,3125*0,06 0,259

VV podkladní beton

VV 4,3125*0,12 0,518

VV Součet 0,777

3 K 631319013
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za 

přehlazení povrchu
m3 0,863 710,00 612,73

4 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,021 49 970,00 1 049,37

VV (4,44*4,3125)/1000 0,019

VV Součet 0,019

VV 0,019*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,021

VV Součet 0,021

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 331,05

5 K 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC do 1 m3
m3 0,160 933,00 149,28

VV 1,6*0,1 0,160

VV Součet 0,160

6 K 965042241

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl 

přes 4 m2

m3 0,863 2 555,00 2 204,97

VV 4,3125*0,2 0,863

VV Součet 0,863

7 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 4,400 222,00 976,80

VV 0,8*2*2 3,200

VV 0,6*2 1,200

VV Součet 4,400

D 997 Přesun sutě 12 332,81

8 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 4,403 270,00 1 188,81

9 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 383,061 16,00 6 128,98

VV 4,403*87 "Přepočtené koeficientem množství 383,061

VV Součet 383,061

10 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 4,403 264,00 1 162,39

11 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 4,403 875,00 3 852,63

D 998 Přesun hmot 699,66

12 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 2,070 338,00 699,66

D PSV Práce a dodávky PSV 132 216,92

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 159,10

13 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 4,312 13,80 59,51

14 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,014 75 000,00 1 050,00

VV 4,312*0,0033 "Přepočtené koeficientem množství 0,014

VV Součet 0,014

15 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 4,312 125,00 539,00

16 M 62832001

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 

S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem

m2 5,023 90,00 452,07

VV 4,312*1,165 "Přepočtené koeficientem množství 5,023

VV Součet 5,023

17 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
t 0,040 1 230,00 49,20

18 K 998711181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,040 233,00 9,32

D 713 Izolace tepelné 654,50

19 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 4,312 43,60 188,00

OPRAVA CHATKY KLASIK (zadání)

SO 01 - KOUPELNA

Strana 8 z 26



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,312 4,312

VV Součet 4,312

20 M 28372306
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 

λ=0,037 tl 60mm
m2 4,743 96,00 455,33

VV 4,312*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4,743

VV Součet 4,743

21 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 0,007 1 044,00 7,31

22 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,007 552,00 3,86

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 841,25

23 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC D do 75 m 3,900 9,00 35,10 CS ÚRS 2023 01

24 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114 m 3,750 24,00 90,00 CS ÚRS 2023 01

25 K 721174024.PPL Potrubí kanalizační odpadní  HT-Systém DN 75 m 1,300 235,00 305,50

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

26 K 721174025.PPL Potrubí kanalizační odpadní  HT-Systém DN 110 m 2,700 451,00 1 217,70

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

27 K 721174043.PPL Potrubí kanalizační připojovací  HT-Systém DN 50 m 5,300 184,00 975,20

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

28 K 721174045.PPL Potrubí kanalizační připojovací HT-Systém DN 110 m 1,000 521,00 521,00

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

29 K 721174063.PPL Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 110 m 4,500 451,00 2 029,50

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

30 K 72117-R
D+M napojení nové vnitřní kanalizace na stávající 

vývod kanalizace uvnitř chatky
ks 1,000 800,00 800,00

31 K 721212121
Odtokový sprchový žlab délky 700 mm s krycím 

roštem a zápachovou uzávěrkou
kus 1,000 3 600,00 3 600,00

P

Poznámka k položce:

nerezový odtokový žlab s roštem 700 mm, + vyspádovaná podlaha s 

povrchovou úpravou

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

32 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 14,800 17,00 251,60 CS ÚRS 2023 01

33 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 6 m
t 0,021 480,00 10,08 CS ÚRS 2023 01

34 K 998721181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,021 265,00 5,57 CS ÚRS 2023 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 9 036,73

35 K 722130801
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN 

do 25
m 7,800 49,00 382,20 CS ÚRS 2023 01

36 K 722130821 Demontáž spoje na závit šroubení G 6/4 kus 2,000 84,00 168,00 CS ÚRS 2023 01

37 K 722130831 Demontáž nástěnky kus 6,000 29,00 174,00 CS ÚRS 2023 01

38 K 722176112
Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D 

přes 16 do 20 mm
m 11,400 235,00 2 679,00 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

VV studená 

VV 5,7 5,700

VV teplá

VV 5,7 5,700

VV Součet 11,400

39 M 28615152
trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 20mm dl 

4m
m 11,970 57,00 682,29 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

VV 11,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,970

40 K 722176113
Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D 

přes 20 do 25 mm
m 3,800 234,00 889,20 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

VV studená

VV 1,9 1,900

VV teplá

VV 1,9 1,900

VV Součet 3,800

41 M 28615153
trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 25mm dl 

4m
m 3,990 90,00 359,10 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

VV 3,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,990

42 K 722181221

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN 

do 22 mm

m 11,400 51,00 581,40 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

43 K 722181222

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN 

přes 22 do 45 mm

m 3,800 54,00 205,20 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

44 K 72218-R
D+M napojení nové vnitřní vodoinstalace na stávající 

vývod vodoinstalace uvnitř chatky
ks 1,000 1 000,00 1 000,00

45 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem kus 5,000 156,00 780,00 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem pár 2,000 280,00 560,00 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

47 K 722290215
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 

přírubového DN do 100
m 15,200 12,00 182,40 CS ÚRS 2023 01

48 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 15,200 25,00 380,00 CS ÚRS 2023 01

49 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 

do 6 m
t 0,020 437,00 8,74 CS ÚRS 2023 01

50 K 998722181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,020 260,00 5,20 CS ÚRS 2023 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 35 510,00

51 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi soubor 1,000 124,00 124,00

52 K 725119R Montáž WC setu nádržky pro zazdění,místy,talčítka kus 1,000 1 300,00 1 300,00

53 M 6423R
WC závěsné set modul, ovládací tlačítko, WC a 

sedátko
kus 1,000 7 500,00 7 500,00

P
Poznámka k položce:

referenční prvek např. system geberit 

54 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 120,00 120,00

55 K 725219101.1 Montáž umyvadla s umyvadlovou baterií a skříňkou soubor 1,000 520,00 520,00

P

Poznámka k položce:

baterie umyvadlová směšovací stojánková,ovládání pákové,povrch 

chrom, kartuše s regulací teploty, sifon clic clac se zápachovou 

uzávěrkou,skříňka umyvadlová ( např. označení senesi PURE61B )

56 M 64211005.1
umyvadlový set ( skříňka umyvadlo, baterie, sifin clic 

clac )
kus 1,000 5 800,00 5 800,00

P

Poznámka k položce:

baterie umyvadlová směšovací stojánková,ovládání pákové,povrch 

chrom, kartuše s regulací teploty, sifon clic clac se zápachovou 

uzávěrkou,skříňka umyvadlová ( např. označení senesi PURE61B )

57 K 725244R
Sprchový kout čtverec 90x90 cm se skleněnou výplní  

a dveřmi
soubor 1,000 9 700,00 9 700,00

P
Poznámka k položce:

osazení na podlahu

58 K 725530823 Demontáž ohřívač elektrický tlakový přes 50 do 200 l soubor 1,000 230,00 230,00

59 K 725530823R Montáž ohřívač elektrický tlakový přes 50 do 200 l soubor 1,000 1 300,00 1 300,00

60 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 2,000 158,00 316,00

61 K 725841R D+M Sprchový set nástěný soubor 1,000 3 600,00 3 600,00

P

Poznámka k položce:

sprchový sloupek s baterií, s hlavovou a ruční sprchou, s povrchovou 

úpravou chrom

62 K 725841R1 D+M koupelnové doplňky soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

2x sklenice na kartáčky,

4x háček na ručníky,

mýdlenka k umyvadlu,

mýdlenka do sprchy,

rohová polička do sprchy,

držák na toaletní papír,

povrchová úprava chrom

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 855,00

63 K 735164252
Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné 

výška/délka 1135/600 mm
kus 1,000 4 855,00 4 855,00

P

Poznámka k položce:

těleso otopné trubkové koupelnové, nástěnné; zapojení  jako 

elektr.radiátor; mat. ocelové profily 30x35mm,ocel.trubky pr.20; v = 

1 135 mm; l = 600 mm; šířka 30 mm; výkon 467 W; povrch barva bílá; 

rovné; počet trubek 24; umístit na zeď

D 762 Konstrukce tesařské 6 651,69

64 K 762431024
Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm nebroušených 

na pero a drážku přibíjených
m2 17,645 350,00 6 175,75

65 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 

do 6 m
t 0,204 1 754,00 357,82

66 K 998762181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,204 579,00 118,12

D 763 Konstrukce suché výstavby 5 321,16

67 K 763131452
SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 4,500 1 150,00 5 175,00

68 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 0,072 1 490,00 107,28

69 K 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 

bez použití mechanizace
t 0,072 540,00 38,88

D 766 Konstrukce truhlářské 9 234,57

70 K 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2 3,130 82,00 256,66

71 K 766121R D+M stěn plných s výplní v do 2,75 m m2 1,868 1 350,00 2 521,80

VV 0,934*2 1,868

VV Součet 1,868

72 K 766660191
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

do 0,8 m masivní dřevo polodrážka obložková zárubeň
kus 1,000 725,00 725,00

73 M 61160R1
dveře jednokřídlé dřevěné s povrchovou úpravou plné 

700x1970mm
kus 1,000 1 050,00 1 050,00

74 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 

stěny do 170 mm
kus 1,000 1 750,00 1 750,00

75 M 61181R
zárubeň jednokřídlá obložková dřevěná s povrchovou 

úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-900/1970mm
kus 1,000 2 800,00 2 800,00
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76 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 

do 6 m
t 0,073 996,00 72,71

77 K 998766181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,073 800,00 58,40

D 771 Podlahy z dlaždic 7 717,80

78 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 4,313 38,00 163,89

79 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 4,313 260,00 1 121,38

80 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty
m2 4,313 75,50 325,63

81 K 771574154

Montáž podlah keramických velkoformátových 

hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 

ks/m2

m2 4,313 690,00 2 975,97

82 M 59761007
dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do 

interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2
m2 4,744 300,00 1 423,20

VV 4,313*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4,744

VV Součet 4,744

83 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 4,313 360,00 1 552,68

84 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 6 m
t 0,175 688,00 120,40

85 K 998771181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,175 198,00 34,65

D 781 Dokončovací práce - obklady 41 235,12

86 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 17,645 42,00 741,09

87 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 21,768 290,00 6 312,72

VV 17,645+4,123 21,768

VV Součet 21,768

88 K 781131232
Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo 

dilatační spáry
m 9,920 90,00 892,80

VV 9,92 9,920

VV Součet 9,920

89 K 781131241 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout kus 8,000 95,00 760,00

90 K 781131264
Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a 

stěnou
m 8,750 98,00 857,50

91 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 17,645 190,00 3 352,55

92 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty
m2 12,200 105,00 1 281,00

93 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 

9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 21,768 750,00 16 326,00

94 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 23,945 300,00 7 183,50

VV 21,768*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 23,945

VV Součet 23,945

95 K 781477114
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za spárování tmelem dvousložkovým
m2 21,768 60,00 1 306,08

96 K 781491011
Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 

tmelem na podkladní omítku
m2 0,300 1 193,00 357,90

P
Poznámka k položce:

zrcadlo osadit do úrovně obkladů

VV 0,6*0,5 0,300

VV Součet 0,300

97 M 63465122
zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 

3210x2250mm
m2 0,330 4 000,00 1 320,00

P
Poznámka k položce:

zrcadlo osadit do úrovně obkladů

VV 0,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,330

VV Součet 0,330

98 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 6 m
t 0,461 970,00 447,17

99 K 998781181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,461 210,00 96,81

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 500,00
100 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 10,000 350,00 3 500,00 CS ÚRS 2023 01

VV zednické přípomoci předpoklad 

VV 10 10,000

VV Součet 10,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: IČ: 00000206

VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 DIČ: CZ00000205

Uchazeč: IČ: 60646926

DIČ: CZ60646926

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 161 353,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 161 353,90 21,00% 33 884,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 195 238,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OPRAVA CHATKY KLASIK (zadání)

SO 02 - OSTATNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY

KOHOUT COMPANY, spol. s r.o.

Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné 

kvality, stejných technických  parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na 

výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy 

informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a 

esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové 

soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. 

Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k 

dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 			 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 Projektant:  

Uchazeč: KOHOUT COMPANY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 161 353,90

HSV - Práce a dodávky HSV 91 219,32

    1 - Zemní práce 1 310,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 692,92

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 407,53

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 966,33

    997 - Přesun sutě 30 578,02

    998 - Přesun hmot 1 264,12

PSV - Práce a dodávky PSV 66 634,58

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 567,11

    713 - Izolace tepelné 1 198,16

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 724,98

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 7 102,50

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 130,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 2,00

    766 - Konstrukce truhlářské 50 869,93

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 102,40

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 937,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 3 500,00

SO 02 - OSTATNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY

OPRAVA CHATKY KLASIK (zadání)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 Projektant:  

Uchazeč: KOHOUT COMPANY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 161 353,90

D HSV Práce a dodávky HSV 91 219,32

D 1 Zemní práce 1 310,40

1 K 113106023
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší 

ze zámkové dlažby ručně
m2 5,600 61,00 341,60

2 K 113107R
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 

do 200 mm
m2 5,600 173,00 968,80

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 692,92

3 K 311272111
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 

450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm
m2 1,000 1 795,00 1 795,00

VV 0,4*2,5 1,000

VV Součet 1,000

4 K 342272215
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 75 mm
m2 1,121 801,00 897,92

VV dozdění mezery pod střechou v předsíni nad rozvaděčem

VV 0,5*2,242 1,121

VV Součet 1,121

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 407,53

5 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 12,500 185,00 2 312,50

VV 12,5 12,500

VV Součet 12,500

6 K 622321131
Potažení vnějších stěn vápenocementovým 

aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm
m2 12,500 189,00 2 362,50

VV 12,5 12,500

VV Součet 12,500

7 K 631311135
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 

bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 1,308 4 115,00 5 382,42

VV vrchní beton nová předsíň

VV 5,6*0,06 0,336

VV podkladní beton nová předsíň

VV 5,6*0,12 0,672

VV zabetonování podlah po rozvodu vody a kanalizace

VV 0,5*4*0,15 0,300

VV Součet 1,308

8 K 631319013
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za 

přehlazení povrchu
m3 1,308 710,00 928,68

VV vrchní beton nová předsíň

VV 5,6*0,06 0,336

VV podkladní beton nová předsíň

VV 5,6*0,12 0,672

VV zabetonování podlah po rozvodu vody a kanalizace

VV 0,5*4*0,15 0,300

VV Součet 1,308

9 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,029 49 970,00 1 449,13

10 K 632452421
Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 

4 m2 tl přes 10 do 20 mm
m2 2,100 463,00 972,30

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 966,33

11 K 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 

150 kg/m2

m2 20,000 105,00 2 100,00

12 K 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC do 1 m3
m3 0,473 933,00 441,31

VV otvor pro nový průchod

VV 0,25*0,9*2,1 0,473

VV Součet 0,473

13 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC přes 1 m3
m3 2,228 933,00 2 078,72

VV 0,45*2,2*2,25 2,228

VV Součet 2,228

14 K 962032631 Bourání zdiva komínového z cihel na MV nebo MVC m3 1,200 1 154,00 1 384,80

VV 0,5*0,5*4,8 1,200

VV Součet 1,200

15 K 962032R
Probourání otvoru ve stěne dřevěné vč osazení dřev. 

překladu
m2 1,890 1 200,00 2 268,00

VV otvor pro nový průchod

VV 0,9*2,1 1,890

VV Součet 1,890

16 K 962032R1 Oprava otvoru ve střeše po odbourání komínu soubor 1,000 4 300,00 4 300,00

17 K 962032R2 Oprava otvoru v podhledu po odbourání komínu a zdi soubor 1,000 1 600,00 1 600,00

18 K 962032R3 Oprava otvoru ve stěně po odbourání zdi soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

OPRAVA CHATKY KLASIK (zadání)

SO 02 - OSTATNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 965043431
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2
m3 0,300 4 345,00 1 303,50

VV bourání podlah pro nový rozvor kanalizace a vody tl 150 mm

VV 4*0,5*0,15 0,300

VV Součet 0,300

20 K 965043R Demontáž stávajícího zábradlí m 9,800 150,00 1 470,00

VV 1,4+1,4+7 9,800

VV Součet 9,800

21 K 965043R1 D+M nové zábradlí - tahokovu výška 1,1 m m 9,800 2 400,00 23 520,00

VV 1,4+1,4+7 9,800

VV Součet 9,800

D 997 Přesun sutě 30 578,02

22 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 11,321 170,00 1 924,57

23 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 984,927 16,00 15 758,83

VV 11,321*87 "Přepočtené koeficientem množství 984,927

VV Součet 984,927

24 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 11,321 264,00 2 988,74

25 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 11,321 875,00 9 905,88

D 998 Přesun hmot 1 264,12

26 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 3,740 338,00 1 264,12

D PSV Práce a dodávky PSV 66 634,58

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 567,11

27 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 5,600 13,80 77,28

28 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,002 75 000,00 150,00

VV 5,6*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství 0,002

VV Součet 0,002

29 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 5,600 125,00 700,00

VV 5,6 5,600

VV Součet 5,600

30 M 62832001

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 

S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem

m2 6,524 90,00 587,16

VV 5,6*1,165 "Přepočtené koeficientem množství 6,524

VV Součet 6,524

31 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
t 0,036 1 230,00 44,28

32 K 998711181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,036 233,00 8,39

D 713 Izolace tepelné 1 198,16

33 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 5,600 43,60 244,16

34 M 28372306
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 

λ=0,037 tl 60mm
m2 6,440 96,00 618,24

VV 5,6*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 6,440

VV Součet 6,440

35 K 713151111
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 

mezi krokve rohoží, pásů, desek
m2 1,121 104,00 116,58

VV 0,5*2,242 1,121

VV Součet 1,121

36 M 28375860
deska EPS S pro aplikace bez zatížení λ=0,042-0,043 

tl 140mm
m2 1,143 175,00 200,03

VV 1,121*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 1,143

VV Součet 1,143

37 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 0,012 1 044,00 12,53

38 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,012 552,00 6,62

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 724,98

39 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC D do 75 m 5,500 9,00 49,50 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

včetně kolen a propojek pro kuch. linku

40 K 721174024.PPL Potrubí kanalizační odpadní HT-Systém DN 75 m 5,600 235,00 1 316,00

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

41 K 721174043.PPL Potrubí kanalizační připojovací HT-Systém DN 50 m 1,300 184,00 239,20

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

42 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 6,900 17,00 117,30 CS ÚRS 2023 01

43 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 6 m
t 0,004 480,00 1,92 CS ÚRS 2023 01

44 K 998721181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,004 265,00 1,06 CS ÚRS 2023 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 7 102,50

45 K 722130801
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN 

do 25
m 10,800 49,00 529,20 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K 722130821 Demontáž spoje na závit šroubení G 6/4 kus 2,000 84,00 168,00 CS ÚRS 2023 01

47 K 722130831 Demontáž nástěnky kus 2,000 29,00 58,00 CS ÚRS 2023 01

48 K 722176112
Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D 

přes 16 do 20 mm
m 15,000 235,00 3 525,00 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

VV teplá

VV 7,5 7,500

VV studená

VV 7,5 7,500

VV Součet 15,000

49 M 28615152
trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 20mm dl 

4m
m 15,750 57,00 897,75 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

VV 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,750

50 K 722181221

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN 

do 22 mm

m 15,000 51,00 765,00 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

51 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem kus 2,000 156,00 312,00 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

52 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem pár 1,000 280,00 280,00 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

53 K 722290215
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 

přírubového DN do 100
m 15,000 12,00 180,00 CS ÚRS 2023 01

54 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 15,000 25,00 375,00 CS ÚRS 2023 01

55 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 

do 6 m
t 0,018 437,00 7,87 CS ÚRS 2023 01

56 K 998722181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,018 260,00 4,68 CS ÚRS 2023 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 130,00

57 K 725310823
Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských 

sestavách bez výtokových armatur
soubor 1,000 130,00 130,00 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

včetně kolen a propojek pro kuch. linku

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2,00

58 K 741R Demontáž stávající Elektroinstalace kpl 1,000 1,00 1,00

59 K 741R1 D+M nový rozvod,umístění a úprava elektroinstalace kpl 1,000 1,00 1,00

D 766 Konstrukce truhlářské 50 869,93

60 K 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2 1,569 82,00 128,66

VV demontáž dřevěnné zástěny v předsíni před rozvaděčem

VV 2,242*0,7 1,569

VV Součet 1,569

61 K 766421214
Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z 

měkkého dřeva š přes 100 mm
m2 5,600 310,00 1 736,00

62 M 61191173
palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm 

jakost A/B
m2 6,272 295,00 1 850,24

VV 5,6*1,12 "Přepočtené koeficientem množství 6,272

VV Součet 6,272

63 K 766660191
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

do 0,8 m masivní dřevo polodrážka obložková zárubeň
kus 1,000 725,00 725,00

64 M 61160R
dveře jednokřídlé dřevěné s povrchovou úpravou plné 

800x1970mm
kus 1,000 1 050,00 1 050,00

65 K 766660192

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

nad 0,8 m masivní dřevo polodrážka obložková 

zárubeň

kus 1,000 755,00 755,00

66 M 5534R Dveře dřevěné palubkové vchodové 900/1970 mm kus 1,000 4 000,00 4 000,00

67 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 

stěny do 170 mm
kus 1,000 1 750,00 1 750,00

68 M 61182307

zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 

povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 

2100mm

kus 1,000 2 800,00 2 800,00

69 K 766682112
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 

stěny přes 170 do 350 mm
kus 1,000 1 750,00 1 750,00

70 M 61182308

zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 

povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-

1100/1970, 2100mm

kus 1,000 2 800,00 2 800,00

71 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 

2 m2
kus 5,000 250,00 1 250,00

72 K 766812830
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo 

kovových dl přes 1,5 do 1,8 m
kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2023 01

P

Poznámka k položce:

včetně horních závěsných stkříněk

celková délka demontované kuch linky = 1,65 m

73 K 766-R

D+M kuchyňská linka sektorová kompletní vč 

zařiovacích předmětů, vybavení, skříněk 

spodních,skříněk horních, doplňků, kotvení atd.

m 1,800 16 400,00 29 520,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

včetně :

-příborník 1 ks  

-led osvětlení osvětlení 1,8m

-dřez NRZ 60,5x50 přírodní lesk 1 ks

-bat.dřez.stoj.boční páka 1 ks  

-varná deska sklokeramická dvouplotýnková  1 ks 

-vestavěná chladnička podst.s mrazničkou 1 ks

-vrchní skříňky

74 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 

do 6 m
t 0,142 996,00 141,43

75 K 998766181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,142 800,00 113,60

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 102,40

76 K 783101203
Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí 

před provedením nátěru
m2 5,600 70,00 392,00

77 K 783168211
Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských 

konstrukcí s mezibroušením
m2 5,600 259,00 1 450,40

78 K 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých nebo štukových omítek
m2 3,500 120,00 420,00

79 K 783827125
Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně 

členitosti 1 a 2
m2 3,500 240,00 840,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 937,50

80 K 784211111
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi 

dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
m2 12,500 75,00 937,50

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 500,00
81 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 10,000 350,00 3 500,00 CS ÚRS 2023 01

VV zednické přípomoci předpoklad 

VV 10 10,000

VV Součet 10,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: IČ: 00000206

VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 DIČ: CZ00000205

Uchazeč: IČ: 60646926

DIČ: CZ60646926

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 210,43

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 50 210,43 21,00% 10 544,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 60 754,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OPRAVA CHATKY KLASIK (zadání)

SO 03 - VÝMĚNA PODLAHOVÝCH KRYTIN

KOHOUT COMPANY, spol. s r.o.

Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné 

kvality, stejných technických  parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na 

výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy 

informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a 

esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové 

soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. 

Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k 

dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 			 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 Projektant:  

Uchazeč: KOHOUT COMPANY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 50 210,43

HSV - Práce a dodávky HSV 879,78

    997 - Přesun sutě 879,78

PSV - Práce a dodávky PSV 49 330,65

    771 - Podlahy z dlaždic 47 745,39

    776 - Podlahy povlakové 1 585,26

SO 03 - VÝMĚNA PODLAHOVÝCH KRYTIN

OPRAVA CHATKY KLASIK (zadání)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 Projektant:  

Uchazeč: KOHOUT COMPANY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 50 210,43

D HSV Práce a dodávky HSV 879,78

D 997 Přesun sutě 879,78

1 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 0,258 270,00 69,66

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 22,446 23,00 516,26

VV 0,258*87 "Přepočtené koeficientem množství 22,446

VV Součet 22,446

2 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 0,258 264,00 68,11

4 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 0,258 875,00 225,75

D PSV Práce a dodávky PSV 49 330,65

D 771 Podlahy z dlaždic 47 745,39

5 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 39,200 25,00 980,00

6 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 39,200 38,00 1 489,60

7 K 771151016
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 

12 do 15 mm
m2 39,200 350,00 13 720,00

8 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty
m2 2,000 75,50 151,00

9 K 771574154

Montáž podlah keramických velkoformátových 

hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 

ks/m2

m2 39,200 490,00 19 208,00

10 M 59761007
dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do 

interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2
m2 45,080 250,00 11 270,00

VV 39,2*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 45,080

VV Součet 45,080

11 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 6 m
t 2,401 188,00 451,39

12 K 998771181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez 

použití mechanizace
t 2,401 198,00 475,40

D 776 Podlahy povlakové 1 585,26

13 K 776201811
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně 

bez podložky
m2 31,740 35,00 1 110,90

14 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 39,530 12,00 474,36

OPRAVA CHATKY KLASIK (zadání)

SO 03 - VÝMĚNA PODLAHOVÝCH KRYTIN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: IČ: 00000206

VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 DIČ: CZ00000205

Uchazeč: IČ: 60646926

DIČ: CZ60646926

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 739,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 739,12 21,00% 3 095,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 834,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OPRAVA CHATKY KLASIK (zadání)

SO 04 - VYTÁPĚNÍ - PŘÍMOTOPY

KOHOUT COMPANY, spol. s r.o.

Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné 

kvality, stejných technických  parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na 

výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy 

informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a 

esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové 

soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. 

Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k 

dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 			 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 Projektant:  

Uchazeč: KOHOUT COMPANY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 739,12

PSV - Práce a dodávky PSV 14 739,12

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 14 739,12

SO 04 - VYTÁPĚNÍ - PŘÍMOTOPY

OPRAVA CHATKY KLASIK (zadání)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 Projektant:  

Uchazeč: KOHOUT COMPANY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 739,12

D PSV Práce a dodávky PSV 14 739,12

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 14 739,12

1 K 735159R Montáž přímotopů elektrických kus 3,000 855,00 2 565,00

2 M 48454R Přímotom elektický 1kW kus 2,000 3 455,00 6 910,00

3 M 48457R Přímotop elektrický 2kW kus 1,000 4 425,00 4 425,00

4 K 735159R1 Demontáž přímotopů elektrických kus 3,000 200,00 600,00

5 K 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 

do 6 m
t 0,122 1 352,00 164,94

6 K 998735181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,122 608,00 74,18

OPRAVA CHATKY KLASIK (zadání)

SO 04 - VYTÁPĚNÍ - PŘÍMOTOPY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: IČ: 00000206

VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 DIČ: CZ00000205

Uchazeč: IČ: 60646926

DIČ: CZ60646926

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 56 802,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 56 802,70 21,00% 11 928,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 68 731,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OPRAVA CHATKY KLASIK (zadání)

SO 05 - ELEKTROINSTALACE ( KOUPELNA + POTŘEBNÉ EI ÚPRAVY )

KOHOUT COMPANY, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 Projektant:  

Uchazeč: KOHOUT COMPANY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 56 802,70

01 - ELEKTROINSTALACE 56 802,70

SO 05 - ELEKTROINSTALACE ( KOUPELNA + POTŘEBNÉ EI ÚPRAVY )

OPRAVA CHATKY KLASIK (zadání)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 Projektant:  

Uchazeč: KOHOUT COMPANY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 56 802,70

D 01 ELEKTROINSTALACE 56 802,70
1 K Pol1 CYKY-J 3x1,5 (C) m 35,000 44,50 1 557,50

2 K Pol10 TANGO - SPÍNAČ č.6 ks 2,000 342,00 684,00

3 K Pol11 TANGO - SPÍNAČ č.5 ks 1,000 354,00 354,00

4 K Pol12 LIŠTA LV  20x20 2m bílá ks 8,000 56,00 448,00

5 K Pol13 PÁSKA ZEMNICI ZSA16/0.4X15 I142708 m 1,000 56,00 56,00

6 K Pol14 SVORKA ZEMNICI ZSA 16/I131307 ks 2,000 25,00 50,00

7 K Pol15 ROZVADĚČ KLV-36 ks 1,000 2 254,00 2 254,00

8 K Pol16 KRABICE KU 68/2 ks 10,000 48,00 480,00

9 K Pol17 SPOJKA SMRŠŤOVACÍ SVCZV 3X2,5 ks 9,000 356,00 3 204,00

10 K Pol18 CHRÁNIČ PROUDOVÝ PFL6-10/1N/B/003 ks 3,000 2 155,00 6 465,00

11 K Pol19 CHRÁNIČ PROUDOVÝ PF6-40/4/003 ks 1,000 1 488,00 1 488,00

12 K Pol2 CYKY-J 3x2,5 (C) m 24,000 58,60 1 406,40

13 K Pol20 JISTIČ PL6-B16/1 6kA ks 6,000 201,00 1 206,00

14 K Pol21 RELÉ EATON  Z-R230/16-10 ks 1,000 788,00 788,00

15 K Pol22 CHRÁNIČ PROUDOVÝ PF6-40/4/03 ks 1,000 2 058,00 2 058,00

16 K Pol23 JISTIČ PL6-B 2/1 6kA ks 1,000 355,00 355,00

17 K Pol24 JISTIČ PL6-B10/1 6kA ks 2,000 188,00 376,00

18 K Pol25 LIŠTA PROPOJ.G-3L-210/10 C 12mod vidlička ks 2,000 255,00 510,00

19 K Pol26 VYPÍNAČ EATON  IS-40/3 ks 1,000 685,00 685,00

20 K Pol27 DEMONTÁŽ ZÁSUVKY ks 9,000 80,00 720,00

21 K Pol28 DEMONTÁŽ VYPÍNAČE ks 7,000 80,00 560,00

22 K Pol29 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA ks 5,000 100,00 500,00

23 K Pol3 H07V-U/CY 6 ZŽ ks 3,000 38,60 115,80

24 K Pol30 DEMONTÁŽ ROZVÁDĚČ ks 1,000 350,00 350,00

25 K Pol31 HLINÍK PROFIL  24x8x200 ks 2,000 520,00 1 040,00

26 K Pol32 LED pásek 14,4W/12V, IP20 m 2,000 885,00 1 770,00

27 K Pol33 ZDROJ 12V/35W, IP67 ks 1,000 648,00 648,00

28 K Pol34 REVIZE ks 1,000 3 600,00 3 600,00

29 K Pol35 Úprava podkladu pro osazení krabici  (do pr.80mm) ks 10,000 350,00 3 500,00

P
Poznámka k položce:

podklad v dřevěné chatce

30 K Pol36
lišty pro rozvod elektroinstalace (do šíře 30mm, do 

hl.30mm)
m 14,000 88,00 1 232,00

31 K Pol37 DOPRAVNÉ  -  2 jízdy km 232,000 10,00 2 320,00

32 K Pol38 Přikotvení, sestavení a zapojení el. Žebříku ks 1,000 250,00 250,00

33 K Pol39 Přikotvení  a zapojení konvektoru ks 2,000 250,00 500,00

34 K Pol4 CYKY-J 3x1,5 (O) m 8,000 44,50 356,00

35 K Pol5 SV. LED CALA 18 4000K IP44 ks 7,000 1 425,00 9 975,00

36 K Pol6 TANGO - ZÁS. ks 7,000 248,00 1 736,00

37 K Pol7 ZAPOJENÍ BOILERU ks 1,000 250,00 250,00

38 K Pol8
TANGO-DVOJZÁSUVKA 5513A-C02357 B. (s 

natočenou dutinou)
ks 3,000 325,00 975,00

39 K Pol9 TANGO - SPÍNAČ č.1 ks 6,000 330,00 1 980,00

OPRAVA CHATKY KLASIK (zadání)

SO 05 - ELEKTROINSTALACE ( KOUPELNA + POTŘEBNÉ EI ÚPRAVY )
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: IČ: 00000205

VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 DIČ: CZ00000205

Uchazeč: IČ: 60646926
DIČ: CZ60646926

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00% 0,00

487 996,16

Sazba daně Základ daně Výše daně

487 996,1621,00% 102 479,19

590 475,35CZK

2023_098s23

OPRAVA CHATKY STANDARD (zadání)

KOHOUT COMPANY, spol. s r.o.

Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických  parametrů. Jsou-li ve 

výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel 

umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové 

soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 				
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023_098s23

Stavba:

Místo: RESORT OLŠINA Datum:

Zadavatel: VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 Projektant:

Uchazeč: KOHOUT COMPANY, spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

000 4 885,00VRN (Vedlejší rozpočtové náklady) 5 910,85

487 996,16 590 475,35

SO 01 162 054,92 196 086,45

166 686,60SO 02 OSTATNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY 137 757,52

SO 03 OPRAVA TERASY A PŘÍSTUPOVÝCH SCHODŮ

71 243,8058 879,17SO 04 VÝMĚNA PODLADOVÝCH KRYTIN

SO 05 VYTÁPĚNÍ - PŘÍMOTOPY

67 748,7555 990,70SO 06
ELEKTROINSTALACE ( KOUPELNA + POTŘEBNÉ 

EI ÚPRAVY )

17 834,3414 739,12

64 964,5753 689,73

KOUPELNA

OPRAVA CHATKY STANDARD (zadání)

22.06.2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: IČ: 00000205

VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 DIČ: CZ00000205

Uchazeč: IČ: 60646926

DIČ: CZ60646926

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 885,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 885,00 21,00% 1 025,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 910,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OPRAVA CHATKY STANDARD (zadání)

000 - VRN (Vedlejší rozpočtové náklady)

KOHOUT COMPANY, spol. s r.o.

Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné 

kvality, stejných technických  parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na 

výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy 

informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a 

esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové 

soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. 

Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k 

dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 			 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 Projektant:  

Uchazeč: KOHOUT COMPANY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 885,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 885,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 500,00

    VRN6 - Územní vlivy 885,00

    VRN9 - Ostatní náklady 2 500,00

000 - VRN (Vedlejší rozpočtové náklady)

OPRAVA CHATKY STANDARD (zadání)

Strana 4 z 29



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 Projektant:  

Uchazeč: KOHOUT COMPANY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 885,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 885,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 000,00

1 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 500,00

2 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 500,00 500,00

D VRN6 Územní vlivy 885,00

3 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů % 295,000 3,00 885,00

D VRN9 Ostatní náklady 2 500,00

4 K 0900010012

Generální finální úklid prostor včetně mytí podlah, 

oken, dveří, zárubní, obkladů, zařizovacích předmětů 

a svítidel

kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

OPRAVA CHATKY STANDARD (zadání)

000 - VRN (Vedlejší rozpočtové náklady)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: IČ: 00000205

VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 DIČ: CZ00000205

Uchazeč: IČ: 60646926

DIČ: CZ60646926

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 162 054,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 162 054,92 21,00% 34 031,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 196 086,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OPRAVA CHATKY STANDARD (zadání)

SO 01 - KOUPELNA

KOHOUT COMPANY, spol. s r.o.

Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné 

kvality, stejných technických  parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na 

výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy 

informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a 

esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové 

soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. 

Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k 

dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 			 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 Projektant:  

Uchazeč: KOHOUT COMPANY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 162 054,92

HSV - Práce a dodávky HSV 34 836,84

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 033,64

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 177,59

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 799,37

    997 - Přesun sutě 14 887,28

    998 - Přesun hmot 938,96

PSV - Práce a dodávky PSV 123 718,08

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 148,71

    713 - Izolace tepelné 667,65

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 10 633,48

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 417,92

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 35 510,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 4 855,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 5 204,13

    766 - Konstrukce truhlářské 1 770,00

    771 - Podlahy z dlaždic 7 873,99

    781 - Dokončovací práce - obklady 47 295,87

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 341,33

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 3 500,00

SO 01 - KOUPELNA

OPRAVA CHATKY STANDARD (zadání)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 Projektant:  

Uchazeč: KOHOUT COMPANY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 162 054,92

D HSV Práce a dodávky HSV 34 836,84

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 033,64

1 K 342272245.XLA
Příčka z tvárnic Ytong Klasik 150 na tenkovrstvou 

maltu tl 150 mm
m2 1,890 1 076,00 2 033,64

VV 0,9*2,1 1,890

VV Součet 1,890

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 177,59

2 K 612131111
Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn 

nanášený ručně
m2 21,250 73,00 1 551,25

VV 2,5*(2,64+1,61+2,64+1,61) 21,250

VV Součet 21,250

3 K 612135001
Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou 

vápenocementovou tl do 10 mm
m2 21,250 196,50 4 175,63

4 K 631311135
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 

bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 0,792 4 115,00 3 259,08

VV podkladní beton vyztužený

VV 4,4*0,12 0,528

VV vrchní beton

VV 4,4*0,06 0,264

VV Součet 0,792

5 K 631319013
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za 

přehlazení povrchu
m3 0,792 710,00 562,32

VV podkladní beton vyztužený

VV 4,4*0,12 0,528

VV vrchní beton

VV 4,4*0,06 0,264

VV Součet 0,792

6 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,023 49 970,00 1 149,31

VV (4,44*(2,74*1,61))/1000 0,020

VV Součet 0,020

VV 0,02*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 0,023

VV Součet 0,023

7 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1,000 980,00 980,00

8 M 55331436
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 

stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm
kus 1,000 2 500,00 2 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 799,37

9 K 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC do 1 m3
m3 0,563 933,00 525,28

VV stěna koupelny

VV 2,5*1,61*0,1 0,403

VV stěna srch. koutu

VV 2*0,8*0,1 0,160

VV Součet 0,563

10 K 965042231

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 

4 m2

m3 0,647 2 555,00 1 653,09

VV 1,61*1,04*0,2+1,5*1,04*0,2 0,647

VV Součet 0,647

11 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,800 345,00 621,00

VV 2*0,9 1,800

VV Součet 1,800

D 997 Přesun sutě 14 887,28

12 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 4,903 270,00 1 323,81

13 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 4,903 264,00 1 294,39

14 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 500,106 16,00 8 001,70

VV 4,903*102 "Přepočtené koeficientem množství 500,106

VV Součet 500,106

15 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 4,877 875,00 4 267,38

D 998 Přesun hmot 938,96

16 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 2,778 338,00 938,96

D PSV Práce a dodávky PSV 123 718,08

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 148,71

OPRAVA CHATKY STANDARD (zadání)

SO 01 - KOUPELNA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 4,250 13,80 58,65

VV 2,64*1,61 4,250

VV Součet 4,250

18 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 75 000,00 75,00

VV 4,25*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství 0,001

VV Součet 0,001

19 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 4,250 125,00 531,25

20 M 62832001

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 

S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem

m2 4,953 90,00 445,77

VV 4,25*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 4,953

VV Součet 4,953

21 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
t 0,026 1 230,00 31,98

22 K 998711181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,026 233,00 6,06

D 713 Izolace tepelné 667,65

23 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 4,400 43,60 191,84

24 M 28372306
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 

λ=0,037 tl 60mm
m2 4,840 96,00 464,64

VV 4,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4,840

VV Součet 4,840

25 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 0,007 1 044,00 7,31

26 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,007 552,00 3,86

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 10 633,48

27 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC D do 75 m 6,500 9,00 58,50 CS ÚRS 2023 01

28 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114 m 3,800 24,00 91,20 CS ÚRS 2023 01

29 K 721174024.PPL Potrubí kanalizační odpadní HT-Systém DN 75 m 1,000 235,00 235,00

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

30 K 721174025.PPL Potrubí kanalizační odpadní HT-Systém DN 110 m 3,800 451,00 1 713,80

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

31 K 721174043.PPL Potrubí kanalizační připojovací HT-Systém DN 50 m 6,500 184,00 1 196,00

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

32 K 721174045.PPL Potrubí kanalizační připojovací HT-Systém DN 110 m 1,000 521,00 521,00

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

33 K 721174063.PPL Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 110 m 4,500 451,00 2 029,50

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

34 K 72117-R
D+M napojení nové vnitřní kanalizace na stávající 

vývod kanalizace uvnitř chatky
ks 1,000 800,00 800,00

35 K 721212121
Odtokový sprchový žlab délky 700 mm s krycím 

roštem a zápachovou uzávěrkou
kus 1,000 3 600,00 3 600,00

P

Poznámka k položce:

nerezový odtokový žlab s roštem 700 mm, + vyspádovaná podlaha s 

povrchovou úpravou

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

36 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 21,800 17,00 370,60 CS ÚRS 2023 01

37 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 6 m
t 0,024 480,00 11,52 CS ÚRS 2023 01

38 K 998721181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,024 265,00 6,36 CS ÚRS 2023 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 417,92

39 K 722130801
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN 

do 25
m 8,000 49,00 392,00 CS ÚRS 2023 01

40 K 722130821 Demontáž spoje na závit šroubení G 6/4 kus 2,000 84,00 168,00 CS ÚRS 2023 01

41 K 722130831 Demontáž nástěnky kus 6,000 29,00 174,00 CS ÚRS 2023 01

42 K 722176112
Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D 

přes 16 do 20 mm
m 10,200 235,00 2 397,00 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

VV teplá

VV 5,1 5,100

VV studená

VV 5,1 5,100

VV Součet 10,200

43 M 28615152
trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 20mm dl 

4m
m 10,710 57,00 610,47 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

VV 10,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,710

44 K 722176113
Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D 

přes 20 do 25 mm
m 3,400 234,00 795,60 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

VV teplá

VV 1,7 1,700

VV studená

VV 1,7 1,700

VV Součet 3,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 M 28615153
trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 25mm dl 

4m
m 3,570 90,00 321,30 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

VV 3,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,570

46 K 722181221

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN 

do 22 mm

m 10,200 51,00 520,20 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

47 K 722181222

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN 

přes 22 do 45 mm

m 3,400 54,00 183,60 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

48 K 72218-R
D+M napojení nové vnitřní vodoinstalace na stávající 

vývod vodoinstalace uvnitř chatky
ks 1,000 1 000,00 1 000,00

49 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem kus 5,000 156,00 780,00 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

50 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem pár 2,000 280,00 560,00 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

51 K 722290215
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 

přírubového DN do 100
m 13,600 12,00 163,20 CS ÚRS 2023 01

52 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 13,600 25,00 340,00 CS ÚRS 2023 01

53 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 

do 6 m
t 0,018 437,00 7,87 CS ÚRS 2023 01

54 K 998722181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,018 260,00 4,68 CS ÚRS 2023 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 35 510,00

55 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi soubor 1,000 124,00 124,00

56 K 725119R Montáž WC setu nátržky pro zazdění,místy,talčítka kus 1,000 1 300,00 1 300,00

57 M 6423R
WC závěsné set modul, ovládací tlačítko, WC a 

sedátko
kus 1,000 7 500,00 7 500,00

P
Poznámka k položce:

referenční prvek např. system geberit 

58 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 120,00 120,00

59 K 725219101.1 Montáž umyvadla s umyvadlovou baterií a skříňkou soubor 1,000 520,00 520,00

P

Poznámka k položce:

baterie umyvadlová směšovací stojánková,ovládání pákové,povrch 

chrom, kartuše s regulací teploty, sifon clic clac se zápachovou 

uzávěrkou,skříňka umyvadlová ( např. označení senesi PURE61B )

60 M 64211005.1
umyvadlový set ( skříňka umyvadlo, baterie, sifin clic 

clac )
kus 1,000 5 800,00 5 800,00

P

Poznámka k položce:

baterie umyvadlová směšovací stojánková,ovládání pákové,povrch 

chrom, kartuše s regulací teploty, sifon clic clac se zápachovou 

uzávěrkou,skříňka umyvadlová ( např. označení senesi PURE61B )

61 K 725244R
Sprchový kout čtverec 90x90 cm se skleněnou výplní  

a dveřmi
soubor 1,000 9 700,00 9 700,00

P
Poznámka k položce:

osazení na podlahu

62 K 725530823 Demontáž ohřívač elektrický tlakový přes 50 do 200 l soubor 1,000 230,00 230,00

63 K 725530823R Montáž ohřívač elektrický tlakový přes 50 do 200 l soubor 1,000 1 300,00 1 300,00

64 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 2,000 158,00 316,00

65 K 725841R D+M Sprchový set nástěný soubor 1,000 3 600,00 3 600,00

P

Poznámka k položce:

sprchový sloupek s baterií, s hlavovou a ruční sprchou, s povrchovou 

úpravou chrom

66 K 725841R1 D+M koupelnové doplňky soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

2x sklenice na kartáčky,

4x háček na ručníky,

mýdlenka k umyvadlu,

mýdlenka do sprchy,

rohová polička do sprchy,

držák na toaletní papír,

povrchová úprava chrom

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 855,00

67 K 735164252
Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné 

výška/délka 1135/600 mm
kus 1,000 4 855,00 4 855,00

P

Poznámka k položce:

těleso otopné trubkové koupelnové, nástěnné; zapojení  jako 

elektr.radiátor; mat. ocelové profily 30x35mm,ocel.trubky pr.20; v = 

1 135 mm; l = 600 mm; šířka 30 mm; výkon 467 W; povrch barva bílá; 

rovné; počet trubek 24; umístit na zeď

D 763 Konstrukce suché výstavby 5 204,13

68 K 763131452
SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 4,400 1 150,00 5 060,00

69 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 0,071 1 490,00 105,79

70 K 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 

bez použití mechanizace
t 0,071 540,00 38,34

D 766 Konstrukce truhlářské 1 770,00

71 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

do 0,8 m do ocelové zárubně
kus 1,000 720,00 720,00

72 M 61160R
dveře jednokřídlé dřevěné s povrchovou úpravou plné 

800x1970mm
kus 1,000 1 050,00 1 050,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 771 Podlahy z dlaždic 7 873,99

73 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 4,400 38,00 167,20

74 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 4,400 260,00 1 144,00

75 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty
m2 4,400 75,50 332,20

76 K 771574154

Montáž podlah keramických velkoformátových 

hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 

ks/m2

m2 4,400 690,00 3 036,00

77 M 59761007
dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do 

interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2
m2 4,840 300,00 1 452,00

VV 4,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4,840

VV Součet 4,840

78 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 4,400 360,00 1 584,00

79 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 6 m
t 0,179 688,00 123,15

80 K 998771181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,179 198,00 35,44

D 781 Dokončovací práce - obklady 47 295,87

81 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 26,038 42,00 1 093,60

VV 2,5*(2,64+1,61+2,64+1,61)+4,788 26,038

VV Součet 26,038

82 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 26,038 290,00 7 551,02

VV 2,5*(2,64+1,61+2,64+1,61)+4,788 26,038

VV Součet 26,038

83 K 781131232
Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo 

dilatační spáry
m 10,000 90,00 900,00

VV 4*2,5 10,000

VV Součet 10,000

84 K 781131241 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout kus 4,000 95,00 380,00

85 K 781131264
Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a 

stěnou
m 8,500 98,00 833,00

VV 2,64*2+1,61*2 8,500

VV Součet 8,500

86 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 21,250 190,00 4 037,50

VV 2,5*(2,64+1,61+2,64+1,61) 21,250

VV Součet 21,250

87 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty
m2 19,550 105,00 2 052,75

VV 2,5*(1,5+1,5+1,61+1,61+0,8+0,8) 19,550

VV Součet 19,550

88 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 

9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 26,038 750,00 19 528,50

VV 2,5*(2,64+1,61+2,64+1,61)+4,788 26,038

VV Součet 26,038

89 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 28,642 300,00 8 592,60

VV 26,038*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 28,642

VV Součet 28,642

90 K 781491011
Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 

tmelem na podkladní omítku
m2 0,300 1 193,00 357,90

P
Poznámka k položce:

zrcadlo osadit do úrovně obkladů

VV 0,6*0,5 0,300

VV Součet 0,300

91 M 63465122
zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 

3210x2250mm
m2 0,330 4 000,00 1 320,00

P
Poznámka k položce:

zrcadlo osadit do úrovně obkladů

VV 0,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,330

VV Součet 0,330

92 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 6 m
t 0,550 970,00 533,50

93 K 998781181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,550 210,00 115,50

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 341,33

94 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 9,225 37,00 341,33

VV 2,5*(1,61+1,04+1,04) 9,225

VV Součet 9,225

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 500,00
95 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 10,000 350,00 3 500,00 CS ÚRS 2023 01

VV zednické přípomoci předpoklad 

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

Strana 11 z 29



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: IČ: 00000205

VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 DIČ: CZ00000205

Uchazeč: IČ: 60646926

DIČ: CZ60646926

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 137 757,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 137 757,52 21,00% 28 929,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 166 686,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OPRAVA CHATKY STANDARD (zadání)

SO 02 - OSTATNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY

KOHOUT COMPANY, spol. s r.o.

Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné 

kvality, stejných technických  parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na 

výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy 

informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a 

esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové 

soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. 

Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k 

dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 			 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 Projektant:  

Uchazeč: KOHOUT COMPANY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 137 757,52

HSV - Práce a dodávky HSV 74 044,39

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 243,34

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 873,69

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 500,71

    997 - Přesun sutě 19 948,72

    998 - Přesun hmot 477,93

PSV - Práce a dodávky PSV 60 213,13

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 658,08

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 9 673,33

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 130,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 2,00

    766 - Konstrukce truhlářské 37 828,07

    771 - Podlahy z dlaždic 151,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 905,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 7 865,65

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 3 500,00

SO 02 - OSTATNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY

OPRAVA CHATKY STANDARD (zadání)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 Projektant:  

Uchazeč: KOHOUT COMPANY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 137 757,52

D HSV Práce a dodávky HSV 74 044,39

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 243,34

1 K 311272111
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 

450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm
m2 1,100 1 795,00 1 974,50

VV 2,2*0,5 1,100

VV Součet 1,100

2 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 

IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm
t 0,037 12 350,00 456,95

VV překlad pro nový průchod 

VV IPN 120

VV (3*11,1*1,1)/1000 0,037

VV Součet 0,037

3 M 13010714
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

120
t 0,037 48 970,00 1 811,89

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 873,69

4 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů
m 11,010 90,00 990,90

VV nový průchod

VV 2,15+1,5+2,15 5,800

VV po odbourání příčky u komína

VV 1,73+2,52+0,48+0,48 5,210

VV Součet 11,010

5 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 7,000 185,00 1 295,00

6 K 622321131
Potažení vnějších stěn vápenocementovým 

aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm
m2 7,000 189,00 1 323,00

7 K 631311135
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 

bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 0,375 4 115,00 1 543,13

VV 3,75*0,5*0,2 0,375

VV Součet 0,375

8 K 631319013
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za 

přehlazení povrchu
m3 0,375 710,00 266,25

9 K 632452421
Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 

4 m2 tl přes 10 do 20 mm
m2 1,070 463,00 495,41

10 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 2,000 980,00 1 960,00

11 M 55331437
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 

stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 1,000 2 500,00 2 500,00

12 M 55331438
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 

stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 1,000 2 500,00 2 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 500,71

13 K 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 

150 kg/m2

m2 20,000 105,00 2 100,00

14 K 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC do 1 m3
m3 1,127 933,00 1 051,49

VV otvor pro nový průchod

VV 0,25*0,9*2,1 0,473

VV příčka u komína

VV 0,15*2,52*1,73 0,654

VV Součet 1,127

15 K 962032631 Bourání zdiva komínového z cihel na MV nebo MVC m3 1,106 1 154,00 1 276,32

VV 0,48*0,48*4,8 1,106

VV Součet 1,106

16 K 962032R1 Oprava otvoru ve střeše po odbourání komínu soubor 1,000 4 300,00 4 300,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

17 K 965043431
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2
m3 0,375 3 345,00 1 254,38

VV 3,75*0,5*0,2 0,375

VV Součet 0,375

18 K 965043R Demontáž stávajícího zábradlí m 9,800 150,00 1 470,00

VV 1,4+1,4+7 9,800

VV Součet 9,800

19 K 965043R1 D+M nové zábradlí - tahokovu výška 1,1 m m 9,800 2 400,00 23 520,00

VV 1,4+1,4+7 9,800

VV Součet 9,800

OPRAVA CHATKY STANDARD (zadání)

SO 02 - OSTATNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 965081523
Bourání podlah litých epoxidových, polyuretanových 

nebo silikátových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2
m2 5,289 289,00 1 528,52

VV 2,15*2,46 5,289

VV Součet 5,289

D 997 Přesun sutě 19 948,72

21 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 7,122 270,00 1 922,94

22 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 619,614 16,00 9 913,82

VV 7,122*87 "Přepočtené koeficientem množství 619,614

VV Součet 619,614

23 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 7,122 264,00 1 880,21

24 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 7,122 875,00 6 231,75

D 998 Přesun hmot 477,93

25 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 1,414 338,00 477,93

D PSV Práce a dodávky PSV 60 213,13

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 658,08

26 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC D do 75 m 4,700 9,00 42,30 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

včetně kolen a propojek pro kuch. linku

27 K 721174024.PPL Potrubí kanalizační odpadní HT-Systém DN 75 m 5,200 235,00 1 222,00

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

28 K 721174043.PPL Potrubí kanalizační připojovací HT-Systém DN 50 m 1,200 184,00 220,80

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

29 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 10,000 17,00 170,00 CS ÚRS 2023 01

30 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 6 m
t 0,004 480,00 1,92 CS ÚRS 2023 01

31 K 998721181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,004 265,00 1,06 CS ÚRS 2023 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 9 673,33

32 K 722130801
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN 

do 25
m 9,600 49,00 470,40 CS ÚRS 2023 01

33 K 722130821 Demontáž spoje na závit šroubení G 6/4 kus 2,000 84,00 168,00 CS ÚRS 2023 01

34 K 722130831 Demontáž nástěnky kus 2,000 29,00 58,00 CS ÚRS 2023 01

35 K 722176112
Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D 

přes 16 do 20 mm
m 16,000 235,00 3 760,00 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

VV teplá

VV 8 8,000

VV studená

VV 8 8,000

VV Součet 16,000

36 M 28615152
trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 20mm dl 

4m
m 16,800 57,00 957,60 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

VV 16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16,800

37 K 722181221

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN 

do 22 mm

m 60,000 51,00 3 060,00 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

38 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem kus 2,000 156,00 312,00 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

39 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem pár 1,000 280,00 280,00 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

do položky zahrnout i příslušné odbočky, kolena,redukce a napojení

40 K 722290215
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 

přírubového DN do 100
m 16,000 12,00 192,00 CS ÚRS 2023 01

41 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 16,000 25,00 400,00 CS ÚRS 2023 01

42 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 

do 6 m
t 0,022 437,00 9,61 CS ÚRS 2023 01

43 K 998722181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,022 260,00 5,72 CS ÚRS 2023 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 130,00

44 K 725310823
Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských 

sestavách bez výtokových armatur
soubor 1,000 130,00 130,00 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

včetně kolen a propojek pro kuch. linku

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2,00

45 K 741R Demontáž stávající Elektroinstalace kpl 1,000 1,00 1,00

46 K 741R1 D+M nový rozvod,umístění a úprava elektroinstalace kpl 1,000 1,00 1,00

D 766 Konstrukce truhlářské 37 828,07

Strana 15 z 29



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K 766421214
Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z 

měkkého dřeva š přes 100 mm
m2 5,000 310,00 1 550,00

48 M 61191173
palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm 

jakost A/B
m2 5,750 295,00 1 696,25

VV 5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 5,750

VV Součet 5,750

49 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

do 0,8 m do ocelové zárubně
kus 1,000 725,00 725,00

50 M 61160R
dveře jednokřídlé dřevěné s povrchovou úpravou plné 

800x1970mm
kus 1,000 1 050,00 1 050,00

51 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m do ocelové zárubně
kus 1,000 750,00 750,00

52 M 5534R Dveře dřevěné palubkové vchodové 900/1970 mm kus 1,000 4 000,00 4 000,00

53 K 766812830
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo 

kovových dl přes 1,5 do 1,8 m
kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2023 01

P

Poznámka k položce:

včetně horních závěsných stkříněk

celková délka demontované kuch linky = 1,65 m

54 K 766-R

D+M kuchyňská linka sektorová kompletní vč 

zařiovacích předmětů, vybavení, skříněk 

spodních,skříněk horních, doplňků, kotvení atd.

m 1,670 16 400,00 27 388,00

P

Poznámka k položce:

včetně :

-příborník 1 ks  

-led osvětlení osvětlení 1,67 m

-dřez NRZ 60,5x50 přírodní lesk 1 ks

-bat.dřez.stoj.boční páka 1 ks  

-varná deska sklokeramická dvouplotýnková  1 ks 

-vestavěná chladnička podst.s mrazničkou 1 ks

-vrchní skříňky 1,67m

55 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 

do 6 m
t 0,094 996,00 93,62

56 K 998766181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,094 800,00 75,20

D 771 Podlahy z dlaždic 151,00

57 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty
m2 2,000 75,50 151,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 905,00

58 K 783101203
Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí 

před provedením nátěru
m2 5,000 70,00 350,00

59 K 783168211
Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských 

konstrukcí s mezibroušením
m2 5,000 259,00 1 295,00

60 K 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých nebo štukových omítek
m2 3,500 120,00 420,00

61 K 783827125
Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně 

členitosti 1 a 2
m2 3,500 240,00 840,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 7 865,65

62 K 784211111
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi 

dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
m2 121,010 65,00 7 865,65

VV 48,02*2,52 121,010

VV Součet 121,010

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 500,00
63 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 10,000 350,00 3 500,00 CS ÚRS 2023 01

VV zednické přípomoci předpoklad 

VV 10 10,000

VV Součet 10,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: IČ: 00000205

VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 DIČ: CZ00000205

Uchazeč: IČ: 60646926

DIČ: CZ60646926

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 53 689,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 53 689,73 21,00% 11 274,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 64 964,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OPRAVA CHATKY STANDARD (zadání)

SO 03 - OPRAVA TERASY A PŘÍSTUPOVÝCH SCHODŮ

KOHOUT COMPANY, spol. s r.o.

Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné 

kvality, stejných technických  parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na 

výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy 

informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a 

esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové 

soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. 

Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k 

dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 			 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 Projektant:  

Uchazeč: KOHOUT COMPANY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 53 689,73

HSV - Práce a dodávky HSV 9 669,37

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 059,92

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 087,68

    997 - Přesun sutě 2 243,60

    998 - Přesun hmot 278,17

PSV - Práce a dodávky PSV 44 020,36

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 033,29

    712 - Povlakové krytiny 10 357,84

    771 - Podlahy z dlaždic 26 802,85

    777 - Podlahy lité 5 826,38

SO 03 - OPRAVA TERASY A PŘÍSTUPOVÝCH SCHODŮ

OPRAVA CHATKY STANDARD (zadání)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 Projektant:  

Uchazeč: KOHOUT COMPANY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 53 689,73

D HSV Práce a dodávky HSV 9 669,37

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 059,92

1 K 632451211
Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 30 do 

35 mm
m2 10,684 380,00 4 059,92

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 087,68

2 K 965081523
Bourání podlah litých epoxidových, polyuretanových 

nebo silikátových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2
m2 10,684 289,00 3 087,68

VV TERASA

VV 6,56*1,4 9,184

VV SCHODY

VV 4*0,25*1,5 1,500

VV Součet 10,684

D 997 Přesun sutě 2 243,60

3 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,801 270,00 216,27

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,801 264,00 211,46

5 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 69,687 16,00 1 114,99

VV 0,801*87 "Přepočtené koeficientem množství 69,687

VV Součet 69,687

6 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 0,801 875,00 700,88

D 998 Přesun hmot 278,17

7 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,823 338,00 278,17

D PSV Práce a dodávky PSV 44 020,36

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 033,29

8 K 711111053
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací
m2 2,580 180,00 464,40 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:

včetně rohových pásek

VV podstupnice

VV 4*1,5*0,18 1,080

VV stupnice

VV 4*1,5*0,25 1,500

VV Součet 2,580

9 M 24551050
stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s 

dodatečnou krystalizací do spodní stavby
kg 11,610 49,00 568,89 CS ÚRS 2023 01

P

Poznámka k položce:

Spotřeba: na dvě vrstvy 4,5kg/m2

včetně rohových pásek

VV 2,58*4,5 'Přepočtené koeficientem množství 11,610

D 712 Povlakové krytiny 10 357,84

10 K 712363005
Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením 

fólie PVC na oplechování v plné ploše
m2 9,184 290,00 2 663,36

VV terasa

VV 6,56*1,4 9,184

VV Součet 9,184

11 M 28342411

fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným 

PES rounem určená k lepení tl 1,5mm (účinná 

tloušťka)

m2 10,704 300,00 3 211,20

VV 9,184*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 10,704

VV Součet 10,704

12 K 712363354

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 

70 mm

m 6,560 170,00 1 115,20

13 K 712363357

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 

mm

m 9,360 310,00 2 901,60

VV 1,4+1,4+6,56 9,360

VV Součet 9,360

14 K 712392171
Povlakové krytiny střech plochých do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 7,216 55,00 396,88

VV 6,56*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 7,216

VV Součet 7,216

15 K 998712101
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 6 m
t 0,040 1 455,00 58,20

16 K 998712181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,040 285,00 11,40

OPRAVA CHATKY STANDARD (zadání)

SO 03 - OPRAVA TERASY A PŘÍSTUPOVÝCH SCHODŮ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 771 Podlahy z dlaždic 26 802,85

17 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 9,184 38,00 348,99

VV 1,4*6,56 9,184

VV Součet 9,184

18 K 771161022
Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení 

dlažby
m 17,360 90,00 1 562,40

VV terasa

VV 1,4+6,56+1,4 9,360

VV schody

VV 4*(0,25+1,5+0,25) 8,000

VV Součet 17,360

19 M 590541R
lišta ukončovací nerez pro dlažby lepené nebo 

pokládané na terče tl do 28 mm
m 19,096 360,00 6 874,56

VV terasa ( dlažba na terče )

VV 1,4+6,56+1,4 9,360

VV schody ( dlažba lepená )

VV 4*(0,25+1,5+0,25) 8,000

VV Součet 17,360

VV 17,36*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 19,096

VV Součet 19,096

20 K 771274243
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních 

keramických flexibilní lepidlo v přes 200 do 250 mm
m 6,000 240,00 1 440,00 CS ÚRS 2023 01

VV 4*1,5 6,000

21 K 771574261

Montáž podlah keramických velkoformát pro 

mechanické zatížení protiskluzných lepených 

flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2

m2 1,500 900,00 1 350,00

VV 4*1,5*0,25 1,500

VV Součet 1,500

22 M 59761415

dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná 

do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 

namáhání přes 2 do 4ks/m2 tl 20 mm

m2 2,967 600,00 1 780,20

VV podstupnice

VV 4*1,5*0,18 1,080

VV stupnice

VV 4*1,5*0,25 1,500

VV Součet 2,580

VV 2,58*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,967

23 K 77157R

Montáž podlah keramických velkoformát pro 

mechanické zatížení protiskluzných na terče přes 2 do 

4 ks/m2

m2 9,184 750,00 6 888,00

VV terasa

VV 6,56*1,4 9,184

VV Součet 9,184

24 M 77157R1

Dodávka dlaždic keramických velkoformát pro 

mechanické zatížení protiskluzných na terče přes 2 do 

4 ks/m2 tl. 20 mm

m2 10,562 600,00 6 337,20

VV terasa

VV 6,56*1,4 9,184

VV Součet 9,184

VV 9,184*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 10,562

VV Součet 10,562

25 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 6 m
t 0,250 688,00 172,00

26 K 998771181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,250 198,00 49,50

D 777 Podlahy lité 5 826,38

27 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 10,684 30,00 320,52

VV TERASA

VV 6,56*1,4 9,184

VV SCHODY

VV 4*0,25*1,5 1,500

VV Součet 10,684

28 K 777131101
Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a 

vyzrálý podklad
m2 10,684 155,00 1 656,02

29 K 777991901 Broušení stávajících litých podlah m2 10,684 360,00 3 846,24

VV TERASA

VV 6,56*1,4 9,184

VV SCHODY

VV 4*0,25*1,5 1,500

VV Součet 10,684

30 K 998777101
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 

6 m
t 0,004 655,00 2,62

31 K 998777181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,004 244,00 0,98
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: IČ: 00000205

VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 DIČ: CZ00000205

Uchazeč: IČ: 60646926

DIČ: CZ60646926

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 879,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 58 879,17 21,00% 12 364,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 71 243,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OPRAVA CHATKY STANDARD (zadání)

SO 04 - VÝMĚNA PODLADOVÝCH KRYTIN

KOHOUT COMPANY, spol. s r.o.

Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné 

kvality, stejných technických  parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na 

výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy 

informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a 

esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové 

soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. 

Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k 

dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 			 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 Projektant:  

Uchazeč: KOHOUT COMPANY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 58 879,17

HSV - Práce a dodávky HSV 809,50

    997 - Přesun sutě 809,50

PSV - Práce a dodávky PSV 58 069,67

    771 - Podlahy z dlaždic 56 054,77

    776 - Podlahy povlakové 2 014,90

SO 04 - VÝMĚNA PODLADOVÝCH KRYTIN

OPRAVA CHATKY STANDARD (zadání)

Strana 22 z 29



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 Projektant:  

Uchazeč: KOHOUT COMPANY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 58 879,17

D HSV Práce a dodávky HSV 809,50

D 997 Přesun sutě 809,50

1 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 0,289 270,00 78,03

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 25,143 16,00 402,29

VV 0,289*87 "Přepočtené koeficientem množství 25,143

VV Součet 25,143

2 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 0,289 264,00 76,30

4 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 0,289 875,00 252,88

D PSV Práce a dodávky PSV 58 069,67

D 771 Podlahy z dlaždic 56 054,77

5 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 46,540 25,00 1 163,50

6 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 46,540 38,00 1 768,52

7 K 771151016
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 

12 do 15 mm
m2 46,540 350,00 16 289,00

8 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty
m2 2,000 75,50 151,00

9 K 771574154

Montáž podlah keramických velkoformátových 

hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 

ks/m2

m2 46,540 490,00 22 804,60

10 M 59761007
dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do 

interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2
m2 51,194 250,00 12 798,50

VV 46,54*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 51,194

VV Součet 51,194

11 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 6 m
t 2,797 188,00 525,84

12 K 998771181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez 

použití mechanizace
t 2,797 198,00 553,81

D 776 Podlahy povlakové 2 014,90

13 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 44,540 35,00 1 558,90

14 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 38,000 12,00 456,00

OPRAVA CHATKY STANDARD (zadání)

SO 04 - VÝMĚNA PODLADOVÝCH KRYTIN

Strana 23 z 29



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: IČ: 00000205

VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 DIČ: CZ00000205

Uchazeč: IČ: 60646926

DIČ: CZ60646926

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 739,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 739,12 21,00% 3 095,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 834,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OPRAVA CHATKY STANDARD (zadání)

SO 05 - VYTÁPĚNÍ - PŘÍMOTOPY

KOHOUT COMPANY, spol. s r.o.

Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné 

kvality, stejných technických  parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na 

výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy 

informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a 

esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové 

soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. 

Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k 

dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 			 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 Projektant:  

Uchazeč: KOHOUT COMPANY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 739,12

PSV - Práce a dodávky PSV 14 739,12

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 14 739,12

SO 05 - VYTÁPĚNÍ - PŘÍMOTOPY

OPRAVA CHATKY STANDARD (zadání)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 Projektant:  

Uchazeč: KOHOUT COMPANY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 739,12

D PSV Práce a dodávky PSV 14 739,12

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 14 739,12

1 K 735159R Montáž přímotopů elektrických kus 3,000 855,00 2 565,00

2 M 48454R Přímotom elektický 1kW kus 2,000 3 455,00 6 910,00

3 M 48457R Přímotop elektrický 2kW kus 1,000 4 425,00 4 425,00

4 K 735159R1 Demontáž přímotopů elektrických kus 3,000 200,00 600,00

5 K 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 

do 6 m
t 0,122 1 352,00 164,94

6 K 998735181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,122 608,00 74,18
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: IČ: 00000205

VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 DIČ: CZ00000205

Uchazeč: IČ: 60646926

DIČ: CZ60646926

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 55 990,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 55 990,70 21,00% 11 758,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 67 748,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OPRAVA CHATKY STANDARD (zadání)

SO 06 - ELEKTROINSTALACE ( KOUPELNA + POTŘEBNÉ EI ÚPRAVY )

KOHOUT COMPANY, spol. s r.o.

Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné 

kvality, stejných technických  parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na 

výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy 

informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a 

esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové 

soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. 

Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k 

dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 			 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 Projektant:  

Uchazeč: KOHOUT COMPANY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 55 990,70

01 - ELEKTROINSTALACE 55 990,70

SO 06 - ELEKTROINSTALACE ( KOUPELNA + POTŘEBNÉ EI ÚPRAVY )

OPRAVA CHATKY STANDARD (zadání)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: RESORT OLŠINA Datum: 22.06.2023

Zadavatel: VLS ČR, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 Projektant:  

Uchazeč: KOHOUT COMPANY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 55 990,70

D 01 ELEKTROINSTALACE 55 990,70
1 K Pol1 CYKY-J 3x1,5 (C) m 35,000 44,50 1 557,50

2 K Pol10 TANGO - SPÍNAČ č.6 ks 2,000 342,00 684,00

3 K Pol11 TANGO - SPÍNAČ č.5 ks 1,000 354,00 354,00

4 K Pol12 LIŠTA LV  20x20 2m bílá ks 8,000 56,00 448,00

5 K Pol13 PÁSKA ZEMNICI ZSA16/0.4X15 I142708 m 1,000 56,00 56,00

6 K Pol14 SVORKA ZEMNICI ZSA 16/I131307 ks 2,000 25,00 50,00

7 K Pol15 ROZVADĚČ KLV-36 ks 1,000 2 254,00 2 254,00

8 K Pol16 KRABICE KU 68/2 ks 10,000 48,00 480,00

9 K Pol17 SPOJKA SMRŠŤOVACÍ SVCZV 3X2,5 ks 9,000 356,00 3 204,00

10 K Pol18 CHRÁNIČ PROUDOVÝ PFL6-10/1N/B/003 ks 3,000 2 155,00 6 465,00

11 K Pol19 CHRÁNIČ PROUDOVÝ PF6-40/4/003 ks 1,000 1 488,00 1 488,00

12 K Pol2 CYKY-J 3x2,5 (C) m 24,000 58,60 1 406,40

13 K Pol20 JISTIČ PL6-B16/1 6kA ks 6,000 201,00 1 206,00

14 K Pol21 RELÉ EATON  Z-R230/16-10 ks 1,000 788,00 788,00

15 K Pol22 CHRÁNIČ PROUDOVÝ PF6-40/4/03 ks 1,000 2 058,00 2 058,00

16 K Pol23 JISTIČ PL6-B 2/1 6kA ks 1,000 355,00 355,00

17 K Pol24 JISTIČ PL6-B10/1 6kA ks 2,000 188,00 376,00

18 K Pol25 LIŠTA PROPOJ.G-3L-210/10 C 12mod vidlička ks 2,000 255,00 510,00

19 K Pol26 VYPÍNAČ EATON  IS-40/3 ks 1,000 685,00 685,00

20 K Pol27 DEMONTÁŽ ZÁSUVKY ks 9,000 80,00 720,00

21 K Pol28 DEMONTÁŽ VYPÍNAČE ks 7,000 80,00 560,00

22 K Pol29 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA ks 5,000 100,00 500,00

23 K Pol3 H07V-U/CY 6 ZŽ ks 3,000 38,60 115,80

24 K Pol30 DEMONTÁŽ ROZVÁDĚČ ks 1,000 250,00 250,00

25 K Pol31 HLINÍK PROFIL  24x8x200 ks 2,000 520,00 1 040,00

26 K Pol32 LED pásek 14,4W/12V, IP20 m 2,000 885,00 1 770,00

27 K Pol33 ZDROJ 12V/35W, IP67 ks 1,000 648,00 648,00

28 K Pol34 REVIZE ks 1,000 3 600,00 3 600,00

29 K Pol35 Vykroužení kapsy pro krabici v cihle (do pr.80mm) ks 10,000 150,00 1 500,00

30 K Pol36 Sekání šlicu v cihle (do šíře 30mm, do hl.30mm) m 14,000 180,00 2 520,00

31 K Pol37 DOPRAVNÉ  -  2 jízdy km 232,000 10,00 2 320,00

32 K Pol38 Přikotvení, sestavení a zapojení el. Žebříku ks 1,000 250,00 250,00

33 K Pol39 Přikotvení  a zapojení konvektoru ks 2,000 250,00 500,00

34 K Pol4 CYKY-J 3x1,5 (O) m 8,000 44,50 356,00

35 K Pol5 SV. LED CALA 18 4000K IP44 ks 7,000 1 425,00 9 975,00

36 K Pol6 TANGO - ZÁS. ks 7,000 248,00 1 736,00

37 K Pol7 ZAPOJENÍ BOILERU ks 1,000 250,00 250,00

38 K Pol8
TANGO-DVOJZÁSUVKA 5513A-C02357 B. (s 

natočenou dutinou)
ks 3,000 325,00 975,00

39 K Pol9 TANGO - SPÍNAČ č.1 ks 6,000 330,00 1 980,00

OPRAVA CHATKY STANDARD (zadání)
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