
DÍLČÍ OBJEDNÁVKA / PŘÍLOHA č.6  

Číslo související Rámcové dohody: 06EU-004666   

Název související Rámcové dohody: Mikrokoberce v PK 2020-2024  

(dále jen „Rámcová dohoda“)  

Číslo dílčí objednávky: 06EU-006226  

Ze dne: 1.8.2023  

  

Objednatel:    Dodavatel:  

Ředitelství silnic a dálnic ČR  BITUNOVA spol. s r.o.   

Správa Plzeň                 správce společnosti         

                                                                                  „BITUNOVA+VIALIT - mikrokoberce                                                                                      

v PK 2020-2024“  

Adresa: Hřímalého 37 301 00 Plzeň  Sídlo: Havlíčkova 4923/60a  

              301 00 Plzeň                                                          586 01 Jihlava  

IČO:      65993390                                                     IČO:   49433601  

DIČ:   CZ65993390                                                DIČ:   CZ49433601  

  

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové 

dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a 

platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně 

neupravená stanovuje Rámcová dohoda.  

  

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:  

Pokládku VDZ na dvouvrstvý mikrokoberec na silnici I/27 v Javorné dle přiloženého soupisu 

prací.  

  

Místo dodání:   

    staničení  

místo  silnice  od  do  

Javorná  27  199,259  202,334  

  

Termín dodání: 30 dnů  

  

Kontaktní osoba objednatele: xxxxxx 

  

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:   99.475,26/ 120.365,06  

  

  

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné 

podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky 

(dále jen „Smluvní podmínky“).  

  



Název Pod-článku  

Smluvních podmínek  

Číslo 

Podčlánku 

Smluvních 

podmínek  

Údaje  

Název a adresa Objednatele  1.1.4  
Ředitelství silnic a dálnic ČR  

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  

 

Název Pod-článku  

Smluvních podmínek  

Číslo 

Podčlánku 

Smluvních 

podmínek  

Údaje  

Název a adresa Zhotovitele  1.1.5  

BITUNOVA spol. s r.o.   

Havlíčkova 4923/60a, 586 01 Jihlava  

správce společnosti                                           

„BITUNOVA+VIALIT - mikrokoberce           v 

PK 2020-2024“  

Doba pro dokončení  1.1.9  30 dnů  

Doba pro uvedení do 

provozu   

1.1.22  nepoužije se   

Sekce  1.1.26  nepoužije se   

Hierarchie smluvních 

dokumentů   

1.3  (a) Dílčí objednávka/Příloha  

(b) Rámcová dohoda  

(c) Zvláštní podmínky    

(d) Obecné podmínky  

(e) Výkaz výměr    

Právo   1.4  Právo České republiky  

Komunikace  1.5  Čeština  

Poskytnutí staveniště  2.1  Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-

článku 1.1.7   

Pověřená osoba  3.1  xxxxxx 

Zástupce objednatele  3.2    xxxxxx 

Jmenovaní podzhotovitelé  4.3  Nepoužije se  

Zajištění splnění smlouvy  4.4  Bankovní záruka je komplexně upravena v 

článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení 

Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se 

nepoužijí.  

Záruka za odstranění vad  4.6.  Bankovní záruka je komplexně upravena v 

článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení 

Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se 

nepoužijí.  



Projektová dokumentace 

Zhotovitele  

5.1  Nepoužije se.  

Harmonogram  7.2  Do 7 dnů po Datu zahájení prací  

Postupné závazné milníky  7.5  Nepoužije se  

Oprávnění k Variaci  10.1  Nepoužije se  

Průběžné platby  11.3  a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle článku XIV.  

Rámcové dohody  

10 % průběžné platby  

Název Pod-článku  

Smluvních podmínek  

Číslo 

Podčlánku 

Smluvních 

podmínek  

Údaje  

 11.3  b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 

nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku  

4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 

10 % průběžné platby  

11.3  c) nepředloží na základě pokynu Objednatele 

ve stanoveném termínu aktualizovaný  

Harmonogram  podle  Pod-článku  7.2  

(Harmonogram)  

10 % průběžné platby  

11.3  d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 

pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové 

dohody  

10 % průběžné platby  

Měna   11.7  Koruna česká  

Povinnost Zhotovitele 

zaplatit smluvní pokutu  

12.5   Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v 

článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení 

Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se 

nepoužije.  

Maximální celková výše 

smluvních pokut  

12.5  30 % Přijaté smluvní částky bez DPH  

Výše pojistného plnění   14.2  Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. 

Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 

14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.  

Způsob rozhodování sporů  15  
Použije se varianta B: Rozhodování před 

obecným soudem   

  

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: xxxxxx 

  



Příloha č.1 – soupis prací-6  

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 

297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ  

Zadavatel požaduje od dodavatelů, aby nepoužili žádné finanční prostředky, které obdrží od 

Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 

mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatelé zejména nesmí tyto finanční 

prostředky přímo ani nepřímo zpřístupnit osobám uvedeným v sankčních seznamech 

Evropské unie, subjektům či orgánům s nimi spojeným, nebo v jejich prospěch.  

Datum: 1.8.2023       Datum: 2.8.2023 

         2.8.2023  


