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SMLOUVA O DÍLO 

 

NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  

 

dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 

 

I. 

Smluvní strany: 
 

Objednatel: 

Název zadavatele:    Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace 

IČ:     64480046 

Zastoupena:    Olga Lysá, ředitelka   

sídlo:      ul. Boženy Hrejsové 1255, 696 62 Strážnice   

Mobilní telefon:    +420 601 581 100 

e-mail:     reditel@domuvek.cz 

 

a 
 

Zhotovitel 
Název:     Ing. Richard Vala 

Sídlo:      Jablůnka 96, 756 23 Jablůnka 

IČ:      06075088 

Mobilní telefon:    +420 724 519 635 

e-mail:     r.vala@email.cz 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo. 
 

II. 

Předmět smlouvy: 
 

1.   Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele:  

Dokumentaci pro společné povolení stavby (DUR+DSP), položkového rozpočtu, včetně 
vyřízení stavebního povolení pro zakázku „Dětský domov Strážnice – snížení 
energetické náročnosti objektů“. 

 

2.  Cílem předmětné zakázky je zateplení fasády, půdy a průjezdu do dvora objektu na 
parcele č. 280 a 281 v k.ú. Strážnice na Moravě. Součástí bude dále zpracování PBŘ, 
PENB, položkového rozpočtu a návrh hromosvodu.  

 

3. Dílo bude zhotovitelem prováděno ve fázích: 
 

I. Ověření a zaměření stávajícího stavu objektů. 

II. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“)  
III. Inženýrská činnost 
IV. Vypracování položkového rozpočtu a výkazu výměr 
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4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou v článku III.     
    této smlouvy a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení dle článku VIII. této smlouvy. 
 

III. 

Cena 

 

1. Cena za projekční práce dle čl. II. byla stanovena dohodou účastníků této smlouvy a činí: 
 

Celková cena      192 000,- Kč (neplátce DPH) 
 

2. Zhotovitel prohlašuje, že cena je pevná a je platná po celou dobu trvání smlouvy. 

V případě vzniku víceprací bude zhotovitelem objednateli zaslán jejich výčet a ocenění, a 
to před jejich vznikem, bude-li to možné s ohledem na povahu víceprací.  

3. Změna sjednané ceny je možná v následujících případech:  
- Po podpisu smlouvy a v průběhu poskytování služby se stane dodavatele plátce DPH. 

- Zadavatel bude požadovat i provedení jiných služeb, než těch, které vyplývají ze 
zadávací dokumentace, a bude o tom proveden zápis. 

- Při poskytování služby se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy, a poskytovatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a tyto skutečnosti 
mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

 

4. Celková cena bude hrazena následujícím způsobem: 
Za zaměření stávajícího stavu            22 000,- Kč  
Za vypracování DSP               140 000,- Kč 

Za inženýrskou činnost                        10 000,- Kč 

Za vypracování rozpočtu a soupisu prací    20 000,- Kč  
 

 

IV. 

Čas a místo plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle následujícího harmonogramu: 
- Zaměření stávajícího stavu:  

Do 30 dnů od podpisu smlouvy 

 - Vypracování DSP: 

Do 75 dnů od podpisu smlouvy 

- Inženýrská činnost, rozpočet, výkaz výměr: 
Zahájení ihned po vypracování DSP 
- rozpočet, výkaz výměr: 
Do 85 dnů od podpisu smlouvy 

 

2. Objednatel se zhotovitelem se dohodli na vzájemné součinnosti obou stran (vč. případného 
spolupůsobení při získání souhlasu sousedů, pokud bude potřeba), plnění termínu a 
poskytnutí podkladů ze strany objednatele. 

 

3. V případě prodlení se splatností faktury vystavené zhotovitelem se termín dokončení 
prodlužuje o dobu prodlení splatnosti. 
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4. V případě prodlení splatnosti faktury delší jak 15 dní se práce pozastavují. Po uhrazení 
faktury bude mezi objednatelem a zhotovitelem sjednán nový termín předání. 

 

V. 

Přechod vlastnického práva k dílu 

 

1. Vlastnictví ke zhotovené projektové dokumentaci, přechází ze zhotovitele na objednatele 
řádným předáním předmětu plnění.  
 

2. O předání dokončeného díla se vyhotoví předávací protokol podepsaný oběma smluvními 
stranami.  

 

VI. 

Vady díla, odpovědnost za vady, reklamace 

 

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 
 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí a 

podkladů předaných objednatelem. 
  

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji odmítl uznat.  

 

4. Vady a nedodělky díla zjištěné po dokončení díla se zhotovitel zavazuje odstranit do 20 

dnů ode dne písemného oznámení objednavatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném 
termínu. 

 

5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v přiměřeném termínu stanoveném objednatelem 
uvedeném v předávacím protokolu. 

 

VII. 

Platební podmínky 

 

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli dílčí faktury dle rozdělení ceny v čl. III. 
Smlouvy.  

 

2. Pro splatnost faktur se sjednává splatnost 14 dnů od jejich doručení. 
 

3. V případě odstoupení od smlouvy objednatelem je objednatel povinen uhradit část případně 
celou sjednanou cenu za dílo, a to dle následující specifikace:  

I. Dojde-li k odstoupení během druhé fáze provádění díla dle čl. II odst. 2 je objednatel 

povinen k úhradě 80 % z celkové sjednané ceny za dílo. Objednatel poté obdrží dílo 
zpracované v rozsahu dané fáze. 

II. Dojde-li k odstoupení později, tj. poté, kdy již je dokončená fáze II. díla je objednatel 
povinen uhradit celkovou sjednanou cenu za předmětné dílo.  
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Toto ustanovení chrání zhotovitele před tím, aby nedošlo k odstoupení od smlouvy a 
veškerý čas a s tím spojené náklady již vynaložené šly k tíži zhotovitele.  

 

4.  Dílo je dokončené splňuje-li požadavky stanovené příslušnými zákony a vyhláškami.     
- Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zpracována v souladu se 

stavebním zákonem, prováděcími předpisy a vyhláškami k tomuto zákonu, ve znění 
pozdějších předpisů včetně jejich příloh.  

 

VIII. 

Spolupůsobení objednatele 

 

1.  Objednatel se zavazuje ke spolupůsobení a poskytnutí všech potřebných materiálů a 
zplnomocnění pro jednání s příslušnými úřady.  

 

2.  Vyskytne-li se během prací potřeba doplnění podkladů nebo potřeba vyjasnění již   

předaných podkladů, je objednatel povinen tyto podklady specifikované zhotovitelem, 
resp. příslušné vyjasnění, dodat v nejkratší možné době, nejpozději do 5 dnů od písemné 
výzvy ze strany zhotovitele. Nebude-li lhůta dodržena, tak má zhotovitel právo na 
prodloužení lhůty k plnění, a to o lhůtu, po kterou byl objednatel v prodlení s poskytnutím 
podkladů.  

 

IX. 

Ujednání o smluvních pokutách 

 

1. V případě prodlení zhotovitele s časem plnění, zavazuje se tento uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny předmětu díla za každý den prodlení.  
     V případě prodlení způsobeného vinou třetích stran (dotčených orgánů, majitelů pozemků 

nebo povolovacích orgánů) se smluvní pokuta nebude uplatňovat. O těchto případech bude 
písemně proveden zápis a budou vždy projednávány s objednatelem.   

 

2.  V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, je tento povinen zaplatit zhotoviteli               

 smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

3. Částka za smluvní pokutu bude fakturována samostatnou fakturou. Pro splatnost faktur se 

sjednává splatnost 15 dní od jejich doručení. 
 

 

 

X. 

Všeobecná ujednání 
 

1.  Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy výlučně pro účely vyplývající 
 z této smlouvy. 
 

2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním podepsaným 

oprávněnými zástupci účastníků. 
 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou účastníků. 
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4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž objednavatel obdrží 1 vyhotovení        
    a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení s platností originálu.  
 

5. Tato smlouva zaniká řádným splněním všech závazků smluvních stran v ní uvedených. 
 

6. Dojde-li k přerušení díla podle ustanovení této smlouvy a nedohodnou-li se smluvní strany 

 do 30-ti kalendářních dnů od přerušení na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran 

 od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených v čl. VII bodě č. 3.  
 

7.  Zhotovitel je povinen povést dílo na svůj náklad, ve sjednané době a v souladu 

s doporučenými technickými normami a ostatními předpisy, které se k dílu vztahují. 
 

8. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a na 
důkaz toho připojují své podpisy.  

 

9. Smlouva se řídí právním řádem České republiky a je uzavřena dle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

 

 

Dne………. v …………………    Dne …………. v ………………… 

 

 

 

 

……………………….        ……………..……….. 
 Olga Lysá                                                                                  Ing. Richard Vala 

 ředitelka                

         

 

 

          

 


