

Smlouva o dílo 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)  

I. SMLUVNÍ STRANY

	1. Objednatel:
	Statutární město Jihlava 

	Adresa sídla:
	Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

	Zastoupený:
Oprávněný k podpisu:
	Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora
Ing. Michal Horňák, vedoucí odboru technických služeb

	IČO:
	00286010

	DIČ:
	


(dále jen "objednatel")
    
					
	2. Zhotovitel:
	Ing. Josef Novotný 

	Adresa sídla:
Zastoupený:
	U Dvora 11, 586 00 Jihlava
Ing. Josefem Novotným

	IČO:
	32004401

	DIČ:
	


(dále jen "zhotovitel")

3.	V technických věcech jedná:
za objednatele: 	pověřený pracovník vodohospodářského oddělení, odboru technických služeb, Magistrátu města Jihlavy
za zhotovitele: 	Ing. Josef Novotný

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat projektovou dokumentaci včetně vypracování rozpočtu na zkapacitnění odlehčovací stoky vírového separátoru na akci:


„Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy – vírový separátor“

 (dále též jako stavba), 

 a to v rozsahu:
· umožňující vydání sloučeného územního a stavebního povolení u příslušného speciálního stavebního úřadu, v podrobnosti pro provádění stavby, přičemž projektová dokumentace bude splňovat požadavky zadávací dokumentace dle § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon o zadávání veřejných zakázek.


II.2.	Zhotovitel se dále zavazuje zajistit 
· autorský dozor při realizaci stavby a provádět inženýrskou činnost spočívající v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání sloučeného územního a stavebního povolení, popř. dalších rozhodnutí nutných k realizaci stavby v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se stavebním zákonem, zákonem o vodovodech a kanalizacích, zákonem o vodách, zákonem o pozemních komunikacích. Objednatel bude spolupracovat při zajišťování inženýrské činnosti se zhotovitelem.
· zabezpečit veškeré průzkumné práce a činnosti nutné pro plnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby v zájmu zajištění odvádění odpadních vod v dotčené oblasti.


1. Předmět díla bude proveden:		

a) Dle nabídky zhotovitele ze dne 21. 6. 2023.
b) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s příslušnými normami, zákony a předpisy platnými v době provádění díla, zejména stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, v rozsahu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, zákonem č. 274/2001 Sb.,, o vodovodech a kanalizacích v platném znění aj..
c) Projektová dokumentace bude vypracována dle platných Standardů pro plánování, projektování, výstavbu, správu, údržbu a provozování vodovodů a kanalizací na území statutárního města Jihlavy. 
d) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných v k vydání společného územního a stavebního povolení, popř. dalších rozhodnutí, nutných k realizaci stavby v souladu se stavebním zákonem. Součástí bude záborový elaborát pozemků dotčených stavbou, sloužící jako podklad pro uzavření majetkoprávních smluv. Inženýrská činnost nebude zahrnovat podání žádosti o společné územní a stavební povolení.
e) Projektová dokumentace bude sloužit i pro účely zadání veřejné zakázky na stavební práce a bude vypracována i v souladu s § 92 a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek.
f) Součástí projektové dokumentace bude plán kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 110 odst. 2 písm. f) stavebního zákona.
g) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.).
h) Dále bude zhotovitelem provedená PD sloužit i pro účely zadání veřejné zakázky na stavební práce a bude vypracována i v souladu s § 92 a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek a v rozsahu platných souvisejících podzákonných právních předpisů
i) Počet vyhotovení pro objednatele:
· projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení v podrobnosti pro provádění stavby vč. dokladové části 9x vyhotovení v tištěné podobě + 1x digitálně na USB disku (pdf i dwg)

2. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoje náklady, nebezpečí a odpovědnost podle ustanovení § 2589 a násl. občanského zákoníku.  
	
3.  Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit práce na zhotovení díla.


4.   Požadavky objednatele – projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:
    -  zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inž. sítí u jejich správců a v případě potřeby bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí případně jejich ochranu,
    -  zajištění všech napojených míst inženýrských sítí,
    -  vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů,
    - potřebné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby, popřípadě aktualizace stávajícího 1x v digitální podobě (formát pdf. + dwg.), 
- výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů 1x v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr  
  jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací 
  vydaných ÚRS Praha nebo RTS Brno + 1x v elektronické podobě ve formátu .xlsx na CD 
  (stavební část i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s 
  vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
  stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
  v platném znění, přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude zpracována 
  tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby po doplnění jednotkových 
  cen soutěžícími docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich součtům, 
  součástí bude rekapitulace všech objektů,
· položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů v jednom vyhotovení v tištěné a 1x v elektronické podobě ve formátu .xlsx s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný samostatně, rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní výdaje v souladu se zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, vše v platném znění. Před zahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob členění rozpočtu z hlediska budoucího zatřídění majetku.

5.  Autorský dozor bude zhotovitel provádět podle potřeb vyplývajících z provádění prací na stavbě, a na základě výzvy objednatele nebo technického dozoru v rozsahu přílohy 9 sazebníku UNIKA 2019, přičemž zajistí zejména tyto činnosti:
· soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště podle projektu,
· účast na odevzdání staveniště zhotoviteli,
· účast na kontrolních dnech,
· dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené ohlášením stavby s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
· posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v jeho na základě této smlouvy zpracované projektové dokumentaci (dále též jako projektová dokumentace či PD) z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
· vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci,
· sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
· spolupráce s koordinátorem BOZP,
· spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele stavby,
· účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,
· účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu,
· ověřuje dodržení podmínek stanovených projektem ve stadiu přípravy i realizace stavby, je oprávněn zapisovat zjištěné skutečnosti do stavebního deníku,
· uvědomí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele stavby, zjistí-li nedodržení parametrů uvedených v projektové dokumentaci, předpisů a technických, popřípadě právních norem,
· je oprávněn požadovat, aby práce na stavbě samotné nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce, pokud vytknuté závažné závady na stavbě samotné nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy zájmy objednatele.


III. TERMÍNY PLNĚNÍ    
 
1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
1.1.  Zahájení prací:	po nabytí účinnosti této smlouvy
                                                             
1.2.  Lhůta dokončení PD pro sloučené územní a stavební řízení:              
         	150 dní od nabytí účinnosti smlouvy

1.3.	Lhůta pro dokumentaci pro provádění stavby
		30 od vydání stavebního povolení

1.4. Autorský dozor bude vykonáván v průběhu realizace stavby.
                                           

IV. CENA ZA DÍLO	
			
1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele z 21. 6. 2023. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností na díle. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončení díla.    





                                       
	Předmět plnění
	Cena bez DPH

	Zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR+DSP+DPS
	62 000,- Kč

	Inženýrská činnost
	17 000,- Kč

	Autorský dozor
	3 000,- Kč

	Cena celkem bez DPH
	82 000,- Kč

	Cena celkem včetně DPH
	99 220,- Kč




        Sazba DPH bude účtována dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného  
        plnění. 


V. FAKTUROVÁNÍ  A  PLACENÍ 

1. Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých částí díla uvedených v předchozím ustanovení této smlouvy a musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění,  a dalších předpisů, jakož i  název akce a evidenční číslo této smlouvy. Faktura za autorský dozor s náležitostmi uvedenými v tomto odstavci bude vystavena po předání a převzetí realizovaného díla na základě předmětné projektové dokumentace.  

2.   V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou,  je Objednatel oprávněn jej zaslat ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu Objednateli.

3.  Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím doručení objednateli. Přednostní způsob doručování faktur – daňových dokladů objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz., nejlépe se zaručeným elektronickým podpisem. Povinnost zaplatit konkrétní řádnou a objednateli doručenou fakturu v souladu s touto smlouvou je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.



VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Předání a převzetí dokončené příslušné části projektové dokumentace se uskuteční v sídle Objednatele.

1. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících pokutách:

1. při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat dokončenou část předmětu díla v termínech stanovených v čl. III. této smlouvy, činí smluvní pokuta 500,- Kč za každý byť započatý den prodlení. 

1. při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodané projektové dokumentace, která zvyšuje cenu stavebních prací, činí smluvní pokuta 5% ze zvýšené ceny těchto stavebních prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení bude platit i v případě odstranění vady do 15 dnů od doručení reklamace.

1. při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

1. pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání Objednateli, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý byť započatý den prodlení, kdy neodstranil tyto vady nebo nedodělky v Objednatelem stanovené lhůtě.

1. pokud Autorský dozor nesplní některou Smlouvou sjednanou povinnost, která mu vyplývá z výkonu funkce autorského dozoru, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou nesplněnou povinnost.

1. splatnost smluvních pokut se sjednává do 30 dnů po předání vyúčtování   
     zhotoviteli ze strany objednatele.

1. v případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

1. smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku.

1. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy. 

1. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

1. Pro odpovědnost za vady platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ust. § 2629 OZ.

1. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem požadovat odstranění vad díla a povinnost zhotovitele tyto vady bezplatně odstranit. Objednatel uplatní vady díla písemnou formou.

1. Zhotovitel se vyjádří po přijetí reklamace nejpozději do 10 dnů. V případě, že tak neučiní nebo neodstraní vady do 10 dnů po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý byť započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.

1. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím předmětu díla. Současně s přechodem vlastnického práva k předmětu díla poskytuje zhotovitel objednateli výhradní licenci k použití díla dle této smlouvy, která je časově a místně neomezená. Objednatel takto tuto licenci není povinen využít. Zhotovitel v rámci takto poskytnuté licence poskytuje objednateli právo dílo použít jakýmkoliv způsobem, který je smluvním stranám znám. Zhotovitel umožňuje objednateli dílo jakýmkoliv způsobem a neomezeně množit, rozšiřovat jej a poskytnout podlicenci jakýmkoliv třetím osobám, které uzná za vhodné. Objednatel je oprávněn dílo dle svého uvážení upravovat a měnit tak, jak sám uzná za vhodné. Cena za poskytnutou licenci je obsažena v ceně díla.  

1. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem zabezpečení inženýrské činnosti, jednání s dotčenými orgány státní správy, zadávacích řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek, či za účelem zhotovení stavby nebo její části. 

1. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti         
za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad.

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy. 

1. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby či na výkon funkce Technického dozoru, která Objednatel vyhlašuje podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je součástí předmětu díla i zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 3 dnů po jejich obdržení.

1. V případě, že v průběhu plnění předmětu díla vyjde najevo, že zhotovitel učinil nepravdivé prohlášení ohledně osob, subjektů nebo orgánů, na které by se měly vztahovat mezinárodní sankce a dále ohledně osob, u kterých nehrozí střet zájmů podle právních předpisů upravujících střet zájmů, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.


1. Zhotovitel je povinen oznámit veškeré změny okolností podstatné pro splnění požadavků podle právních předpisů upravujících střet zájmů a dále podle předpisů upravujících mezinárodní sankce, a to do 10 dnů od okamžiku, kdy k takové změně dojde nebo se o takové změně dozví. Pokud změnou okolností dojde k porušení uvedených předpisů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

1. Jestliže zhotovitel neoznámí řádně změnu okolností dle výše uvedeného, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.


1. Zhotovitel nesmí k plnění smlouvy využívat osoby, na něž se vztahují uvedené předpisy. Pokud zhotovitel takové osoby využívá, je povinen bezodkladně takové osoby nahradit osobami, na které se uvedené předpisy nevztahují. V případě, že zhotovitel tuto povinnost nesplní, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

1. V případě pochybností ohledně uvedených povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících střet zájmů a z předpisů upravujících mezinárodní sankce je zhotovitel povinen poskytnout součinnost k odstranění takových pochybností a vyvinout maximální úsilí k odstranění závadného stavu.


VII .  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

1. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

1. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou zcela způsobilé k právnímu jednání a že se řádně seznámily s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. 

1. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

1. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s platnými právními předpisy. 


Příloha č. 1 – Plná moc pro zajištění inženýrské činnosti


V Jihlavě dne: 26. 7. 2023						  V ……… dne: 25. 7.2023






……………………………….                                        .…………………………………        
Za objednatele					        	Za zhotovitele
Ing. Michal Horňák  			        		Ing. Josef Novotný
vedoucí odboru technických služeb			 




P L N Á   M O C
udělená dle ustanovení § 441 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník
v platném znění
. 40/1964 Sb., občanský zákoník Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Zmocnitel:			Statutární město Jihlava
Sídlo, adresa:			Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený:			Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora
Oprávněný k podpisu plné moci:	Ing. Michal Horňák, vedoucí odboru technických služeb
IČO: 			00286010
DIČ:			
   
Zmocněnec:			Ing. Josef Novotný
Sídlo, adresa:			U Dvora 11, 586 00 Jihlava
[bookmark: _GoBack]IČO			32004401
DIČ:			
	
Níže podepsaný zmocnitel:  Statutární město Jihlava
zmocňuje touto plnou mocí Ing. Josefa Novotného, IČ: 32004401, aby jej zastupovala v rámci inženýrské činnosti při zajištění dokladové části potřebné pro vydání sloučeného územního a stavebního povolení dále při zajištění vydání ostatních rozhodnutí na akci:

„Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy – vírový separátor“

Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony, zejména přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti, provádět veškeré úkony jménem a na účet zmocnitele při činnostech vykonávaných za účelem zajištění sloučeného územního a stavebního povolení, jednat ve všech věcech se správními orgány. Zmocněnec má právo v rámci oprávnění jmenovat svého zástupce. Plná moc se nevztahuje na podepisování smluv a podání žádosti o společné územní a stavební povolení.

Zmocnitel: Ing. Michal Horňák, vedoucí odboru technických služeb, MMJ



V Jihlavě dne: 25. 7. 2023
	


Zmocněnec – Ing. Josef Novotný, zastoupení zmocnitele v plném rozsahu přijímá.



V ………..     dne: 25. 7. 2023
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