

## SMLOUVA O DÍLO

Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno,  
včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění  
a technologického vybavení kuchyně

Část 2: Technologické vybavení kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Sídlo:	Bratislavská 251/70, 601 47 Brno
IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	██████████ starosta MČ Brno-sever
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	██████████ člen Rady MČ Brno-sever
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	██████████ vedoucí ORIM, ÚMČ Brno-sever

(„objednatel“)

a

Název:	TeS, spol. s r. o. Chotěboř
Sídlo:	Zednická 558, 583 01 Chotěboř
IČO:	60934395
DIČ:	CZ60934395
Právní forma:	112 - společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. C 6075
Zastoupení:	██████████ jednatel
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	██████████ jednatel
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	██████████ obchodní oddělení ██████████ projekční oddělení ██████████ servisní oddělení

(„zhotovitel“)

## 1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění a technologického vybavení kuchyně, („**zadávací řízení**“), Část 2: Technologické vybavení kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, po uzavření této smlouvy o dílo („**smlouva**“).
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci zadávacího řízení po uzavření smlouvy.
- 1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem akce Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně prověření stavu ZTI, která byla přílohou zadávací dokumentace v zadávacím řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („**soupis prací**“). Zhotovitelem projektové dokumentace je GARANT projekt s.r.o., se sídlem: Staňkova 103/18, Ponava, 602 00 Brno, IČO: 06722865. Projektová dokumentace a soupis prací jsou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů („**vyhláška č. 169/2016 Sb.**“).
- 1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet je přílohou smlouvy.

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno ve smlouvě, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas.
- 2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, („**ZoDPH**“), hradit DPH.

## 3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle projektové dokumentace a soupisu prací („**práce**“) spočívajících v komplexní výrobě, zhotovení, dodávce a montáži technologického vybavení kuchyně mateřské školy. Práce budou probíhat i během provozu školy mimo období letních prázdnin s tím, že během realizace musí vybraný zhotovitel brát zřetel na pohyb žáků a zaměstnanců

školy a přijmout tomu odpovídající bezpečnostní a další nezbytná opatření ve školním zařízení a jeho blízkém okolí.

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení místa plnění včetně napojení na inženýrské sítě (na staveništi; ve spolupráci a v součinnosti se zhotovitelem díla v rámci druhé části veřejné zakázky), vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu s příslušnými předpisy,
- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a výrobně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech,
- d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- e) uvedení všech povrchů a okolí místa plnění dotčených prováděním díla do původního stavu,
- f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- g) provedení převjímký díla,
- h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- i) fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem a popisem podle projektové dokumentace,
- j) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména prohlášení o shodě,
- k) harmonogram prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle požadavků objednatele,
- l) výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle požadavků objednatele,
- m) dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle požadavků objednatele.

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („**nabídka**“).

- 3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení místa plnění, bezpečností opatření, kompletační činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací poskytnutou v zadávacím řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na provádění díla („**výchozí dokumenty**“).
- 3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.
- 3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.
- 3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 3.9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy ke schválení harmonogram prací podle tohoto článku. Harmonogram je zhotovitel povinen zpracovat ve spolupráci a v součinnosti se zhotovitelem díla v rámci druhé části veřejné zakázky a podle pokynů objednatele.
- 3.10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením příslušných prací ke schválení příslušnou výrobní a dílenskou dokumentaci podle tohoto článku.

## 4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:
- Předání místa plnění: do 2 týdnů od písemné výzvy objednatele.  
Zahájení díla: ke dni předání místa plnění nebo jeho části.  
Dokončení díla: do 16 týdnů od předání místa plnění.  
Předání díla: do 1 týdne od dokončení díla.
- 4.2. Místo plnění bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
- 4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele.
- 4.4. Místem plnění je MŠ Kohoutova, Brno, na adrese Kohoutova 6, 613 00 Brno. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.

## 5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:
- Cena bez DPH: 2 427 463,94 Kč,  
Sazba DPH: 21 %,  
Výše DPH: 509 767,43 Kč,  
Cena s DPH: 2 937 231,37 Kč.
- 5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace díla ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že:
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
  - objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
  - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
  - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace.
- 5.4. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob

ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě použité v položkovém rozpočtu (RTS) vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen v místě a čase obvyklých.

- 5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů.
- 6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací v daném kalendářním měsíci, potvrzených technickým dozorem stavebníka objednatele („TDS“).
- 6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací odsouhlaseného TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu \*.xls(x) či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.
- 6.5. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky (bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál nebo výrobky.
- 6.6. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem na e-mailovou adresu: podatelna@sever.brno.cz / do datové schránky objednatele ID DS: cqubvxs. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli.
- 6.7. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu.
- 6.8. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- 6.9. Vyplyvá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
- 6.10. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla nebo její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je objednatel oprávněn uhradit cenu díla nebo její část, na něž byla vystavena faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k objednatelům případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

## **7. MÍSTO PLNĚNÍ**

- 7.1. Místem plnění je prostor staveniště. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran.
- 7.2. Objednatel odevzdá místo plnění formou oboustranně podepsaného protokolu.
- 7.3. Nejpozději při předání místa plnění budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen místo plnění převzít.
- 7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění pořádek a čistotu.
- 7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí místo plnění do 5 pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje místo plnění zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání místa plnění zpět objednateli bude sepsán písemný protokol.
- 7.9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci používali po celou dobu provádění díla na místě plnění chemické WC zřízené na staveništi.
- 7.10. Objednatel zajistí ve spolupráci se zhotovitelem díla v rámci druhé části veřejné zakázky zhotoviteli přístup na staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, a možnost jeho užívání v rozsahu nezbytném nebo potřebném pro provedení, dokončení a předání díla, včetně spotřeby vody, elektrické energie, tepla apod. a možnosti užívat chemické WC.

## 8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Vedoucím zakázky je Jiří Doležal. Vedoucí zakázky odpovídá za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě vedoucího zakázky podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová osoba vedoucího zakázky musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici vedoucího zakázky v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost vedoucího zakázky v průběhu provádění prací na místě plnění, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den provádění prací. Pokud výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na místě plnění vedoucí zakázky přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici vedoucího zakázky v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků kladených na pozici vedoucího zakázky v zadávacím řízení. Vedoucí zakázky i případná jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to přímo na místě plnění.
- 8.2. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky a tvoří přílohu smlouvy. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem).
- 8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
- 8.4. Ode dne převzetí místa plnění je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění díla. Tato dokumentace musí být přístupná na místě plnění u vedoucího zakázky pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin.
- 8.5. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí objednatel.
- 8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy.
- 8.7. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do dokumentace o provádění díla) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.



- 8.8. Případné změny díla oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDS.
- 8.9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na místě plnění.
- 8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP.
- 8.11. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení díla o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně zastaveno.
- 8.12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do dokumentace o provádění díla nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů TDS.
- 8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup.
- 8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 8.15. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli.
- 8.16. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým poddodavatelům řádně a včas veškeré své peněžité závazky vůči svým poddodavatelům.
- 8.17. Zhotovitel je povinen koordinovat své činnosti se zhotovitelem díla v rámci druhé části veřejné zakázky a dbát pokynů TDS a objednatele, a to zejména při montáži dodávek technologického vybavení kuchyně. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou nezbytnou nebo potřebnou součinnost zhotoviteli díla v rámci druhé části veřejné zakázky, a to zejména za účelem zjištění skutečného provedení podomítkových tras vedení a provedení bezproblémové montáže dodávek technologického vybavení

kuchyně. Zhotovitel je odpovědný za škodu, kterou způsobí svojí činností na díle zhotovovaném zhotovitelem díla v rámci druhé části veřejné zakázky, a je povinen uhradit náklady na odstranění způsobených škod zhotovitelem díla v rámci druhé části veřejné zakázky.

## **9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt pro jejich odstranění, datum vyklizení místa plnění apod.
- 9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady:
- a) dokumentaci o provádění díla,
  - b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod.,
  - c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, včetně uvedení lhůt pro jejich provedení,
  - d) doklady o likvidaci odpadů,
  - e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla v elektronické podobě,
  - f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů nutných k úspěšné kolaudaci díla,
  - g) dokumentaci skutečného provedení díla,
  - h) bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad o složení jistoty na účet objednatele).
- 9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění.
- 9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy.
- 9.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění.
- 9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení díla,

fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 9.7. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast vedoucího zakázky.

## 10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 36 měsíců, není-li dále stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („**záruční doba**“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla.
- 10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatel. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.

- 10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy, nejdéle však do uplynutí 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

## **11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU**

- 11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla.
- 11.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním díla.
- 11.3. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu.
- 11.4. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy.

## **12. ZÁRUKY**

- 12.1. Zhotovitel předá objednateli nejpozději ke dni zahájení díla záruční listinu bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy). Tato bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě minimálně 3 kalendářní měsíce po jeho předání a převzetí. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je oprávněn alternativně složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele (č. účtu 19-5190890237 kód banky 0100, bankovní spojení Komerční banka, a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 4. kalendářního měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem.
- 12.2. Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení objednateli záruční listinu bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době ve výši 2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě). Tato bankovní záruka bude platná nejméně 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, které zhotoviteli plynou ze záruky za jakost díla, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku

(jistotu) ve výši 2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) na účet objednatele (č. účtu 19-5190890237, kód banky 0100, bankovní spojení Komerční banka, a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poniženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 61. měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem.

### **13. POJIŠTĚNÍ**

- 13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce.

### **14. SANKCE**

- 14.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení.
- 14.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění místa plnění podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše však ve výši 50.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 14.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 14.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení.
- 14.5. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 14.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývající z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.

- 14.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9. nebo 8.17. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 14.8. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 14.9. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s předáním jakékoli bankovní záruky předkládané podle smlouvy (či alternativně se složením příslušné finanční jistoty) zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z výše bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše však do výše příslušné bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty).
- 14.10. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen započatý den prodlení.
- 14.11. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 14.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 14.13. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní pokuty.
- 14.14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.
- 14.15. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty.

## **15. UKONČENÍ SMLOUVY**

- 15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
  - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
  - c) prodlení objednatele s předáním místa plnění či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
  - d) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  - e) vstup zhotovitele do likvidace,
  - f) nedodržování povinností stanovených v odst. 12.1., 12.2., nebo 13.1. smlouvy.

- 15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 15.3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 15.4. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 15.5. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

## **16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou vyhotoveny v českém jazyce.
- 16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 16.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě.
- 16.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 16.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 16.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 16.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 16.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
- 16.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 16.10. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením 9/25 Rady městské části Brno-sever ze dne 12. července 2023.

Smlouva o dílo – „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění a technologického vybavení kuchyně“

16.11. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.

16.12. Přílohy smlouvy:

a) položkový rozpočet


b) seznam poddodavatelů

V Brně dne *(dle elektronického podpisu)*

V Chotěboři dne *(dle elektronického podpisu)*

---

David Jedlinský  
člen Rady MČ Brno-sever  
objednatel



Josef Sobotka, jednatel  
TeS, spol. s r. o. Chotěboř  
zhotovitel



## Krycí list soupisu prací, dodávek, služeb

Název stavby:	<b>Technologické vybavení kuchyně MŠ Kohoutová 6, Brno</b>	Objednatel:	Statutární město Brno – MČ Brno - sever, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno, IČ: 44992785	IČO/DIČ:	44992785/
Druh stavby:	Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ, výměna otopné soustavy vč. zdrojů vytápění	Projektant:	GARANT projekt s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno-Ponava, IČ: 06722865, DIČ: CZ06722865	IČO/DIČ:	06722865/CZ06722865
Lokalita:	Kohoutova 1513/6, Brno - sever, 601 47, p.č.1840/2, k.ú.Husovice (610844)	Zhotovitel:	TeS, spol. s r. o. Chotěboř, Zednická 558, 583 01 Chotěboř, IČ : 60934395, DIČ : CZ60934395	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	114
JKSO:	8013119	Zpracoval:		Datum:	

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady				
HSV	Dodávky	2 287 390,00			
	Montáž	120 371,00			
PSV	Dodávky	0,00			
	Montáž	0,00			
"M"	Dodávky	0,00			
	Montáž	19 696,45			
<b>Ostatní materiál</b>		0,00			
<b>Přesun hmot a sutí</b>		6,49			
<b>ZRN celkem</b>		2 427 463,94			

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>2 427 463,94</b>

<b>Základ 21%</b>	<b>2 427 463,94</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>509 767,43</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>2 937 231,37</b>
-------------------	---------------------	----------------	-------------------	--------------------------	---------------------

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

*Poznámka:*

Informace pro uchazeče k VŘ:

- a) veškeré položky na přípomoci, dopravu, montáž, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých jednotkových cen.
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dokumentace zhotovitele (např. dílenská dokumentace) a dokumentace skutečného provedení.
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů.
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v nepříznivém klimatu, období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
- i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení.
- i) součástí dodávky jsou náklady spojené s povinným pojištěním stavebního díla či jeho části v rozsahu obchodních podmínek.

Nedílnou součástí výkazu výměr (soupisu prací, dodávek, služeb) je projektová dokumentace!!

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

## Soupis prací, dodávek, služeb

Název stavby:	Technologické vybavení kuchyně MŠ Kohoutová 6, Brno	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Brno – MČ Brno - sever, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno, IČ: 44992785
Druh stavby:	Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ, výměna otopné soustavy vč. zdrojů vytápění	Začátek výstavby:	Projektant:	GAMAN I PROJEKT S.R.O., ŠALINKOVA 103/10, 602 00 BRNO-PUNAVA, IČ: 00722005, DIČ: CZ06722865
Lokalita:	Kohoutova 1513/6, Brno - sever, 601 47, p.č.1840/2, k.ú.Husovice (610844)	Konec výstavby:	Zhotovitel:	TeS, spol. s r. o. Chotěboř, Zednická 558, 583 01 Chotěboř, IČ : 60934395, DIČ : CZ60934395
JKSO:	8013119	Zpracováno dne:	Zpracoval:	GAMAN I PROJEKT S.R.O., ŠALINKOVA 103/10, 602 00 BRNO-PUNAVA, IČ: 00722005, DIČ: CZ06722865

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>SO 07 Technologické vybavení kuchyně MS</b>							<b>2 287 390,00</b>	<b>120 372,49</b>	<b>2 407 762,49</b>		<b>0,00</b>	
<b>SO 07 001A Příjem jídel 1NP</b>							<b>16 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 612,00</b>		<b>0,00</b>	
1	SO 07	55230-A1	Přijímová váha 460x675x755mm,váživost 150 kg, rozměr vážní plochy 460x570mm,provedení litina/nerez,LCD displej,fce-vážení,počítání ks,viz.popisy v PD 1	ks	1,000	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	vlastní
2	SO 07	55230-A2	Plošinový vozík 800x500x850mm, vyztužená rovná plošina, kolečka o průměru 125 mm, 2x pevné 2x otočné opatřeny brzdou, nosnost 150kg,viz.popisy a PD 1	ks	1,000	6 812,00	6 812,00	0,00	6 812,00	0,00	0,00	vlastní
<b>SO 07 001B Sklad pečiva 1NP</b>							<b>12 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 581,00</b>		<b>0,00</b>	
3	SO 07	55230-B1	Skladový regál s plnými policemi 1400x600x1800mm, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, celonerezové provedení .viz.popisy a PD 1	ks	1,000	12 581,00	12 581,00	0,00	12 581,00	0,00	0,00	vlastní
<b>SO 07 001C Suchý sklad potravin 1NP</b>							<b>49 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 586,00</b>		<b>0,00</b>	
4	SO 07	55230-C1	Skladový regál 1200x600x2000 DOMÉREK, 4x plná police, bar. provedení polic- komaxit, bar.provedení stojen-komaxit, regál montovaný,viz.popisy a PD 3	ks	3,000	5 054,00	15 162,00	0,00	15 162,00	0,00	0,00	vlastní
5	SO 07	55230-C2	Skladový regál 1200x600x2000 DOMÉREK, 4x plná police, bar. provedení polic- komaxit, bar.provedení stojen-komaxit, regál montovaný,viz.popisy a PD 1	ks	1,000	5 054,00	5 054,00	0,00	5 054,00	0,00	0,00	vlastní
6	SO 07	55230-C3	Skladový regál 1200x600x900 DOMÉREK, 3x plná police, bar. provedení polic- komaxit, bar.provedení stojen-komaxit, regál montovaný,viz.popisy a PD 1	ks	1,000	4 323,00	4 323,00	0,00	4 323,00	0,00	0,00	vlastní
7	SO 07	55230-C4	Skladový regál 1050x600x2000 DOMÉREK, 4x plná police, bar. provedení polic- komaxit, bar.provedení stojen-komaxit, regál montovaný,viz.popisy a PD 1	ks	1,000	4 125,00	4 125,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	vlastní
8	SO 07	55230-C5	Skladový regál700x400x900 DOMÉREK, 3x plná police, bar. provedení polic- komaxit, bar.provedení stojen-komaxit, regál montovaný,viz.popisy a PD 1	ks	1,000	3 018,00	3 018,00	0,00	3 018,00	0,00	0,00	vlastní
9	SO 07	55230-C6	Profesionální chladnička (600x600x845mm),objem 130 lt,bílě opláštění,1x plné dveře,ventilované cirkulační chlazení,digitální termostat-viz.popisy a PD 1	ks	1,000	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	vlastní
10	SO 07	55230-C7	Profesionální mraznička (600x600x845mm),objem 130 lt,bílá,1xplné dveře,statické chlazení,digitální termostat,teplotní rozsah-10°Caz-24°C 1	ks	1,000	9 744,00	9 744,00	0,00	9 744,00	0,00	0,00	vlastní
<b>SO 07 001D Sklad odpadků 1NP</b>							<b>12 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 720,00</b>		<b>0,00</b>	
11	SO 07	55230-D1	Profesionální chladnička (600x585x1855mm),objem 350 lt,bílá,1x plné dveře, digitální termostat, automatické odtávání - viz.popisy a PD 1	ks	1,000	12 720,00	12 720,00	0,00	12 720,00	0,00	0,00	vlastní
<b>SO 07 001E Chlazené potraviny 1NP</b>							<b>99 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 413,00</b>		<b>0,00</b>	
12	SO 07	55230-E1	Profesionální chladnička (693x826x2030mm),1x plné dveře,celonerezové provedení-provedení vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304,objem 700lt,viz.popisy PD 2	ks	2,000	31 061,00	62 122,00	0,00	62 122,00	0,00	0,00	vlastní
13	SO 07	55230-E2	Profesionální mraznička (693x826x2030mm),1x plné dveře,celonerez. provedení-vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304,objem 700lt,ventilov.viz.popisy PD 1	ks	1,000	37 291,00	37 291,00	0,00	37 291,00	0,00	0,00	vlastní
<b>SO 07 001F Denní místnost</b>							<b>11 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 008,00</b>		<b>0,00</b>	
14	SO 07	55230-F1	Celonerez. nást. umyvadlo s kolením ovládaním 400x400x230mm,souč.umyvadla sifon a vodov. baterie,+ zvýšený zadní lem - ,viz.popisy a PD 1	ks	1,000	4 094,00	4 094,00	0,00	4 094,00	0,00	0,00	vlastní
15	SO 07	55230-F2	Malá lednice s mrazákem nahore, energetická třída E, klimatická třída ST, objem ledničky 95l, objem mrazáku 14l , LED osvětlení, viz.popisy a PD 1	ks	1,000	6 914,00	6 914,00	0,00	6 914,00	0,00	0,00	vlastní
<b>SO 07 001G Hrubá příprava zeleniny</b>							<b>49 546,00</b>	<b>603,00</b>	<b>50 149,00</b>		<b>0,00</b>	
16	SO 07	55230-G1	Profesionální chladnička 770x695x1890mm,objem 570 lt,nerezové opláštění,1x plné dveře,ventilované cirkulační chlazení,dig. termostat,viz.popisy PD 1	ks	1,000	17 922,00	17 922,00	0,00	17 922,00	0,00	0,00	vlastní
17	SO 07	55230-G2	Skladový regál 700x500x1800mm s 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, celonerezové provedení, tuhá pevná svař. ,viz.popisy a PD 1	ks	1,000	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	vlastní
18	SO 07	55230-G3	Celonerez. nást. umyvadlo s kolením ovládaním 400x400x230mm,souč.umyvadla sifon a vodov. baterie,+ zvýšený zadní lem - ,viz.popisy a PD 1	ks	1,000	4 094,00	4 094,00	0,00	4 094,00	0,00	0,00	vlastní
19	SO 07	55230-G4	Mýcí stůl 1850x700x900mm DOMÉREK,1x vevař. lisovaný dřez o rozměru 600x500x300mm,dřez umístěný vlevo, kapotáž dřezu z čela a obou boků,viz.popisy a PD 1	ks	1,000	14 362,00	14 362,00	0,00	14 362,00	0,00	0,00	vlastní
20	SO 07	725319-G6	Jen montáž - Škrabka na brambory 12 kg - stávající zařízení,viz.popisy a PD 1	ks	1,000	603,00	0,00	603,00	603,00	603,00	0,00	vlastní
21	SO 07	55230-G7	Lapač škrobu a šlupek, celonerezové provedení 320x320x320mm, kompatibilní se škrabkou brambor,viz.popisy a PD 1	ks	1,000	3 943,00	3 943,00	0,00	3 943,00	0,00	0,00	vlastní
<b>SO 07 001H Sklad zeleniny 1NP</b>							<b>9 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 757,00</b>		<b>0,00</b>	
22	SO 07	55230-H1	Skladový regál, 4x plná police, barevné provedení polic - bílý komaxit, barevné provedení stojen - bílý komaxit, regál montovaný viz.popisy a PD 1	ks	1,000	6 017,00	6 017,00	0,00	6 017,00	0,00	0,00	vlastní
23	SO 07	55230-H2	Dřevěný rošt na uskladnění brambor a kořenové zeleniny 1900x900mm, viz.popisy a PD 1	ks	1,000	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	vlastní
<b>SO 07 001I Příprava masa a vytloukání vajec 1NP</b>							<b>134 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 055,00</b>		<b>0,00</b>	
24	SO 07	55230-I1	Mýcí stůl 700x700x900mm,1x vevařejí lisovaný dřez o rozm. 600x500x300mm,kapotáž dřezu z čela a obou boků,zadní lem,prolomená prac. deska,viz.popisy PD 1	ks	1,000	11 263,00	11 263,00	0,00	11 263,00	0,00	0,00	vlastní
25	SO 07	55230-I4	Pracovní stůl, 2x plná police 1950x700x900mm DOMÉREK, zadní a pravý lem, nerezové provedení .viz.popisy a PD 1	ks	1,000	8 625,00	8 625,00	0,00	8 625,00	0,00	0,00	vlastní

26	SO 07	55230-15	Nástěnná skříňka, uzavřená - opláštěné oba boky a záda 1250x350x600mm, 1x plná police, celonerez. provedení, pod spodní polici um .viz.popisy a PD	ks	1,000	14 949,00	14 949,00	0,00	14 949,00	0,00	0,00	vlastní
			†			1,000						
27	SO 07	55230-16	Chlazený stůl dvousekcový,1342x700x850mm,každá sekce vybavena 2 zásuvkami,tj.celkem 4x zásuvka,objem chlazeného prostoru 274 litrů,nerez viz.popisy PD	ks	1,000	41 719,00	41 719,00	0,00	41 719,00	0,00	0,00	vlastní
			†			1,000						
28	SO 07	55230-17	Nerezová kombinovaná výlevka, rozměr výlevky 400x400x200mm, rozměr umyvadla 440x280x140mm.viz.popisy a PD	ks	1,000	11 479,00	11 479,00	0,00	11 479,00	0,00	0,00	vlastní
			†			1,000						
29	SO 07	55230-18	Stojánková vodovodní baterie, hygienické pákové ložetní ovládání.viz.popisy a PD	ks	1,000	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	vlastní
			†			1,000						
30	SO 07	55230-19	Příslušenství k robotu na pozici J1, příslušenství obsahuje : 1x kotlík o objemu 30 litrů, 1x hnětací hák pro kotlík 30 lt, 1x míchač .viz.popisy a PD	ks	1,000	18 775,00	18 775,00	0,00	18 775,00	0,00	0,00	vlastní
			†			1,000						
31	SO 07	55230-110	Připojný masomlýnek k robotu na pozici J1, průměr matice 100mm - výkon až 450 kg masa / hod., dvojitě složený , nerezové provedení tě .viz.popisy a PD	ks	1,000	25 805,00	25 805,00	0,00	25 805,00	0,00	0,00	vlastní
			†			1,000						
	<b>SO 07</b>	<b>001J</b>	<b>Příprava těsta 1NP</b>				<b>303 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
32	SO 07	55230-J1	Univerzální kuchyňský stroj 570x1070x1140 mm,2,8kW/400V,příslušen. 60 l (hák,míchač, metla, kotlík 60l a vozík),motorický zdvih kotlíku,viz.popisy PD	ks	1,000	188 630,00	188 630,00	0,00	188 630,00	0,00	0,00	vlastní
			†			1,000						
33	SO 07	55230-J1a	Strojek na mletí máku, celokovové provedení, výkon 12 kg/h, 2x broušený mlecí kámen, regulace jemnosti mletí - viz.popisy a PD	ks	1,000	14 442,00	14 442,00	0,00	14 442,00	0,00	0,00	vlastní
			†			1,000						
34	SO 07	55230-J1b	Strojek na řezání a strouhání, celokovové provedení, krájení brambor a zeleniny, strouhání strouhanky, brambor atd. - viz.popisy a PD	ks	1,000	17 812,00	17 812,00	0,00	17 812,00	0,00	0,00	vlastní
			†			1,000						
35	SO 07	55230-J2	Pracovní stůl, 1800x700x900mm DOMÉREK, 2x plná police, zadní, levý a pravý lem, nerezové provedení, nerezová pracovní deska.viz.popisy PD	ks	1,000	10 820,00	10 820,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	vlastní
			†			1,000						
36	SO 07	55230-J3	Pracovní stůl, 2x výsuvná zásuvka pod prac. nerez. deskou umístěná vlevo,částečná 1x plná police,vpravo ve spodním prostoru volné místo.viz.popisy PD	ks	1,000	17 624,00	17 624,00	0,00	17 624,00	0,00	0,00	vlastní
			†			1,000						
37	SO 07	55230-J4	Profesionální chladnička 600x600x845mm,objem 130 lt,nerez. opláštění,1x plně dveře,ventil. cirkulační chlazení,digitální termostat,viz.popisy PD	ks	1,000	9 483,00	9 483,00	0,00	9 483,00	0,00	0,00	vlastní
			†			1,000						
38	SO 07	55230-J5	Nástěnná skříňka 1250x350x600mm,uzavřená-opláštěné oba boky+opláštěná záda,čelní posuvná dvířka,uvnitř 1xplná police,z čela skříňka otev.viz.popisy PD	ks	2,000	11 274,00	22 548,00	0,00	22 548,00	0,00	0,00	vlastní
			2			2,000						
39	SO 07	55230-J6	Mycí stůl 550x700x900mm,1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 400x500x300mm,kapotaž dřezu z čela a obou boků, zadní lem,viz.popisy PD	ks	1,000	10 436,00	10 436,00	0,00	10 436,00	0,00	0,00	vlastní
			†			1,000						
40	SO 07	55230-J8	Skladový regál 1350x500x1800mm DOMÉREK s plnými policemi,4x plná police,každá police opatřena podélnými výztuhami,celonerez,viz.popisy PD	ks	1,000	12 061,00	12 061,00	0,00	12 061,00	0,00	0,00	vlastní
			†			1,000						
	<b>SO 07</b>	<b>001K</b>	<b>Čistá příprava zeleniny 1NP</b>				<b>97 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
41	SO 07	55230-K1	Skladový regál 450x500x1800mm s plnými policemi, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, celonerez, tuhá pevná svařo .viz.popisy PD	ks	1,000	8 415,00	8 415,00	0,00	8 415,00	0,00	0,00	vlastní
			†			1,000						
42	SO 07	55230-K2	Chlazený stůl třísekový 1792x700x900mm,první sekce vybavena křídlovými dvířky, druhá sekce vybavena křídlovými dvířky, viz.popisy PD	ks	1,000	41 961,00	41 961,00	0,00	41 961,00	0,00	0,00	vlastní
			†			1,000						
43	SO 07	55230-K3	Krouhač zeleniny 345x304x745mm,umožňující plátkování,vlnkování,stromhání,nudličkování,kostičkování a hranolkování,jednorychlostní-500otáček,viz.PD	ks	1,000	24 759,00	24 759,00	0,00	24 759,00	0,00	0,00	vlastní
			†			1,000						
44	SO 07	55230-K4	Sada 6 disků ke krouhači zeleniny - sada obsahuje : 1x plátkovač 2mm, 1x plátkovač 4mm, 1x strouhač 1,5mm, 1x nudličkovač 4x4mm, kostič.viz.popisy a PD	ks	1,000	10 638,00	10 638,00	0,00	10 638,00	0,00	0,00	vlastní
			†			1,000						
45	SO 07	55230-K5	Nástěnná skříňka, uzavřená 1400x350x600mm-opláštěné oba boky+opláštěná záda,čelní posuvná dvířka,uvnitř 1x plná police, celonerez. viz.popisy a PD	ks	1,000	11 718,00	11 718,00	0,00	11 718,00	0,00	0,00	vlastní
			†			1,000						
	<b>SO 07</b>	<b>001L</b>	<b>Studená kuchyně 1NP</b>				<b>92 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
46	SO 07	55230-L1	Pracovní stůl 1600x700x900mm DOMÉREK, 2x plná police, zadní a pravý lem, nerezové provedení.viz.popisy PD	ks	1,000	9 759,00	9 759,00	0,00	9 759,00	0,00	0,00	vlastní
			†			1,000						
47	SO 07	55230-L2	Nářezový stroj 425x525x380 mm,šnekový převod,šikmé uložení stolu,průměr nože 250 mm,speciální antiadhezní úprava nože,viz.popisy PD	ks	1,000	20 241,00	20 241,00	0,00	20 241,00	0,00	0,00	vlastní
			†			1,000						
48	SO 07	55230-L3	Mycí stůl 1100x800x900mm DOMÉREK,1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 300x340x200mm,dřez umístěn vpravo,vlevo p.viz.popisy PD	ks	1,000	14 216,00	14 216,00	0,00	14 216,00	0,00	0,00	vlastní
			†			1,000						
49	SO 07	55230-L4	Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládání.viz.popisy a PD	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	vlastní
			†			1,000						
50	SO 07	55230-L5	Univerzální kuchyňský robot 346x442x579mm,objem nádoby min.8 lt,min.3 rychlosti otáček,planetové uložení nástavců,viz.popisy PD	ks	1,000	22 313,00	22 313,00	0,00	22 313,00	0,00	0,00	vlastní
			†			1,000						
51	SO 07	55230-L6	Nástěnná skříňka 1400x350x600mm, otevřená - opláštěné oba boky + opláštěná záda, uvnitř 1x plná police, celonerezové provedení.viz.popisy a PD	ks	1,000	11 718,00	11 718,00	0,00	11 718,00	0,00	0,00	vlastní
			†			1,000						
52	SO 07	55230-L7	Profesionální chladnička 600x585x1855mm, objem 350 lt, bílá, 1x plně dveře, ventilované chlazení, bližší popisy viz. PD	ks	1,000	12 720,00	12 720,00	0,00	12 720,00	0,00	0,00	vlastní
			†			1,000						
	<b>SO 07</b>	<b>001M</b>	<b>Varna 1NP</b>				<b>864 678,00</b>	<b>603,00</b>	<b>865 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
53	SO 07	55230-M1	Elektrická multifunkční pánev 1100x938x485mm, dvouvanová, objem min. 2x 25 lt, plocha dna min. 2x 19 dm2, 21kW/400 V, viz. popisy PD	ks	1,000	393 858,00	393 858,00	0,00	393 858,00	0,00	0,00	vlastní
			†			1,000						
54	SO 07	55230-M2	Příslušenství k multifunkční pázni - rameno pro zvedání a spouštění košů, viz.popisy a PD	ks	1,000	1 617,00	1 617,00	0,00	1 617,00	0,00	0,00	vlastní
			†			1,000						
55	SO 07	55230-M3	Příslušenství k multifunkční pázni - varný koš.viz.popisy a PD	ks	1,000	6 545,00	6 545,00	0,00	6 545,00	0,00	0,00	vlastní
			†			1,000						
56	SO 07	55230-M5	Příslušenství k multifunkční pázni - velká špachtle.viz.popisy a PD	ks	1,000	946,00	946,00	0,00	946,00	0,00	0,00	vlastní
			†			1,000						
57	SO 07	55230-M6	Příslušenství k multifunkční pázni - rošt na dno pánve.viz.popisy a PD	ks	1,000	2 159,00	2 159,00	0,00	2 159,00	0,00	0,00	vlastní
			†			1,000						
58	SO 07	55230-M7	Příslušenství k multifunkční pázni - sito.viz.popisy a PD	ks	1,000	1 883,00	1 883,00	0,00	1 883,00	0,00	0,00	vlastní
			†			1,000						
59	SO 07	55230-M8	Příslušenství k multifunkční pázni - čistící houba na pánve.viz.popisy a PD	ks	1,000	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	vlastní
			†			1,000						
60	SO 07	55230-M10	Elektrický varný kotel, 800x700x900mm,nepřímý ohřev-dvouplášťový s duplikátorem nízkotlaká pára 0,5 bar,objem kotle 50 lt,viz.popisy a PD	ks	1,000	133 420,00	133 420,00	0,00	133 420,00	0,00	0,00	vlastní
			†			1,000						

61	SO 07	725319-M13	Plynový sporák s elektrickou troubou, plyn 24,5kW EI 6 kW/400V - stávající zařízení, pouze montáž, viz.popisy a PD 1	ks	1,000	603,00	0,00	603,00	603,00	0,00	0,00	vlastní
62	SO 07	55230-M14	Konvektomat elektrický, 850x842x1014mm, BOJLEROVÝ VYVÍJEČ PÁRY, kapacita 10x GN 1/1, 18,9kW/400V, .viz.popisy a PD 1	ks	1,000	285 327,00	285 327,00	0,00	285 327,00	0,00	0,00	vlastní
63	SO 07	55230-M14a	Gastronádoba, 530x325x65 mm, velikost GN 1/1-65 mm, smaltovaná, viz.popisy a PD 4	ks	4,000	471,00	1 884,00	0,00	1 884,00	0,00	0,00	vlastní
64	SO 07	55230-M14b	Gastronádoba, 530x325x65 mm, velikost GN 1/1-65 mm, děrovaná, viz.popisy a PD 4	ks	4,000	571,00	2 284,00	0,00	2 284,00	0,00	0,00	vlastní
65	SO 07	55230-M14c	Gastronádoba, 530x325x150mm, velikost GN 1/1-150 mm, plná, viz.popisy a PD 2	ks	2,000	968,00	1 936,00	0,00	1 936,00	0,00	0,00	vlastní
66	SO 07	55230-M14d	Gastronádoba, 530x325x20 mm, velikost GN 1/1-20 mm, granitová úprava viz.popisy a PD 4	ks	4,000	2 039,00	8 156,00	0,00	8 156,00	0,00	0,00	vlastní
67	SO 07	55230-M14e	Vložka na knedlíky, 530x325 mm, nerez, kapacita 3x 750 g viz.popisy a PD 3	ks	3,000	1 875,00	5 625,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	vlastní
68	SO 07	55230-M15	Pracovní stůl 600x850x900mm se zásukovým blokem obsahující 3x výsuvnou zásuvku pod sebou, zadní lem, nerezové provedení.viz.popisy a PD 1	ks	1,000	18 713,00	18 713,00	0,00	18 713,00	0,00	0,00	vlastní
<b>SO 07 001N Porcování jídel 1NP</b>							<b>23 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
69	SO 07	55230-N1	Pracovní stůl 1550x700x900mm,1x plná police, 2x výsuvná zásuvka pod pracovní deskou, nerezové provedení .viz.popisy a PD 1	ks	1,000	23 916,00	23 916,00	0,00	23 916,00	0,00	0,00	vlastní
<b>SO 07 001O Výdej Jídel 1NP</b>							<b>28 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70	SO 07	55230-O1	Pracovní stůl 1150x600x900 mm, 2x plná police, zadní lem, nerezové provedení.viz.popisy a PD 1	ks	1,000	7 951,00	7 951,00	0,00	7 951,00	0,00	0,00	vlastní
71	SO 07	55230-O2	Nástěnná skříňka1150x350x600mm,uzavřená-opláštěná oba boky+opláštěná záda,čelní posuvná dvířka,uvnitř 1x plná police, viz.popisy a PD 1	ks	1,000	10 866,00	10 866,00	0,00	10 866,00	0,00	0,00	vlastní
72	SO 07	55230-O3	Sada gastronádob - určeno pro výdej jídel: 9x GN 1/1-150, 3x GN 1/3-100, viz.popisy a PD, NEZAKRESLENO 1	ks	1,000	9 666,00	9 666,00	0,00	9 666,00	0,00	0,00	vlastní
<b>SO 07 001P Mýti provozního nádobí 1NP</b>							<b>267 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
73	SO 07	55230-P1	Mýcí stůl 1400x700x900mm, 2x vevařený lisovaný dřez, každý dřez o rozměru 600x500x300mm, prolomená pracovní deska, 1x otvor pro stojá.viz.popisy a PD 1	ks	1,000	21 032,00	21 032,00	0,00	21 032,00	0,00	0,00	vlastní
74	SO 07	55230-P2	Sprcha s baterií ze stolu,baterie páková 150x200x1100 mm,tlakovásprcha vč. napouštěcího ramínka,nerez tlaková hadice,vyrovnávací pružina,viz.popisy PD 1	ks	1,000	4 441,00	4 441,00	0,00	4 441,00	0,00	0,00	vlastní
75	SO 07	55230-P3	Myčka na černé nádobí,870x1070x835mm,rozměr koše min. 650x500mm, vstupní výška min. 400 mm, výkon min. 12 / 29 / 38 košů / hod., viz.popisy a PD 1	ks	1,000	200 156,00	200 156,00	0,00	200 156,00	0,00	0,00	vlastní
76	SO 07	55230-P3a	Rozšíření výbavy myčky - možnost přepínání teplot pro mytí sklenic + příprava na dávkování prostředku na odpuštění, viz.popisy a PD 1	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	vlastní
77	SO 07	55230-P4	Automatický změkčovač vody,320x662x635mm,objemově řízená regenerace s možností přepnutí regenerace časově řízené,elektronické ovládání,viz.popisy PD 1	ks	1,000	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	vlastní
78	SO 07	55230-P5	Pracovní stůl 950x800x900mm DOMÉREK,odkapový s trnoží,horní odkapová plocha tvořena děrovaným plechem s otvory o pr. 6 mm, pod odkládací,viz.popisy PD 1	ks	1,000	12 267,00	12 267,00	0,00	12 267,00	0,00	0,00	vlastní
79	SO 07	55230-P6	Skladový regál s plnými policemi 500x800x1800 mm, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, celonerezové provedení, .viz.popisy a PD 1	ks	1,000	9 488,00	9 488,00	0,00	9 488,00	0,00	0,00	vlastní
80	SO 07	55230-P7	Podstavec pod myčku černého nádobí, celonerezové provedení, 1x plná police pro uskladnění košů od myčky.viz.popisy a PD 1	ks	1,000	6 969,00	6 969,00	0,00	6 969,00	0,00	0,00	vlastní
<b>SO 07 001R Příprava jídel na výdej I 1NP</b>							<b>30 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
81	SO 07	55230-R1	Pracovní stůl s trnoží 1100x650x900mm spodní prostor stolu uzpůsoben pro zabudování podstolové chladničky,zadní a pravý lem,nerez.viz.popisy PD 1	ks	1,000	6 170,00	6 170,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	vlastní
82	SO 07	55230-R2	Nástěnná skříňka 1100x350x600mm, uzavřená - opláštěná oba boky + opláštěná záda, čelní posuvná dvířka, uvnitř 1x plná police, viz.popisy PD 1	ks	1,000	10 434,00	10 434,00	0,00	10 434,00	0,00	0,00	vlastní
83	SO 07	55230-R3	Profesionální chladnička,600x600x845mm,objem 130 lt,nerezové opláštění,1x plné dveře,ventilované cirkulační chlazení,digitální termostat,viz.popisy PD 1	ks	1,000	9 486,00	9 486,00	0,00	9 486,00	0,00	0,00	vlastní
84	SO 07	55230-R5	Celonerezové nástěnné umyvadlo,400x400x230mm s kolením ovl,součástí umyvadla sifon a vodovodní baterie,součást umyvadla zvýšený zadní lem,viz.popisy PD 1	ks	1,000	4 094,00	4 094,00	0,00	4 094,00	0,00	0,00	vlastní
<b>SO 07 001S Výdej jídel I 1NP</b>							<b>7 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85	SO 07	55230-S3	Servisovací vozík,830x550x850mm,dvoupatrový,obě patra vozíku s prolis. plochu,nosnost vozíku min.50 kg/1 police,tuhá,pevná,svařované viz.popisy PD 1	ks	1,000	7 519,00	7 519,00	0,00	7 519,00	0,00	0,00	vlastní
<b>SO 07 001T Mýti stolního nádobí I 1NP</b>							<b>29 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
86	SO 07	55230-T1	Mýcí stůl 1850x700x900 DOMÉREK, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 450x450x300mm umístěn vpravo, zadní a pravý zvýšený lem, .viz.popisy a PD 1	ks	1,000	14 016,00	14 016,00	0,00	14 016,00	0,00	0,00	vlastní
87	SO 07	55230-T2	Sprcha s baterií ze stolu 150x200x1100mm,bat. páková, sprcha vč. napouštěcího ramínka,nerez tlaková hadice,vyrovnávací pružina,tlak spr,viz.popisy PD 1	ks	1,000	4 441,00	4 441,00	0,00	4 441,00	0,00	0,00	vlastní
88	SO 07	55230-T4	Skladový regál s plnými policemi 1100x500x1800mm DOMÉREK, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, celonerez, viz.popisy a PD 1	ks	1,000	10 846,00	10 846,00	0,00	10 846,00	0,00	0,00	vlastní
<b>SO 07 002V Příprava jídel na výdej II 2NP</b>							<b>36 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
89	SO 07	55230-V1	Pracovní stůl skříňový, 2x police, 950x650x900mm zaplášťená záda a boky,z čela posuvná dvířka,zadní lem,pravý lem,nerez. provedení.viz.popisy PD 1	ks	1,000	13 307,00	13 307,00	0,00	13 307,00	0,00	0,00	vlastní
90	SO 07	55230-V2	Nástěnná skříňka 950x350x600mm,uzavřená-opláštěná oba boky+opláštěná záda,čelní posuvná dvířka,uvnitř 1x plná police, viz.popisy PD 1	ks	1,000	10 051,00	10 051,00	0,00	10 051,00	0,00	0,00	vlastní
91	SO 07	55230-V3	Profesionální chladnička,600x600x845mm,objem 130 lt,nerez.opláštění,1x plné dveře,ventilované cirkulační chlazení,dig. termostat,auto.viz.popisy PD 1	ks	1,000	9 483,00	9 483,00	0,00	9 483,00	0,00	0,00	vlastní
92	SO 07	55230-V5	Celonerezové nástěnné umyvadlo,400x400x230mm s kolením ovládáním,součástí umyvadla sifon a vod. baterie,součást umyvadla zvýšený zadní lem-viz.popisyPD 1	ks	1,000	4 094,00	4 094,00	0,00	4 094,00	0,00	0,00	vlastní
<b>SO 07 002W Výdej jídel II 2NP</b>							<b>7 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
93	SO 07	55230-W3	Servisovací vozík,830x550x850mm,dvoupatrový,obě patra vozíku s prolis. plochu,nosnost vozíku min.50 kg/1 police,tuhá,pevná,viz.popisy PD 1	ks	1,000	7 519,00	7 519,00	0,00	7 519,00	0,00	0,00	vlastní

<b>SO 07 002X</b>		<b>Mytí stolního nádobí II 2NP</b>						<b>28 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 927,00</b>	<b>0,00</b>	
94	SO 07 55230-X1	Mytí stůl 1700x700x900mm DOMÉREK,1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 450x450x300mm umístěn vpravo,zadní a pravý zvýšený lem,levý lem,viz.popisy PD	ks	1,000	13 640,00	13 640,00	0,00	13 640,00	0,00	13 640,00	0,00	vlastní
		1			1,000							
95	SO 07 55230-X2	Sprcha s baterií ze stolu 150x200x1100mm,bat. páková, sprcha vč. napouštěcího ramínka,nerez tlaková hadice,vyrovnávací pružina,tlak spr,viz.popisy PD	ks	1,000	4 441,00	4 441,00	0,00	4 441,00	0,00	4 441,00	0,00	vlastní
		1			1,000							
96	SO 07 55230-X4	Skladový regál s plnými policemi 1100x500x1800mm DOMÉREK, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, celonerez, viz.popisy a PD	ks	1,000	10 846,00	10 846,00	0,00	10 846,00	0,00	10 846,00	0,00	vlastní
		1			1,000							
<b>SO 07 002Z</b>		<b>Příprava jídel na výdej III 2NP</b>						<b>36 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 935,00</b>	<b>0,00</b>	
97	SO 07 55230-Z1	Pracovní stůl skříňový 950x650x900 DOMÉREK zaplášťené záda a boky, z čela posuvná dvířka, zadní lem, pravý lem, nerezové provedení, viz.popisy a PD	ks	1,000	13 307,00	13 307,00	0,00	13 307,00	0,00	13 307,00	0,00	vlastní
		1			1,000							
98	SO 07 55230-Z2	Nástěnná skříňka 950x350x600mm,uzavřená-oplášťené oba boky+oplášťená záda,čelní posuvná dvířka,uvnitř 1x plná police, viz.popisy PD	ks	1,000	10 051,00	10 051,00	0,00	10 051,00	0,00	10 051,00	0,00	vlastní
		1			1,000							
99	SO 07 55230-Z3	Profesionální chladnička,600x600x845mm,objem 130 lt,nerez,oplášťení,1x plné dveře,ventilované cirkulační chlazení,dig. termostat,auto.viz.popisy PD	ks	1,000	9 483,00	9 483,00	0,00	9 483,00	0,00	9 483,00	0,00	vlastní
		1			1,000							
100	SO 07 55230-Z5	Celonerezové nástěnné umyvadlo,400x400x230mm s kolením ovládním,součástí umyvadla sifon a vod. baterie,součástí umyvadla zvýšený zadní lem-viz.popisyPD	ks	1,000	4 094,00	4 094,00	0,00	4 094,00	0,00	4 094,00	0,00	vlastní
		1			1,000							
<b>SO 07 002AA</b>		<b>Výdej jídel III 2NP</b>						<b>7 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 519,00</b>	<b>0,00</b>	
101	SO 07 55230-AA3	Servírovací vozík,830x550x850mm,dvoupatrový,obě patra vozíku s prolis. plochu,nosnost vozíku min.50 kg/1 police,tuhá,pevná,viz.popisy PD	ks	1,000	7 519,00	7 519,00	0,00	7 519,00	0,00	7 519,00	0,00	vlastní
		1			1,000							
<b>SO 07 002AB</b>		<b>Mytí stolního nádobí III 2NP</b>						<b>28 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 927,00</b>	<b>0,00</b>	
102	SO 07 55230-AB1	Mytí stůl 1700x700x900mm DOMÉREK,1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 450x450x300mm umístěn vpravo,zadní a pravý zvýšený lem,levý lem,viz.popisy PD	ks	1,000	13 640,00	13 640,00	0,00	13 640,00	0,00	13 640,00	0,00	vlastní
		1			1,000							
103	SO 07 55230-AB2	Sprcha s baterií ze stolu 150x200x1100mm,bat. páková, sprcha vč. napouštěcího ramínka,nerez tlaková hadice,vyrovnávací pružina,tlak spr,viz.popisy PD	ks	1,000	4 441,00	4 441,00	0,00	4 441,00	0,00	4 441,00	0,00	vlastní
		1			1,000							
104	SO 07 55230-AB4	Skladový regál s plnými policemi 1100x500x1800mm DOMÉREK, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, celonerez, viz.popisy a PD	ks	1,000	10 846,00	10 846,00	0,00	10 846,00	0,00	10 846,00	0,00	vlastní
		1			1,000							
<b>SO 07 90</b>		<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>						<b>0,00</b>	<b>119 160,00</b>	<b>119 160,00</b>	<b>0,00</b>	
105	SO 07 909 R00	Montáž technologie stravování a pomocný materiál	h	120,000	993,00	0,00	119 160,00	119 160,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2022
		8'5'3			120,000							
<b>SO 07 H99</b>		<b>Ostatní přesuny hmot</b>						<b>0,00</b>	<b>6,49</b>	<b>6,49</b>	<b>0,00</b>	
106	SO 07 999281105R00	Přesun hmot pro technologie stravování do výšky 6 m	t	6,489	1,00	0,00	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	TS II / 2022
		6,489			6,489							
<b>VORN</b>		<b>Vedlejší a rozpočtové náklady</b>						<b>0,00</b>	<b>19 701,45</b>	<b>19 701,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>VORN 010VD</b>		<b>Ostatní náklady</b>						<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
107	VORN 004111020R34	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 01 - D.1.4.7 Technologie stravovacího provozu	ks	1,000	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	vlastní	
		1			1,000							
108	VORN 004111020R6	Výrobní koordinační dokumentace - koordinace s ostatními profesemi	ks	1,000	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	vlastní	
		1			1,000							
109	VORN 0052310 8	Zkušební provoz technologie stravování apod	soubor	1,000	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	vlastní	
		1			1,000							
110	VORN 0052310 7	Provozní řády - technologie stravovacího provozu včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy	ks	1,000	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	vlastní	
		1			1,000							
111	VORN 0052310 8	Revize technologie stravování	ks	1,000	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	vlastní	
		1			1,000							
<b>VORN VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>						<b>0,00</b>	<b>19 696,45</b>	<b>19 696,45</b>	<b>0,00</b>	
112	VORN 220890084R00	Předání a převzetí staveniště a dokončené stavby, náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště a dokončené stavby	h	8,000	1,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2022
		8			8,000							
113	VORN 110 R00	Mimostaveništní doprava vč. přesunu hmot, svislé dopravy - autojeřáb pro VZT zařízení č.1 a č.2	%	12 848,265	1,00	0,00	12 848,27	12 848,27	0,00	0,00	0,00	TS II / 2022
		12848,265/100			12 848,265							
114	VORN 201 R00	Koordináční a kompletační činnost generálního dodavatele	%	6 840,189	1,00	0,00	6 840,19	6 840,19	0,00	0,00	0,00	TS II / 2022
		6840,189/100			6 840,189							
								<b>Celkem:</b>		<b>2 427 463,94</b>		

Poznámka:

## Soupis prací, dodávek, služeb - rekapitulace

Název stavby: <b>Technologické vybavení kuchyně MŠ Kohoutová 6, Brno</b>	Doba výstavby:	Objednatel: Statutární město Brno – MC Brno - sever, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno, IČ: 44992785
Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ, výměna otopné soustavy vč. zdrojů vytápění	Začátek výstavby:	Projektant: GARANT projekt s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno-Ponava, IČ: 06722865, DIČ: CZ06722865
Lokalita: Kohoutova 1513/6, Brno - sever, 601 47, p.č.1840/2, k.ú.Husovice (610844)	Konec výstavby:	Zhotovitel: TeS, spol. s r. o. Chotěboř, Zednická 558, 583 01 Chotěboř, IČ : 60934395, DIČ : CZ60934395
Zpracoval: GARANT projekt s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno-Ponava, IČ: 06722865, DIČ: CZ06722865	Zpracováno dne:	Zpracováno dne:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
<b>SO 07</b>		<b>Technologické vybavení kuchyně MŠ</b>	<b>2 287 390,00</b>	<b>120 372,49</b>	<b>2 407 762,49</b>	<b>0,00</b>
SO 07	001A	Příjem jídel 1NP	16 612,00	0,00	16 612,00	0,00
SO 07	001B	Sklad pečiva 1NP	12 581,00	0,00	12 581,00	0,00
SO 07	001C	Suchý sklad potravin 1NP	49 586,00	0,00	49 586,00	0,00
SO 07	001D	Sklad odpadků 1NP	12 720,00	0,00	12 720,00	0,00
SO 07	001E	Chlazené potraviny 1NP	99 413,00	0,00	99 413,00	0,00
SO 07	001F	Denní místnost	11 008,00	0,00	11 008,00	0,00
SO 07	001G	Hrubá příprava zeleniny	49 546,00	603,00	50 149,00	0,00
SO 07	001H	Sklad zeleniny 1NP	9 757,00	0,00	9 757,00	0,00
SO 07	001I	Příprava masa a vytloukaní vajec 1NP	134 055,00	0,00	134 055,00	0,00
SO 07	001J	Příprava těsta 1NP	303 856,00	0,00	303 856,00	0,00
SO 07	001K	Čistá příprava zeleniny 1NP	97 491,00	0,00	97 491,00	0,00
SO 07	001L	Studená kuchyně 1NP	92 167,00	0,00	92 167,00	0,00
SO 07	001M	Varna 1NP	864 678,00	603,00	865 281,00	0,00
SO 07	001N	Porcování jídel 1NP	23 916,00	0,00	23 916,00	0,00
SO 07	001O	Výdej Jídel 1NP	28 483,00	0,00	28 483,00	0,00
SO 07	001P	Mytí provozního nádobí 1NP	267 753,00	0,00	267 753,00	0,00
SO 07	001R	Příprava jídel na výdej I 1NP	30 184,00	0,00	30 184,00	0,00
SO 07	001S	Výdej jídel I 1NP	7 519,00	0,00	7 519,00	0,00
SO 07	001T	Mytí stolního nádobí I 1NP	29 303,00	0,00	29 303,00	0,00
SO 07	002V	Příprava jídel na výdej II 2NP	36 935,00	0,00	36 935,00	0,00
SO 07	002W	Výdej jídel II 2NP	7 519,00	0,00	7 519,00	0,00
SO 07	002X	Mytí stolního nádobí II 2NP	28 927,00	0,00	28 927,00	0,00
SO 07	002Z	Příprava jídel na výdej III 2NP	36 935,00	0,00	36 935,00	0,00
SO 07	002AA	Výdej jídel III 2NP	7 519,00	0,00	7 519,00	0,00
SO 07	002AB	Mytí stolního nádobí III 2NP	28 927,00	0,00	28 927,00	0,00
SO 07	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	119 160,00	119 160,00	0,00
SO 07	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	6,49	6,49	0,00
<b>VORN</b>		<b>Vedlejší a rozpočtové náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>19 701,45</b>	<b>19 701,45</b>	<b>0,00</b>
VORN	010VD	Ostatní náklady	0,00	5,00	5,00	0,00
VORN	VN	Vedlejší náklady	0,00	19 696,45	19 696,45	0,00
<b>Celkem:</b>					<b>2 427 463,94</b>	

## Soupis prací, dodávek, služeb - rekapitulace - objekty

Název stavby: <b>Technologické vybavení kuchyně MŠ Kohoutová 6, Brno</b>	Doba výstavby:	Objednatel: Statutární město Brno – MC Brno - sever, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno, IČ: 44992785
Druh stavby: Stavební úpravy kuchyně a obslužných prostor MŠ, výměna otopné soustavy vč. zdrojů vytápění	Začátek výstavby:	Projektant: GARANT projekt s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno-Ponava, IČ: 06722865, DIČ: CZ06722865
Lokalita: Kohoutova 1513/6, Brno - sever, 601 47, p.č.1840/2, k.ú.Husovice (610844)	Konec výstavby:	Zhotovitel: TeS, spol. s r. o. Chotěboř, Zednická 558, 583 01 Chotěboř, IČ : 60934395, DIČ : CZ60934395
Zpracoval: GARANT projekt s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno-Ponava, IČ: 06722865, DIČ: CZ06722865	Zpracováno dne:	Zpracováno dne:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO 07		Technologické vybavení kuchyně MŠ	2 287 390,00	120 372,49	2 407 762,49	0,00
VORN		Vedlejší a rozpočtové náklady	0,00	19 701,45	19 701,45	0,00
<b>Celkem:</b>					<b>2 427 463,94</b>	



Smlouva o dílo – „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění a technologického vybavení kuchyně“ – Příloha b) Seznam poddodavatelů

## **SMLOUVA O DÍLO**

**Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno,  
včetně výměny otopné soustavy a nového zdroje vytápění  
a technologického vybavení kuchyně**

**Část 2: Technologické vybavení kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno**

### **SEZNAM PODDODAVATELŮ**

Zhotovitel čestně prohlašuje, že na plnění smlouvy o dílo se nebudou podílet poddodavatelé.

