

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

### 1, Objednatel: Statutární město Kladno

Se sídlem: Náměstí Starosty Pavla 44

272 52 Kladno

Osoba oprávněná ve věcech smluvních : Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora

IČ: 00234516

Bankovní spojení: [REDAKCE]

### 2, Zhotovitel: KODY real s.r.o.

Se sídlem: Svojskova 1516, 273 09 Švermov

Zastoupená: Zdeněk Kordule, jednatel

IČ: 26781107 DIČ: CZ26781107

Bankovní spojení: [REDAKCE]

### Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo za účelem vymezení svých vzájemných práv a povinností při provedení díla v rámci podnikatelské činnosti, kdy ani jedna ze stran není spotřebitelem podle § 419 OZ.
2. Smluvní strany se zavazují činnosti dle této smlouvy o dílo vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením této smlouvy o dílo ani jejím plněním neporuší žádný závazek s třetí stranou nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoli jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
3. Jakékoliv právní jednání smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou musí být činěno v písemné formě, jinak je neplatné. Ustanovení věty v první § 1740 odst. 3 OZ se pro potřeby této smlouvy o dílo neuplatní.
4. Ustanovení této smlouvy o dílo a právní jednání učiněná na základě této smlouvy o dílo smluvní strany považují v souladu s § 558 OZ za obchodní zvyklost, kdy taková ustanovení této smlouvy o dílo nebo právní jednání učiněná na základě této smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními OZ, která nemají donucující účinky.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem podle § 1798 a násl. OZ. Smluvní strany dále prohlašují, že žádná z doložek mimo vlastní text smlouvy o dílo neodporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu o dílo uzavírá v souvislosti s vlastním podnikáním a nepovažuje se za slabší stranu ve smyslu § 433 OZ.
6. Pokud bude v této smlouvě o dílo použito termínu dluh a/nebo závazek, rozumí se tím pro odstranění možných pochybností jak samotný právní poměr, tak i jeho předmět. Ustanovení § 1740 odst. 3 OZ se tak neužije.
7. Zhotovitel odpovídá objednateli i za způsobení neplatnosti a /nebo zdánlivosti jakéhokoliv právního jednání učiněného na základě této smlouvy o dílo podle § 579 OZ.

## I. Předmět plnění

- 1.1. Předmětem plnění smlouvy je dílo: **Stavební úpravy v oční školce Kladno Brejličky Moskevská 3083** dle soupisu prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  
Zhotovitel se zavazuje, že citované dílo provede na svůj náklad, nebezpečí a včas, objednatel se naproti tomu zavazuje, že provedené a ukončené dílo převezme a zaplatí smluvní cenu.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v kvalitě a sortimentním složení dle sjednaného rozsahu plnění a bude mít splněny veškeré požadavky dle technických norem, které se na provádění díla a dílo vztahují.

## II. Čas a místo plnění

- 2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě, v souladu s platnými právními předpisy, dle pokynů/podkladů získaných od objednatele, zahájit dílo ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv a dílo dokončit nejpozději **do 15.10. 2023.**
- 2.2. Místem plnění je: MŠ Brejličky, Moskevská 3083, Kladno

## III. Cena za dílo

- 3.1. S odkazem na nabídku zhotovitele si smluvní strany sjednaly cenu díla dohodou ve výši:

529 574,23Kč bez DPH  
111 210,59Kč DPH 21%  
640 784,82Kč Celková cena vč. DPH.

- 3.2. Tato cena je nejvýše přípustná. Součástí sjednané ceny díla je zejména kupní cena materiálu, dále veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady na dopravu, cestovné, vč. nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části díla a jiné náklady nezbytné pro řádné provedení díla a přiměřený zisk zhotovitele.
- 3.3. Smluvní strany sjednávají, že objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu díla. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny mimořádných okolností na cenu díla.

## IV. Fakturace

- 4.1. Objednatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky pro zaplacení sjednané ceny díla.
- 4.2. Smluvní strany sjednávají 30-ti denní splatnost faktury. Lhůta počíná běžet ode dne doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
- 4.3. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad-lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

## V. Smluvní pokuty

- 5.1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla (viz bod 3.1.) za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla ve sjednaném termínu (viz. bod 2.1. smlouvy).
- 5.2. Bude-li objednatel v prodlení se splněním peněžitého závazku, tj. se zaplacením faktury, má zhotovitel vůči němu nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
- 5.3. Pokud objednatel převezme od zhotovitele dílo, na kterém budou vyspecifikovány vady a nedodělky, je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dohodu v přejímacím protokolu o termínech odstranění vad a nedodělků. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla a každý den prodlení s odstraněním vad. Tato sankce ve výši 0,5% z ceny díla se sjednává i na případy neodstranění tzv. skrytých vad ve sjednaných termínech, které se objeví na díle v záruční době (předpokládaném nároku je písemné oznámení vad objednatelem a dohodnutý termín odstranění).
- 5.4. Započtení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení oproti částkám, které druhá strana oprávněně požaduje za plnění závazku z této smlouvy, není přípustné.
- 5.5. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na případnou náhradu škody.

## VI. Odstoupení od smlouvy

- 6.1. Strany si sjednávají, že pokud bude zhotovitel v prodlení se závazkem plnění předmětu smlouvy (viz. bod 1.1. a 2.1. smlouvy) pro okolnosti na jeho straně, tj. i na straně jeho poddodavatelů a toto prodlení bude delší více jak 10 kalendářních dnů, má objednatel právo bez dalšího odstoupit od smlouvy. Prodlení se splněním cit. závazku delším jak 10 dnů je podstatným porušením smluvní povinnosti.
- 6.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud objednatel bude s platbou fakturovaných částek v prodlení více jak 30 kalendářních dnů.
- 6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 48 hodin mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 6.4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné osoby na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut.

## VII. Způsob provádění díla. Ostatní ustanovení

- 7.1. Způsob provádění díla se řídí ust. § 2589 a násl. OZ. Dílo bude prováděno s ohledem na okolní prostředí.
- 7.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Během doby, po kterou se na stavbě pracuje, musí být stavební deník přístupný oprávněným osobám a pracovníkům orgánů státní správy. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy jsou odstraněny vady a nedodělky.
- 7.3. Denní záznamy se píšou do stavebního deníku (tiskopis SEVT Praha) s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Denní zápisy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho zástupce, zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně tak může učinit následující den. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí se

- záznamem objednatel, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 7.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné zápisy v deníku objednatel, orgány státního stavebního dohledu a jiné příslušné orgány státní správy.
  - 7.5. Objednatel není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě.
  - 7.6. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí objednatel a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.
  - 7.7. Zhotovitel je povinen vést řádnou instruktáž svých pracovníků o podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Odpovídá za to, že předpisy bezpečnosti práce budou jeho pracovníky dodržovány.
  - 7.8. Objednatel se zavazuje zajistit na své náklady pro zhotovitele napájecí místa elektrické energie, vody a event. dalších energií potřebných pro zhotovení díla.
  - 7.9. Zhotovitel si na své náklady zajistí skládku pro odpad ze stavby.

#### **VIII.**

##### **Předání a převzetí díla**

- 8.1. Po provedení a ukončení díla zhotovitel odevzdá a objednatel převezme provedené a ukončené dílo.
- 8.2. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany zápis, který bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací a prohlášení zhotovitele, že dílo předává a prohlášení objednatel, že dílo přijímá. Jestliže objednatel odmítne ukončené dílo převzít, smluvní strany jsou povinny sepsat o této skutečnosti zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky.

#### **IX.**

##### **Odpovědnost za vady**

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti popsané v podkladech ke smlouvě (viz.čl.I smlouvy) a dále v technických normách, které se na provádění díla vztahují.
- 9.2. Objednatel a zhotovitel si sjednávají 36měsíční záruční dobu díla. Záruka na dodané materiály a spotřebiče se řídí dle záruční doby výrobců těchto materiálů a spotřebičů. Záruční doba počíná běžet od prvního dne následujícího po protokolárním předání a převzetí díla.
- 9.3. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady zjištěné vady odstranit, a to na základě oznámení vad provedeného objednatel písemnou formou. Na písemné oznámení vad (reklamací) je zhotovitel povinen do 5-ti dnů písemně reagovat.

#### **X.**

##### **Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní**

- 10.1. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatel dnem řádného předání a převzetí díla.

#### **XI.**


##### **Závěrečná ustanovení**

- 11.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy touto smlouvou založené příslušnými ustanoveními OZ a ostatními platnými právními předpisy.
- 11.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se stává osobou účinnou spolupůsobit při výkonu

finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejných fondů.


- 11.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.
- 11.4. Smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky, zhotovitel obdrží jeden výtisk. Změnu smlouvy lze sjednat pouze písemně, formou dodatku k této smlouvě.
- 11.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují pravost této smlouvy svým podpisem.
- 11.6. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje Zhotovitele za účelem realizace této smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Zhotovitele pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách <http://www.mestokladno.cz> v sekci Ochrana osobních údajů.
- 11.7. Nedílnou součástí smlouvy je:
- Příloha č. 1 – Soupis prací a dodávek
- 11.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Kladně dne: **24. 07. 2023**



V Kladně dne:

Za objednatele:



VERLAG  
DASHÖFER

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy v oční školce Kladno	Objednatel:	Statutární město Kladno	IČ/DIČ:	00234516/CZ00234516
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	MŠ Brejčičky Kladno, Möskevská 3083	Zhotovitel:	KODY real s.r.o.	IČ/DIČ:	26781107/CZ26781107
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	83
JKSO		Zpracoval:		Datum:	23.06.2023

### Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Naklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	74 391,57	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	76 512,46	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	231 377,23	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	68 433,37			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	4 201,64			Ostatní	0,00
	Montáž	50 563,13			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		24 094,84				
ZRN celkem		529 574,23	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	529 574,23
Základ 21%	529 574,23	DPH 21%	111 210,59	Celkem včetně DPH	640 784,82

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	KODY real s.r.o.
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy v oční školce Kladno	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Kladno
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	MŠ Brejtky Kladno, Moskovská 3083	Konec výstavby:	Zhotovitel:	KODY real s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	23.06.2023	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		31	<b>Zdi podpráh a vchůd</b>				<b>5 242,53</b>	<b>1 663,16</b>	<b>6 905,68</b>		<b>0,17</b>	
1		312641120R00	Osazení ocelových valcovacích nosníků 6,3x 20	m	0,12	54 970,00	4 927,98	1 393,64	6 321,62	1,10	0,13	RTS 1 / 2020
2		312711000R00	Zakotvení pasivů do 1. m. přebytek (střídek, 6 20cm)	m3	0,06	5 155,00	314,56	369,52	684,08	0,75	0,05	RTS 1 / 2020
		34	<b>Stěny a přčky</b>				<b>15 564,55</b>	<b>12 181,25</b>	<b>27 745,80</b>		<b>1,39</b>	
3		342255026R00	Přčky z desek Ylong II, 12,5 cm	m2	10,05	1 079,20	7 426,92	3 019,22	10 446,04	0,09	0,95	RTS 1 / 2020
4		346244381RT2	Píentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	0,85	1 147,21	369,28	568,14	977,42	0,15	0,13	RTS 1 / 2020
5		346461112RT2	Zapletování rýt, nosníků keramickým píetivem	m2	2,13	918,00	974,14	981,20	1 955,34	0,01	0,02	RTS 1 / 2020
6		342012321R00	Přčka SDK II, 126mm, ocel kor, 1x opíšť, RB 12,5mm	m2	10,50	1 122,00	5 009,13	6 771,07	11 781,00	0,03	0,27	RTS 1 / 2020
7		342090711R00	Dívek v. SIK, pro dveře 2kf, 1xocel	kus	1,00	2 555,20	1 755,18	520,82	2 555,50	0,02	0,02	RTS 1 / 2020
		60	<b>Omítky ze suchých směsí</b>				<b>486,41</b>	<b>2 861,68</b>	<b>3 348,08</b>		<b>0,08</b>	
8		602021142R12	Štuk na stěnách vnitřní, ručně	m2	20,74	161,40	486,41	2 861,68	3 348,08	0,00	0,08	RTS 1 / 2020
		61	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>5 246,82</b>	<b>17 721,78</b>	<b>22 968,60</b>		<b>0,54</b>	
9		612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěny-vnit stěny	m2	20,74	316,81	2 021,54	4 560,36	6 571,91	0,00	0,07	RTS 1 / 2020
10		612423531RT2	Oprava omítek stěn vápenných po vybourání zdiva, šluková	m2	9,58	1 365,60	2 549,66	10 531,42	13 081,08	0,04	0,37	RTS 1 / 2020
11		612403386R00	Hrubá výplň rýt ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	2,00	196,61	135,89	261,33	397,22	0,02	0,03	RTS 1 / 2020
12		612403380RT1	Hrubá výplň rýt ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	20,00	68,16	122,40	1 240,80	1 363,20	0,00	0,03	RTS 1 / 2020
13		612401351RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do po odsekání obkladů	kus	1,00	1 555,19	417,32	1 137,67	1 555,19	0,04	0,04	RTS 1 / 2020
		63	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>372,72</b>	<b>410,34</b>	<b>783,06</b>		<b>0,38</b>	
14		631312141R00	Doplnění rýt betonem v dopravních mzaních	m3	0,15	5 118,01	372,72	410,34	783,06	2,50	0,38	RTS 1 / 2020
		54	<b>Výplně otvorů</b>				<b>45 852,80</b>	<b>3 403,55</b>	<b>49 256,35</b>		<b>0,09</b>	
15		642941220R00	Osazení pouzdra pro posuv. dveře protlah. do SDK	kus	1,00	3 474,85	71,30	3 403,55	3 474,85	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
16		5533535255	Pouzdro JAP 715 NORMA KOMFORT 2050x2100	kus	1,00	39 287,22	39 287,22	0,00	39 287,22	0,08	0,08	RTS 1 / 2020
17		5533535275	Ticny doraz pro pouzdra JAP	kus	2,00	3 247,14	6 494,28	0,00	6 494,28	0,01	0,02	RTS 1 / 2020
		721	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>874,09</b>	<b>2 285,91</b>	<b>3 170,00</b>		<b>0,00</b>	
18		72100001VD	Úprava vnitřní kanalizace	kpl	1,00	3 171,00	874,09	2 285,91	3 171,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2017
		722	<b>Vnitřní vřvodod</b>				<b>1 195,42</b>	<b>3 851,35</b>	<b>5 046,78</b>		<b>0,00</b>	
19		7220001VD	Úprava rozvodů vodovodního potrubí	kp	1,00	5 046,78	1 195,42	3 851,35	5 046,78	0,00	0,00	RTS 1 / 2017
		725	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>5 058,37</b>	<b>2 039,80</b>	<b>7 098,17</b>		<b>0,02</b>	
20		725210913R00	Demontáž umyvadla na šrouby do zdiva	kus	1,00	468,00	4,19	483,81	468,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
21		725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do tořvnu	soubor	1,00	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
22		725823121R11	Baterie umyvadlová stoján. ruční	kus	1,00	2 736,00	2 448,17	287,83	2 736,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
23		725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00	1 005,60	113,78	891,82	1 005,60	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
24		64214360	Umyvadlo LYRA Plus na šrouby do zdiva	kus	1,00	1 358,60	1 358,60	0,00	1 358,60	0,02	0,02	RTS 1 / 2020
25		725860211R00	Sifon umyvadlový	kus	1,00	584,39	438,40	145,99	584,39	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
26		725814108R00	Vnitřní rohový pro batene umyvaclové stojánkové	soubor	2,00	421,19	585,23	147,13	842,36	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
		766	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>181 242,95</b>	<b>17 841,74</b>	<b>199 084,69</b>		<b>0,31</b>	
27		766528304R00	Montáž dveří plastových s nadvětílkem	kus	1,00	4 508,00	427,27	4 180,73	4 608,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
28		61143252	Dveře plastové 1křídlové 90x220 cm s nadvětílkem	kus	1,00	65 034,00	65 034,00	0,00	65 034,00	0,04	0,04	RTS 1 / 2020
29		766665114R00	Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 2kf	kus	1,00	2 864,19	0,00	2 864,19	2 864,19	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
30		61169701	Dveře posuvné do pouzdra	kus	2,00	15 706,00	31 416,00	0,00	31 416,00	0,05	0,10	RTS 1 / 2020
31		766665931R00	Zakotvení dveří 2křídlových kompletizovaných	kus	1,00	856,67	0,00	856,67	856,67	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
32		54914630	Dveřní kování ELEGANT křč Cr	kus	1,00	866,42	866,42	0,00	866,42	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
33		766570013R00	Montáž obložkové zbrubně dveří dvoukřídli	kus	1,00	3 115,20	113,16	3 002,04	3 115,20	0,00	0,00	RTS 1 / 2020

34	61181556	Zárubeň obložková pro posuvné dveře š. 2050 mm, v. 2100 mm, tl. stěny 6-17 cm	kus	1,00	18 046,09	18 046,06	0,00	18 046,39	0,02	0,02	RTS 1/2020
35	786668112R00	Montáž dveří posuvných, stohovatelých ke straně	kus	1,00	6 918,12	0,00	6 918,12	6 918,12	0,00	0,00	RTS 1/2020
36	611601214	Dveře vnitřní stohovatelé ke straně vyrobené na míru	kus	1,00	65 340,00	65 340,00	0,00	65 340,00	0,15	0,15	RTS 1/2020
	776	Podlahy plovákové				33 470,55	17 344,00	50 814,84		0,14	
37	776401600R00	Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo z PVC	m	22,13	16,08	0,00	356,65	356,65	0,00	0,00	RTS 1/2020
38	776511200RT3	Odstanění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	26,31	128,66	0,00	3 651,30	3 651,30	0,00	0,03	RTS 1/2020
39	776101101R00	Vysávání podlah prům. vysavačem pod povlak podlahy	m2	28,27	8,29	0,00	239,32	239,32	0,00	0,00	RTS 1/2020
40	776101101R00	Provedení penetrace podkladu od povlak podlahy	m2	28,87	56,70	250,46	1 388,57	1 635,83	0,00	0,00	RTS 1/2020
41	776101101R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	28,87	268,06	2 380,60	5 069,16	7 449,76	0,00	0,00	RTS 1/2020
42	776511000R00	Lepení plovákových podlah z pásů pryžových	m2	28,37	240,59	2 401,73	4 543,70	6 945,42	0,00	0,01	RTS 1/2020
43	28412200	Podlahovina PVC podle výběru provozovatele	m2	32,53	846,00	27 495,00	0,00	27 495,00	0,26	0,10	RTS 1/2020
44	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků	m	35,75	116,03	942,76	2 997,80	3 040,56	0,00	0,00	RTS 1/2020
	781	Obklady (keramické)				1 752,99	1 512,78	3 265,77		0,03	
45	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	1,50	57,24	40,95	44,91	85,86	0,00	0,00	RTS 1/2020
46	781111116R00	Otvor v obkladěce diametr kroužkou prům. do 30 mm	kus	2,00	81,09	2,42	119,76	122,18	0,00	0,00	RTS 1/2020
47	781111116R00	Otvor v obkladěce diametr kroužkou prům. do 50 mm	kus	1,00	70,46	4,58	65,87	70,45	0,00	0,00	RTS 1/2020
48	781111116R00	Montáž list rohového vápenného a ovládacího	m	2,20	77,89	0,00	194,70	194,70	0,00	0,00	RTS 1/2020
49	781121111	Průřezový vlnitý podklad "L" PVC H = 5 mm	100	1,00	401,10	401,19	0,00	401,10	0,00	0,00	RTS 1/2020
50	781121111	Obklad vlnitý stěn keramický, 30x30x3 cm	m2	1,50	776,47	134,53	870,31	1 155,87	0,00	0,01	RTS 1/2020
51	781121111	Příplatek k obkladu stěn keram. 30x30x3 cm do 10 m2	m2	1,50	77,89	0,00	116,84	116,84	0,00	0,00	RTS 1/2020
52	897813600	Obkladka 20x20 matná	m2	2,00	559,50	1 119,00	0,00	1 119,00	0,01	0,02	RTS 1/2020
	783	Natěry				3 669,99	9 539,76	13 209,75		0,02	
53	78352020R00	Údržba, nátěr syntetický o nátěr stěn, email	m2	36,50	342,00	3 669,99	6 830,76	13 209,75	0,00	0,02	RTS 1/2020
	784	Malby				4 112,87	14 095,72	18 119,60		0,07	
54	784011201RT2	Zakrytí předmětů	m2	150,00	22,33	945,00	2 494,50	3 439,50	0,00	0,00	RTS 1/2020
55	784011201RT2	Zakrytí podlah	m2	120,00	18,83	1 334,88	924,72	7 249,50	0,03	0,04	RTS 1/2020
56	784191201R00	Penetrace podkladu linoleumová Primalex 1x	m2	164,74	64,44	936,40	2 670,96	3 607,36	0,00	0,01	RTS 1/2020
57	784191201R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace 0 x	m2	40,40	76,76	307,82	3 074,00	3 381,82	0,00	0,01	RTS 1/2020
58	784191201R00	Malba Primalex Plus, červená, bez penetrace, 2 x	m2	62,34	87,12	586,77	4 842,56	5 431,32	0,00	0,01	RTS 1/2020
	90	Hodnotové zuřčovací sazby (HVS)				0,00	9 000,00	9 000,00		0,00	
59	900 R01	Stěnování nabytku	kpl	1,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	RTS 1/2020
	94	Lešení a stěbovní výtahy				429,12	878,88	1 308,00		0,01	
60	941956001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	10,00	130,80	429,12	878,88	1 308,00	0,00	0,01	RTS 1/2020
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				205,92	17 146,08	17 352,00		0,00	
61	950301111R00	Výššíení budov o výšce podlahy do 4 m	m2	120,00	144,80	205,92	17 146,08	17 352,00	0,00	0,00	RTS 1/2020
	96	Bourání konstrukcí				692,39	7 604,47	8 296,85		8,43	
62	962031116R00	Bourání příček z cihel palených plných tl. 140 mm	m2	15,51	195,00	284,73	2 739,33	3 024,06	0,32	4,96	RTS 1/2020
63	962032131R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,55	988,40	54,80	1 445,65	1 500,25	1,90	2,79	RTS 1/2020
64	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	0,30	466,40	103,30	1 353,99	1 457,28	0,08	0,25	RTS 1/2020
65	968061110R00	Vývešení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	0,00	24,24	0,00	48,48	48,48	0,00	0,00	RTS 1/2020
66	968061112R00	Vývešení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	1,00	12,12	0,00	12,12	12,12	0,00	0,00	RTS 1/2020
67	956061244R00	Vybourání dřevěných rámu dveř. jednoduch. pl. 1 m2	m2	0,82	301,80	19,36	77,22	56,58	0,04	0,01	RTS 1/2020
68	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,32	269,40	56,55	605,34	679,89	0,07	0,17	RTS 1/2020
69	968063010R00	Vybourání paslových prosklených dveř. pl. nad 2 m2	m2	5,83	253,81	160,85	1 318,35	1 479,20	0,04	0,25	RTS 1/2020
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				298,12	3 641,28	3 939,60		0,19	
70	978059621R00	Odkápní vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	1,50	213,60	0,00	320,40	320,40	0,07	0,10	RTS 1/2020
71	974031153R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	1,00	158,01	13,58	142,45	156,01	0,02	0,02	RTS 1/2020
72	974031143R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	1,00	139,19	13,58	125,63	139,19	0,01	0,01	RTS 1/2020
73	974031102R00	Výsekání rýh ve zdi kamenné 3 x 3 cm	m	20,00	166,20	271,20	3 052,80	3 324,00	0,00	0,05	RTS 1/2020
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	1 378,23	1 378,23		0,00	
74	988011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 8 m	:	3,27	421,60	0,00	1 378,23	1 378,23	0,00	0,00	RTS 1/2020
	M	Montážní přírázky				0,00	42 400,00	42 400,00		0,00	
75	979090131R00	Mimostaveništní doprava	km	200,00	15,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	RTS 1/2020
76	110 R00	Režijní nakłady a NUS	kpl	1,00	39 200,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,30	0,00	RTS 1/2020
	M21	Elektromontáže				3 910,42	8 426,85	12 337,27		0,03	
77	2100001VD	Montáž rozvodů elektřiny a osvětlení	vpl	1,00	12 337,27	3 910,42	8 426,85	12 337,27	0,03	0,03	
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				291,23	2 936,27	3 227,50		0,00	
78	220001VD	Uprava rozvodů zabezpečovacího systému	kpl	1,00	1 404,10	126,28	1 277,82	1 404,10	0,00	0,00	



79	220001VD	Uprava rozvodů kabelového vedení pro zvonek	kp:	1,00	1 323,40	164,95	1 559,45	1 323,40	0,00	0,00	
	S	Přesuny suti				33,88	19 482,93	19 516,81		0,00	
80	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	?	8,61	345,60	0,00	2 975,55	2 975,55	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
81	979086219R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	?	8,61	1 011,59	0,00	8 709,59	8 709,59	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
82	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	?	8,61	369,60	39,68	3 140,50	3 182,18	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
83	979990001R00	Pozůstatek zá skládky u stavění suti	?	8,61	510,00	0,00	4 549,29	4 549,29	0,00	0,00	RTS 1 / 2020
								<b>Celkem:</b>	<b>529 574,23</b>		

Poznámka