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SMLOUVA O DÍLO

. 

Město Slaný

se sídlem  Velvarská 136, 274 53 Slaný

Zastoupené:  Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města

I: 

DI: 

Bankovní spojení:                                

íslo ú�tu / směrný kód:                    

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
                                                                      

(dále j„objednatel“





I    

DI:     

PLÁTCE DPH:    

se sídlem:    Pra~ská 636, 263 01 Dobříb

zapsaná vobchodním rejstříku vedenému Městského soudu v

bankovní spojení:                   

�íslo ú�tu:                 

zástupceve věcech smluvních:                                          

zástupceve věcech technických:                                                     

na straně druhé jako zhotovitel 
(dále j„zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel dále spole�ně té~ jako „smluvní strany“nebo ka~dý samostatně té~ jako 
„smluvní strana“

uzavřeli ní~e uvedeného dne, měsíce a roku, vustanoveními § 2586 an. zákona �. 89/2012 
Sb., ob�anského zákoníkuplatném znění(dále jen „ob�anský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále 
„smlouva“



 Tato smlouva vychází a je plně vsouladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací 
a nabídkou uchaze�e v zadávacím řízení kplnění předmětu zakázky, je~ předcházelo 
uzavření této smlouvy. Uchaze� je ekvivalentním pojmem pro dodavatele �i zhotovitele díla. 
Pokud je dále pou~ito termínu zakázka �i veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní 
pojmu dílo. Předmět plnění zakázky je toto~ný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. 
Podmínky platné pro plnění zakázky jsou toto~né a plně odpovídají podmínkám pro plnění 
předmětu díla. 

 Kromě ustanovení obsa~ených vtéto smlouvě je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán 
podmínkami stavebního povolení, zadávacími podmínkami a nabídkou uchaze�e ze 
zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. 

 tomu, ~e:
 l je dr~itelem příslubných ~ivnostenských oprávnění potřebných 

provedení díla a má řádné vybavení, zkubenosti a schopnosti, aby řádně a v�as 
provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý závazky vyplývající ztéto smlouvy 
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 nabídka zhotovitele podaná vrámci zadávacího řízení k veřejné zakázce snázvem 
„Půdní vestavba 2. Za Slaný“ byla vybrána zadavatelem, jím~ je objednatel,
jako~to nabídka nejvhodnějbí, 

 zhotovitel prohlabuje, ~e je schopný dílo dle této smlouvy provést v

smlouvou, za sjednanou cenu a ~e si je vědom skute�nosti, ~e objednatel má zna�ný 
zájem na dokon�ení díla, které je předmětem této smlouvy, v�ase a kvalitě dle této 


dohodli se objednatel a zhotovitel na následujícím znění smluvních podmínek: 


lánek 1

Předmět smlouvy



 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a v�as, na svůj náklad a 
na své nebezpe�í sjednané dílo dle �lánku této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené 
dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výbi a za podmínek sjednaných vtéto smlouvě.Předmětem 
veřejné zakázky jsou stavební práce spočívajícípůdní vestavbučeben a kabinetů do 
podkroví 2.ZŠ Slaný

 Zhotovitel splní závazek zalo~ený touto smlouvou tím, ~e řádně a v�as provede předmět díla 
dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ztéto smlouvy.



lánek 2

Specifikace díla



 Předmětem je půdní vestavba u�eben a kabinetů do podkroví 2.Za Slaný. Budou zde zřízeny 4 
u�ebny a k nim kabinety, sociální zařízení, strojovna a technická místnost. Dojde k prodlou~ení 
dvou schodibť Dispozice podkroví bude následující: přístup do podkroví je zajibtěn 
prodlou~eným schodibtěm. Z chodby jsou přístupné u�ebna výpo�etní techniky, polytechnická 
u�ebna a její kabinet, technická místnost a chodba pro přístup do u�ebny přírodních věd a 
á u�ebna, obě s kabinety. Za touto u�ebnou se nachází a kabinet. Dále 
budou z této chodby přístupné toalety pro ~áky. Na konci této chodby se pak nachází schodibtě, 
které bude slou~it jako únikové. U�ebny i chodby budou prosvětleny střebními okny a světlovody 
o průměru cca 500 mm.

 Sou�ástí předmětu plnění díla dle této smlouvy je zejména: 
 provedení stavebních a montá~ních prací, které spo�ívají rekonstrukci půdního prostoru 2.Za 

Slaný, v souladu se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky

 provedení nezbytných dodávek a slu~eb souvisejících s předmětem plnění této veřejné 
zakázky, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montá~ vebkerých 
dílů a materiálů a zařízení týkajících se předmětu veřejné zakázky;

 průbě~ný odvozstavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajibtění jeho do�asného 
nebo trvalého ulo~ení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich 
převzetí podle zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není

přímo ú�astník zadávacího řízení; 
 provedení závěre�ného úklidu a uvedení ploch do původního stavu; 
 zajibtění bezpe�nosti vbech osob, chodců a vozidel na stavenibti a v okolí stavenibtě, 

dodr~ování bezpe�nostních předpisů, zohlednění bezpe�nostních a provozních hygienických 
po~adavků; 

 zřízení, odstranění a ostraha stavenibtě, v�etně zajibtění přístupu k jednotlivým úsekům 
stavby za ú�elem provádění a uvedení do původního stavu po dokon�ení stavby, v�etně 
úhrady za případné do�asné zábory ploch, do�asné a trvalé skládky; 

 zajibtění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů pou~itých ve stavebních konstrukcích a 
systémech v�etně návodů k u~ívání; 

 provedení vbech předepsaných zkoubek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně 
jiných právníchnebo technických dokladů, jimi~ bude prokázáno dosa~ení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla (předmětu veřejné zakázky).

 pasportizace vbech dot�ených míst a prostor před zahájením prací pro případ řebení 
vzájemných sporů (foto + vi

 zajistit na pracovibti bezpe�né, nezávadné a zdraví neohro~ující prostředí za pomoci BOZP, 
jeliko~ stavba bude prováděna převá~ně za provozu bkolského zařízení

 Zajistit kolauda�ní souhlas
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 Zhotovitel se zavazuje, ~e při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil důstojné pracovní 
podmínky, dodr~ování podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci, a to pro vbechny 
osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.



 Sou�ástí předmětu díla dle této smlouvy jrovně~ následující �innosti: 
 zhotovitel bude průbě~ně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá 

zadavateli na CD/DVD při předání díla/zhotovitel bude průbě~ně pořizovat fotodokumentaci 


 zajibtění nezbytných opatření pro neporubení vebkerých in~enýrských sítí, 
 zajibtění vbech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokon�ení díla,
 zajibtění bezpe�nosti práce a ochrany ~ivotního prostředí,
 projednání a zajibtění zvlábtního u~ívání komunikací a veřejných ploch v�etněúhrady poplatků 

a nájemného, 
 koordina�ní �innost na stavbě,
 provedení vebkerých předepsaných zkoubek v�etně vystavení dokladů o jejich provedení, 

dolo~ení atestů, certifikátů, prohlábení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3 
vyhotoveních;

 y o provedení předepsaných zkoubek, atesty, certifikáty, prohlábení o shodě bude 
dodavatel zajibťovat v průběhu realizace díla, nejpozději vbak k termínu předání a převzetí díla; 
doklady bude dodavatel archivovat, zajistí jejich kompletaci a předá je zadavateli při předání a 
převzetí díla; dodavatel dle potřeby doplní doklady pro kolauda�ní řízení;

 provedení individuálního vyzkoubení vbech prvků a zařízení tvořících předmět plnění v�etně 
vyhotovení protokolů v �eském jazyce ve 3 vyhotoveních;

 vypracování řádů pro bezvadné provozování díla, resp. jeho díl�ích �ástí, návodů k obsluze, 
návodů na provoz a údr~bu díla, resp. jeho díl�ích �ástí a dokumentace údr~by, vbe v �eském 
jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD/DVD);

 nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje dodavatel návod na provoz a údr~bu díla, 
návody k obsluze a dokumentaci údr~by díla, v návodu na provoz a údr~bu díla budou uvedeny 
podmínky, při jejich~ dodr~ení bude dílo u~ivatelem správně u~íváno; 

 vybavení stavby podle po~árně bezpe�nostního řebení;
 sou�ástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle 

projektu (pokud je okolí stavby projektem řebeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u 
ploch a komunikací, které nejsou projektem řebeny); celkový úklid před předáním díla zahrnuje 
kompletní a úplné vy�istění stavby, stavenibtě a okolí stavenibtě před předáním a převzetím,

to v takovém rozsahu, který umo~ní okam~ité u~ívání bez provádění jakéhokoliv dalbího úklidu 


 provedení zabkolení obsluh u vbech �ástí díla, které budou obsluhovány pracovníky zadavatele 
(budoucím u~ivatelem);

 zadavatel na vy~ádání dodavatele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být 
zabkoleny pro jednotlivé �ásti díla; dodavatel před předáním a převzetím provede zabkolení 
těchto osob a to tak, ~e je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údr~by jednotlivých �ástí 
díla a upozorní je na příslubnou �ást návodu na provoz a údr~bu díla; o zabkolení jednotlivých 
osob zadavatele dolo~í dodavatel při předání a převzetí díla protokoly o zabkolení osob;

 spolupráce s koordinátorem bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci na stavenibti zadavatele, 
dodr~ování plánu bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci na stavenibti, koordinátor nenahrazuje 
v ~ádném případě práci odpovědného pracovníka dodavatele stavby;

 plnit povinnosti, které mu ukládají právní předpisy upravující po~adavky na BOZP (tj. zejména 
zákon �. 262/2006 Sb., zákoník práceplatném znění, zákon �. 309/2006 Sb., o zajibtění 
dalbích podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci, vplatném znění,dále nařízení vlády 
(dále jen „NV“) �. 591/2006 Sb., NV �. 362/2005 Sb. a NV �. 101/2005 Sb.);

 zajistit koordinaci vbech prací na exteriéru a interiéru stavby s ohledem na bezpe�nostní 
předpisy, po~ární předpisy apod. při provádění stavebních prací


 Sou�ástí předmětu díla jsou dále tyto specifické práce a �innosti, které provede zhotovitel:
 Průbě~ně pořizovat fotodokumentaci; v~dy před zasypáním bude provedena 

odkryté �ásti potrubí avizuální kontrola ulo~eného potrubí.
 Zajistit vydání kolauda�ního souhlasu

 Uhradit vebkeré administrativní poplatky (vytý�ení sítí, ~ádost o kolauda�ní 

 Předat vebkeré návody na obsluhu jednotlivých zařízení, záru�ní listy, provedení zabkolení 


 Zpracovat projektovou dokumentaci skute�ného provedení stavby listinné podobě a 1x 
elektronické podobě na CD (ve formátu *.pdf a také zároveň ve formátu *.doc, *.xls *.dwg).
Vypracování dokumentace skute�ného provedení stavby bude vsouladu dle ustanovení § 125 
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zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění (dále: „stavební zákon“), vrozsahu a obsahu zpracování dle ustanovení § 4 vyhlábky 
�.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vplatném znění a následně dle přílohy �. 7 této 
vyhlábky.

 Provádět průbě~ný a závěre�ný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu 
a vebkerého vzniklého odpadu v�etně ulo~ení na skládku, doklady o likvidaci odpadu budou 
předány investorovi v�etně dokladů ovýkupu –vá~nílístky (zástupci investora nejpozději do 
jednoho týdne od vystavení dokladu).

 Převést vebkeré finan�ní prostředky získané za kovový odpad objednateli, doklady o likvidaci 
kovového odpadu průbě~ně předávat objednateli nejpozději do 7 dnů od vystavení dokladu. 

 Původcem vebkerého odpadu vzniklého vrealizací akce je zhotovitel.
 Po ukon�ení výkopových prací provést zapravení zpevněných ploch, komunikací aterénu v�etně 

parkové úpravy –travního

 Vebkeré po~adované práce realizovat za dodr~ení platných bezpe�nostních ahygienických 
t bezpe�nostní zna�ení dle příslubných norem.

 U vebkerých prací a �inností, které budou prováděny za plného provozu vbudovách, dodr~ovat 
bezpe�nostní předpisy, po~ární předpisy, po~ární dozor adohled, příp. dalbí technický dohled.

 Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení vbech �inností, prací a dodávek 
obsa~ených vprojektové dokumentaci, v�etně výkazu výměr, nebo vzadávacích podmínkách 
veřejné zakázky (dále té~ „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou sou�ást této 

kterém ztěchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. zkterého 
nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovně~ �innosti, práce a dodávky, které nejsou ve 
výchozích dokumentech obsa~eny, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných 
znalostí a zkubeností vědět měl a/nebo mohl, ~e jsou křádnému a kvalitnímu provedení díla 
dané povahy třeba, a to i spřihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického 
 Tyto �innosti, práce a dodávky jsou specifikovány v�lánku 5 odst. 5.2. této 


 Dílo bude provedeno vrozsahu, způsobem a vjakosti stanovené touto smlouvou, zejména 
vbemi výchozími dokumenty v�etně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami 
nebo vyplývajících zrozhodnutí příslubných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhoto

postupovat rovně~ vsouladu s prováděcí projektovou dokumentací, odsouhlasenou 


 Dokumentace skute�ného provedení stavby bude zhotovena v

věrně, jednozna�ně a úplně zachycovat skute�né provedení dokon�ené stavby. Při provádění 
díla dle této smlouvy nesmí zhotovitel zvolit odchylné řebení od projektové dokumentace stavby 
bez písemné dohody sobjednatelem ve formě dodatku ktéto smlouvě, zejména nesmí bez této 
dohody zvolit řebení, které by znamenalo navýbení ceny za dílo. Vebkeré náklady spojené 
porubením tohoto ustanovení nese zhotovitel. Není této smlouvě uvedeno jinak, není 
zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody 
objednatelem ve formě písemného dodatku

 Sou�ástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla �i jeho �ásti je 
příp. organizace, provedení a dolo~ení úspěbných výsledků potřebných individuálních, 
komplexních, garan�ních zkoubek díla a organizace event. zkubebního provozu a po~adavků 
orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslubných ke kontrole staveb 

zajibtění kolaudace díla. Provádění dohodnutých zkoubek díla �i jeho �ásti se řídí:
 

 podmínkami stanovenými SN 
 projektovou dokumentací 

obecně závaznými metodikami a doporu�eními výrobců komponentů a technologií pou~itých 
při výstavbě, neodporujíli platným SN.

 Smluvní strany se výslovně dohodly, ~e normy SN (rozumí se tími SN EN), jejich~ pou~ití 
přichází vúvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla pova~ovat 
obě strany za závazné vplném rozsahu.

 Sou�ástí předmětu plnění díla je i případné zpracování dokumentace dílenského zpracování 
neprefabrikovaných prvků stavební �i technologické �ásti díla, pokud vprůběhu realizace díla 
vyvstane potřeba takovouto dokumentaci zpracovat křádnému dokon�ení díla. Sou�ástí 
předmětu díla budou soubory pořízené fotodokumentace o stavu stavby před jejím zahájením, 
průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací. Fotodokumentaci bude zhotovitel průbě~ně 
pořizovat a odevzdá při předání díla v elektronické formě na CD �i DVD nosi�i, jejím~ obsahem 
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budou fotografie o stavu a průběhu jednotlivých stě~ejních bodů průběhu realizace díla. 
Fotodokumentace bude logicky tříděna po objektech, technologiích a postupu prací.

 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o dalbí práce a dodávky, které je zhotovitel povinen 
za úhradu zajistit. Pokud by objednatel po~adoval po zhotoviteli provedení dalbích prací a 
výkonů zcela zřejmě nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), 
budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených vpolo~kových 
rozpo�tech vnabídcezhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky vpolo~kových rozpo�tech 
nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými vobdobí realizace těchto prací 
a dodávek. Pokud nelze vyu~ít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha 
.s. vydaných vobdobí realizace těchto prací a dodávek, bude výbe ceny těchto prací a dodávek 
stanovena smluvními stranami jako cena vmístě a �ase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká 
zhotoviteli a~ po uzavření příslubného dodatku ke smlouvě. V~dy vbak  upováno 
souladu se zákonem 134/201zadávání veřejných zakázplatnémznění.

   odůvodněných případech oprávněn i vprůběhu realizace po~adovat záměny 
materiálů oproti původně navr~eným a sjednaným materiálům na základě dohody obou 
smluvních a to i ve formě dodatku této mlouvy, pokud bude mít tato změna vliv na výbi 
nabídkové ceny.

 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být pou~ity jiné materiály, technologie 
nebo změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy pou~itých materiálů jsou 
projektové dokumentaci. Sou�asně se zhotovitel zavazuje a ru�í za to, ~e při realizaci 
díla nepou~ije ~ádný materiál, o kterém je vdobě u~ití známo, ~e je bkodlivý. Pokud tak 
�iní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okam~itě nápravu. Vebkeré 
náklady stím spojené nese zhotovitel.

 Zhotovitel potvrzuje, ~e se vplném rozsahu seznámil srozsahem a povahou díla, ~e jsou mu 
známy vebkeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné krealizaci díla a ~e disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou kprovedení díla nezbytné a v době 
zahájení a poté i vdobě plnění díla je jeho odbornost a kvalifikace vkvalifika�ními 
předpoklady, které zhotovitel prokazoval jako uchaze� vzadávacím řízení, je~ předcházelo 
uzavření této 

 Zhotovitel potvrzuje, ~e 1 paré kompletní projektové dokumentace vtibtěné podobě a 1 
vyhotovení velektronické podobě převzal při podpisu této 





lánek 3

Doba plnění


 Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této mlouvy a po převzetí 
stavenibtěObjednatel se zavazuje, ~e předá stavenibtě zhotoviteli na základě písemné výzvy 
 zahájení stavebních prací a kpřevzetí stavenibtě zhotovitelem, adresované 
zástupci zhotovitele. Předání stavenibtě proběhne nejpozději do 5ti pracovních dní o

doru�ení ýzvy objednatele kzahájení stavebních prací a kpředání stavenibtě zhotoviteli. 
hotovitel se zavazuje zahájit díl   pracovních dnů od data předání stavenibtě 
objednatelem a převzetí stavenibtě zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, 
ukon�it a předatv�etně kolaudace ve lhůtě nejdéle do kalendářních dnů ode dne předání 
stavenibtě(limitní termí 

 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukon�ením a protokolárním předáním 
a převzetím předmětu díla objednatelem. Předání a převzetí díla proběhne za sou�innosti 
zhotovitele a objednatele bez zbyte�ného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně ukon�í. 

 Dílo se pova~uje za řádně ukon�ené, bude

němu ze strany zhotovitele poskytnuta dalbí plnění dle této smlouvy, zejména 
 předání a převzetí příslubné dokumentace kdílu a dalbích dokladů vy~adovaných 
průběhu provádění díla �i při jeho předání.

 Podrobný hvýstavby tvoří jako říloha nedílnou sou�ást této smlouvy.
 Smluvní strany se dohodly, ~e dílo bude prov     

Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit vebkeré postupy prací a terénní úpravy. 
 Smluvní strany se dohodly, ~e celková doba provedení díla se prodlou~í o dobu, po kterou 

nemohlo být dílo prováděno vdůsledků okolností vylu�ujících odpovědnost ve smyslu 
ustanovení § 2894 a násl. ob�anského zákoníku. Odpovědnost nevylu�uje překá~ka, která 
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 době, kdy ji~ byl zhotovitel vprodlení splněním své povinnosti  

důsledku hospodářských �i organiza�ních poměrů zhotovitele. 
 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle této smlouvy není objednatel povinen od 

zhotovitele dílo převzít.
 Zdr~íli se provádění díla vdůsledku důvodů výlu�ně na straně objednatele, má zhotovitel právo

na přiměřené prodlou~ení doby plnění díla �i jeho �ásti, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla �i 
jeho �ásti takto prodlou~eno.

 Zhotovitel potvrzuje, ~e vebkeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostate�né pro řádné splnění 
jeho povinností vyplývajícítéto smlouvya má pro provedení dostate�né kapacity (lidské 
zdroje, technické vybavení apod.)případě, ~e tato smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění 
nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez 
zbyte�néhzávislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslubná 


 Během jakéhokoliv přerubení provádění díla nebo jeho �ásti podle této smlouvy je zhotovitel 
  é   nezbytném rozsahu, zajistit ochranu 
pozastaveného díla proti zni�ení, ztrátě nebo pobkození, jako~ i skladování věcí a materiálu 
opatřeného provedení díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření kzamezení nebo 
minimalizaci bkody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, 
opatření před propadnutím lhůt poskytnutých státní správou atd.), při�em~ o zamýblených 
opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat. 



lánek 4

Místo provádění díla



 Místem plnění se rozumí2.Za Slaný, Komenského náměstí 618/1, parc.�.st.32/2, k.ú. Slaný

blí~especifikováno vprojektové dokumentaci, která je přílohou této smlouvy.




lánek 5

Cena za dílo, platební podmínky



 Smluvní strany se dohodly na této celkové výbi ceny za dílo:
 K� (slovy: třicet �tyři milionů sedm set osm tisíc pět set 

padesát pět korun �eských devadesát tři haléřů

 % ve výbiK� (slovy: sedm milionů dvě stě osmdesát osm tisíc 
devadesát best korun �eských sedmdesát pět haléřů

 Cena v�etně DPH ve výbi K� (slovy:�tyřicet jedna milionů devět set 
devadesát sedm tisíc tři sta padesát dva korun �eských bedesát osm haléřů

(dále té~ „Cena za provedení díla“

 Ceny uvedené zhotovitelem vpolo~kovém rozpo�tu musí obsahovat vbchny náklady související 
se zhotovením díla, vedlejbí náklady související sumístěním stavby, zařízením stavenibtě a také 
ostatní náklady související splněním zadávacích podmínek veřejné zakázky. ceně za 
provedení díla jsou zahrnuty vebkeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle 
této smlouvy nebo v tím vynalo~í, a to nejen náklady, které jsou uvedeny 
výchozích dokumentech předaných objednatelem, ale i náklady, jejich~ vynalo~ení musí 
 titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkubeností sprováděním 
podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení vbech věcí potřebných k provedení 
díla, dopravu na místo plnění v�. vykládky, skladování, manipula�ní a zdvihací techniky a 
přesunů hmot, zařízení stavenibtě a jeho zabezpe�ení, hygienické zázemí pro pracovníky a 
dodavatele, úklid průbě~ný a kone�ný úklid stavenibtě v�. zhotovené stavby, vebkerou 
dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), 
zhotovení dokumentace skute�ného provedení, předepsaných �i sjednaných zkoubek, revizí, 
předání atestů, osvěd�ení, prohlábení o shodě, revizních protokolůa vbech dalbích dokumentů 
nutných k příp. kola. Dále se jedná zejména o náklady na cla, re~ie, mzdy, sociální 
pojibtění, pojibtění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní zna�ení, zajibtění bezpe�nosti práce 
a protipo~árních opatření apod. a dalbí náklady spojené splněním podmínek dle rozhodnutí 
příslubných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.
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 Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění (zálohy) před 
zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, ~e díl�ím zdanitelným 
plněním jsou práce skute�ně provedené vpříslubném měsíci a za datum uskute�nění díl�ího 
zdanitelného plnění prohlabují poslední den kalendářního měsíce. 

 Po ukon�ení ka~dého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, kněmu~ 
musí být připojen zjibťovací protokol –soupis prací a dodávek provedených vdaném měsíci, 
�lenění po polo~kách dle výkazu výměr, oceněný vsouladu se smlouvou, odsouhlasený 
technickým dozorem objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je oprávněn 
ú�tovat daňovým dokladem za příslubné období pouze práce a dodávky v

odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel 
oprávněn ú�tovat jen po dohodě sobjednatelem, jinak na základě pravomocného soudního 
rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok. 

 Ka~dá faktura bude rozdělena na jednotlivé stavební celky (objekty) a ty budou rozděleny na 
stavební a dalbí profesní �ásti.předmětu fakturace uvést přesný název 
akce a �íslo snak bude faktura vrácena dodavatedoplnění.

 Cena díla bude tedy hrazena průbě~ně na základě měsí�ních faktur, svýjimkou objektivně 
odůvodněných případů. Daňový doklad bude obsahovat pojmové nále~itosti daňového dokladu 
stanovené zákonem�. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve znění pozdějbích předpisů, 
a zákonem �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, ve znění pozdějbích předpisů. Vpřípadě, ~e daňový 
doklad nebude obsahovat správné údaje �i bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový dokla

vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový 
daňový –lhůtasplatnosti po�íná vtakovém případě bě~et ode dne doru�ení opraveného 
�i nově vystaveného dokladu objednateli.

 Provedené práce bude zhotovitel fakturovat průbě~ně jednou měsí�ně na základě skute�ně 
provedeného rozsahu prací v daném měsíci, a to a~ do výbe 90 % ceny díla (nejedná se o 
zádr~né u ka~dé faktury, ale o �erpání faktur do 90 %). Zbývající �ást ve výbi   

uvolněnapředání díla bez vad a nedodělkůzbývající �ást ve výbi 5 % bude uvolněna po vydání 
kolauda�ního souhlasu su~íváním stavbyv~dy na základě písemné ~ádosti zhotovitele adodání 
příslubných dokladů (protokolo předání / převzetí díla a kolauda�ní souhlau~íváním stavby). 

 Neníli dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 
(slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. 
Daňový doklad se pova~uje za řádně a v�as zaplacený, budeli poslední den této lhůty ú�tovaná 
�ástka ve výbi odsouhlasené objednatelem odepsána zú�tu ve prospěch ú�tu zhotovitele, 
uvedeného vzáhlaví této smlouvy.

 Cena za provedení díla je sjednána jako nejvýbe přípustná a mů~e být překro�ena 

případě změny sazby DPH. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny 
sjednané při uzavření této smlouvy pouze při sou�asném splnění těchto podmínek: i) bude se 
jednat o navýbení ztitulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu 
provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které vdobě uzavření smlouvy nebylo 
obsa~eno ve výchozích dokumentech ani znich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel 
zjistit ani při vynalo~ení odborné pé�e při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a 
při tvorbě nabídkové ceny (dále jen „vícepráce“) a ii) sou�asně se na provedení takového plnění 
a jeho ceně zhotovitel dohodne sobjednatelem ve formě písemného dodatku, není této 
smlouvě stanoveno jinak. Překro�ení smluvní ceny je dále mo~né vpřípadě, ~e objednatel bude 
 objektivních důvodů po~adovat změnu vmno~ství nebo kvalitě prací uvedených v

výchozích dokumentech,majících vliv na výbi smluvené ceny.
 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýbení ceny, jestli~e písemně neoznámí nutnost jejího 

překro�ení a výbi po~adovaného zvýbení ceny bez zbyte�ného odkladu poté, kdy se ukázalo, ~e 
je zvýbení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení vbak nezakládá právo 
zhotovitele na zvýbení ceny, které je mo~né pouze za podmínek daných touto smlouvou.

 Jestli~e nutnost provedení ur�itých prací vyplyne zrozhodnutí �i jiného úkonu orgánu státního 
stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslubnými ke kontrole staveb �i jinými okolnostmi 
smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, 
�i změny předpisů a SN (EN) nebo zjiného důvodu, který nemů~e objednatel ovlivnit, zavazuje 
se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele. Pokud tyto prá

provedené na základě písemného pokynu objednatele budou splňovat definici víceprací dle této 
smlouvy, budou pova~ovány za dohodnuté ve smyslu příslubných ustanovení ob�anského 
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zákoníku a této smlouvya objednatel je povinen zaplatit cenu za dílo přiměřeně zvýbenou 
ohledem na rozsah víceprací

 Smluvní strany se výslovně dohodly, ~e objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. 
tomto případě bude smluvní cena úměrně sní~ena spou~itím cen znabídkových rozpo�tů. 
li mezi oběma strandohodě při odsouhlasení mno~ství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedoblo k

 Smluvní strany se dohodly, ~e mno~ství ur�ité polo~ky, je~ bude potřebné pro uskute�nění 
plnění dle této smlouvy, je ve výkazu výměr stanoveno jako maximální. Pokud zhotovitel 
pou~ije při provádění díla menbí mno~ství ur�ité polo~ky, bude příslubným způsobem sní~ena 
cena díla. Pokud vbak bude pro řádné provedení díla nezbytné pou~ít větbí mno~ství ur�ité 
polo~ky, ne~ jak stanoví výkaz výměr, bude taková situace řebena vse zákonem �. 
zadávání veřejných zakáz, v platnémznění. Zhotovitel se zavazuje, ~e pokud 
bude objednatelem vyzván kpodání nabídky na dodání potřebného dodate�ného mno~ství 
ur�ité polo~ky výkazu výměr, podá ve stanovené lhůtě řádnou nabídku, při�em~ nabídková cena 
bude vycházet zjednotkových cen nabídnutých vrámci původního zadávacího řízení, na 
základě něj~ je uzavřena tato smlouva.

 Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýbení ceny 
závislosti na �ase plnění, a to a~ do termínu dokon�ení díla sjednaného vtétomlouvě.

 Změna ceny díla je mo~ná pouze při vzniku následujících okolností:

víceprací –objednatel je oprávněn rozbířit rozsah předmětu díla. Zhotovitel provede 
práce, slu~by nebo dodávky, které nejsou zahrnuté vpředmětu díla ani jejich cena vceně díla 
    objednatelem na jejich provedení (vy~ádané vícepráce 

takovém případě zpracuje přehledný seznam víceprací ve formě soupisu stavebních prací, 
slu~eb a dodávek v�etně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen zpolo~kového 
rozpo�tu díla, který odsouhlasí sezástupcem objednatele. Zhotovitel je na základě tohoto 
seznamu povinen pro vícepráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, 
slu~eb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Vícepráce 
provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu nebudou zho

zavazuje na výzvu zástupce objednatele takové vícepráce odstranit svýjimkou případů, kdy 
objednatel provedení takových víceprací dodate�ně písemně schválí.

méněprací –objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětudíla. Zhotovitel neprovede 
práce, slu~by nebo dodávky, které jsou zahrnuté vpředmětu díla a jejich cena vceně díla 
objednatel po~aduje jejich neprovedení a vyjmutí zpředmětu a ceny díla vodůvodněných 
případech. Zhotovitel vtakovém případě zpracuje přehledný seznam méněprací ve formě 
soupisu stavebních prací, slu~eb a dodávek v�etně výkazu výměr, oceněného podle 
jednotkových cen polo~kového rozpo�tu díla, který odsouhlasí sobjednatelem. Na základě 
tohoto seznamu je zhotovitel povinen pro méněpráce zpracovat změnový list a před provedením 
dohodnutých prací, slu~eb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem 
objednatele. Při stanovení rozsahu a ocenění méněprací je zhotovitel povinen zohlednit také 
sní~ení odpovídajícího podílu vbech ostatních nákladů u polo~ek, jejich~ provedení je ovlivněno 
nebo souvisí spředmětnými méněpracemi.

vícevýměr a méněvýměr –kdy~se zjistí, ~e skute�ná mno~ství prací, slu~eb a dodávek 
uvedená v soupisu stavebních prací, slu~eb a dodávek svýkazem výměr se libí od skute�ného 
stavu (změna mno~ství). 

.4. Při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skute�nosti, které nebyly vobě podpisu 
této smlouvy známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto 
skute�nosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný 
seznam těchto skute�ností ve formě soupisu stavebních prací, dodáslu~eb v�etně výkazu 
výměr, oceněného podle jednotkových cen zpolo~kového rozpo�tu díla, který odsouhlasí 
zástupce objednatele. 

Při realizaci předmětu díla se zjistí skute�nosti odlibné od dokumentace předané 
objednatelem a tyto skute�nosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen 
zpracovat písemný seznam těchto skute�ností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a 
slu~eb v�etně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen zpolo~kového rozpo�tu díla, 
který odsouhlasí zástupce objednatele.

 Vebkeré mo~né změny ceny vnávaznosti na mo~né změny a doplňky rozsahu předmětu díla 
musí být odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech převzetí prací. 
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 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýbení ceny díla zdůvodů chyb nebo nedostatků 
polo~kovém rozpo�tu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 
soupisu prací, dodávek a slu~eb v�etně výkazu výměr zhotovitelem.

 Zhotovitel bude objednateli ú�tovat stavební práce za ka~dý kalendářní měsíc na základě 
vzájemně odsouhlasených zjibťovacích protokolů a soupisů skute�ně provedených prací a 
dodaných strojů, zařízení, konstrukcí apod. (dále jen „zjibťovací protokoly“). Tyto zjibťovací 
protokoly vypracuje zhotovitel nejpozději do 25. dne ka~dého kalendářního měsíce. 
Prováděnými stavebními pracemi se rozumí vebkeré provedené úkony na nedokon�eném 
předmětu díla, a to i �áste�né, v�etně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla 
i zhotovitele. Ka~dá faktura musí obsahovat vbechny nále~itosti daňového 
dokladu. Sou�ástí podkladů pro řádnou fakturaci bude u díl�í fakturace soupis provedených 
prací a zjibťovací protokol, u kone�né fakturace i předávací protokolObjednatel je oprávněn 
faktury, které nebudou splňovat nále~itosti daňového dokladu, jejich~ věcný obsah nebude 
potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek nebo nebudou doru�eny v�as, 
vrátit zhotoviteli kopravě svyzna�ením důvodu vrácení.  Zhotovitel je povinen vystavit novou 
fakturu. Lhůta splatnosti bě~í vtomto případě ode dne doru�ení nové, řádně vystavené faktury.

 Nedílnou sou�ástí závěre�né faktury bude Protokol o předání geodetického zaměření 
skute�ného provedení stavbyli potřeba

 Měsí�ní fakturací bude uhrazena cena díla nebo jeho ucelené �ásti. Ucelenou �ástí díla se rozumí 
jednotlivá ucelená stavební �ást, kterou je mo~né po jejím zdárném a úplném dokon�ení 
zhotovitelem předat objednateli ku~ívání.

 Vebkeré provedené práce a dodávky zhotovitel postupně fakturujea~ do výbe celkové smluvní 
ceny díla. Objednatel zhotoviteli uhradí celou cenu díla za předpokladu převzetí díla, které 
nebude mít vady bránící jeho řádnému u~ívání.

 případě změn u prací, které jsou obsa~eny vpolo~kovém rozpo�tu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce vpolo~kovém rozpo�tu. Vpřípadě změn u 
prací, které nejsou vpolo~kovém rozpo�tu, bude změna ceny stanovena na základě příslubných 
jednotkových cen ÚRS Praha a.s., vydanýobdobí realizace těchto prací a dodávek.

 Vícepráce budou proplaceny pouze po předchozím souhlasu objednatele – stavebníka.  
Vícepráce budou v~dy uvedeny ve stavebním deníku a podepsány objednatelem. Pokud 
nebudou předem vícepráce odsouhlaseny objednatelem, nemohou být ze  

nárokovány, a tudí~ nebudou proplaceny.




lánek 6

Sou�innost smluvních stran



 Smluvní strany se zavazují vyvinout vebkeré úsilí kvytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají zjejich smluvního postavení. 
To platí i vpřípadech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy. 

 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skute�nosti, které jí brání nebo budou bránit, 
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skute�nost neprodleně písemně druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleněrámci svých mo~ností 
vbechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

 Zhotovitel se zavazuje, ~e na základě skute�ností zjibtěných vprůběhu plnění povinností dle 
této smlouvy navrhne a provede opatření směřující kdodr~ení podmínek stanovených touto 
smlouvou pro naplnění smlouvy, kochraně objednatele před bkodami, ztrátami a zbyte�nými 
výdaji a ~e poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a 
jiným osobám zú�astněným na provádění díla vebkeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a 
jinou sou�innost.



lánek 7

Prohlábení a závazky zhotovitele, oprávnění a závazky 



 Zhotovitel prohlabuje, ~e se plně seznámil srozsahem a povahou díla, smístem provádění 
stavby, ~e jsou mu známy vebkeré technickékvalitativní a jiné podmínky provádění díla a ~e 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla 
nezbytné. Zhotovitel rovně~ prohlabuje, ~e je vprávnímipředpisy oprávněn provádět 
vebkeré �innosti, které jsou předmětem této smlouvy, a ~e je knim plně odborně způsobilý a 
dostate�ně materiálově i technicky vybavený. Zhotovitel dále potvrzuje, ~e prověřil podklady a 
příkazykteré obdr~el od objednateledo uzavření této smlouvy, ~e je shledal vhodnými, ~e 
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sjednané podmínky pro provádění díla v�etně ceny a doby provedení zohledňují vbechny vpředu 
uvedené podmínky a okolnosti, jako~ i ty, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý 
provedení díla mělnebo mohl předvídat přesto, ~e nebyly vdobě uzavření smlouvy zřejmé a 
přesto, ~e nebyly obsa~eny vpodkladech po uzavření smlouvy nebo znich nevyplývaly. 
Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlabuje, ~e spou~itím těchto vbech znalostí 
zkubeností, podkladů a pokynů splní závazek zalo~ený touto smlouvou v�as a řádně, za 
sjednanou cenu, ani~ by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné ne~ dohodnuté 
sou�innosti. Jestli~e se později vprůběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti 
příkazů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, ~e je povinen 
prokázat ~e tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla 
způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit ve 

ustanovení § 2594 ob�anského zákoníku.
 Zhotovitel se zavazuje, ~e objednateli bezodkladně po vzniku takové skute�nosti písemně 

oznámí:
 jestli~e bude zahájeno insolven�ní řízení dle zákona �. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řebení nsolven�ní zákon), vplatném znění (dále jen „insolven�ní 
zákon“), jeho~ předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; a/nebo

 

 změny vmajetkové struktuře zhotovitele, svýjimkou změny majetkové struk

která představuje bě~ný obchodní styk; a/nebo

 rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 
spole�níka �i rozdělením, provedení změny právní formy dlu~níka �i provedení jiných 
organiza�ních změn; a/nebo

 omezení �i ukon�ení výkonu �innosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí 
předmětem této smlouvy; a/nebo

 vbechny skute�nosti, které by mohly mít vliv na přechod �i vypořádání závazků 
zhotovitele vů�i objednateli vyplývajících z této smlouvy �i  

souvisejících; a/nebo

 rozhodnutí o zrubení zhotovitele.
případě porubení oznamovací povinnosti dle tohoto ustanovení je objednatel oprávněn od této 
smlouvy bez dalbího odstoupit.

 Objednatel je oprávněn:
 sám �i prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla 

a uvádění dokon�eného díla do provozu a kontrolu provádění závěre�ného vyú�tování 
díla; vbichni ú�astníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostate�né podmínky pro 
provádění cenové kontrol

 sám �i prostřednictvím třetí osoby vykonávat vmístě provádění díla kontrolnětechnický 
jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle 
projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v rozhodnutí

orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním 
deníku. Osoba vykonávající kontrolnětechnický dozor je oprávněna dát pracovníkům 
zhotovitele příkaz kpřerubení prací na provedení díla, jeli ohro~ena bezpe�nost 
áděné stavby, ~ivot nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla �i 
třetích osob;

 stanovit organizaci kontrolních dnů tak, abypravidelně sám nebo prostřednictvím třetí 
osoby vykonával vmístě provádění díla kontrolnětechnický dozor. 

 Technický dozor u té~e stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba sním propojená; to neplatí, 
pokud technický dozor provádí sám objednatel. Osobou propojenou se rozumí osoba uvedená 
ustanovení § 71 an. zákona �. 90/2012 o obchodních spole�nostech a dru~stvech (zákon o 
obchodních korporacích), ve znění pozdějbích předpisů.

 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finan�ní kontroly dle § 2 písm. e) zákona 
�. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve veřejné správěplatném znění

 Dalbí závazky zhotovitele:
  zhotovitel při provádění díla vrámci předaného stavenibtě zajistí vlastními opatřeními 

prostředky sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky ů;
  zhotovitel se zavazuje, ~e zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury ů, které 

zhotovitel na provedení díla pou~il;
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 zhotovitel zajibťuje dopravu, vykládku, nakládku a skladování materiálu, strojů, zařízení avěcí 
provedení díla na vlastní náklady a nebezpe�í;

 zhotovitel odpovídá za nakládání sodpady vzniklými vrámci jeho �innosti dle této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje nakládat stěmito odpady v příslubnými právními předpisy. 
Likvidaci odpadů zajistí zhotovitel na své náklady. Zhotovitel objednateli předá při předání a 
řevzetí hotového díla přehled o druzích a mno~ství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující 
způsob ulo~ení nebo likvidace těchto odpadů;

 Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu stavenibtě, jeho zabezpe�ení proti neoprávněnému 
vstupu třetích osob a neoprávněným zásahům a zajistí kontrolu osob vstupujících a 
odcházejících na/ze stavenibtě, vozidel vjí~dějících a vyjí~dějících na/ze stavenibtě a případně 
dalbí bezpe�nostní pokyny ze strany objednatele. 

 Zhotovitel se zavazuje poskytovat sou�innostpři vedení a průbě~né aktualizaci seznamu vbech

ů v�etně jejich podílu na realizaci předmětu této smlouvy.
 Ke dni podpisu této smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli dokumentaci podle vyhlábky �. 

, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a slu~eb s výkazem výměr, platném znění, a  

dokumentaci převezme. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace. 
dpovědnost za správnost a úplnost objednatelem předané dokumentace a 
zahrnutí případných vad této dokumentace do ceny díla. 

 Vyplýváli to ze zvlábtních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora 
bezpe�nosti práce na stavenibti. 

 Zhotovitel je povinen umo~nit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon �innosti koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci na 
stavenibti, stanovíli to jiný právní předpis. 

 Zhotovitel není povinen zjibťovat trasy a druhy in~enýrských sítí vedoucích přes stavenibtě, 
zhotovitel nicméně nese odpovědnost za jejich neporubení vpřípadě, ~e objednatel předal 
zhotoviteli dokumentaci o in~enýrských sítích vedoucích stavenibtěm. 

   o odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou �ást předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslubné �ásti díla a upozornit objednatele 
bez zbyte�ného odkladu na zjibtěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dot�ena 
ovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjibtěných vad 
a nedostatků předané dokumentace v�etně návrhu na jejich odstranění a dopadem na předmět 
a cenu díla zhotovitel předá objednateli.



lánek 8

Stavební deník a kontrolní dny



 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání stavenibtě objednatelem zhotoviteli vést stavební deník 
alespoň vjednom originále a dvou průpisech dle ustanovení § 157 zákona �. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu(stavební zákonplatném znění(dále jen „stavební 
zákon“). Ve stavebních deníku vedeném zhotovitelem budou zaznamenávány vebkeré 
skute�nosti o průběhu vbech prací, v�etně prací ů (ů). Do stavebního 
deníku bude zhotovitel zapisovat vbechny skute�nosti stanovené stavebním zákonem a 
vyhlábkou Ministerstva pro místní rozvoj �. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavebplatném 
znění a sou�asně vbechny skute�nosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny 
harmonogramu postupu prací dle této smlouvy. Stavební deník bude ulo~en na stavenibti a 
bude oběma stranám kdykoliv přístupný. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při 
přejímacím řízení objednateli. 

 Zhotovitel je povinen ulo~it průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu 
případě ztrát�i zni�ení originálu stavebního deníku. Stavební deník 
musí být ulo~en tak, aby byl v~dy okam~itě kdispozici objednateli a orgánu státního stavebního 


 Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, ~e se píbí do knihy so�íslovanými listy 
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se o�íslují 
shodně slisty pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje �itelně vden, kdy byly práce 
deny nebo kdy nastaly skute�nosti, které jsou předmětem zápisu. Vdenních záznamech 
nesmí být vynechána volná místa.

 Zhotovitel se zavazuje na základě ~ádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat 
objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deník
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 Zápisy vdeníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran �i zvlábtní písemná 
prohlábení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí u�init a doru�it druhé 
smluvní straně

 Smluvní strany se dohodly, ~e budou a~ do předání díla pravidelně svolávat za ú�elem provádění 
kontroly plnění této smlouvy kontrolní dny.

 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na stavenibti nejméně x měsí�ně 
kontrolní dny průběhu provádění díla za ú�asti oprávněného zástupce zhotovitele, objednatele 
a osoby vykonávající technický dozor, případně i projektanta vykonávajícího autorský dozor, 
postupem prací dohodnuto jinak. 

  natele i zhotovitele jsou povinni se ú�astnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou 
oprávněni rozhodovat ve věcech realiza�ních a technických při provádění díla. Osoba 
vykonávající technický dozor je oprávněná vy~ádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo d

i přítomnost dalbích osob ze strany zhotovitele, při�em~ zhotovitel je povinen jejich ú�ast na 
kontrolním dni zajistit.

 Neodůvodněná neú�ast pracovníků zhotovitele na kontrolním dni, jejich~ ú�ast je povinná nebo 
byla vy~ádána, se pova~uje za porubení zhotovitele poskytovat sou�innost.  

 kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zú�astněnými zástupci smluvních 
stran. Zjibtěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit 
termínu uvedeném vpísemném záznamu zkontrolního dne. Datum konání prvního 
kontrolního dne bude dohodnut při předání stavenibtě a uveden vpředávacím protokolu o 
předání stavenibtě a sou�asně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalbího 
následujícího kontrolního dne bude v~dy ur�eno vpísemném zápise zproběhnuvbího 
kontrolního dne.

 Zápisem zkontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy. Dohodnuté termíny a ostatní 
ujednání podepsaná vzápisu zkontrolního dne jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud 
rozporu nebo nemění tuto smlouvu.    

     odůvodněných případech oprávněni se obrátit na osobu 
vykonávající technický dozor spo~adavkem, aby svolala mimořádný kontrolní den. Osoba 
vykonávající technický dozor vtakovém případě svolá mimořádný kontrolní den nejpozději do 
48 hodin od obdr~ení takového po~adavku.



lánek 9

Stavenibtě a jeho zařízení


 Objednatel protokolárně předá zhotoviteli stavenibtě na základě písemné výzvy; zhotovitel je 
povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a stavenibtě na základě této výzvy 

podmínek uvedených vtéto smlouvě převzít. O předání stavenibtě objednatelem zhotoviteli 
bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, znich~ ka~dá 
smluvní strana obdr~í pojednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Stavenibtěm se pro ú�ely této smlouvy rozumí místo ur�ené ke zhotovení díla, které je 
�lánku odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního 
povolenía této smlouvy. Stavenibtě je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným 
zhotovitelem. Při předání stavenibtě bude objednatelem ur�en způsob napojení na zdroj vody a 
elektřiny. 

 Předání stavenibtě ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o stavenibti. 
Dokladem o předání těchto dokumentů bude spole�ný zápis o předání a převzetí stavenibtě. 

 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na stavenibti �istotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a ne�istoty vzniklé zjeho �innosti �i �inností třetích osob na 
stavenibti, technickými �i jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo stavenibtě. 
Zhotovitel se dále zavazuje dodr~ovat na stavenibti pokyny po~árního dozoru a dozoru 
bezpe�nosti práce. Vrozsahu tohoto závazku zajibťuje zhotovitel na své náklady zařízení 
stavenibtě, vebkerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytě~eného, 
při�em~ náklady splněním tohoto závazceně díla.

 Zhotovitel bude mít vprůběhu realizace a dokon�ování předmětu díla na stavenibti výhradní 
odpovědnost za:
 zajibtění bezpe�nosti vbech osob oprávněných kpohybu na stavenibti, udr~ování stavenibtě 

uspořádaném stavu za ú�elem předcházení vzniku bkod; a
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 zajibtění vebkerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpe�nostních a 
dopravních opatření pro ochranu stavenibtě, materiálů a techniky vnesené

stavenibtě, jako~ i odpovědnost za zajibtění opatření pro zabezpe�ení bezpe�nosti silni�ního 
  omezeními spojenými srealizací díla a za osazení případného 
dopravního zna�ení; a

 provedení vebkerých odpovídajících úkonů kochraně ~ivotního prostředí na stavenibti i 
mimo ně a kzabránění vzniku bkod zne�ibtěním, hlukem, nebo zjiných důvodů vyvolaných 
a způsobených provozní �inností zhotovitele, likvidaci a uskladňování vebkerého odpadu, 
vznikajícího při �innosti zhotovitele vprávními předpisy.

 Zhotovitel a~ do kone�ného předání stavenibtě po ukon�ení prací zodpovídá za bezpe�né 
zajibtění stavenibtě vů�i okolnímu provozu a chodcům.

 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za řádné zabezpe�ení zařízení stavenibtě dle 
platných právních předpisů. Zhotovitel vplné míře zodpovídá za bezpe�nost a ochranu zdraví 
vbech osob vprostoru stavenibtě a zabezpe�í jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Zhotovitel se zároveň zavazuje dodr~ovat hygienické předpisy. Zhotovitel se dále 
zavazuje zajistit, aby vbichni pracovníci, v�etně pracovníků ů, splňovali 
pracovněprávní předpisy eské republiky. Plnění těchto povinností jsou zástupci objednatele 
oprávněni kdykoliv kontrolovat.

 Zhotovitel zajibťuje přípravu stavenibtě, zařízení stavenibtě, v�etně zajibtění energií potřebných 
provádění prací dle této smlouvy, na vlastní ú�et. Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat 
a následně odstranit zařízení stavenibtě. Na zařízení stavenibtě je zhotovitel povinen si obstarat 
vebkerá potřebná stavební povolení, kolauda�ní souhlasy, případně jiná úřední povolení, jsou

vy~adována podle ú�inných právních předpisů a předlo~it jejich kopii osobě vykonávající 
kontrolnětechnický dozor do 5 dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných 
úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení stavenibtě vybudovat, případně provozovat.

 Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na 
stavenibtě, jeho zařízení �i prostory se stavenibtěm související jakékoli reklamní zařízení, ať ji~ 
vlastní �i ve vlastnictví třetí osoby. 

 Nejpozději do 10 kalendářních dní od ukon�ení přejímacího řízení bude stavenibtě vyklizeno a 
zařízení stavenibtě odstraněno a proveden závěre�ný úklid místa provádění stavby v�etně 
stavby samotné. Pozemky a komunikace dot�ené výstavbou budou k

původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. 
 Zařízení stavenibtě zabezpe�uje zhotovitel v  ými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a spo~adavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit vrámci 
zařízení stavenibtě podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 
dozoru stavebníka, případně �innosti koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci na 
stavenibti, a to vpřiměřeném rozsahu.

 Zhotovitel zajistí řádné ozna�ení stavenibtě na viditelném místě, v�etně kontaktů na zodpovědné 
na stavební �innost.



lánek 10

Podmínky provádění díla



 Kvalita zhotovitelem uskute�něného plnění musí odpovídat vebkerým po~adavkům uvedený

normách vztahujících se kplnění, zejména pak vSN, SN EN. Zhotovitel je povinen dodr~et 
při provádění díla vebkeré platné právní předpisy, jako~ i vbechny podmínky ur�ené 

smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a vsouladu s předpisy 
souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, ~e na výrobky, které budou zabudovány do díla a 
na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona �. 22/1997 Sb.,o technických po~adavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, platném znění, bude objednateli, nebo jím 
ur�ené osobě, nebo ktomu příslubnému orgánu, předlo~eno zhotovitelem prohlábení o shodě. 
Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s �eskými hygienickými, protipo~árními

bezpe�nostními předpisy a dalbími souvisejícími předpisy.
 Pro dílo pou~ije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvybbí kvality, které mají takové 

vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při bě~né údr~bě, zaru�ena 
po~adovaná mechanická pevnost a stabilita, po~ární bezpe�nost, hygienické po~adavky, 
ochrana zdraví a ~ivotního prostředí, bezpe�nost při u~ívání, ochrana proti hluku, úspora 
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 Zhotovitel je povinen při provádění díla průbě~ně prověřovat vhodnost projektové dokumentace 
stavby a dalbí dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle této smlouvy vymezen předmět 
a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v

s platnými předpisy, vyhlábkami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před 
zapo�etím prací, výkonů a slu~eb na díle a je povinen neprodleně písemně  

dokumentů uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím 
způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu splatnými předpisy, vyhlábkami, 
nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá vplném rozsahu rovně~ za dalbí 
důsledky porubení této povinnosti, v�etně náhrady bkody, která vdůsledku opomenutí
zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně 
zavázat třetí osoby (své dodavatele), které vsouladu se smlouvou pou~ije ke splnění svého 
závazku. 

 Zhotovitel se zavazuje, ~e zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
 co nejmenbí míře omezovalo u~ívání místa provádění díla vymezeného v�lánku 

odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství �i jiných okolních dot�ených pozemků 
�i staveb; a

 neobtě~ovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem,  

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

 nemělo nepříznivý vliv na ~ivotní prostředí, v�etně minimalizace negativních vlivů na 
okolí výstavby; a 

 bylo zabezpe�eno pro �innost ka~dé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodr~ování technologických postupů. Toté~ platí pro práce ů. 
Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpe�í zhotovitel odpovědnou 
 Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na 
provedení díla a po dokon�ení díla otiskem svého autoriza�ního razítka a připojením 
vlastnoru�ního podpisu; a

 zhotovitel zabezpe�í, ~e práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou 
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne 
na po~ádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které vyu~ívá kplnění 
díla přímo nebo jako své e. Pokud nebude takové osvěd�ení dolo~eno nebo 
bude objednatelem shledáno jako nedostate�né, musí zhotovitel na po~ádání 
objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit ho pracovníkem, který výbe 
uvedené po~adavky splňuje.

 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat vebkeré ské práce a nese za ně záruku 
plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele 
předlo~it objednateli kdykoli vprůběhu provádění díla písemný seznam vbech svých 
ů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedenímdíla ani jeho �ásti jinou osobu, 
ne~ uvedl vnabídce podané vrámci zadávacího řízení, je~ předcházelo podpisu této smlouvy, 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele Zhotovitel není oprávněn změnit 
e, prostřednictvím něho~ prokazoval vzadávacím řízení veřejné zakázky 
kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Ke změně e, pomocí 
něho~ prokazoval zhotovitel vzadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy 
kvalifikaci, mů~e dojít jen ve výjime�ných příp li ke změně 

prostřednictvím něj~ prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen 
nahradit takového e pouze subjektem, který rovně~ splňuje prokazovanou �ást 
kvalifikace. Změna dalbích ů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce vzadávacím 
řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, je mo~ná se souhlasem objednatele, který 
nesmí tento souhlas bez záva~ného důvodu odepřít.

 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ru�ení za bkody způsobené vbemi osobami 
zú�astněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do 
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za bkody způsobené svou �inností 
objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., ~e vpřípadě jakéhokoliv narubení �i pobkození 
majetku je zhotovitel povinen bez zbyte�ného odkladu tuto bkodu odstranit a neníli to mo~né, 
tak finan�ně uhradit.

 průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skute�ného 
provedení vebkeré odchylky a úpravy od navr~eného technického řebení díla, a to v�etně 
geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat 
objednateli projektovou dokumentaci se zakreslením skute�ného provedení díl
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dále povinenpo dobu provádění díla a~ do jeho řádného protokolárního předání objednateli o 
výbkové a směrové body řádně pe�ovat a odpovídá zjejich přesnost a ochranu proti pobkození. 
Kone�ná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objedndigitalizované podobě a na nosi�i 
dat CD a sou�asně vlistinné podobě jako sou�ást předávacího protokolu dle této smlouvy.

 Vebkeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho ů mající 
příslubnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na po~ádání objednatele 
povinen dolo~it. Pokud vprůběhu realizace díla dojde ke změně pracovníků �i ů, 
kterými dodavatel prokazoval svou kvalifikaci vzadávacím řízení, je~ předcházelo podpisu této 
 pro prokázání odbornosti, je dodavatel povinen neodkladně zajistit rovnocennou 
náhradu za tyto pracovníky �i odpovídající odbornou kvalifikací spředchozím 
odsouhlasením této změny zástupcem objednatele. Objednatel má právo vodůvodněných 
případech suvedenou změnou nesouhlasit a zhotovitel potom vtomto případě předlo~í jiný 
návrh změny pracovníků �i ů, jimi~ zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci 
zadávacím řízení, je~ předcházelo uzavření této 

 Zhotovitel mů~e pověřit provedením �ásti díla jiné osoby (e), avbak v

zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Jeho 
výlu�ná odpovědnost vů�i objednateli za koordinaci vbech ů a řádné provedení díla 
tím vbak není dot�ena. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o ích, kteří 
se budou podílet na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo spolurozhodovat o 
ích podílejících se na realizaci díla, a to tak, ~e je oprávněn vodůvodněných 
případech odmítnout ú�ast konkrétního e na realizaci díla.

 Objednatel je oprávněn po~adovat vylou�ení jakéhokoliv e, který neprovádí dílo 
souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatele (v�etně, nikoliv vbak pouze 
termínů a harmonogramu). Zhotovitel je povinen vtakovém případě na výzvu objednatele 
takovým em neprodleně ukon�it spolupráci a vylou�it ho zú�asti na provádění 
díla a zajistit, aby vylou�ený rodleně opustil stavenibtě.

 Zhotovitel bude plnit prostřednictvím následující �ásti díla:                  
    (část ZTI) – Rekold s.r.o.,                        (část konstrukce suché výstavby) – Prima 
Kladno s.r.o.,                        (část elektro a strukturovaná kabeláž) – SME s.r.o. a 
                        (část HSV, v PSV – kód 044 – vše kromě konstrukcí suché výstavby a 
v části PSV –konstrukce tesařské) – Auböck s.r.o. a                         kvalifikační + práce 
a dodávky HSV, (3 – svislé a kompletní konstrukce, 4 – vodorovné konstrukce), práce a dodávky 
PSV (767, 783, 789) – KK Technoing spol s.r.o.     

vebkerých �inností a dodávek potřebných pro provedení celého a kompletního díla podle této 
smlouvy, v�etně �inností nebo dodávek zajibťovaných i, popř. jinými dodavateli a 
aby bylo zajibtěno plynulé plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy. 

 je povinen připrovádění stavebních prací dodr~ovat ustanovenípříslubných předpisů 
o bezpe�nosti práce a ochraně zdraví při práci. akody způsobené nedodr~ením předpisů o 
bezpe�nosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobenéhradí zhotovitel.

 Zhotovitel odstraní na svůj náklad vebkerý odpad ze své �innosti v�etně hrubého úklidu 
pracovibtě.

 V případě, ~e má být díl�í �ást zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemo~něn přístup 
k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele prokazatelnou formou minimálně 3 
pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná �ást byla provedena řádně. 
li zhotovitel postupovat v souladu s výbe uvedeným ustanovením, je povinen na ~ádost 
ednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. Nedostavíli se objednatel v dohodnutém 
termínu ke kontrole výbe uvedených konstrukcí, mů~e zhotovitel pokra�ovat vplnění díla. 
případě, ~e zástupce objednatele i přesto bude po~adovat odkrytí uvedených konstrukcí, 
zhotovitel tak u�iní, ale na náklady objednatele. Pokud se vbak zjistí, ~e práce nebyly řádně 
provedeny, nese vebkeré náklady spojené sodkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které 
podléhají kontrole, bude dohodnut před zahájením prací a zapsán zástupcem objednatele do 
stavebního deníku. Před zakrytím díla provede zhotovitel podrbnou a plně vypovídající 
fotodokumentaci zakrývané �ásti, nebo konstrukce. 

  je povinen vést ode dne zahájení prací na díle stavební deník v

legislativou. Do deníku se zapisují vbechny skute�nosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména 
údaje o �asovém postupu prací, odchylky prováděných prací od projektové dokumenta

ověřené stavebním úřadem, jako~ i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní 
správy. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah 
těchto záznamů, výjime�ně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje  

povinen odpovídat na zápisy ve stavebním deníku provedené objednatelem do 3 pracovních 
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dnů. Neodpovíli v tomto termínu, znamená to, ~e s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepova~ují za změnu této smlouvy, ale slou~í jako případný 

vypracování dodatků ke smlouvě.
 Zhotovitel je povinen na stavenibti zachovávat �istotu a pořádek a jako původce odpadu 

separovat a odstraňovat na své náklady odpady a ne�istoty vzniklé prováděním stavebních 
�inností. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně uzavřených smluv s 
firmami, které ekologickou likvidaci vzniklých odpadů zabezpe�ují.

 Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací vpřípadech  zne�ibtění 
důsledku jím způsobených �inností na stavbě.

 Zhotovitel vyklidí stavenibtě bezodkladně po dokon�ení stavebně montá~ních prací a 
protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty mů~e zhotovitel ponechat vmístě 
ur�eném objednatelem (dochozí vzdálenost) jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné 
odstranění případných vad a nedodělků.

 Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překá~ky a v průběhu provádění díla i skryté 
překá~ky bránící jeho řádnému dokon�ení. Je povinen bez zbyte�ného odkladu to oznámit 
objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do dosa~ení dohody o změně je 
oprávněn provádění díla přerubit.

 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související 
prováděním díla, nutné kprovedení kolauda�ního řízení ve smyslu příslubného zákona. 
Vebkeré informace týkající se projektové dokumentace se pova~ují za důvěrné. Na po~ádání 
zástupce objednatele je zhotovitel povinen předlo~it doklady o stavebních hmotách a ostatním 
materiálu pou~itém pro zhotovení díla.

 Objednatel sám �i zástupce technického dozoru stavebníka (dále té~ jako „TDS“) �i zástupce 
autorského dozoru projektanta je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na 
stavenibtě kdykoli vprůběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho 
po~adavků tuto kontrolu vplném rozsahu umo~nit a poskytnout mu za tímto ú�elem potřebnou 
sou�innost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, vněm~ budou uvedeny zjibtěné 
rmíny kjejich odstranění.

 souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při provádění díla na stavenibti 
technický dozor objednatele prostřednictvím zástupce TDS. 

 Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor a projektantovi 
vykonávajícímu autorský dozor přístup ke stavebnímu deníku vprůběhu provádění díla. Na 
po~ádání je zhotovitel povinen předlo~it objednateli a osobě vykonávající technický dozor 
vebkeré písemné doklady o provádění díla.

 li �ást díla realizována prostřednictvím e, který za zhotovitele prokázal 
ur�itou �ást kvalifikace, musí se podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se 
k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je 
takového e oprávněn nahradit jiným em pouze za předpokladu, ~e 
nový proká~e �ást kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal 
�ást kvalifikace prostřednictvím původního 



lánek 11

Záruka za jakost


 Zhotovitel se zavazuje, ~e předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle 
é dokumentace, obecně závazných právních předpisů, SN, pravomocného 
stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality 
provedení a bude provedeno vsouladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje 
ateli záruku za jakost provedeného díla délceměsícůdne řádného provedení 
díla zhotovitelem. Záru�ní doba po�íná bě~et ode vydání kolauda�ního souhlasu

 Záru�ní doba se prodlu~uje o dobu trvání vady, která brání u~ívání díla ú�elu, ke kterému jej 
objednatel objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného 
předmětu smlouvy objednatelem. Zhotovitel převzatou zárukou zaru�uje, ~e vbechny stavebně 
montá~ní práce byly provedeny kvalitně a vpo~adavky objednatele na zhotovené dílo 
podle projektové dokumentace, smlouvy o dílo a podle platných technických a technologických 


 Objednatel uplatní v�as právo zvad díla vzáru�ní době, pokud vady oznámí zhotoviteli alespoň 
poslední den záru�ní doby na dílo dle příslubného �lánku této tomto případě je 
vbak objednatel povinen uplatnit právo zvad díla bez zbyte�ného odkladu poté, kdy vadu zjistil.

 Objednatel je oprávněn reklamovat vzáru�ní době dle této smlouvy vady díla

to písemnou formou. Vreklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se 
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a ur�en nárok objednatele zvady díla, případně po~adavek na způsob odstranění 
vad díla. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu 
mů~e měnit i bez souhlasu zhotovitele. 

 Zhotovitel se zavazuje bez zbyte�ného odkladu, nejpozději vbak do 48 hodin, bude 

daném případě technicky mo~né, od okam~iku oznámení vady díla �i jeho �ásti zahájit 
raňování vady díla �i jeho �ásti, a to i tehdy, neuznáváli zhotovitel odpovědnost za vady 
�i pří�iny, které ji vyvolaly, a vady odstranit vco nejkratbí lhůtě. Zhotovitel se zavazuje 
odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 20 kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 případě odstranění vady díla �i jeho �ásti dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), bě~í pro toto náhradní plnění (věc) nová záru�ní lhůta, a to ode dne řádného 
olárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záru�ní lhůta je shodná 
�lánku této smlouvy. Po dobu od nahlábení vady díla objednatelem zhotoviteli a~ do 
řádného odstranění vady díla zhotovitelem nebě~í záru�ní doba stím, ~e doba přerubení běhu 
záru�ní lhůty bude po�ítána na celé dny a bude brán vúvahu ka~dý zapo�atý kalendářní d

 Smluvní strany se dohodly, ~e:
 neodstraníli zhotovitel reklamované vady díla �i jeho �ásti ve lhůtě dle této smlouvy; 



 nezahájíli zhotovitel odstraňování vad díla vtermínech dle této smlouvy; a/nebo 
 oznámíli zhotovitel objednateli před uplynutím doby kodstranění vad díla, ~e vadu 

neodstraní; a/nebo 
 li zřejmé, ~e zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla �i jeho �ásti ve lhůtě 

stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní
má objednatel vedle výbe uvedených oprávnění té~ právo zadat, a to i bez předchozího 
upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednatetakovém případě vzniká vů�i 
zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil �ástku připadající na cenu, kterou objednatel 
třetí osobě vdůsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vů�i zhotoviteli 
důsledku odpovědnosti za vady díla dle ob�anského zákoníku a dále nároky objednatele 
ú�tovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedot�eny.

 případě havarijní vady (tj. vady bránící u~ívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění 
vady ihned (nejpozději do 24 hodin) po oznámeníhavarijní vady a práce provede ve lhůtě 
stanovené dohodou smluvních stran.

 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly ~ádné dalbí 
náklady, v opa�ném případě tyto uhradí zhotovitel.  

 Jestli~e zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit vady 
sám na náklady zhotovitele. Jeli objednatel nucen odstranit vady vlastními silami (případně 
jiným dodavatelem), je zhotovitel povinen objednateli takto vzniklé ú�elně vynalo~ené ná

po jejich odsouhlasení a vcenách obecně obvyklých uhradit vprokázané výbi do 21 dnů po 
obdr~ení daňového dokladu (faktury). Pokud by zhotovitel neuhradil fakturu vřádné splatnosti, 
zhotovitel výslovně souhlasí stím, aby objednatel na tyto vynalo~ené náklady pou~il bankovní 
záruku dle této Smlouvy v době záru�ní doby.

 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost technických a elektrotechnických zařízení 
pou~itých při realizaci díla, je~ se stanou sou�ástí díla, v délce měsíců  řádného 
provedení díla zhotovitelem. Záru�ní doba po�íná bě~et ode dne vydání kolauda�ního souhlasu

 Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli vebkeré nové, případně 
opravené doklady �i dokumentace vztahující se opravené, případně vyměněné �ásti.

 Zhotovitel zodpovídá za to, ~e dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními 
předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

 Zhotovitel neru�í za vady způsobené u~íváním stavby jiným způsobem, ne~ pro jaký byla 
ur�ena. Záruka se nevztahuje na bkody způsobené jinými osobami nebo bpatnou údr~bou 
stavebního objektu jeho správcem nebo ~ivelnou pohromou.

 Po dobu trvání záruky se objednatel zavazuje bezprostředně po zjibtění vady informovat 
zhotovitele o této skute�nosti v�etně podrobného popisu jejího rozsahu, aby nevzniklo 
nebezpe�í rozbíření bkod na dalbích zařízeních.

 Platnost a ú�innost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na 
prováděníbě~né údr~by zhotovitelem nebo jeho 

 Práva a povinnosti zezhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 
smluvních stran od této smlouvy.



18 

 

 O reklama�ním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
nich~ jeden stejnopis obdr~í ka~dá ze smluvních stran.

 Zhotovitel dodá objednateli vden odstranění vady vebkeré nové, případně opravené doklady 
vztahující se kopravené, případně vyměněné �ásti díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, 
prohlábení o shodě výrobků apod.) potřebné provozování díla.

 Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skute�ného provedení stavby, tedy 
přejímá závazek, ~e dokumentace skute�ného provedení díla bude věrně, jednozna�ně a úplně 
zachycovat skute�né provedení dokon�ené stavby.



lánek 12

Předání a převzetí díla



 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, ~e řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené dle 
této smlouvy vsouladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými �eskými 
technickými normami. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. 
Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a pořídit zápis (protokol) o předání 
a převzetí.

 Zhotovitel má povinnost vzastoupení objednatele obstarat předat objednateli nejpozději při 
předání díla vebkeré kolauda�ní souhlasyopravňující objednatele ku~ívání díla (za kolauda�ní 
souhlas strany pova~ují pro ú�ely této smlouvy také oznámení o zahájení u~ívání díla) a 
dokumentaci skute�ného provedení dílapotvrzenou příslubným stavebním úřadem 

zbyte�ného odkladu po předání díla. Za ú�elem splnění této povinnosti zhotovitel obstará 
vebkeré podklady, doklady a jiné dokumenty potřebné pro vydání kolauda�ních souhlasů 
opravňujících ku~ívání dílaeré nejpozději 10 dnů před podáním ~ádosti o kolauda�ní souhlas 
předlo~í kodsouhlasení osobě vykonávající technický dozor.

   rámci provádění díla povinen obstarat vzastoupení objednatele povolení 
stavebního úřadu kvebkerým případným změnám díla provedeným v 

smlouvou. Zhotovitel má povinnost splnit vebkeré podmínky uvedené vkolauda�ních 
souhlasech a odstranit, případně zajistit odstranění nedostatků díla uvedených vkolauda�ních 
přiměřených lhůtách stanovených objednatelem, stavebním úřadem nebo 
jiným správním orgánem. 

 Zhotovitel je povinen si ke splnění výbe uvedených povinností spojených skolauda�ním 
povolením vy~ádat od objednatele písemnou plnou moc kzastupování objednatele vřízeních 
  příslubným stavebním úřadům, ú�astníkům dot�eným řízením, případně dalbím 
správním úřadům, orgánům územní samosprávy a dalbím právnickým �i fyzickým osobám. 
Zhotovitel má povinnost objednatele informovat o vbech krocích, které vrámci výbe uvedený

řízení zhotovitel podniká, a zasílat objednateli vbechna rozhodnutí a usnesení stavebních úřadů 
týkajících se díla. 

 Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukon�it a předat 
objednateli, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele 
písemným oznámením, které musí být doru�eno objednateli alespoň pět pracovních dnů 
předem. Vpřípadě, ~e nebude objednateli řádně a v�as doru�ena výzva kú�asti na přejímacím 
řízení, mů~e dojít kpřejímacímu řízení nejdříve po uplynutí pátého pracovního dne ode dne 
doru�ení písemné výzvy kzahájení přejímacího řízení. 

 předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 
písemného předávacího protokolu (jeho~ sou�ástí bude i příslubná dokumentace, pokud je to 
stanoveno touto smlouvou nebo pokud je to obvyklé), který bude podepsán oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol musí obsahovat prohlábení o převzetí nebo 
nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatelem podepsaný přejímací 
protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, snimi~ bude dílo převzato.

 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho �ásti, 
místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjibtěny vady, bude protokol 
obsahovat soupis zjibtěných vad díla, vyjádření zhotovitele kvadám díla vytknutým ze strany 
objednatele. Pokud objednatel zkolaudované dílo svadami převezme, budou v

eny lhůty pro odstranění vad díla. Vprotokolu bude obsa~eno jednozna�né prohlábení 
objednatele, zda dílo přejímá �i nikoli, a soupis příloh. Prohlábení objednatele o tom, ~e dílo 
přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjibtěné prohlídkou díladle této smlouvy. 
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Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oběma smluvními 
nich~ jeden obdr~í zhotovitel a dva objednatel. 

 případě, ~e je objednatelem přebíráno ukon�ené, tedy i zkolaudované dílo, skute�nost, ~e dílo 
je dokon�eno co do mno~ství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého u~ívání, v�etně 
kolauda�ního souhlasu prokazuje zásadně zhotovitel a za tím ú�elem předkládá nezbytné 
písemné doklady objednateli. Zhotovitel dolo~í objednateli před zahájením přejímacího řízení 
dokumentaci skute�ného provedení, stavební deník, deník víceprací, vebkerá osvěd�ení o 
zkoubkách a certifikaci pou~itých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení 
komplementovaných do díla, potvrzené záru�ní listy, doklady o ověření funk�nosti dodaných 
zařízení kprovedení díla a dodávek podle projektu dle �lánku 2 této smlouvy a platných 
právních předpisů, dále doklad o zabezpe�ení likvidace odpadu vsouladu se zákonem �. 
  zákon o odpadech a o změně některých dalbích zákonů a dalbí doklady 
prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v právními předpisy 
stanovily. Dokumentaci „skute�ného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat v 1 listinném 
a 1 digitálním (na nosi�i CD/DVD) vyhotovení ateli při předání díla. Vpřípadě, ~e nedojde 
předlo~ení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, 
nepova~uje se dílo za řádně ukon�ené.

 Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby v�etně 
zhotovené stavby vli tato povinnost splněna, nepova~uje 
se dílo zřádně ukon�ené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejich~ 
úpravy nejsou sou�ástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dot�eny, je zhotovitel 
povinen uvést po ukon�ení provádění díla do předchozího stavu.

 případě, ~e se při přejímání díla objednatelem proká~e, ~e je zhotovitelem předáváno dílo, 
které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro ú�ely této 
smlouvy rozumí odchylka vkvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených 
projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro 
vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto 
�lánku smlouvy. 

 Kontrolu převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjibťovat vady, snimi~ bylo dílo 
převzato, jebtě po dobu 60 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjibtěné touto kontrolou oznámí 
 uvedením termínu, vněm~ mají být oznámené vady odstraněny, nebude



 přiměřené lhůtě odstranit vady, i kdy~ tvrdí, ~e za uvedené vady díla 
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to a~ do ú�innosti dohody 
smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslubného soudu ve věci 
úhrady těchto nákladů. 

 Sepsání a podpis protokolu o předání a převzetí díla v�etně zkolaudovaného díla nemá vliv na 
odpovědnost zhotovitele za vady plnění, vady díla nebo případné nedodělky

 Provedené dílo zhotovitelem bude předáno objednateli na základě písemného protokolu 
předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen 
„protokol“). Povinným obsahem protokolu jsou:

 identifika�ní údaje o zhotoviteích a objednateli,
 stru�ný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 dohoda o způsobu a termínu vyklizení stavenibtě,
 termín, od kterého po�íná bě~et záru�ní lhůta,
 seznam předaných dokladů,
 prohlábení objednatele, zda dílo přejímánebo nepřejímá. 

 li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat dále:

 soupis zjibtěných vad a nedodělků,
 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 hodu o zpřístupnění díla nebo jeho �ástí zhotoviteli za ú�elem odstranění vad nebo 

nedodělků.
 případě, ~e objednatel odmítá dílo převzít, uvede vprotokolu o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dílo převzít. Vpřípadě, ~e se přejímacího řízení zú�astnili i 
é, mů~e protokol obsahovat prohlábení, ~e příslubnou �ást díla předává 
zhotoviteli a zhotovitel dále objednateli.

 Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestli~e není řádně a kvalitně 
dokon�eno, mávady nebo nedodělky bránící řádnému u~ívání díla nebo při nepředání vbech 
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písemných dokladů souvisejících sřádným provedením dle této smlouvy. Jestli~e

rozhodne nedokon�ené dílo převzít nebo ho převzít svadami nebo nedodělky nebo při 
nepředání vbech písemných dokladů souvisejících sřádným provedením díla dle této smlouvy, 
jsou smluvní strany povinny vprotokolu uvést tuto skute�nost a uvéněm soupis vad a 
nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících 
písemných dokladů stermínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.

 předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele v�etně zástupců technického 
dozoru a autorského dozoru nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno 
odevzdání.

 Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady 
a provést úklid v�etně likvidace zařízení stavenibtě. ásti budov a pozemků, jejich~ úpravy 
nejsou sou�ástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dot�eny, je zhotovitel povinen 
uvést po ukon�ení stavebně montá~ních prací do předchozího stavu.

 Umo~ňujeli to povaha díla, lze dílo předávat i po �ástech, které samy o sobě jsou schopné 
u~ívání a jejich u~ívání nebrání dokon�ení zbývajících �ástí díla.Pro předávání díla po �ástech 
platí pro ka~dou samostatně předávanou a přejímanou �ást díla vbechna předchozí ustanovení 
dobně.

 Zhotovitel je povinen připravit a dolo~it u předávacího a přejímacího řízení doklady, 
odpovídající povaze díla. Nedolo~íli zhotovitel sjednané doklady, nepova~uje se dílo za 
dokon�ené a schopné předání. Objednatel je povinen připravit a dolo~it u předávacího a 
přejímacího řízení zejména příslubné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu 
umístit a realizovat. Tyto doklady slou~í při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny 
podmínky v nich obsa~ené.



lán

Úrok zprodlení a smluvní pokuta



 Za porubení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a vtermínu dle �l. 3 odst. 3.1. této 
smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výbi 
 K�, a to za ka~dý i zapo�atý den prodlení. Smluvní pokuta nemusí být ze strany 
objednatele uplatněna vpřípadě, ~e při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skute�nosti, 
které nebyly vdobě podpisu této smlouvy známy a které zhotovitel nezavinil  

prokazatelně předvídat a tyto skute�nosti mají prokazatelný vliv na termín dokon�ení díla. 
Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skute�ností ve změnového listu, který 
bude sou�ástí případného dodatku ke smlouvě o dílo.  

 Za ka~dé porubení technologického postupu stanoveného v projektové dokumentaci je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výbi K�, a to za ka~dé takové 
porubení.

 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu vpřípadě, ~e při provádění díla dojde 
k porubení �eských technických norem a harmonizovaných evropských norem platných a 
ú�inných vdobě provedení díla, a to ve výbi K� za ka~dý zjibtěný případ.

 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu při nedodr~ení termínu vyklizení 
stavenibtě a úprav vbech stavbou dot�ených ploch do 15 dnů po předání a převzetí díla bez vad 
 nedodělků, a to ve výbi   K� za ka~dý i zapo�atý den prodlení, a~ do vyklizení 
stavenibtě.

 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním 
termínu převzetí stavenibtě a termínu zahájení stavebních prací podle�l. 3 odst. 3.1 této 
Smlouvy, a to ve výbi K� za ka~dý i zapo�atý den prodlení.

.   Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo 
převzato, vtermínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výbi 
K� za ka~dý den prodlení,a to za ka~dou takovou vadu.

 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu 
dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly 
ve výbi K� za ka~dý i zapo�atý den a případ prodlení, a to u ka~dé vady zvlábť.

 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu vpřípadě, ~e dojde ke zne�ibtění 
stavby, resp. stavenibtě a okolních pozemků odpady, a to ve výbi K� za ka~dý zjibtěný 
případ.

    dodr~ovat podmínky stanovené koordinátorem BOZP a zákonem �. 
262/2006 Sb. zákoníku práce, voblasti ochrany zdraví a bezpe�nosti zaměstnanců na 
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pracovibti. Vpřípadě jakéhokoliv porubení závazných právních předpisů týkajících se BOZP

zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výbi � za ka~dý zjibtěný případ

 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu vpřípadě, ~e dojde kporubení 
zákazu po~ívání alkoholických nápojů na stavbě a zákazu kouření mimo vymezené zóny, a to 
ve výbi K� za ka~dý zjibtěný příp

 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu vpřípadě, ~e zhotovitel vyzve 
přejímce provedených prací, které mají být zakryty, a tato nebude provedena 
důvodů nepřipravenosti na straně zhotovitele, a to ve výbi K� za ka~dou i zapo�atou 
hodinu přítomnosti stavebního dozoru objednatele na stavbě.

 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výbi   K� za den za 
nedostate�né vedení stavebního deníku. 

 V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla vjakém dle této smlouvy 
vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, zavazuje se objednatel zhotoviteli zaplatit úrok 
zákonné výbi �ástky, sjejím~ zaplacením bude objednatel vprodlení, a to za ka~dý i 
zapo�atý den prodlení.

 Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně 
doru�ena písemná výzva kjejímu zaplacení. 

 Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou nikterak dot�eny nároky na náhradu bkody 
vzniklé zporubení smluvní povinnosti, a to vplné výbi. Odstoupením od této smlouvy nezaniká 
vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty.

 Jakékoli sankce vzniklé v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem, které budou uděleny 
objednateli, budou převedeny na zhotovitele v plné výbi a mohou být zapo�teny proti 
neuhrazeným fakturám.



lánek 14

Odstoupení od smlouvy



 Smluvní strany se dohodly, ~e mohou od této smlouvy odstoupit vpřípadech, kdy to stanoví 
zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je 
ú�inné okam~ikem jeho doru�ení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a 
povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou �ást závazku, svýjimkou nároku na náhradu 
bkody vzniklé porubením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řebení sporů 
mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvních 

vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukon�ení smlouvy. 
 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, ~e podstatným porubením smlouvy se rozumí zejména



 dostane do prodlení sprováděním dílaať ji~ jako celku �i jeho jednotlivých 
�ástí, ve vztahu ktermínům provádění díla dle �lánku této smlouvy, které bude delbí 
ne~ třicetkalendářních dnů; 

 delbí,ne~ �trnáct kalendářních dní přerubil práce na provedení díla a 
nejedná se o případ přerubení provádění díla dle �lánku . této smlouvy;

 zhotovitel řádně a v�as neproká~e trvání platné a ú�inné pojistné smlouvy dle �lánku 
této smlouvy �i jinak porubí ustanovení �lánku této smlouvy;

 

 zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji �i nájmu podniku �i jeho �ásti, na základě které 
převedl, resp. pronajal, svůj podnik �i tu jeho �ást, její~ sou�ástí jsou i práva a závazky 
právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;  

 zhotovitel porubil některý ze svých závazků dle �lánku odst. 7.2. této smlouvy a/nebo 
se uká~e nepravdivým, neúplným �i zkresleným některé zprohlábení zhotovitele dle 
�lánku odst. 7.1. této smlouvy

případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 
nejpozději do 14 dnů ode dne ú�innosti odstoupení od smlouvy vypořádání vzájemných závazků 
a pohledávek. 

 případě odstoupení objednatelem zdůvodu na straně zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli 
bkody způsobené muodstoupením od sm

 případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit 
stavenibtě nejpozději do  dnů od ú�innosti odstoupení od této smlouvy. Pokud zhotovitel 
uvedené lhůtě stavenibtě nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení 
na náklady zhotovitele.
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 případě před�asného ukon�ení této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli 
vebkerou nezbytnou sou�innost ktomu, aby objednateli nevznikla bkoda vdůsledku ukon�ení 
prací zhotovitelem.  


lánek 15

Nebezpe�í bkody na věci a přechod vlastnického práva



 Zhotovitel nese od doby převzetí stavenibtě do řádného předání díla objednateli a řádného 
odevzdání stavenibtě objednateli nebezpe�í bkody a jiné nebezpe�í na:
 díle a vbech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných �ástech, a

plochách, případně objektech umístěných na stavenibti a na okolních pozemcích, �i pod 
stavenibtěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí stavenibtě do řádného předání 
díla jako celku a řádného odevzdání stavenibtě objednateli, pokud nebude vjednotlivých 
případech dohodnuto jinak.

 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpe�í bkody 
vyvolané pou~itím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenýprovedení díla �i jeho �ásti, 
které se zdůvodu své povahy nemohou stát sou�ástí �i příslubenstvím díla a kteréjsou �i byly 
pou~ity kprovedení dílaa jimi~ jsou zejména:
zařízení stavenibtě provozního, výrobního �i sociálního charakteru; a

pomocné stavební konstrukce vbeho druhu nutné �i pou~ité kprovedení díla �i jeho �ásti 
(např. podpěrné konstrukce, lebení); a/nebo

 ostatní provizorní �i jiné konstrukce a objekty pou~ité při provádění díla �i jeho �ásti.
  ese nebezpe�í bkody a jiná nebezpe�í na vbech věcech, které zhotovitel sám �i 

objednatel opatřil za ú�elem provedení díla �i jeho �ásti, a to od okam~iku jejich převzetí 
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovi

vrátit, do doby jejich vrácení.
 Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za bkody způsobené na díle, leda~e by 

prokázal, ~e ke bkodě dobloza okolností vylu�ujících jeho odpovědnost. Zhotovitel odpovídá i 
za bkody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo vním. Na objednatele 
přechází nebezpe�í bkody na díle �i jeho �ásti jeho převzetím.

 Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a vsouladu se svými povinnostmi, 
a to buď svými pracovníky, nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení 
díla postupovat podle projektové dokumentace  rozhodnutí příslubných správních orgánů. 
}ádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze 

třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za bkody způsobené svojí �inností nebo �inností svých 

ů na zhotovovaném díle v�etně jakýchkoliv bkod způsobených �inností zhotovitele 
 ů na objektech �i jejich �ástech dot�ených stavbou nebo souvisejících 
realizací díla po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem.

 Zhotovitel zodpovídá rovně~ za bkody způsobené stavební �inností třetí, na stavbě nezú�astněné 
. V případě jakéhokoliv narubení �i pobkození majetku objednatele a třetích  

objektů, prostranství, komunikací a in~enýrských sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích 
osob, uvede zhotovitel tyto pobkozené věci �i objekty nejpozději kdatu převzetí díla bezplatně 
do původního

 Objednatel je od po�átku vlastníkem zhotovovaného díla a vbech věcí, které zhotovitel opatřil 
provedení díla od okam~iku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se 
vbemi i toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl 
nabývat. 

 Vebkeré věci, podklady a dalbí doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 
se sou�ástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou 
oprávněnou kjejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady �i 
ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 
výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval knaplnění svých závazků ztéto 


Výsledky projektových prací a dalbí dokumentace, vytvořené zhotovitelem vrámci plnění 
předmětu této smlouvy, jsou co do hmotných substrátů majetkem objednatele, který je mů~e 
pou~ít vrozsahu potřebném pro splnění ú�elu této smlouvy v�etnědokon�ení předmětu díla, 
to po�ítaje i u~ití dokumentace v�etně jejího doplnění, přepracování a změn provedených 
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třetími osobami �innými pro objednatele při provádění nebo dokon�ení díla. Tato licence trvá i 
po ukon�ení smlouvy zjakéhokoliv důvodu. Cena za tuto licenci a uvedené hmotné substráty je 
ceně díla. Zhotovitel mů~e disponovat výsledky projektových prací pouze pro ú�el 
této smlouvy a je oprávněn je poskytnout třetím stranám pouze spředchozím písemným 
é právo kdokumentaci přechází na objednatele dnem převzetí 
dokumentace. Objednatel je oprávněn upravit �i jinak měnit dílo, které je předmětem této 


Objednatel je vlastníkem díla od po�átku jeho zhotovování stím, ~e zhotovitel je vlastníke

věcí, které opatřil kprovedení vlastní stavby a~ do doby, kdy se zpracováním stanou sou�ástí 
vlastní stavby a byly zhotovitelem předány objednateli. Instalací �i zabudováním jednotlivých 
sou�ástí díla předaných objednateli v�etně zařízení a vybavení do stavby se tyto předané 
instalované �i zabudované sou�ásti stávají bezvýhradně majetkem objednatele a ~ádná třetí 
osoba nemá právo snimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani vtěch 
případech, ~e zhotovitel doposud neuhradil dodávky, slu~by �i stavební práce svým 
ům, je~ jsou předmětem takovýchto zabudovaných �i instalovaných sou�ástí díla.

Po podepsání předávacího protokolu a uhrazení celkové ceny díla se objednatel stává vlastníkem 
celého díla.



lánek 16

Pojibtění a bankovní záruka



 Odpovědnost za bkodu na zhotovovaném díle nebo jeho �ásti nese zhotovitel v plném rozsahu 
a~ do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost 
původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických �i jiných bkodlivých látek 
na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli bkodu v plné výbi, která vznikla při realizaci 
díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvlábtních rizik, 
např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, ob�anské války, 
vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdubných prostředků, barvátek, 
porubení veřejného pořádku

 Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli předlo~it 
 uzavřené pojistné smlouvy, jejím~ předmětem je pojibtění za bkodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě, při�em~výbe pojistné �ástky �iní  K�. Toto pojibtění 
zahrnuje zejména pojistná nebezpe�í provozní povahy (pády �ástí díla nebo předmětů montá~ní 
výstroje, bkody při manipulaci s břemeny, zřícení montá~ních lebení, sto~árů, jeřábů a 
stavebních strojů, pobkození nedbalostí a nebikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, ~e 
po celou dobu trvání této smlouvy a záru�ní doby bude pojibtěn ve smyslu tohoto ustanovení a 
~e nedojde ke sní~ení pojistného plnění pod �ástku uvedenou v

 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva �i smlouvy sjednané dle 
této smlouvy �i v ní byly platné po celou dobu provádění díla. Spoluú�ast 
rámci pojibtění dle předchozího odstavce je 

dobu realizace díla toto pojibtění řádně udr~ovat vpo~adované výbi pojistného a tuto 
skute�nost musí kdykoliv na vy~ádání objednatele dolo~it. Vpřípadě, ~e dojde kzániku 
pojibtění, je zhotovitel povinen o této skute�nosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 
3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výbe uvedeném rozsahu. 

 li vznik bkody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel 
plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, bkodě �i odpovědnosti za bkodu na 
majetku nebo bkodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojibtění uzavřených 
ve smyslu ustanovení �l. 16 odst. 16.1. a odst. 16.2. této smlouvy, odbkodnit, ochránit a zbavit 
objednatele vebkeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, bkodou �i 
odpovědností za bkodu na majetku nebo bkodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby vbichni é podílející se na stavbě měli 
uzavřeno pojibtění odpovědnosti za bkodu způsobenou třetím osobám vrozsahu pojistného 
plnění přiměřeného mo~né výbi způsobené bkody, kterou je mo~né sohledem na �innost 
prováděnou em předpokládat, minimálně vbak ve výbi odpovídající výbi dodávky 
prováděné   ~ádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojibtění 
ů. 

 Zhotovitel nese vebkerouodpovědnost za případné odcizení, pobkození a zni�ení materiálu

zařízení, mechanismů a pomůcek, jako~ i za rozpracovanou nebo vybudovanou �ást díla
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a~ do okam~iku převzetí díla objednatelem. Zhotovitel prohlabuje, ~e má sjednáno odpovídající 
pojibtění za rizika a bkody uvedené vpředchozí větě.

 Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli předlo~it 
uzavřené pojistné smlouvy na pojibtění stavebních a montá~ních výkonů, při�em~výbe 
pojistné �ástky �iní  K�.Zhotovitel se zavazuje, ~e po celou dobu trvání této 
dobu záru�ní doby bude pojibtěn ve smyslu tohoto ustanovení, a ~e nedojde ke 
sní~ení pojistného plnění pod �ástku uvedenou v

 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva �i smlouvy sjednané dle 
této smlouvy �i v ní byly platné po celou dobu provádění díla. Spoluú�ast 
rámci pojibtění dle předchozího 

dobu realizace dílatoto pojibtění řádně udr~ovat vpo~adované výbi pojistného a tuto 
skute�nost musí kdykoliv na vy~ádání objednatele dolo~it. 

 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva �i smlouvy sjednané dle 
této smlouvy �i vní byly platné po celou dobu provádění díla. Vpřípadě, ~e dojde 
zániku pojibtění, je zhotovitel povinen o této skute�nosti neprodleně informovat objednatele 
a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výbe uvedeném rozsahu. Porubení 
této povinnosti ze strany zhotovitele pova~ují strany této smlouvy za podstatné porubení 
smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel se zavazuje, ~e vden podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami předlo~í 
nateli originál bankovní záruky za řádné provedení díla (tj. za dodr~ení smluvních 
podmínek a doby plnění díla) ve výbi 5celkové ceny za dílo vK� v�etně DPH dle �l. 5 odst. 
5.1 této smlouvy o dílo. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn 
uplatnit v případech, kdy zhotovitel neplní předmět smlouvy, nedodr~í smluvní podmínky, 
nesplní termíny provádění díla podle podrobného harmonogramu výstavby, nepředlo~í řádně a 
v�as bankovní záruku za kvalitu díla, neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou bkodu 
�i smluvní pokutu nebo jiný peně~itý závazek, k němu~ je podle této smlouvy povinen. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výbi po~adovaného 
plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doru�it objednateli novou záru�ní listinu ve znění 
shodném s předchozí záru�ní listinou, v původní výbi bankovní záruky, v~dy nejpozději do 7 
kalendářních dnů od jejího úplného vy�erpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem 
nejpozději do dvoutýdnů po skute�ném dokon�ení díla zhotovitelem.

Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmíne�ná, banka nesmí být oprávněna uplatnit 
vů�i objednateli ~ádné námitky a po~adovaná �ástka musí být vyplacena na první ~ádost bez 
mala důvody po~adovaného �erpání. Bankovní záruka musí nabýt ú�innosti 
nejpozději ke dni podpisu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve 
prospěch objednatele bankovní záruku s tímto obsahem: Banka prohlásí v záru�ní listině, ~e 
uspokojía~ do výbeK�,a to v případě, ~e zhotovitel nesplní závazky 
vyplývající ze záruky za řádné provedení díla dle této smlouvy. Vzáru�ní listině budou uvedeny 
identifika�ní údaje objednatele, tj. jeho název, identifika�ní �íslo a sídlo.

Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v ka~dém jednotlivém případě porubení 
těchto povinností ze strany zhotovitele:
 plnit předmět této smlouvy (tj. dílo dle této smlouvy) vpodmínkami této smlouvy 

o dílo, nebo

 plnit termíny provádění díla podle podrobného harmonogramu výstavby, který je přílohou 
této smlouvy o dílo, nebo 

 předlo~it řádně a v�as objednateli bankovní záruku za kvalitu díla, nebo 
 objednateli nebo třetí straně způsobenou bkodu �i smluvní pokutu nebo jiný peně~itý 

závazek, k němu~ bude dle této smlouvy povinen.
Objednatel je oprávněn po~adovat k úhradě od banky v~dy �ástku vyplývající z porubení 

kterékoli zpovinností zhotovitele dle předchozího odstavce.
Nejpozději ke dni dokon�ení díla dle této smlouvy, tj. ke dni podpisu protokolu o předání a 

převzetí celého díla a po odstranění vad a nedodělků, předlo~í zhotovitel objednateli bankovní 
záruku za kvalitu díla ve výbi 2celkové ceny za dílo vK� bez DPH dle �l. 5 odst. 5.1 této 
smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude v plné výbi platná po celou dobu běhu záru�ní doby za 
dílo. Objednatel záruku uvolní po uplynutí její platnosti a na základě písemné ~ádosti 
ele. Právo zbankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, 
~e zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném 
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v předávacím protokolu, nenastoupí vsouladu s touto smlouvou k odstraněnívady reklamované 
objednatelem v záru�ní době, neodstraní v     

objednatelem v záru�ní době nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo 
bkodu způsobenou v souvislosti s výskytem záru�ní vady, nebo jiný peně~itý závazek, kněmu~ 
bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel 
písemně zhotoviteli výbi po~adovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doru�it 
objednateli novou záru�ní listinu ve znění shodném s předchozí záru�ní listinou, v původní výbi 
záruky, v~dy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vy�erpání. 

Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmíne�ná, banka nesmí být oprávněna uplatnit 
vů�i objednateli ~ádné námitky a po~adovaná �ástka musí být vyplacena na první ~ádost bez 
toho, aby banka zkoumala důvody po~adovaného �erpání.

Nejpozději 10 dní před datem, kdy chce zhotovitel poskytnout objednateli bankovní záruku za 
kvalitu díla, předlo~í zhotovitel objednateli návrh textu záru�ní listiny k odsouhlasení. Objednatel 
je povinen text záru�ní listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky, ve lhůtě 7 dnů ode dne, 
kdy návrh textu záru�ní listiny obdr~í. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné 
připomínky objednatele do textu záru�ní listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky 
objednatele bankou zapracovány a záru�ní listina nebude vystavena podle podmínek této 
smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout. 

kou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve 
prospěch objednatele bankovní záruku s tímto obsahem: Banka prohlásí v záru�ní listině, ~e 
uspokojí objednatele a~ do výbeK�, a to v případě, ~e zhotovitel nesplní závazky 
vyplývající zezáruky za jakost díla dle této smlouvy o dílo. Sou�ástí záru�ní listiny bude název, 
sídlo a identifika�ní �íslo objednatele.

Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v ka~dém jednotlivém případě porubení 
těchto povinností ze strany zho

 odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v 
předávacím protokolu, nebo

  souladu s touto smlouvou k odstranění vady reklamované objednatelem v 
záru�ní době, nebo 

     adu reklamovanou objednatelem v záru�ní době, 


 uhradit objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo bkodu způsobenou v souvislosti 
s výskytem záru�ní vady, nebo jiný peně~itý závazek, k němu~ bude podle této smlouvy o 
dílo povinen. 

tel je oprávněn po~adovat k úhradě od banky v~dy �ástku vyplývající z porubení 
kterékoli zpovinností zhotovitele dle předchozího odstavce.

Předání záru�ní listiny za kvalitu díla je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení celého díla a 
pro kone�né převzetí celého díla objednatelem. Nebudeli záru�ní listina s obsahovými 
nále~itostmi odpovídajícími zákonu a této smlouvě zhotovitelem poskytnuta, není objednatel 
povinen zahájit přejímací řízení a dílo se pova~uje za nedokon�ené.

Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmíne�ná, banka nesmí být oprávněna uplatnit 
vů�i objednateli ~ádné námitky a po~adovaná �ástka musí být vyplacena na první ~ádost bez 
toho, aby banka zkoumala důvody po~adovaného �erpání.

 Jakákoli bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve 
smyslu zákona �. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějbích předpisů (dále jen „banka“). V 
záru�ní listině musí být v~dy uvedeno, ~e ~ádná změna, dodatek �i jakákoliv úprava podmínek 
této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a 
banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.

Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záru�ní listiny obsahujícího nále~ito

dohodnuté v této smlouvě. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z 
důvodu, ~e neobsahuje nále~itosti podle této smlouvy.

Vebkeré náklady na vystavení pojistných smluv a bankovní záruky nese zhotovitel a jsou 
zahrnuty v ceně díla.

lánek 17

Oprávnění zástupci smluvních stran



 Zástupce technického dozoru stavebníka uveden ve stavebním deníku.
 Povinnosti a pravomoc zástupce TDS:
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 Za ú�elem zajibtění odborného vedení a kontroly plnění podmínek  

objednatele zástupce TDS, který bude vykonávat �innosti a pravomoci objednatele dle 
mlouvy stanovené mu v pracovními povinnostmi. Kdykoli zástupce TDS jako 
zástupce objednatele plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc uvedenou ve mlouvě 
nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, ~e zástupce TDS jako zástupce objednatele 
jedná jménem případech, kdy ustanovení mlouvy uvádějí �innosti a 
úkony objednatele, vyjma těch úkonů, které nále~í pouze a jen objednateli a zpovahy věci 
je nemů~e zástupce objednatele vykonávat �i u�init a provést.

 Zástupce TDS je zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelem a dalbími osobami a 
subjekty zú�astněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat 
písemnosti, �init za objednatele rozhodnutí a zajibťovat dalbí specifické �innosti. 

 Vebkerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, 
návrhy, ~ádosti, zkoubky nebo podobné kroky zástupce TDS (v�etně absence zamítnutí) 
nezbavují zhotovitele ~ádné odpovědnosti, kterou má podle mlouvy, v�etně odpovědnosti 
za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění.

 díla, je~ je předmětem této smlouvy,ykonáván autorský dozor projektanta, 
jméno osoby vykonávající autorský dozor bude uvedeno ve stavebním deníku.

 Zhotovitel jmenuje vbeobecně pověřeného pracovníka, který je oprávněný �init za zhotovitele 
právní jednání spojená s prováděním plnění dle této smlouvy vyjma právních jednání 
směřujících ke změně nebo ukon�ení této smlouvy, jako~ i předání díla   

. Vbeobecně pověřeným pracovníkem zhotovitele je: jméno a příjmení:                

                                             Stavbyvedoucím pro tuto stavbu je: jméno a 
příjmení:                    název organizace a adresa sídla:AuböckPoříčí 247, 373 82 Boršov 
nad Vltavou                                            Zástupcem stavbyvedoucího pro tuto 
stavbu je: jménoa příjmení:                   název organizace a adresa sídla:Auböck, Poří�í 
247, 373 82 Borbov nad Vltavou                                          

lánek 1

Spole�ná ustanovení

 Smluvní strany se dohodly na tom, ~e jakákoliv peně~itá plnění dle smlouvy jsou řádně a v�as 
splněna, pokud byla příslubná �ástka odepsána zú�tu povinné strany ve prospěchú�tu 
oprávněné smluvní strany nejpozději vposlední den splatnosti.

 V případě, ~e některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neú�inná nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí příslubných správních orgánů, 
nebude to mít za následek neplatnost �i neú�innost smlouvy. Příslubné neplatné ustanovení se 
smluvní strany zavazují bez zbyte�ného odkladu nahradit takovým platným ustanovením, jeho~ 
věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, při�em~ ú�el a 
smysl této smlouvy zůstane zachován, nebo se pou~ije právní předpis, který nejblí~e odpovídá 
ú�elu a smyslu této  př. se smluvní strany zavazují po~ádat o vydání nového 
rozhodnutí správního orgánu, které bude nejblí~e odpovídat smyslu a ú�elu této smlouvy.

 Neníli touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a 
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a ě �íslovanými dodatky,
vyhotovenými vlistinné podobě apodepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

 Vebkeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této 
smlouvy budou řebeny nejprve smírně. V případě, ~e se nepodaří vyřebit takový spor smírnou 
cestou, mů~e se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem �. 99/1963 Sb., 
ob�anský soudní řád, ve znění pozdějbích předpisů, na věcně a místně příslubný soud.

 Smluvní strany si ujednávají, ~e tato smlouva a vebkeré vztahy z této smlouvy vyplývající se 
řídí právním řádem eské republiky, a to zejména ustanoveními ob�anského zákoníku.

 Smluvní strany zajistí, aby byly vbeobecně pověření pracovníci nebo jejich zástupci pro případ 
urgentních zále~itostí spojených sprováděním díla kdosa~ení na mobilních telefonech 7 dnů 
týdnu. 

 Smluvní strany ur�í dalbí speciálně pověřené pracovníky, kteří budou za smluvní strany 
oprávněni jednat ve specifických provozních zále~itostech spojených sprováděním díla. Smluvní 
    nejpozději do 7 dnů od podpisu této smlouvy zaslat seznamy těchto 
pracovníků, spolu suvedením oblasti, za kterou zodpovídajía kontaktními údaji. Vpřípadě, ~e 
dojde ke změnám ve vbeobecně nebo speciálně pověřených pracovnících, zavazují se o těchto 
změnách smluvní strany vzájemně bezodkladně písemně informovat.
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 Komunikace mezi smluvními stranami musí být provedena písemně, kde to stanoví tato 
smlouva. Pokud jednotlivá ustanovení této smlouvy nevymezují prostředky komunikace jinak, 
mů~e být písemná komunikace zaslána druhé smluvní straně doporu�enou pobtou, kurýrem 
nebo předána osobně na adresu uvedenou vzáhlaví této smlouvy. Změny doru�ovacích údajů 
musí být druhé smluvní straně doru�eny písemně do 5 dnů od jejich vzniku. Písemnost se 
pova~uje za doru�enou uplynutím 3 pracovních dnů od jejího prokazatelného předání 
poskytovateli pobtovních slu~eb kpřepravě doporu�enou pobtou. 

 Objednatelem je zadavatel po uzavření této smlouvy o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky 
(díla dle této smlouvy). Zhotovitelem je dodavatel po uzavření této smlouvy o dílo na plnění 
předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy). Podzhotpo uzavření 
této smlouvy o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy). 

Příslubnou dokumentací (tj. projektovou dokumentací) je dokumentace zpracovaná v

stanoveném jiným právním předpisem, tj. vyhlábkou �. 169/2016  o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a slu~eb 
s výkazem výměr, vplatném znění. Polo~kovým rozpo�tem je zhotovitelem oceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a slu~eb,něm~ jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vbech 
polo~ek stavebních prací, dodávek a slu~eb i jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 
mno~ství. 



lánek 

Závěre�ná ustanovení


 Zhotovitel prohlabuje, ~e je seznámen se skute�ností, ~e Město Slaný je jako územní 
samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle 
zákona �. 340/2015 Sb., o zvlábtních podmínkách ú�innosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o 
registru smluv“).“

 Zhotovitel prohlabuje, ~e je seznámen se skute�ností, ~e Město Slaný je jako územní 
samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle 
zákona �. 340/2015 Sb., o zvlábtních podmínkách ú�innosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o 
registru smluv“).“

 Zhotovitel dále prohlabuje, ~e je seznámen se skute�ností, ~e Město Slaný je jako územní 
samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle zákona 
�. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o 
svobodném přístupu k informacím“)“

 vní strany dále prohlabují, ~e pokud některé skute�nosti uvedené v této smlouvě pova~ují 
za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník, v platném 
znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv �i zpřístupnění dle 
zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně druhé smluvní straně před 
podpisem této smlouvy.“ 

 Smluvní strany sjednávají, ~e pro případ, ~e tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 
dle zákona o registrusmluv, odeble tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění Město 
Slaný, a to bez zbyte�ného odkladu, nejpozději vbak do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

 li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
o registru smluv, nabývá tato smlouva ú�innosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv, neníli v této smlouvě sjednán pozdějbí den ú�innosti.

 Tato smlouva je vyhotovena ve �tyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a znich~ 
zhotovitel obdr~í jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy.

 Obě smluvní strany prohlabují, ~e tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si pře�etly a s j

souhlasí, co~ stvrzují svými vlastnoru�ními podpisy.
 Smluvní strany tímto prohlabují, ~e s osobními údaji, které získají na základě této Smlouvy, 

budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 
zických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
o zrubení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalbími právními 
předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.
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 anoví jinak, platí ustanovení Ob�anského zákoníku ve znění pozdějbích 
předpisů.

Nedílnou sou�ást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy: 
Příloha �. 1:  Oceněný výkaz výměr
Příloha �. 2:  Podrobný hvýstavby

Příloha �.  Projektová dokumentace(v elektronické podobě)
Uzavření smlouvy schválila rada města dne pod �íslem usnesení �. 

     

e Slaném    V Dobříbi

                            

Radek Vondrá�ekmísto                                           

Město Slaný                     

Radek 

Vondráček

Digitálně podepsal 

Radek Vondráček 

Datum: 2023.08.01 

11:11:19 +02'00'



Nabídková cena cena bez DPH DPH cena včetně DPH
CELKEM CENA DLE VÝKAZU VÝMĚR - 
REKAPITULACE STAVBY                                                              

CELKEM CENA DLE VÝKAZU - STRUKTUROVANÁ 
KABELÁŽ                                                                 

CENA CELKEM 34 708 555,93 Kč    7 288 796,75 Kč      41 997 352,68 Kč    

Půdní vestavba ZŠ. Slaný 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Komenského nám.618/1, Slaný Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Slaný, Velvarská 136,Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: 24265021
DIČ: CZ24265021

Projektant: IČ:
T4T s.r.o.,P.Berzuče 1357,Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ: 75900513
Ing. Kateřina Tumpachová DIČ: CZ7556082479

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Sazba daně Základ daně Výše daně
            21,00%              

2022-146-ver2
Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

Bohemik s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

             

15,00% 0,00 0,00

             CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2022-146-ver2

Stavba:

Místo:  Komenského nám.618/1, Slaný Datum:

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136,Slaný Projektant:

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
STA

Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis

Kód

B

A

VRNa

1a

Popis

ostatní práce

kod intervence 044

VRN

stavební část -kod intervence 044

4

3

1

4a
5a

2

VRN VRN

             

elektro

Vzduchotechnika - kod intervece 044

T+CH podkroví - kod intervence 044

Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

5 Vzduchotechnika
          

          

             

          

          

             

          

          

            

            

          

Cena bez DPH [CZK]

21. 11. 2022
T4T s.r.o.,P.Berzuče 
1357,Kladno
                        

                    

          

          

Cena s DPH [CZK]

             

             

          

            

          

stavební část

elektro  - kod intervece 044

ZTI
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Komenského nám.618/1, Slaný Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Slaný, Velvarská 136,Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: 24265021
DIČ: CZ24265021

Projektant: IČ:
T4T s.r.o.,P.Berzuče 1357,Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ: 75900513
                        DIČ: CZ7556082479

Poznámka:

Cena bez DPH             

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní             21,00%             

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK             

Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

A - kod intervence 044

1a - stavební část -kod intervence 044

Bohemik s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Komenského nám.618/1, Slaný Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136,Slaný Projektant: T4T s.r.o.,P.Berzuče 
1357,Kladno

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:               

          

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem             

PSV - Práce a dodávky PSV             

713 - Izolace tepelné           

762 - Konstrukce tesařské           

763 - Konstrukce suché výstavby             

764 - Konstrukce klempířské         

766 - Konstrukce truhlářské             

767 - Konstrukce zámečnické             

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy           

Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

A - kod intervence 044

1a - stavební část -kod intervence 044
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Komenského nám.618/1, Slaný Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136,Slaný Projektant: T4T s.r.o.,P.Berzuče 
1357,Kladno

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:               

          

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem             

D PSV Práce a dodávky PSV             

D 713 Izolace tepelné           

1 K 713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 27,073                            

PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131151
VV štít - zazdívky - S06
VV (2,055+2,05+1,65+1,98)*3,5 27,073

2 M ISV.5901644644
474

tepelná izolace z minerálních vláken - 160mm, λD = 0,035 (W·m-1·K-1),1200x625x160mm, pro izolace 
vnějších stěn předvěšených fasádních systémů m2 29,780                       

PP tepelná izolace z minerálních vláken - 160mm, λD = 0,035 (W·m-1·K-1),1200x625x160mm, pro izolace vnějších stěn předvěšených fasádních 
systémů

VV 27,073*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 29,780
3 K 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 1 081,860                               

PP Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713151111
VV 398,250 398,250
VV 648,630+34,98 683,610
VV Součet 1 081,860

4 M 63148157 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 160mm m2 438,075                               

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 160mm
VV 398,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 438,075

5 K 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 6,105                           

PP Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713151111
VV  výtah
VV 1,85*1,65*2 6,105

6 M 63148155 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 120mm m2 6,716                             

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 120mm
VV 6,105*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,716

7 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m t 3,626                               

PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 m do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713103

8 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace t 3,626                             

1a - stavební část -kod intervence 044

Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

A - kod intervence 044
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713181

D 762 Konstrukce tesařské           

9 K 762083121 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 3,158                               

PP Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083121
VV 3,158 3,158

10 K 762332931 Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl do 120 cm2 m 315,800                              

PP Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy do 120 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332931
VV doplnění pro osazení oken
VV (0,7*2+1,4*2)*25 105,000
VV (0,7*2+1,0*2)*31 105,400
VV (0,7*2+1,0*2)*31 105,400
VV Součet 315,800

11 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 3,474                                 

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
VV 315,800*0,1*0,1 3,158
VV 3,158*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,474

12 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 3,158                               

PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762395000
VV 3,158 3,158

13 K 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m t 2,007                               

PP Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762103

14 K 998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace t 2,007                             

PP Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762181

D 763 Konstrukce suché výstavby             

15 K 763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 256,667                             

PP Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111741
VV předstěny
VV 256,667 256,667

16 M 28329282 fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2 m2 308,000                             

PP fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2
VV 256,667*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 308,000

17 K 763111742 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky m2 256,667                             

PP Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111742
VV předstěny
VV 256,667 256,667

18 M 63148106 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 140mm m2 282,334                              

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 140mm
VV 256,667*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 282,334

19 K 763121455 SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30 m2 256,667                                 

PP Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 
2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 125 mm, profil 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121455
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,6*(31,6-10,6) 33,600
VV 1,91*(6,75+57,6+3,685) 129,947
VV 1,6*(38,7+19,5) 93,120
VV Součet 256,667

20 K 763121474 SDK stěna předsazená tl 130 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 15 bez izolace EI 60 m2 16,192                                

PP Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními 
impregnovanými DFH2 tl. 2 x 15 mm bez izolace, EI 60, stěna tl. 130 mm, profil 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121474
VV 1,6*(5,22+4,9) 16,192

21 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 272,859                             

PP Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní 
penetrační nátěr

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714

22 K 763131432 SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 m2 398,250                               

PP Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131432
VV 4,5*(34,2+54,3) 398,250

23 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 1 081,860                             

PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714
VV 398,250 398,250
VV 648,63 648,630
VV 34,98 34,980
VV Součet 1 081,860

24 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 1 094,500                             

PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131751
VV 1091,86 1 091,860
VV 2,640 2,640
VV Součet 1 094,500

25 M 28329282 fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2 m2 1 313,400                             

PP fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2
VV 1094,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1 313,400

26 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 398,250                             

PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131752
VV 398,250 398,250

27 M 63152097 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 60mm m2 438,075                              

PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 60mm
VV 398,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 438,075

28 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 1 081,860                              

PP Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131771

29 K 763161724 SDK podkroví deska 1xDF 15 TI 100 mm 15 kg/m3 REI 30 DP3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na 
krokvových závěsech m2 648,630                                 

PP Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokvových závěsech jednoduše opláštěná 
deskou protipožární DF, tl. 15 mm, TI tl. 100 mm 15 kg/m3, REI 30 DP3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763161724
VV 3,3*(42,5+57,7) 330,660
VV 3,3*(38,7+22,8) 202,950
VV -34,980 -34,980
VV odhad plochy v napojení střech
VV 150 150,000
VV Součet 648,630
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 763161744 SDK podkroví deska 1xDFH2 15 TI 100 mm 15 kg/m3 REI 30 DP3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na 
krokvových závěsech m2 34,980                                

PP Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokvových závěsech jednoduše opláštěná 
deskou impregnovanými protipožárními DFH2, tl. 15 mm, TI tl. 100 mm 15 kg/m3, REI 30 DP3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763161744
VV 3,3*10,6 34,980

31 K 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m t 31,386                                

PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763303

32 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace t 31,386                              

PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763381

D 764 Konstrukce klempířské         

33 K 764216605 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm m 5,145                             

PP Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764216605
VV 1,02*2+1,035*2+1,035 5,145

34 K 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m t 0,018                            

PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764103

35 K 998764181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace t 0,018                            

PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764181

D 766 Konstrukce truhlářské             

36 K 766621212 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva m2 1,863                             

PP Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766621212
VV zpětná montáž W03
VV 1,035*1,8 1,863

37 M W03 repase rámu okna i křídel, včetně přesklení 1035x1800 kus 1,000                        

PP repase rámu okna i křídel, včetně přesklení 1035x1800

P

 Poznámka k položce:
 béžová (dtto stávající okna) / bílá

"tep.izol. Dvojsklo s termorámečkem
 (uG<1,1W/m2K)"

 repase stávajícího kování

38 K 766621622 Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých do zdiva kus 4,000                             

PP Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766621622
VV W01
VV 2 2,000
VV W02
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

39 M 61110009 okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2 m2 2,548                                 

PP okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
"Dřevěné Eurookno Solid Comfort, sklopné
- profil tl.92mm 

 - uf<0,7W/m2K"
"vč.parapetního profilu 30mm
členění viz pohledy

 uw<0,7W/m2K"
 béžová (dtto stávající okna) / bílá

"tep.izol. trojsklo s termorámečkem
 (uG<0,6W/m2K)"

VV W01
VV 2*1,02*0,62 1,265
VV W02
VV 2*1,035*0,62 1,283
VV Součet 2,548

40 K 766629214 Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska m 18,850                             

PP Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766629214
VV (1,02*2+0,62*2)*2 6,560
VV (1,035*2+0,62*2)*2 6,620
VV 1,035*2+1,8*2 5,670
VV Součet 18,850

41 K 766671023 Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 98 cm - zapuštěná montáž kus 62,000                                 

PP Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, 
s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 78 x 98 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766671023
VV 31*2 62,000

42 K 766671025 Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 140 cm-zapuštěná montáž kus 25,000                                

PP Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, 
s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 78 x 140 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766671025

43 M W04 Bezúdržbové kyvné okno   Uw=1,0W/m2K,polyuretan,  Oplechování ve dvojici s okny W07, lakovaný 
hliník,motorické ovládání,tep.izol. trojsklo s termorámečkem  - 660x1398 mm kus 25,000                           

PP Bezúdržbové kyvné okno   Uw=1,0W/m2K,polyuretan,  Oplechování ve dvojici s okny W07, lakovaný hliník,motorické ovládání,tep.izol. trojsklo s 
termorámečkem  - 660x1398 mm

P  Poznámka k položce:
ZAPUŠTENÉ LEMOVÁNÍ SPECIAL

44 M W05 Bezúdržbové kyvné okno   Uw=1,0W/m2K,polyuretan,  Oplechování ve dvojici s okny W07, lakovaný 
hliník,motorické ovládání,tep.izol. trojsklo s termorámečkem  - 660x978 mm kus 31,000                           

PP Bezúdržbové kyvné okno   Uw=1,0W/m2K,polyuretan,  Oplechování ve dvojici s okny W07, lakovaný hliník,motorické ovládání,tep.izol. trojsklo s 
termorámečkem  - 660x1398 mm

P  Poznámka k položce:
ZAPUŠTENÉ LEMOVÁNÍ SPECIAL

45 M W06 Bezúdržbové kyvné okno   Uw=1,0W/m2K,polyuretan,  Oplechování ve dvojici s okny W07, lakovaný 
hliník,horní ovládání,tep.izol. trojsklo s termorámečkem  - 660x978 mm kus 31,000                           

PP Bezúdržbové kyvné okno   Uw=1,0W/m2K,polyuretan,  Oplechování ve dvojici s okny W07, lakovaný hliník,motorické ovládání,tep.izol. trojsklo s 
termorámečkem  - 660x1398 mm

P  Poznámka k položce:
ZAPUŠTENÉ LEMOVÁNÍ SPECIAL

46 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m t 5,802                               

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766103

47 K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace t 5,802                             

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766181

D 767 Konstrukce zámečnické             
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 K 767330111 Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním zabudovaného v šikmé střeše kus 58,000                                 

PP Montáž tubusových světlovodů kopule s lemováním šikmá střecha
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767330111

49 K 767330123 Montáž tubusového světlovodu tubus D přes 350 do 550 mm m 58,000                                 

PP Montáž tubusových světlovodů tubus, průměru přes 350 do 550 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767330123

50 K 767330133 Montáž tubusového světlovodu rozptylovač světla D přes 350 do 550 mm kus 58,000                                 

PP Montáž tubusových světlovodů rozptylovač světla přes 350 do 550 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767330133

51 M T512020 střešní okno v RAL vč.přechodu na tubus kus 58,000                          

PP střešní okno v RAL vč.přechodu na tubus

P
 Poznámka k položce:

 - STŘEŠNÍ OKNO S VNITŘNÍM ROZMĚREM 600x600mm.

52 M T300380 prodl.D tuba -600 mm kus 148,000                          

PP prodl.D tuba -600 mm

P

 Poznámka k položce:
- KOMPOZITNÍ, TUBUSOVÝ HLINÍKOVÝ MATERIÁL (COOL TUBE) REDUKUJÍCÍ IR ZÁŘENÍ A TEPELNOU VODIVOST. VNITŘNÍ 
POLYMERICKÝ ODRAZNÝ MATERIÁL (SPECTRALIGHT  INFINITY) S ODRAZNOSTÍ ≥  99,7% A INDEXEM PODÁNÍ BAREV ~100 CRI. 

 OHYBOVÁ KOLENA ZE STEJNÉHO MATERIÁLU S MOŽNOSTÍ VYTOČENÍ 0-90°

53 M T300500 koleno, ohyb do 90°, 600 mm kus 89,000                          

PP koleno, ohyb do 90°, 600 mm

P

 Poznámka k položce:
- KOMPOZITNÍ, TUBUSOVÝ HLINÍKOVÝ MATERIÁL (COOL TUBE) REDUKUJÍCÍ IR ZÁŘENÍ A TEPELNOU VODIVOST. VNITŘNÍ 
POLYMERICKÝ ODRAZNÝ MATERIÁL (SPECTRALIGHT  INFINITY) S ODRAZNOSTÍ ≥  99,7% A INDEXEM PODÁNÍ BAREV ~100 CRI. 

 OHYBOVÁ KOLENA ZE STEJNÉHO MATERIÁLU S MOŽNOSTÍ VYTOČENÍ 0-90°

54 M T401245 stropní difuzer s přechod.prvkem čtvercový kus 58,000                          

PP stropní difuzer s přechod.prvkem čtvercový

P
 Poznámka k položce:

- KRUHOVÝ AKRYLÁTOVÝ DIFUZÉR SE SVĚTELNOU PROPUSTNOSTÍ  ≥  90%.

55 M T401100 vnitřní tep.izol.vložka kus 58,000                       

PP vnitřní tep.izol.vložka

P
 Poznámka k položce:

- TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLOŽKA SE SVĚTELNOU PROPUSTNOSTÍ  ≥  90%.

56 M T570170 vnitřní elek-stmívač kus 45,000                          

PP vnitřní elek-stmívač

P
 Poznámka k položce:

 - VNITŘNÍ ELEKTRICKÝ STMÍVAČ K REGULACI DENNÍHO SVĚTLA, MOŽNOST OVLÁDAT VÍCE JEDNOTEK NAJEDNOU.

57 M T570030 trafo 230/12V, krabice, kabel kpl 6,000                      

PP trafo 230/12V, krabice, kabel

58 M T600020 lepící pásla 5,4mx50 mm, Al m 295,000                       

PP lepící pásla 5,4mx50 mm, Al

59 M T1003 izolační materiály kus 58,000                       

PP izolační materiály

60 K T1012 D+M protipož. zolace kpl 58,000                          

PP D+M protipož. zolace

61 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m % 1,810                                 

PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767203

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy           
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

62 K 786623111 Montáž lamelové žaluzie vnitřní manuálně ovládané do oken střešních kus 2,000                           

PP Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních manuálně ovládaných, do oken střešních
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/786623111

63 M VEL.DMLFK0807
05SWL ZATEMŇUJÍCÍ ROLETA NA EL.P. WL DML FK08 0705SWL kus 2,000                        

PP ZATEMŇUJÍCÍ ROLETA NA EL.P. WL DML FK08 0705SWL

64 K 786623111R Montáž lamelové žaluzie vnitřní elektr. ovládané do oken střešních kus 62,000                         

PP Montáž lamelové žaluzie vnitřní elektr. ovládané do oken střešních
VV 31*2 62,000

65 M VEL.DMLFK0407
05SWL ZATEMŇUJÍCÍ ROLETA NA EL.P. WL DML FK04 0705SWL kus 62,000                          

PP ZATEMŇUJÍCÍ ROLETA NA EL.P. WL DML FK04 0705SWL

66 M VEL.KUX110EU
A ŘÍDÍCÍ SET PRO 1 PRVEK KUX 110 EUA kus 7,000                         

PP ŘÍDÍCÍ SET PRO 1 PRVEK KUX 110 EUA

67 M VEL.ZOZ241 MONTÁŽNÍ BALÍČEK ZOZ 241 kus 31,000                       

PP MONTÁŽNÍ BALÍČEK ZOZ 241

68 K 998786203 Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 12 do 24 m % 0,330                               

PP Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998786203

Strana 11 z 81



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Slaný, Velvarská 136,Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: 24265021
DIČ: CZ24265021

Projektant: IČ:
T4T s.r.o.,P.Berzuče 1357,Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ: 75900513
                        DIČ: CZ7556082479

Poznámka:

Cena bez DPH           

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní           21,00%           

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK           

Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

A - kod intervence 044

3 - T+CH podkroví - kod intervence 044

Bohemik s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136,Slaný Projektant: T4T s.r.o.,P.Berzuče 
1357,Kladno

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:               

          

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem           

PSV - PSV           

730 - UT+chlazení           

Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

A - kod intervence 044

3 - T+CH podkroví - kod intervence 044
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136,Slaný Projektant: T4T s.r.o.,P.Berzuče 
1357,Kladno

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:               

          

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem           

D PSV PSV           

D 730 UT+chlazení           

1 M 1.1 Venkovní jednotka VRV, topný výkon 25 kW, chladící výkon 22,4 kW, U= 400 V, příkon pro topení 6,22 kW, 
příkon pro chlazení 6,12 kW ks 2,000                    

PP Venkovní jednotka VRV, topný výkon 25 kW, chladící výkon 22,4 kW, U= 400 V, příkon pro topení 6,22 kW, příkon pro chlazení 6,12 kW

2 M 1.2 Vnitřní jednotka kazetová 900x900,chladící výkon pro 27°C = 2,8 kW, topný výkon pro 22°C = 3 kW, součást 
jednotky je kondenzátní čerpadlo ks 8,000                    

PP Vnitřní jednotka kazetová 900x900,chladící výkon pro 27°C = 2,8 kW, topný výkon pro 22°C = 3 kW, součást jednotky je kondenzátní čerpadlo

3 M 1.3 Vnitřní jednotka kazetová 900x900,chladící výkon pro 27°C = 4,5 kW, topný výkon pro 22°C = 4,7 kW, součást 
jednotky je kondenzátní čerpadlo ks 4,000                   

PP Vnitřní jednotka kazetová 900x900,chladící výkon pro 27°C = 4,5 kW, topný výkon pro 22°C = 4,7 kW, součást jednotky je kondenzátní 
čerpadlo

4 M 2.1 Venkovní kondenzační splitová jednotka, chladící výkon pro 26°C = 6,8 kW, příkon pro chlazení 2,02 kW ks 2,000                   

PP Venkovní kondenzační splitová jednotka, chladící výkon pro 26°C = 6,8 kW, příkon pro chlazení 2,02 kW

5 M 2.2 Vnitřní čtyřcestná kazetová jednotka 900x900 pro venkovní splitovou jednotku chladící výkon pro 26 °C = 6,8 
kW ks 2,000                   

PP Vnitřní čtyřcestná kazetová jednotka 900x900 pro venkovní splitovou jednotku chladící výkon pro 26 °C = 6,8 kW

6 M 3.1 Elektrické přímotopné těleso P= 750 W ks 2,000                 

PP Elektrické přímotopné těleso P= 750 W

7 M 4 Refnet 9,5x15,9/6,4x12,7 ks 10,000               

PP Refnet 9,5x15,9/6,4x12,7

8 M 5 Refnet 9,5x15,9/9,5x15,9 ks 2,000               

PP Refnet 9,5x15,9/9,5x15,9

9 M 6 kabelový ovladač bílý ks 14,000                  

PP kabelový ovladač bílý

10 M 7 dekorační panel bílý ks 12,000               

PP dekorační panel bílý

11 K 8 Měděné potrubí pro napojení kondenzačních jednotek (tepelných čerpadel) průměr 19,1+9,5 m 65,000                

PP Měděné potrubí pro napojení kondenzačních jednotek (tepelných čerpadel) průměr 19,1+9,5

12 K 9 Měděné potrubí pro napojení kondenzačních jednotek (tepelných čerpadel) průměr 15,9+9,5 m 150,000                

PP Měděné potrubí pro napojení kondenzačních jednotek (tepelných čerpadel) průměr 15,9+9,5

3 - T+CH podkroví - kod intervence 044

Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

A - kod intervence 044
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 10 Měděné potrubí pro napojení kondenzačních jednotek (tepelných čerpadel) průměr 12,7+6,4 m 80,000                

PP Měděné potrubí pro napojení kondenzačních jednotek (tepelných čerpadel) průměr 12,7+6,4

14 K 9.1 Chladivo R410a kg 42,000                

PP Chladivo R410a

15 K 10.1 Zaregulování, zaškolení, naprogramování, spuštění sb 1,000                 

PP Zaregulování, zaškolení, naprogramování, spuštění

16 K 11 Montáž venkovních a vnitřních jednotek klimatizace sb 1,000                   

PP Montáž venkovních a vnitřních jednotek klimatizace

17 K 12 Doprava sb 1,000                   

PP Doprava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Slaný, Velvarská 136,Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: 24265021
DIČ: CZ24265021

Projektant: IČ:
T4T s.r.o.,P.Berzuče 1357,Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ: 75900513
                        DIČ: CZ7556082479

Poznámka:

Cena bez DPH           

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní                          

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK           

Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

A - kod intervence 044

4a - elektro  - kod intervece 044

Bohemik s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136,Slaný Projektant: T4T s.r.o.,P.Berzuče 
1357,Kladno

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:               

          

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem           

PSV - Práce a dodávky PSV           

741 - Elektroinstalace - silnoproud           

Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

A - kod intervence 044

4a - elektro  - kod intervece 044
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136,Slaný Projektant: T4T s.r.o.,P.Berzuče 
1357,Kladno

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:               

          

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem           

D PSV Práce a dodávky PSV           

D 741 Elektroinstalace - silnoproud           

1 M A Závěsné svítidlo asymetrické, 45-50W/840, 6000-6500lm, pevný závěs, 1500mm, bílé, 80000h, L(80)B(50) kus 3,000                        

PP Závěsné svítidlo asymetrické, 45-50W/840, 6000-6500lm, pevný závěs, 1500mm, bílé, 80000h, L(80)B(50)

P  Poznámka k položce:
AREL

2 M B Přisazené svítidlo, 20W/840, speciání úchyt pro přisazení, 2300lm, 600mm, nanoprizma, bílé, 80000h, 
L(80)B(50) kus 75,000                         

PP Přisazené svítidlo, 20W/840, speciání úchyt pro přisazení, 2300lm, 600mm, nanoprizma, bílé, 80000h, L(80)B(50)

P  Poznámka k položce:
A3

3 M C Přisazené svítidlo, 26W/840, 3500lm, 1200mm, nanoprizma, bílé, 80000h, L(80)B(50) kus 18,000                         

PP Přisazené svítidlo, 26W/840, 3500lm, 1200mm, nanoprizma, bílé, 80000h, L(80)B(50)

P  Poznámka k položce:
A2.1

4 M D Přisazené svítidlo, 38W/840, 4600lm, 1200mm, nanoprizma, bílé, 80000h, L(80)B(50) kus 22,000                         

PP Přisazené svítidlo, 38W/840, 4600lm, 1200mm, nanoprizma, bílé, 80000h, L(80)B(50)

P  Poznámka k položce:
A2.2

5 M E Přisazené svítidlo, 26W/840, 3300lm, 1200mm, mřížka matná, bílé, 80000h, L(80)B(50) kus 37,000                         

PP Přisazené svítidlo, 26W/840, 3300lm, 1200mm, mřížka matná, bílé, 80000h, L(80)B(50)

P  Poznámka k položce:
A2

6 M F Přisazené svítidlo, 37W/840, 4450lm, 1200mm, mřížka matná, bílé, 80000h, L(80)B(50) kus 40,000                         

PP Přisazené svítidlo, 37W/840, 4450lm, 1200mm, mřížka matná, bílé, 80000h, L(80)B(50)

P  Poznámka k položce:
A2.1.1

7 M G Přisazené svítidlo, 40W/840, 5500lm, 1200mm, PCá, bílé, IP65 80000h, P(80)B(50) kus 3,000                        

PP Přisazené svítidlo, 40W/840, 5500lm, 1200mm, PCá, bílé, IP65 80000h, P(80)B(50)

P  Poznámka k položce:
P1

8 M N1 LED SA, 3 hod, IP65, univ. piktogram, test. Tlačítko kus 11,000                      

PP LED SA, 3 hod, IP65, univ. piktogram, test. Tlačítko

P  Poznámka k položce:
E1

4a - elektro  - kod intervece 044

Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

A - kod intervence 044
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 M N2 1W LED  IP41 1h , stále svítící / svítící při výpadku, autotest, stříbrné, LiPO4 kus 8,000                        

PP 1W LED  IP41 1h , stále svítící / svítící při výpadku, autotest, stříbrné, LiPO4

P  Poznámka k položce:
E1

10 M N3 přisazené, univerzální optika,3W LED 340 lm  IP41 1h , stále svítící / svítící při výpadku, autotest, bílé kus 11,000                      

PP přisazené, univerzální optika,3W LED 340 lm  IP41 1h , stále svítící / svítící při výpadku, autotest, bílé

P  Poznámka k položce:
NmU

11 M N4 přisazené, optika "route", 3W LED 370 lm  IP41 1h , stále svítící / svítící při výpadku, autotest, bílé kus 6,000                      

PP přisazené, optika "route", 3W LED 370 lm  IP41 1h , stále svítící / svítící při výpadku, autotest, bílé

P  Poznámka k položce:
NmC

12 K HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 234,000                               

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2232

13 K 998741203 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m % 3,000                               

PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741203

14 K X1 recyklační poplatek - svítidlo kus 198,000              

PP recyklační poplatek - svítidlo

15 K X2 recyklační poplatek - svítidlo kus 19,000          

PP recyklační poplatek - svítidlo

16 K X3 recyklační poplatek - svítidlo kus 17,000          

PP recyklační poplatek - svítidlo
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Slaný, Velvarská 136,Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: 24265021
DIČ: CZ24265021

Projektant: IČ:
T4T s.r.o.,P.Berzuče 1357,Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ: 75900513
                        DIČ: CZ7556082479

Poznámka:

Cena bez DPH           

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní           21,00%           

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK           

Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

A - kod intervence 044

5a - Vzduchotechnika - kod intervece 044

Bohemik s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136,Slaný Projektant: T4T s.r.o.,P.Berzuče 
1357,Kladno

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:               

          

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem           

D1 - Vzduchotechnika           

Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

A - kod intervence 044

5a - Vzduchotechnika - kod intervece 044
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136,Slaný Projektant: T4T s.r.o.,P.Berzuče 
1357,Kladno

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:               

          

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem           

D D1 Vzduchotechnika           

1 K 1.1
Vnitřní rekuperační vzduchotechnická jednotka Q=800 m3/hod, dispoziční tlak 200 Pa(včetne čidla CO2, 
pořárního čidla, regulace RD5), integrovaný dohřívač vzduchu EDO.INT 0,6 RD5, 0,6kW, zákryt potrubního 
připojení délky 3000 mm

sb 4,000                     

PP Vnitřní rekuperační vzduchotechnická jednotka Q=800 m3/hod, dispoziční tlak 200 Pa(včetne čidla CO2, pořárního čidla, regulace RD5), 
integrovaný dohřívač vzduchu EDO.INT 0,6 RD5, 0,6kW, zákryt potrubního připojení délky 3000 mm

2 K 10 Zprovoznění zařízení a konečné zaregulování hod 8,000               

PP Zprovoznění zařízení a konečné zaregulování

3 K 10.1 Zaškolení obsluhy hod 3,000               

PP Zaškolení obsluhy

4 K 11 Měření hluku a revizní zpráva hod 16,000                  

PP Měření hluku a revizní zpráva

5 K 9 Montáž hod 470,000                 

PP Montáž

5a - Vzduchotechnika - kod intervece 044

Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

A - kod intervence 044
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Komenského nám.618/1, Slaný Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Slaný, Velvarská 136,Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: 24265021
DIČ: CZ24265021

Projektant: IČ:
T4T s.r.o.,P.Berzuče 1357,Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ: 75900513
                        DIČ: CZ7556082479

Poznámka:

Cena bez DPH           

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní           21,00%          

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK           

Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

A - kod intervence 044

VRNa - VRN

Bohemik s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Komenského nám.618/1, Slaný Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136,Slaný Projektant: T4T s.r.o.,P.Berzuče 
1357,Kladno

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:               

          

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem           

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady           

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce          

VRN3 - Zařízení staveniště          

VRN4 - Inženýrská činnost          

VRN7 - Provozní vlivy          

Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

A - kod intervence 044

VRNa - VRN
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Komenského nám.618/1, Slaný Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136,Slaný Projektant: T4T s.r.o.,P.Berzuče 
1357,Kladno

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:               

          

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem           

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady           

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce          

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000                                 

PP Dokumentace skutečného provedení stavby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště          

2 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000                                 

PP Zařízení staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

3 K 035103001 Pronájem ploch - zábor kpl 1,000                                 

PP Pronájem ploch
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/035103001

D VRN4 Inženýrská činnost          

4 K 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi kpl 1,000                                 

PP Koordinátor BOZP na staveništi
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/041403000

5 K 042503000 Plán BOZP na staveništi kpl 1,000                                 

PP Plán BOZP na staveništi
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/042503000

D VRN7 Provozní vlivy          

6 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000                                 

PP Provozní vlivy
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/070001000

VRNa - VRN

Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

A - kod intervence 044
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Komenského nám.618/1, Slaný Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Slaný, Velvarská 136,Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: 24265021
DIČ: CZ24265021

Projektant: IČ:
T4T s.r.o.,P.Berzuče 1357,Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ: 75900513
                        DIČ: CZ7556082479

Poznámka:

Cena bez DPH              

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní                                

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK              

Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

B - ostatní práce

1 - stavební část

Bohemik s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Komenského nám.618/1, Slaný Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136,Slaný Projektant: T4T s.r.o.,P.Berzuče 
1357,Kladno

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:               

          

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem              

HSV - Práce a dodávky HSV             

2 - Zakládání          

3 - Svislé a kompletní konstrukce           

4 - Vodorovné konstrukce             

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní             

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání             

997 - Přesun sutě             

998 - Přesun hmot           

PSV - Práce a dodávky PSV              

713 - Izolace tepelné             

714 - Akustická a protiotřesová opatření           

762 - Konstrukce tesařské             

763 - Konstrukce suché výstavby             

764 - Konstrukce klempířské          

765 - Krytina skládaná             

766 - Konstrukce truhlářské           

767 - Konstrukce zámečnické             

771 - Podlahy z dlaždic          

776 - Podlahy povlakové             

781 - Dokončovací práce - obklady           

783 - Dokončovací práce - nátěry           

Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

B - ostatní práce

1 - stavební část
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784 - Dokončovací práce - malby a tapety           

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení          

M - Práce a dodávky M     

HZS - Hodinové zúčtovací sazby           

OST - Ostatní           

Strana 28 z 81



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Komenského nám.618/1, Slaný Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136,Slaný Projektant: T4T s.r.o.,P.Berzuče 
1357,Kladno

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:               

          

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem              

D HSV Práce a dodávky HSV             

D 2 Zakládání          

1 K 274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 1,314                               

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274322511
VV žb práh pod schodištěm
VV 3,15*1,15*0,25 0,906
VV zhlaví pilířů
VV 0,2*0,6*3,4 0,408
VV Součet 1,314

2 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 0,788                           

PP Bednění základů pasů rovné zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351121
VV žb práh pod schodištěm
VV 3,15*0,25 0,788

3 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 0,788                         

PP Bednění základů pasů rovné odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351122

4 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,091                                

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274361821
VV 0,906*0,1 0,091

5 K 274362021 Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari t 0,018                                

PP Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274362021
VV sítě 100/100/6 - 2x
VV 0,6*3,4*2*4,44/1000 0,018

D 3 Svislé a kompletní konstrukce           

6 K 311237141 Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl 
zdiva 440 mm m2 7,003                                

PP Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 
440 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311237141
VV zazdívka otvorů po oknech

1 - stavební část

Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

B - ostatní práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,02*0,62*6 3,794
VV 1,035*0,62*5 3,209
VV Součet 7,003

7 K 311272125 Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku přes P2 do P4 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 m m2 2,888                               

PP Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na 
pero a drážku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311272125
VV u výtahu
VV 1,875*2,5-0,9*2 2,888

8 K 311272231 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 
mm m2 1,453                               

PP Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 
kg/m3 hladkých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311272231
VV zazdívky otvorů
VV 2*(0,6*0,6+0,4*0,4) 1,040
VV 0,635*0,65 0,413
VV Součet 1,453

9 K 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 
mm t 0,374                                

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317941123
VV sch 02
VV 2,7*2*51,2/1000 0,276
VV 33,7/1000*2,91 0,098
VV Součet 0,374

10 M 13010978 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180 t 0,436                                 

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180
VV 2,7*3*51,2/1000 0,415
VV 0,415*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,436

11 M 13010974 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 t 0,103                                

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140
VV 33,7/1000*2,91 0,098
VV 0,098*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,103

12 K 317941125 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší nebo výšky přes 220 mm t 0,416                                

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317941125
VV 3*46,2/1000*3,0 0,416

13 M 13010836 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 300 t 0,437                                 

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 300
VV 0,416*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,437

14 K 311231127 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 10 MPa m3 12,240                                 

PP Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu ze suché směsi 10 MPa
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311231127
VV zeď pod podestou - dozdívka
VV 0,6*3,4*3,0*2 12,240

15 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 27,073                                

PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272245
VV štít - zazdívky - S06
VV (2,055+2,05+1,65+1,98)*3,5 27,073

D 4 Vodorovné konstrukce             

16 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm kus 407,000                               

PP Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413232221
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17 K 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 
mm t 5,845                                 

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413941123

18 M 13010722 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200 t 6,137                                  

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200
VV 26,3/1000*(3,19*(3+4+4+4)+2,89*(2+1)+3,19*(2+3)+3,59+3,29+2,69+2,11+1,49+2,1*7) 2,639
VV 26,3/1000*(1,05+1,3+1,9+2,5+3,05+2,95*(4+4+4+4+4+4++4+4+4+2)) 3,206
VV Součet 5,845
VV 5,845*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,137

19 K 413941125 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm t 50,056                                  

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413941125

20 M 13010728 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 260 t 28,565                                    

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 260
VV 41,9/1000*(7,35*(3+4+4+2+3+4+4+3+2+1)+7,25*(4+2+1)+5,25) 11,585
VV 41,9/1000*(5,3+7,35*(4*12+2)) 15,620
VV Součet 27,205
VV 27,205*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 28,565

21 M 13010836 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 300 t 23,994                                    

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 300
VV 46,2/1000*(2*7,35*2+2*7,25+2*7,35*8+2*3,24*2+2*2,89+2*3,24*2+2*3,7+2*1,15) 9,374
VV 46,2/1000*(2*7,0*2+2*2,91) 1,562
VV 46,2/1000*2*(7,6+7,35*12+3,15+3,0*10) 11,915
VV Součet 22,851
VV 22,851*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,994

22 K 413941133 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 120 do do 220 mm t 0,108                                

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech HE-A nebo HE-B, výšky přes 120 do 220 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413941133

23 M 13010958 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 180 t 0,108                                

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 180
VV 51,2/1000*2,1 0,108

24 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,494                               

PP Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/430321414
VV výplň stupňů
VV 30*(0,294)*1,1*0,04 0,388
VV 0,04*2,16*1,23 0,106
VV Součet 0,494

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní             

25 K 611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 189,500                              

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611131101

26 K 611131105 Cementový postřik vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený celoplošně ručně m2 15,617                             

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně schodišťových konstrukcí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611131105

27 K 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 189,500                              

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
vodorovných konstrukcí stropů rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611321141
VV odhad - oprava omítek stropu pod osazením nosníků - obvod - 2,0m šířka - 50%
VV 189,5*2,0*0,5 189,500

28 K 611321145 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně m2 15,617                             
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PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611321145
VV schod. 01
VV (0,87+0,3)*3,01*1,5 5,283
VV (0,955+0,3)*3,915*1,5 7,370
VV 1,2*2,47 2,964
VV Součet 15,617

29 K 611321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 379,000                             

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 
mm stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611321191
VV 189,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 379,000

30 K 611321195 Příplatek k vápenocementové omítce schodišťových konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 124,936                             

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 
mm schodišťových konstrukcí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611321195
VV 15,617*8 'Přepočtené koeficientem množství 124,936

31 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 694,424                              

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131101

32 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 7,010                             

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321121
VV 2,0*3,505 7,010

33 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 687,414                               

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321141
VV 3,6*(4,805+4,945+0,32*2) 37,404
VV 3,6*(2*2,11+2*1,25+0,63*2*3+1,52*2) 48,744
VV 3,6*(10,08*2+0,1*10+0,18+0,4)-0,9*1,97*2 74,718
VV 3,6*(3,165+0,65+1,015+5,9+0,47*2)-0,9*2 40,212
VV 3,6*3,505+1,6*3,505 18,226
VV 3,6*(3,29*2+0,625*2) 28,188
VV 3,6*4,725 17,010
VV 3,6*(6,56*2+0,1*8) 50,112
VV sch 01
VV 20,3*8 162,400
VV sch 02
VV 26,3*8 210,400
VV Součet 687,414

34 K 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 2 777,696                              

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 
mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321191
VV 694,424*4 'Přepočtené koeficientem množství 2 777,696

35 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 2,695                             

PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325302
VV po demontáži dveří u D24
VV 0,55*4,9 2,695

36 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 842,000                             

PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619991001

37 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 500,000                             
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619991011

38 K 619996117 Ochrana podlahy obedněním z OSB desek m2 500,000                               

PP Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619996117

39 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 7,003                          

PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131121
VV zazdívka otvorů po oknech
VV 1,02*0,62*6 3,794
VV 1,035*0,62*5 3,209
VV Součet 7,003

40 K 622321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 7,003                             

PP Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622321141

41 K 622321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 14,006                            

PP Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 
mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622321191
VV 7,003*2 'Přepočtené koeficientem množství 14,006

42 K 632450124 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 24,420                              

PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632450124
VV lože pro osazení nosníků
VV 0,3*0,2*407,00 24,420

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání             

43 K 941321112 Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m m2 546,000                             

PP Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 
m, výšky přes 10 do 25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941321112
VV 14*(18+3+18) 546,000

44 K 941321211 Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití m2 16 380,000                            

PP Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941321211
VV 546*30 'Přepočtené koeficientem množství 16 380,000

45 K 941321322 Odborná prohlídka lešení řadového modulvého těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,5 m 
v do 25 m pl přes 500 do 2000 m2 zakrytého sítí kus 1,000                               

PP Odborná prohlídka lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. od SW 09 
a SW 12 od 0,9 do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 zakrytého sítí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941321322

46 K 941321812 Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m m2 546,000                             

PP Demontáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 
m, výšky přes 10 do 25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941321812

47 K 943211311 Odborná prohlídka lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m 
objemu do 1000 m3 nezakrytého kus 1,000                               

PP Odborná prohlídka lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 25 m, 
celkového objemu do 1 000 m3 nezakrytého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/943211311

48 K 943211111 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 420,300                             

PP Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/943211111
VV prostor nového schodiště
VV 46,7*9 420,300
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49 K 943211211 Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití m3 12 609,000                            

PP Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/943211211
VV 420,3*30 'Přepočtené koeficientem množství 12 609,000

50 K 943211811 Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 420,300                             

PP Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/943211811

51 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 546,000                             

PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511111

52 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 16 380,000                           

PP Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511211
VV 546*30 'Přepočtené koeficientem množství 16 380,000

53 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 546,000                            

PP Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511811

54 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 218,440                             

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111
VV 654,600+157,77 812,370
VV 15,07+12 27,070
VV 189,5*2,0 379,000
VV Součet 1 218,440

55 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 1 600,000                               

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111
VV 654,600+157,77 812,370
VV 15,07+12+2,56 29,630
VV 189,5*4,0 758,000
VV Součet 1 600,000

56 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 8,750                             

PP Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031133
VV 2,5*3,5 8,750

57 K 962032641 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC m3 62,103                                

PP Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu 
cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032641
VV 0,63*5,0*(1,71+3,32+1,49+3,21+2,0) 36,950
VV 0,63*5,0*(1,505+2,24+2,795+1,445) 25,153
VV Součet 62,103

58 K 965081113 Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2 m2 812,370                             

PP Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081113
VV 812,37 812,370

59 K 965081223 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 m2 8,795                             

PP Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy 
přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081223
VV sch 01
VV 15,07-0,8*0,274*12-0,95*0,274*14 8,795

60 K 967041112 Přisekání rovných ostění v betonu m2 2,640                               
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PP Přisekání (špicování) rovných ostění v betonu po hrubém vybourání otvorů bez odstupu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/967041112
VV po demontáži dveří u D24
VV 0,55*4,8 2,640

61 K 968062354 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2 m2 9,551                             

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062354
VV 1,02*0,62*8 5,059
VV 1,035*0,62*7 4,492
VV Součet 9,551

62 K 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 m2 1,863                           

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062355
VV W03 pro zpětnou montáž
VV 1,035*1,8 1,863

63 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 1,534                               

PP Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033651
VV pro dveře výýtahu
VV 0,47*1,3*1,5 0,917
VV pro schodiště
VV 0,47*0,875*1,5 0,617
VV Součet 1,534

64 K 973031346 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 450 mm kus 407,000                               

PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 450 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031346
VV 2*(4+5*8+2+2+2)+2*(11+23) 168,000
VV 2*(2+2) 8,000
VV 2*(2+5*12+2)+5+2*(5*9+4) 231,000
VV Součet 407,000

65 K 978011191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 % m2 205,117                              

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011191
VV 15,617 15,617
VV 189,500 189,500
VV Součet 205,117

66 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % m2 694,424                              

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013191

D 997 Přesun sutě             

67 K 997006005 Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením t 217,976                             

PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a 
smíšeného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006005

68 K 997013156 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace t 435,094                                 

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013156

69 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 870,188                              

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 
přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013219
VV 435,094*2 'Přepočtené koeficientem množství 870,188

70 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m m 20,000                              

PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013312

71 K 997013322 Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití m 1 200,000                             

PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013322
VV 20*60 'Přepočtené koeficientem množství 1 200,000

72 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 369,701                               

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

73 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 8 872,824                              

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509
VV 369,701*24 'Přepočtené koeficientem množství 8 872,824

74 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,102                             

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

75 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 48,645                                

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013811
VV 59,635 59,635
VV 0,716+0,116 0,832
VV dřevěné prvky - použité zpět
VV -0,72*0,9-0,116-3,813*0,5-11,439*0,8 -11,822
VV Součet 48,645

76 K 997013863 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02 t 217,976                              

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013863

P

 Poznámka k položce:
 Nejméně 70% (hmotnostních) stavebního a

 demoličního odpadu nekvalifikovaného jakonebezpečný vzniklého na staveništi
 musí být připraveno k opětovnému použití, recyklacia k jiným druhům

 materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiálynahrazeny
 odpadem, v souladu s hierarchií způsobů naládání s odpady a

protokolem EUpro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
VV uložení drceného odpadu na recyklační skládku
VV 251,76 251,760
VV -(0,716+0,116) -0,832
VV -36,557 -36,557
VV tašky
VV 36,045*0,1 3,605
VV Součet 217,976

77 K 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04 t 103,080                              

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871
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P

 Poznámka k položce:
 Nejméně 70% (hmotnostních) stavebního a

 demoličního odpadu nekvalifikovaného jakonebezpečný vzniklého na staveništi
 musí být připraveno k opětovnému použití, recyklacia k jiným druhům

 materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiálynahrazeny
 odpadem, v souladu s hierarchií způsobů naládání s odpady a

protokolem EUpro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
VV 435,094 435,094
VV -214,371 -214,371
VV -48,645 -48,645
VV uložení půdních dlaždic na deponii města
VV -36,557 -36,557
VV zpětné použití tašek
VV -36,045*0,9 -32,441
VV Součet 103,080

78 K Vy výzisk - klemp.kce t 0,117                         

PP výzisk - klemp.kce

D 998 Přesun hmot           

79 K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m t 175,605                                 

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998017003

80 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m t 175,605                               

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018011

D PSV Práce a dodávky PSV              

D 713 Izolace tepelné             

81 K 713121122 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 812,370                               

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá mezi trámy 
nebo rošt

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121122
VV kročejová izolace vložena mezi dřevěný rošt 80/60 á 625mm
VV P01
VV 91,1+25,8+25,8+104,8+24,3+151,73+39,44+26,22+52,61+86,56 628,360
VV P02
VV 132,14+25,63 157,770
VV P03
VV 12,78+13,46 26,240
VV Součet 812,370

82 M 63141432 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 30mm m2 1 787,214                               

PP deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 30mm
VV 812,370*2 1 624,740
VV 1624,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 787,214

83 K 713121122 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 812,370                               

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá mezi trámy 
nebo rošt

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121122
VV kročejová izolace vložena mezi dřevěný rošt 80/60 á 625mm
VV P01
VV 91,1+25,8+25,8+104,8+24,3+151,73+39,44+26,22+52,61+86,56 628,360
VV P02
VV 132,14+25,63 157,770
VV P03
VV 12,78+13,46 26,240
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VV Součet 812,370
84 M 63148106 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 140mm m2 893,607                               

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 140mm
VV 812,37*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 893,607

85 M 63148107 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 160mm m2 893,607                               

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 160mm
VV 812,37*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 893,607

86 K 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 462,050                            

PP Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121211
VV 42+20,52+20,52+45,93+22,3+48,71+25,8+47,04+20,3+21,2+40+76,5+15,94+15,29 462,050

87 M 63140274 pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm m 508,255                             

PP pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm
VV 462,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 508,255

88 K 713190812 Odstranění tepelné izolace škvárového lože tl přes 50 do 100 mm m2 859,070                               

PP Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí – vrstvy, doplňky a konstrukční součásti izolační vrstvy lože škvárové průměrné 
tloušťky přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713190812
VV 812,37 812,370
VV demontáž stropu v prostoru schodiště
VV 46,7 46,700
VV Součet 859,070

89 K 713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 812,370                             

PP Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou 
volně s přelepením spojů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713191133

90 M 61155354 podložka izolační z pěnového PE 5mm m2 974,844                             

PP podložka izolační z pěnového PE 5mm
VV 812,37*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 974,844

91 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m t 15,558                                

PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 m do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713103

92 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace t 15,558                              

PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713181

D 714 Akustická a protiotřesová opatření           

93 K 714112221 Montáž akustických obkladů stěn z desek vyplněných křemičitým pískem ukotvených do sádrokartonové 
příčky jednovrstvých-lepené m2 23,040                              

PP Montáž akustických obkladů z desek vyplněných křemičitým pískem stěn, ukotvených do sádrokartonové příčky jednovrstvých
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/714112221
VV m 4.01
VV 1,2*0,6*8 5,760
VV m 4.04
VV 1,2*0,6*8 5,760
VV m 4.06
VV 1,2*0,6*8 5,760
VV m 4.08
VV 1,2*0,6*8 5,760
VV Součet 23,040

94 M 59036173R panel akustický barevný hladký nástěnný nebarvená hrana béžová tl 40mm - bílá 1200x600x40mm m2 25,344                          

PP panel akustický barevný hladký nástěnný nebarvená hrana tl 40mm - bílá 1200x600x40mm
VV 23,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 25,344
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95 K 714113114 Montáž akustických obkladů stropů z dřevěných lamelových panelů lepených m2 223,200                               

PP Montáž akustických obkladů z dřevěných akustických lamelových obkladů stropů, ukotvených lepením
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/714113114
VV m 4.01
VV 0,6*0,6*180 64,800
VV m 4.04
VV 0,6*0,6*100 36,000
VV m 4.06
VV 0,6*0,6*160 57,600
VV m 4.08
VV 0,6*0,6*180 64,800
VV Součet 223,200

96 M 59036370R panel akustický bez roštu zkosené hrany nedemontovatelné, 600x600  tl 40mm bílý m2 245,520                          

PP panel akustický bez roštu zkosené hrany nedemontovatelné, 600x600  tl 40mm bílý
VV 223,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 245,520

97 K 998714103 Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 24 m t 1,315                               

PP Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998714103

98 K 998714181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 714 prováděný bez použití mechanizace t 1,315                           

PP Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998714181

D 762 Konstrukce tesařské             

99 K 762083121 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 17,656                                

PP Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083121
VV 30*0,045 1,350
VV 122,1*0,024 2,930
VV 2,818 2,818
VV 0,099 0,099
VV 4,972 4,972
VV 3,403 3,403
VV 50*0,0288 1,440
VV 0,137 0,137
VV 0,507 0,507
VV Součet 17,656

100 K 762085112 Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm kus 101,000                            

PP Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762085112
VV 2*(9*2+12*2+3)+11 101,000

101 M 31197006 tyč závitová Pz 4.6 M16 m 30,300                             

PP tyč závitová Pz 4.6 M16
VV 101,000*0,3 30,300

102 M 31111008 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16 100 
kus 2,020                             

PP matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16

103 M 31120008 podložka DIN 125-A ZB D 16mm 100 
kus 2,020                           

PP podložka DIN 125-A ZB D 16mm

104 K 762086113 Montáž KDK hmotnosti prvku přes 10 do 15 kg kg 500,000                             

PP Montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve specifikaci) hmotnosti prvku přes 10 do 15 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762086113
VV kotevní prvky při úpravách krovu
VV 500 500,000
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105 M RMAT0001 kovová doplňková konstrukce kg 500,000                      

PP kovová doplňková konstrukce

106 K 762331812 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 247,800                             

PP Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762331812
VV demontáž spodních kleštin
VV 2*(2,6+2,5)*12 122,400
VV 2*(2,6+2,7)*9 95,400
VV odhad - nepravid.část
VV 30 30,000
VV Součet 247,800

107 K 762331813 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2 m 59,250                            

PP Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762331813
VV demontáž části sloupků plné vazby
VV 2,8*12 33,600
VV 2,85*9 25,650
VV Součet 59,250

108 K 762331814 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2 m 243,000                              

PP Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762331814
VV demontáž vazných trámů
VV 10,04*12 120,480
VV 10,28*9 92,520
VV odhad - nepravid.část
VV 30 30,000
VV Součet 243,000

109 K 762331814 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2 m 117,000                              

PP Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762331814
VV demontáž krajních sloupků pro výměnu za delší
VV 2,6*(9*2+12*2+3) 117,000

110 K 762331821 Demontáž vázaných kcí krovů k dalšímu použití z hranolů průřezové pl do 120 cm2 m 90,000                              

PP Demontáž vázaných konstrukcí krovů k dalšímu použití sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762331821
VV demontáž pásků
VV 1,0*(2*9*2+12*2*2+3*2) 90,000

111 K 762331931 Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl do 3 m m 50,000                              

PP Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762331931

P  Poznámka k položce:
odhad - opravy při poškození trámů

112 K 762332131 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2 m 90,000                              

PP Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva 
hraněného průřezové plochy do 120 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332131
VV zpětná montáž pásků
VV 1,0*(2*9*2+12*2*2+3*2) 90,000

113 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,099                                

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
VV zpětná montáž pásků - doplnění poškozených - odhad 10 %
VV 1,0*(2*9*2+12*2*2+3*2)*0,1*0,1*0,1 0,090
VV 0,09*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,099

114 K 762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 8,800                             
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PP Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva 
hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332132
VV R03
VV 2,2*4 8,800

115 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,151                                

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m
VV R03
VV 8,800*0,06*0,26 0,137
VV 0,137*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,151

116 K 762332134 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2 m 139,500                              

PP Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva 
hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332134
VV montáž krajních sloupků - výměna za delší
VV 3,1*(9*2+12*2+3) 139,500

117 M 60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 4,972                                 

PP hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m
VV 139,500*0,18*0,18 4,520
VV 4,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,972

118 K 762332134 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2 m 12,800                             

PP Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva 
hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332134
VV úprava krovu v úžlabí
VV 4,7+4,9+3,2 12,800

119 M 60512141 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m m3 0,558                                

PP hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m
VV 12,8*0,18*0,22 0,507
VV 0,507*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,558

120 K 762332923 Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 224 do 288 cm2 včetně materiálu m 50,000                              

PP Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332923

P  Poznámka k položce:
odhad - opravy při poškození trámů

121 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm m2 709,001                              

PP Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341210

122 M 60511085 řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm tl 24mm dl 4m m3 3,743                                

PP řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm tl 24mm dl 4m
VV doplnění poškozených - odhad 20 %
VV 709,001*0,024*0,2 3,403
VV 3,403*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,743

123 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 3,053                          

PP Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, 
hoblovaných tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341811

124 K 762341911 Vyřezání části laťování střech průřezu latí do 25 cm2 pl jednotlivě do 1 m2 m2 67,900                             

PP Vyřezání otvorů v laťování střech bez rozebrání krytiny průřezové plochy latí do 25 cm2, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341911
VV 0,7*1,4*25 24,500
VV 0,7*1,0*31 21,700
VV 0,7*1,0*31 21,700
VV Součet 67,900

125 K 762342314 Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm m2 709,001                             

PP Montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342314
VV 705,948 705,948
VV 3,053 3,053
VV Součet 709,001

126 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 4,679                                 

PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m
VV doplnění poškozených - 50 %
VV 709,001*0,04*0,06*5*0,5 4,254
VV 4,254*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,679

127 K 762342812 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m m2 3,053                         

PP Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové 
vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342812

128 K 762345811 Demontáž bednění střech k dalšímu použití z prken tl do 32 mm m2 762,580                               

PP Demontáž bednění a laťování k dalšímu použití sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi bednění střech rovných, obloukových z 
prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762345811

129 K 762346812 Demontáž laťování střech k dalšímu použití z latí osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m m2 762,580                             

PP Demontáž bednění a laťování k dalšímu použití sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi laťování střech z latí průřezové plochy do 25 
cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762346812

130 K 762381012 Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba přes 9 do 12,5 m kus 42,000                                 

PP Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762381012
VV 2*(9+12) 42,000

131 K 762382012 Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba přes 9 do 12,5 m kus 50,000                                 

PP Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů prázdná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762382012
VV odhad
VV 50 50,000

132 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 33,028                                

PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762395000
VV 90*0,1*0,1 0,900
VV 139,500*0,18*0,18 4,520
VV 50*0,0288 1,440
VV 709,001*0,024 17,016
VV 709,001*0,04*0,06*5 8,508
VV 0,137 0,137
VV 0,507 0,507
VV Součet 33,028

133 K 762420038 Obložení stropu z cementotřískových desek tl 26 mm broušených na pero a drážku šroubovaných m2 2,640                               

PP Obložení stropů nebo střešních podhledů z cementotřískových desek šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 26 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762420038
VV R03
VV 1,65*1,6 2,640

134 K 762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn m2 2,640                          

PP Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762495000

135 K 762511296 Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných m2 812,370                                   

PP Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstvých šroubovaných na pero a drážku 2x18 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762511296
VV P01
VV 91,1+25,8+25,8+104,8+24,3+151,73+39,44+26,22+52,61+86,56 628,360
VV P02
VV 132,14+25,63 157,770
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VV P03
VV 12,78+13,46 26,240
VV Součet 812,370

136 K 762512261 Montáž podlahové kce podkladového roštu m 1 624,740                             

PP Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762512261
VV 812,370*2 1 624,740

137 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 8,579                                 

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
VV dřevěný rošt 80/60 á 625mm
VV 1624,740*0,08*0,06 7,799
VV 7,799*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,579

138 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 812,370                             

PP Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762522811

139 K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 812,370                             

PP Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001

140 K 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 46,700                            

PP Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762811811
VV demontáž stropu v prostoru schodiště
VV 46,7 46,700

141 K 762811922 Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm pl jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 m 366,300                              

PP Vyřezání záklopu nebo podbíjení stropů z prken tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762811922
VV zajištění přístupu ke zhlavím ocel.nosníků a stáv.trámů pokud bude potřeba - odhad 30% a 1 m2/zhlaví
VV 407*3,0*0,3 366,300

142 K 762821940 Vyřezání části stropního trámu průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl do 1 m m 30,000                              

PP Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části trámu do 1 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762821940

P  Poznámka k položce:
odhad - opravy při poškození trámů

143 K 762822840 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 do 540 cm2 m 46,700                            

PP Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762822840
VV demontáž stropu v prostoru schodiště
VV 46,7*1,0 46,700

144 K 762822924 Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2 včetně materiálu m 30,000                                

PP Doplnění části stropního trámu (materiál v ceně) z hranolů, nebo hranolků, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762822924

P  Poznámka k položce:
odhad - opravy při poškození trámů

145 K 762841812 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou m2 122,100                            

PP Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762841812
VV zajištění přístupu ke zhlavím ocel.nosníků a stáv.trámů pokud bude potřeba - odhad 30% a 1 m2/zhlaví
VV 407*1,0*0,3 122,100

146 K 762841812 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou m2 46,700                            

PP Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762841812
VV demontáž stropu v prostoru schodiště
VV 46,7 46,700

147 K 762841932 Doplnění části podbíjení hrubými prkny pl jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 m2 122,100                              
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PP Podbíjení (materiál v ceně) doplnění prkny tl. do 32 mm nehoblovanými na sraz, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762841932
VV zajištění přístupu ke zhlavím ocel.nosníků a stáv.trámů pokud bude potřeba - odhad 30% a 1 m2/zhlaví
VV 407*1,0*0,3 122,100

148 K 762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m3 4,280                           

PP Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762895000
VV 30*0,045 1,350
VV 122,1*0,024 2,930
VV Součet 4,280

149 K 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m t 45,058                                 

PP Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762103

150 K 998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace t 45,058                              

PP Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762181

D 763 Konstrukce suché výstavby             

151 K 763111426 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB m2 350,341                                 

PP Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF 
tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111426
VV 3,6*(2,94+4,16+2,345+15,265+2,16+4,6*3+17,21+3,13+6,5+1,06+7,825+7,36+5,22+10,28+5,34) 376,542
VV -0,9*1,97*13 -23,049
VV -1,6*1,97 -3,152
VV Součet 350,341

152 K 763111447 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB m2 52,974                                 

PP Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními 
impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111447
VV 3,6*(3,09+2,015+5,035+3,09+2,47) 56,520
VV -0,9*1,97*2 -3,546
VV Součet 52,974

153 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 403,315                             

PP Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717

154 K 763111771 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 m2 403,315                              

PP Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111771

155 K 763121761 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 m2 272,859                             

PP Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121761

156 K 763171313 Montáž klapek revizních protipožárních SDK kcí vel. přes 0,25 do 0,5 m2 pro příčky nebo předsazené stěny kus 1,000                           

PP Montáž klapek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro příčky nebo předsazené stěny, velikost přes 0,25 do 
0,50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763171313
VV OV1
VV 1 1,000

157 M 59030166 klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12,5mm 600x600mm kus 1,000                               

PP klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12,5mm 600x600mm

158 K 763171412 Montáž klapek revizních protipožárních SDK kcí vel. do 0,25 m2 pro podhledy kus 13,000                              

PP Montáž klapek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro podhledy, velikost do 0,25 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763171412
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VV OV 03
VV 2+1+1+2+2+1+2+2 13,000

159 M 59030160 klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12,5mm 400x400mm kus 13,000                                

PP klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12,5mm 400x400mm

160 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 17,000                              

PP Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763181311

161 M 55331596 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 10,000                                

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm

162 M 55331591R zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm 
EI15DP3 kus 1,000                        

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm

163 M 55331596R zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm-
EI15DP3 kus 6,000                         

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm

164 K 763181312 Montáž dvoukřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 1,000                           

PP Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí dvoukřídlové
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763181312

165 M 55331778R zárubeň dvoukřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 2100mm -EI 
15DP3 kus 1,000                        

PP zárubeň dvoukřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 2100mm

166 K 763411111 Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm m2 28,907                                 

PP Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763411111
VV 2,03*(2,27*2) 9,216
VV 2,03*(1,22*3+3,19+2,85) 19,691
VV Součet 28,907

167 K 763411121 Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm kus 6,000                                

PP Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek 
s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 19,6 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763411121
VV D17-D22
VV 2+4 6,000

168 K 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m t 23,406                                

PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763303

169 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace t 23,406                              

PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763381

D 764 Konstrukce klempířské          

170 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 3,053                           

PP Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001821
VV prostup pro výtah
VV 1,85*1,65 3,053

171 K 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 6,000                           

PP Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002821

172 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 16,440                             

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002851
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VV 1,02*8 8,160
VV 1,035*8 8,280
VV Součet 16,440

173 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 2,880                           

PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002881
VV 6*0,6*4*0,2 2,880

174 K 764111641 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30° m2 3,053                               

PP Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků 
střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764111641
VV  výtah
VV 1,85*1,65 3,053

175 K 764212633 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 5,150                             

PP Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 250 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764212633
VV kolem výtahu
VV (1,85+1,65*2) 5,150

176 K 764212663 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 1,850                           

PP Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764212663

177 K 764314612 Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou m2 2,800                               

PP Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764314612
VV kolem výtahu
VV 0,4*(1,85*2+1,65*2) 2,800

178 K 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m t 0,066                             

PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764103

179 K 998764181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace t 0,066                            

PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764181

D 765 Krytina skládaná             

180 K 765111015 Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 11 do 12 ks/m2 m2 719,493                               

PP Montáž krytiny keramické sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 11 do 12 ks/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765111015
VV montáž po rozebrání horní části krytny pro osazování ocelových nosníků
VV 3,6*2*(34,7+48,5)+3,6*5,3/2 608,580
VV montáž po rozebrání krytiny pro osazení střešních oken 
VV 2,0*(25+31+31)-0,66*1,398*25-0,66*0,978*31*2 110,913
VV Součet 719,493

181 M 59660400 taška ražená drážková režná velkoformátová (do 12 ks/m2) základní kus 863,392                             

PP taška ražená drážková režná velkoformátová (do 12 ks/m2) základní
VV doplnění poškozených tašek - odhad 10 %
VV 719,493*12*0,1 863,392

182 K 765111221 Montáž krytiny keramické nároží na sucho větracím pásem lepícím m 83,100                                

PP Montáž krytiny keramické nárožní hrany větrané na sucho vkládaným lepícím pásem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765111221

183 M 59660030 hřebenáč drážkový keramický š 210mm režný kus 24,930                             

PP hřebenáč drážkový keramický š 210mm režný
VV doplnění poškozených - 10%
VV 83,100*3*0,1 24,930
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184 K 765111251 Montáž krytiny keramické hřeben na sucho větracím pásem m 14,400                             

PP Montáž krytiny keramické hřebene větraného na sucho vkládaným pásem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765111251

185 M 59660030 hřebenáč drážkový keramický š 210mm režný kus 4,320                             

PP hřebenáč drážkový keramický š 210mm režný
VV doplnění poškozených - 10%
VV 14,4*3*0,1 4,320

186 K 765111403 Montáž krytiny keramické opracování střešních tašek v místě prostupu do 1 m2 kus 87,000                              

PP Montáž krytiny keramické opracování krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivě přes 0,5 do 1 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765111403
VV 25+31*2 87,000

187 K 765111411 Montáž krytiny keramické olemování prostupů těsnícím pásem m 306,012                              

PP Montáž krytiny keramické olemování prostupu těsnícím pásem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765111411
VV (0,66*2+1,398*2)*25 102,900
VV (0,66*2+0,978*2)*31*2 203,112
VV Součet 306,012

188 M 59660238 pás tvarovatelný na bázi butylu pro oplechování š 300mm m 336,613                               

PP pás tvarovatelný na bázi butylu pro oplechování š 300mm
VV 306,012*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 336,613

189 K 765111503 Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40° m2 719,493                               

PP Montáž krytiny keramické Příplatek k cenám včetně připevňovacích prostředků za sklon přes 30 do 40°
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765111503

190 K 765111803 Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití m2 782,580                               

PP Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765111803
VV rozebrání horní části krytny pro osazování ocelových nosníků
VV 3,6*2*(34,7+48,5)+3,6*5,3/2 608,580
VV rozebrání krytiny pro osazení střešních oken - cca 2 m2/okno
VV 2,0*(25+31+31) 174,000
VV Součet 782,580

191 K 765111813 Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové k dalšímu použití za sklon nad 30° m2 782,580                             

PP Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° k dalšímu použití
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765111813

192 K 765111863 Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití m 97,500                            

PP Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů na sucho k dalšímu použití
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765111863
VV hřeben
VV 34,7+48,4 83,100
VV nároží
VV 3,6*4 14,400
VV Součet 97,500

193 K 765111883 Příplatek k dmtž krytiny keramické hřebenů a nároží z prejzů k dalšímu použití za sklon přes 30° m 97,500                            

PP Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° k dalšímu použití
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765111883

194 K 765113412 Krytina keramická úžlabí na plech na sucho s těsnicím pásem m 7,200                               

PP Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° úžlabí na plech na sucho s těsnícími pásy
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765113412
VV 3,6*2 7,200

195 K 765191021 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve m2 722,923                             

PP Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191021
VV rozebrání horní části krytny pro osazování ocelových nosníků
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VV 3,6*2*(34,7+48,5)+3,6*5,3/2 608,580
VV rozebrání krytiny pro osazení střešních oken - cca 2 m2/okno
VV 2,0*(25+31+31)-0,66*1,398*25-0,66*0,978*31*2 110,913
VV R03
VV 3,43 3,430
VV Součet 722,923

196 M 28329036 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s 
integrovanou samolepící páskou m2 795,215                             

PP fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

VV 722,923*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 795,215
197 K 765191043 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie střešních prostupů plochy do 1 m2 kus 87,000                              

PP Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie v místech střešních prostupů plochy jednotlivě do 1 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191043

198 K 765191051 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene větrané střechy m 97,500                            

PP Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nebo nároží, střechy větrané
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191051

199 K 765191061 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie úžlabí větrané střechy m 7,200                           

PP Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie úžlabí, střechy větrané
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191061

200 K 765191091 Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30° m2 722,923                             

PP Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30°
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191091

201 K 765191911 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30° m2 785,633                             

PP Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191911
VV 782,580 782,580
VV 3,053 3,053
VV Součet 785,633

202 K 998765103 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m t 3,919                               

PP Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky 
přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998765103

203 K 998765181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace t 3,919                             

PP Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998765181

D 766 Konstrukce truhlářské           

204 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 10,000                             

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660002

205 M 61162087 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm kus 10,000                                

PP dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm

P  Poznámka k položce:
jednokřídlé, dřevěné, otočné falcové, plné, konstrukce dutinková DTD

206 K 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 7,000                                

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660022

207 M 61165314 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm -EW15 
DP3 kus 7,000                                

PP dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm

208 K 766660031 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně kus 1,000                               

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660031
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209 M 61161056 dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 1600x1970-2100mm -EW15 
DP3 kus 1,000                                 

PP dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 1600x1970-2100mm

210 K 766660717 Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň kus 8,000                             

PP Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660717

211 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 8,000                                

PP samozavírač dveří hydraulický

212 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 18,000                             

PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660728

213 M 54924007 zámek zadlabací mezipokojový pravý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm kus 16,000                             

PP zámek zadlabací mezipokojový pravý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm

214 M 54924012 zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x40mm kus 2,000                           

PP zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x40mm

215 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 18,000                             

PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660729

216 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 18,000                             

PP kování rozetové klika/klika

217 K 766660734 Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového kus 1,000                               

PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660734

218 M RMAT0002 panikové madlo kus 1,000                        

PP panikové madlo

219 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m t 0,608                             

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766103

220 K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace t 0,608                           

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766181

D 767 Konstrukce zámečnické             

221 K 767163201 Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do zdiva nebo lehčeného betonu na schodišti m 1,500                               

PP Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do zdiva nebo lehčeného betonu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767163201
VV u okna W03 -ZA06
VV 1,5 1,500

222 M 55342282 zábradlí s bezpečnostním sklem, s bočním kotvením, úchyty spider m 1,500                                 

PP zábradlí s bezpečnostním sklem, s bočním kotvením, úchyty spider

223 K 767163201 Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do zdiva nebo lehčeného betonu na schodišti m 25,500                                 

PP Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do zdiva nebo lehčeného betonu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767163201
VV zábradlí nového schodiště
VV 2,2+1,25*2+5,2*4 25,500

224 M RMAT0003 zábradlí nového schodiště - zdobené, jako stávající m 25,500                           

PP zábradlí nového schodiště - zdobené, jako stávající 

225 K 767210113 Montáž schodnic ocelových rovných na ocelovou konstrukci šroubováním m 21,720                             

PP Montáž schodnic ocelových rovných na ocelovou konstrukci šroubováním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767210113
VV (0,9+5,405+0,545) 6,850
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VV 1,25+5,015+0,545 6,810
VV 0,22+4,34+1,3 5,860
VV 2,2 2,200
VV Součet 21,720

226 M 13611248 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule t 0,831                                 

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule
VV schodníce I-IV
VV 157*(1,44+1,47+1,41+0,49)/1000 0,755
VV 0,755*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,831

227 M 13010416 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x5mm t 0,021                                

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x5mm
VV 0,06*4*30*2,97/1000 0,021

228 K 767210151 Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových šroubováním kus 30,000                             

PP Montáž schodišťových stupňů z oceli rovných nebo vřetenových šroubováním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767210151
VV 14+16 30,000

229 M 13611220 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule t 0,861                                 

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule
VV 47,1/1000*30*(0,294+0,21)*1,1 0,783
VV 0,783*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,861

230 K 767691822 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 kus 1,000                         

PP Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767691822

231 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg kg 2 999,040                              

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995114
VV sloupek - při úpravě krovu - 2x U 180 v plné vazbě
VV 22,0*2*1,704*(11+5+11+13) 2 999,040

232 M 13010824 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180 t 3,149                                  

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180
VV 2999,04/1000 2,999
VV 2,999*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,149

233 K 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg kg 1 756,160                             

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995116
VV sch 02
VV sloup
VV HEB 180
VV 51,2*(3,7*2+0,6*2) 440,320
VV vodo.nosník
VV 51,2*(6,7+19) 1 315,840
VV Součet 1 756,160

234 M 13010978 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180 t 1,844                                 

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180
VV 1756,16/1000 1,756
VV 1,756*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,844

235 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m % 1,810                                 

PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767203

236 K ZA 01 repase zábradlí včetně doplnění chybějících prvků a madla m 11,400                           

PP repase zábradlí včetně doplnění chybějících prvků a madla
VV ZA 01- specifikace opravy tabulka zám.výrobků
VV 1,5*(3,7+3,9) 11,400
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D 771 Podlahy z dlaždic          

237 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 26,240                              

PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112
VV P03
VV 12,78+13,46 26,240

238 K 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 9,000                             

PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591241

239 K 771591242 Izolace těsnícími pásy vnější roh kus 1,000                           

PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591242

240 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 31,230                             

PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591264
VV 15,94+15,29 31,230

241 K 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m t 0,051                          

PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771103

242 K 998771181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace t 0,051                          

PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771181

D 776 Podlahy povlakové             

243 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 812,370                             

PP Příprava podkladu vysátí podlah
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311

244 K 776121411 Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah m2 812,370                               

PP Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121411

245 K 776131111 Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken m2 812,370                               

PP Příprava podkladu vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776131111

246 K 776141121 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm m2 812,370                               

PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141121
VV P01
VV 91,1+25,8+25,8+104,8+24,3+151,73+39,44+26,22+52,61+86,56 628,360
VV P02
VV 132,14+25,63 157,770
VV P03
VV 12,78+13,46 26,240
VV Součet 812,370

247 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 654,600                               

PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111
VV P01
VV 91,1+25,8+25,8+104,8+24,3+151,73+39,44+26,22+52,61+86,56 628,360
VV P03
VV 12,78+13,46 26,240
VV Součet 654,600
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248 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 785,520                               

PP krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm

P
 Poznámka k položce:

 PVC heterogenní krytina, povrchová úprava PUR,  třída zátěže 34/43, protiskluznost R11,  sokl - systémová hladká bílá lišta bez profilací

VV 654,6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 785,520
249 K 776221221 Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem m2 157,770                              

PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců elektrostaticky vodivých
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221221
VV P02
VV 132,14+25,63 157,770

250 M 28411045R PVC vinyl homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 1,7 0mm, čtverce 608x608mm, R 0,05-1MΩ, rozměrová 
stálost 0,05% m2 189,324                        

PP PVC vinyl homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 1,7 0mm, čtverce 608x608mm, R 0,05-1MΩ, rozměrová stálost 0,05%

P
 Poznámka k položce:

 PVC homogenní krytina, třída zátěže 34/43, protiskluznost R10, sokl - systémová hladká bílá lišta bez profilací

VV 157,77*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 189,324
251 K 776411221 Montáž tahaných obvodových soklíků z linolea (marmolea) výšky do 80 mm m 430,450                               

PP Montáž soklíků tahaných (fabiony) z linolea (marmolea) obvodových, výšky do 80 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776411221
VV 42+20,52+20,52+45,93+22,3+48,71+25,8+47,04+20,3+21,2+40+76,5+15,94+15,29 462,050
VV Mezisoučet 462,050
VV -0,9*2 -1,800
VV -0,9*2 -1,800
VV -0,9*2 -1,800
VV -0,9*2 -1,800
VV -0,9 -0,900
VV -0,9*2 -1,800
VV -0,9*2 -1,800
VV -0,9*2 -1,800
VV -0,9-0,9 -1,800
VV -0,9*4-1,6-1,0-2,2 -8,400
VV -1,6-0,9*7 -7,900
VV Mezisoučet -31,600
VV Součet 430,450

252 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 29,400                             

PP Montáž lišt přechodových šroubovaných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776421312
VV 31,6-2,2 29,400

253 M 55343110 profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro m 32,340                             

PP profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro
VV 29,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 32,340

254 K 776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 812,370                             

PP Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776991121

255 K 776992111 Montáž zemnícího pásku m 315,540                             

PP Ostatní práce montáž zemnícího pásku
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776992111
VV 157,770*2 315,540

256 M 19620200 pásek Cu samolepící pro lepení vodivých podlahovin m 331,317                              

PP pásek Cu samolepící pro lepení vodivých podlahovin
VV 315,54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 331,317

257 K 998776103 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m t 7,142                             

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776103
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258 K 998776181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace t 7,142                             

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776181

259 K R revize antistat.lina kpl 1,000                        

PP revize antistat.lina

D 781 Dokončovací práce - obklady           

260 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 68,460                         

PP Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781111011

261 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 68,460                            

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011

262 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 58,860                              

PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112
VV 2,0*15,94-0,9*2 30,080
VV 2,0*15,29-0,9*2 28,780
VV Součet 58,860

263 K 781474111 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 68,460                              

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474111
VV 2,0*15,94-0,9*2 30,080
VV 2,0*15,29-0,9*2 28,780
VV 1,2*1,6 1,920
VV 1,2*1,6 1,920
VV 1,2*1,6*2 3,840
VV 1,2*1,6 1,920
VV Součet 68,460

264 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 75,306                              

PP obklad keramický hladký do 12ks/m2
VV 68,46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 75,306

265 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 20,000                             

PP Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111
VV 2,0*10 20,000

266 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 31,230                             

PP Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494511
VV 15,94+15,29 31,230

267 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 31,230                            

PP Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115

268 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 24,000                            

PP Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495141
VV 10+7+7 24,000

269 K 781495142 Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90 kus 11,000                          

PP Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495142

270 K 781495143 Průnik obkladem kruhový přes DN 90 kus 4,000                          

PP Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495143
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271 K 781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky m2 68,460                            

PP Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495211

272 K 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m t 1,528                             

PP Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781103

273 K 998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace t 1,528                           

PP Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781181

D 783 Dokončovací práce - nátěry           

274 K 78300R nátěry stáv.zábradlí schodiště m2 38,066                       

PP nátěry stáv.zábradlí schodiště
VV 1,5*(1,6+1,6+2,905+2,9+2,53)*1,1*2 38,066

275 K 783201403 Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 254,284                           

PP Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783201403
VV 254,284 254,284

276 K 783213111 Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2 254,284                              

PP Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce jednonásobný 
syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783213111

277 K 783226101 Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukcí m2 254,284                              

PP Protipožární nátěr tesařských konstrukcí disperzní
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783226101
VV sloupy
VV 0,18*4*139,5 100,440
VV pásky
VV 0,1*4*90 36,000
VV vaznice
VV (2*0,18+2*0,16)*(142,5+30,8) 117,844
VV Součet 254,284

278 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 1 283,764                             

PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301311

279 K 783314203 Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 1 283,764                               

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314203
VV nátěry ocelových nosníků
VV I200

VV 0,709*((3,19*(3+4+4+4)+2,89*(2+1)+3,19*(2+3)+3,59+3,29+2,69+2,11+1,49+2,1*7)+(1,05+1,3+1,9+2,5+3,05+2,95*(4+4+4+
4+4+4++4+4+4+2))) 157,568

VV HEB 180
VV 1,04*2,11 2,194
VV UPN 300

VV 0,95*((2*7,35*2+2*7,25+2*7,35*8+2*3,24*2+2*2,89+2*3,24*2+2*3,7+2*1,15)+(2*7,0*2+2*2,91)+2*(7,6+7,35*12+3,15+3,0*10)
) 469,889

VV IPN 260
VV 0,906*((7,35*(3+4+4+2+3+4+4+3+2+1)+7,25*(4+2+1)+5,25)+(5,3+7,35*(4*12+2))) 588,266
VV 2x U180
VV 1,704*(11+5+11+13)*(0,18*2+0,14*2) 43,622
VV Mezisoučet 1 261,539
VV zárubně
VV 0,25*4,9*17 20,825
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VV 0,25*5,6 1,400
VV Součet 1 283,764

280 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 22,225                             

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783315101

281 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 22,225                             

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101
VV zárubně
VV 0,25*4,9*17 20,825
VV 0,25*5,6 1,400
VV Součet 22,225

282 K 783901451 Zametení betonových podlah před provedením nátěru m2 39,139                         

PP Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru zametením
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783901451

283 K 783901551 Omytí tlakovou vodou betonových podlah před provedením nátěru m2 21,176                            

PP Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru omytím tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783901551

284 K 783932171 Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm m2 36,246                             

PP Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783932171
VV sch 01
VV 15,07+0,8*0,178*12+0,95*0,178*14+0,1*20,3 21,176
VV 3NP podlaha u schodiště
VV 15,07 15,070
VV Součet 36,246

285 K 783932181 Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy cementovou stěrkou za každý další 1 mm přes 3 mm m2 253,722                             

PP Vyrovnání podkladu betonových podlah Příplatek k ceně-2171 za každý další 1 mm tloušťky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783932181
VV 36,246*7 'Přepočtené koeficientem množství 253,722

286 K 783933161 Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah m2 39,139                             

PP Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783933161

287 K 783937163 Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy m2 54,209                              

PP Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783937163
VV sch 01
VV 15,07+0,8*0,178*12+0,95*0,178*14+0,1*20,3 21,176
VV 3NP podlaha u schodiště
VV 15,07 15,070
VV sch 02
VV 12,0+0,1*15,3+0,155*1,1*(12+14) 17,963
VV Součet 54,209

288 K 783997151 Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu m2 54,209                            

PP Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za protiskluznou vrstvu prosypem křemičitým pískem nebo skleněnými kuličkami

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783997151

289 K 783997153 Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za dekorační vrstvu m2 54,209                            

                                                                                                              

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783997153

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety           

290 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 3 096,153                            

PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111001
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291 K 784111009 Oprášení (ometení ) podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m m2 388,417                           

PP Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží přes 5,00 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111009

292 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 694,424                             

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001
VV 694,424 694,424

293 K 784121007 Oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m m2 15,617                          

PP Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121007

294 K 784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 3 096,153                             

PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121

295 K 784181129 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m m2 388,417                             

PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181129

296 K 784191003 Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací m2 61,043                            

PP Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784191003
VV 1,863 1,863
VV 2,548 2,548
VV 0,66*1,398*25+0,66*0,978*26*2 56,632
VV Součet 61,043

297 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 3 096,153                              

PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101
VV SDK
VV 272,859 272,859
VV 403,315*2 806,630
VV 1081,860 1 081,860
VV cetris
VV 2,640 2,640
VV omítky
VV 694,424 694,424
VV 15,617 15,617
VV obklad
VV -68,460 -68,460
VV Mezisoučet 2 805,570
VV strop spodního patra
VV 189,5*2,0 379,000
VV v prostoru schodiště - u sch 02
VV 300 300,000
VV Mezisoučet 679,000
VV -388,417 -388,417
VV Součet 3 096,153

298 K 784211109 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v přes 3,80 do 5,00 m m2 388,417                             

PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 
do 5,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211109
VV 15,617 15,617
VV sch 01
VV 20,3*8 162,400
VV sch 02
VV 26,3*8 210,400
VV Součet 388,417

Strana 56 z 81



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení          

299 K 789326135 Protipožární jednosložkový rozpouštědlový nátěr ocelových konstrukcí třídy II tl přes 350 do 500 μm m2 53,651                              

PP Protipožární zpěňující nátěr ocelových konstrukcí třídy II jednosložkový rozpouštědlový, funkční tloušťky přes 350 do 500 μm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789326135
VV schodiště
VV 2*(1,44+1,47+1,41+0,49) 9,620
VV 2*30*(0,294+0,21)*1,1 33,264
VV 2,91*0,805 2,343
VV 2,7*3*1,04 8,424
VV Součet 53,651

D M Práce a dodávky M     

D HZS Hodinové zúčtovací sazby           
300 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 200,000                              

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1292
VV nespecifikované práce vzniklé při realizaci
VV 200 200,000

301 K HZS1302 Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista hod 200,000                              

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1302
VV nespecifikované práce vzniklé při realizaci
VV 200 200,000

302 K HZS2112 Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný hod 200,000                               

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí tesař odborný
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2112
VV úpravy krovu
VV 200 200,000

303 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 500,000                               

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník odborný
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2132
VV nespecifikované práce při osazování schodiště a úpravě krovu
VV 200 200,000
VV osazování nosníků, spojování
VV 300 300,000
VV Součet 500,000

304 K HZS2142 Hodinová zúčtovací sazba pokrývač odborný hod 200,000                               

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí pokrývač odborný
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2142
VV nespecifikované práce při osazování ocel.nosníků
VV 200 200,000

D OST Ostatní           
305 K J jeřáb hod 200,000                        

PP jeřáb

Strana 57 z 81



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Komenského nám.618/1, Slaný Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Slaný, Velvarská 136,Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: 24265021
DIČ: CZ24265021

Projektant: IČ:
T4T s.r.o.,P.Berzuče 1357,Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ: 75900513
                        DIČ: CZ7556082479

Poznámka:

Cena bez DPH           

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní           21,00%           

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK           

Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

B - ostatní práce

2 - ZTI

Bohemik s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Komenského nám.618/1, Slaný Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136,Slaný Projektant: T4T s.r.o.,P.Berzuče 
1357,Kladno

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:               

          

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem           

PSV - Práce a dodávky PSV           

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace           

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod          

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty           

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace          

HZS - Hodinové zúčtovací sazby          

Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

B - ostatní práce

2 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Komenského nám.618/1, Slaný Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136,Slaný Projektant: T4T s.r.o.,P.Berzuče 
1357,Kladno

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:               

          

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem           

D PSV Práce a dodávky PSV           

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace           

1 K 721171905 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 kus 5,000                             

PP Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721171905

2 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 4,000                             

PP Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721171913

3 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 11,000                             

PP Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721171915

4 K 721173317 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160 m 46,300                              

PP Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173317
VV 14,6+19,7+12,0 46,300

5 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 97,000                              

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174042
VV 15,8+2,1+2,7+3,5 24,100
VV 13,7+7,2+0,8+3,5 25,200
VV 12,9+3,5 16,400
VV 3,5+5,5+3,5*2 16,000
VV 11,8+3,5 15,300
VV Součet 97,000

6 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 16,500                             

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174043
VV 6,5 6,500
VV 2 2,000
VV 5,5+2,5 8,000
VV Součet 16,500

7 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 7,000                             

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174045

2 - ZTI

Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

B - ostatní práce
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8 K 721174063 Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110 m                                    

PP Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174063
VV 5*5 25,000

9 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 15,000                            

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194104

10 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 11,000                             

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194105

11 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 5,000                           

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194109

12 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 5,000                               

PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721273153

13 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 145,500                            

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721290111

14 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 m 46,300                            

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721290112

15 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m t 0,276                           

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721103

16 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace t 0,276                           

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721181

17 K K1 kotvení a závěsy potrubí kpl 1,000                 

PP kotvení a závěsy potrubí

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod          

18 K 722171913 Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 20 do 25 mm kus 2,000                        

PP Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 20 do 25 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722171913

19 K 722171933 Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 20 do 25 mm kus 2,000                           

PP Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 20 do 25 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722171933

20 M 28654074 T-kus jednoznačný PPR D 25mm kus 2,000                         

PP T-kus jednoznačný PPR D 25mm

21 K 722173913 Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 20 do 25 mm kus 6,000                          

PP Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 20 do 25 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722173913

22 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm m 65,500                              

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174022
VV 2*(3,0+2,0) 10,000
VV 11+18,5+3+2,0 34,500
VV 3,5*6 21,000
VV Součet 65,500

23 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm m 35,700                              
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PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174023
VV 22,2+3,1 25,300
VV 5,2*2 10,400
VV Součet 35,700

24 K 722181241 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm m 60,000                             

PP Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 
20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181241

25 K 722181242 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 
45 mm m 35,700                             

PP Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 
20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181242

26 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 29,000                             

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722190401

27 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 m 101,200                            

PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290226

28 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 101,200                            

PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290234

29 K 998722103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m t 0,143                           

PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722103

30 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace t 0,143                          

PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722181

31 K K2 kotvení a závěsy potrubí kpl 1,000                 

PP kotvení a závěsy potrubí

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty           

32 K 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 4,000                                

PP Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725112022

33 K 725121527 Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem soubor 2,000                                 

PP Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725121527

34 K 725211616 Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 8,000                                

PP Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211616

35 K 725311121 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou soubor 1,000                               

PP Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725311121

36 K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm soubor 1,000                               

PP Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725331111

37 K 725532102 Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 15 l / 2 kW soubor 4,000                                 

PP Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 15 l (2,0 kW)
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725532102

38 K 725532112 Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 50 l / 2 kW soubor 1,000                                 

PP Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 50 l (2,0 kW) 
rychloohřev 220 V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725532112

39 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 27,000                             

PP Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725813111
VV 4+8*2+3+4 27,000

40 K 725821312 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm -maximální průtok 6 
l/min soubor 1,000                               

PP Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725821312

41 K 725821325 Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm -maximální průtok 6 
l/min soubor 1,000                               

PP Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725821325

42 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti -maximální průtok 6 l/min soubor 8,000                                

PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725822611

43 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 8,000                             

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725861102

44 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 1,000                           

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725862103

45 K 725865411 Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 kus 2,000                             

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725865411

46 K 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m t 0,392                           

PP Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725103

47 K 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace t 0,392                           

PP Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725181

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace          

48 K 726131021 Instalační předstěna - pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 2,000                                 

PP Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726131021

P
 Poznámka k položce:

 maximálně 2 litry/mísu/hodinu
maximální úplný objem splachovací vody 1 litr

49 K 726131041 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 4,000                                 

PP Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726131041

P  Poznámka k položce:
úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru

50 K 998726113 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 12 do 24 m t 0,098                          

PP Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 m do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998726113

51 K 998726181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace t 0,098                          
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PP Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998726181

D HZS Hodinové zúčtovací sazby          
52 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 50,000                              

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1301
VV stavební přípomoci
VV 50 50,000

53 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 50,000                              

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2212
VV úpravy při převedení deš.vody 
VV 30 30,000
VV nespec.práce
VV 20 20,000
VV Součet 50,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Slaný, Velvarská 136,Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: 24265021
DIČ: CZ24265021

Projektant: IČ:
T4T s.r.o.,P.Berzuče 1357,Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ: 75900513
                        DIČ: CZ7556082479

Poznámka:

Cena bez DPH           

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní           21,00%           

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK           

Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

B - ostatní práce

4 - elektro

Bohemik s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136,Slaný Projektant: T4T s.r.o.,P.Berzuče 
1357,Kladno

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:               

          

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem           

M - M           

D10 - Hodinová zúčtovací sazba - hlava XI          

Mat - NOSNÝ MATERIÁL           

D1 - Rozvaděč RS          

D2 - Nosný materiál           

D3 - Spínače: ABB         

D4 - Ramečky         

D5 - Zásuvky:          

D6 - Krabice, trubky          

Mo - MONTÁŽE           

D7 - Montáže           

D8 - Spínače:         

D9 - Rámečky       

D5 - Zásuvky:          

D6 - Krabice, trubky          

Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

B - ostatní práce

4 - elektro
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136,Slaný Projektant: T4T s.r.o.,P.Berzuče 
1357,Kladno

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:               

          

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem           

D M M           

D D10 Hodinová zúčtovací sazba - hlava XI          

1 K Pol82 Provedení výchozí revize a vypracování revizní zprávy dle ČSN hod 40,000                

PP revizní zprávy dle ČSN

D Mat NOSNÝ MATERIÁL           

D D1 Rozvaděč RS          

2 M Pol1 Rozměry 600x1300x140mm ks 1,000                   

                        

3 M Pol2 Jistič 16B/3 ks 2,000               

PP Jistič 16B/3

4 M Pol3 Vypínač BR 63/3 ks 1,000             

PP Vypínač BR 63/3

5 M Pol4 Jističochránič OFI-10/2/0.03 ks 15,000                  

PP Jističochránič OFI-10/2/0.03

6 M Pol5 LS-FI40/4/0,003 ks 4,000                 

PP LS-FI40/4/0,003

7 M Pol6 Jistič 16B/1 ks 70,000               

PP Jistič 16B/1

8 M Pol7 Spínací hodiny ks 1,000             

PP Spínací hodiny

9 M Pol8 Ostatní montážní materiál kč 1,000                 

PP Ostatní montážní materiál

D D2 Nosný materiál           

10 M Pol9 CYKY 2Ax1,5mm2 m 90,000            

PP CYKY 2Ax1,5mm2

11 M Pol10 CYKY 3Ax1,5mm2 m 270,000              

PP CYKY 3Ax1,5mm2

12 M Pol11 CYKY 3Cx1,5mm2 m 1 850,000               

PP CYKY 3Cx1,5mm2

4 - elektro

Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

B - ostatní práce
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13 M Pol12 CYKY 4Dx1,5mm2 m 40,000            

PP CYKY 4Dx1,5mm2

14 M Pol13 CYKY 3Cx2,5mm2 m 3 200,000               

PP CYKY 3Cx2,5mm2

15 M Pol14 CYKY 5Cx2.5mm2 m 210,000              

PP CYKY 5Cx2.5mm2

16 M Pol15 CYKY 4Bx25mm2 m 30,000               

PP CYKY 4Bx25mm2

17 M Pol16 CY 6 m 120,000              

PP CY 6

18 M Pol17 CY10 m 140,000              

PP CY10

19 M Pol18 CY 25 m 30,000              

PP CY 25

20 M Pol19 CAT 6c m 1 400,000               

PP CAT 6c

D D3 Spínače: ABB         

21 M Pol20 Řaz 1 ks 8,000               

PP Řaz 1

22 M Pol21 Řaz 5 ks 4,000             

PP Řaz 5

23 M Pol22 Řaz 6 ks 4,000             

PP Řaz 6

24 M Pol23 Řaz 6+6 ks 16,000               

PP Řaz 6+6

D D4 Ramečky         

25 M Pol24 Přístrojový rámeček jednoduchý ks 34,000            

PP Přístrojový rámeček jednoduchý

26 M Pol25 Přístrojový rámeček dvojitý ks 11,000            

PP Přístrojový rámeček dvojitý

27 M Pol26 Přístrojový rámeček trojitý ks 15,000            

PP Přístrojový rámeček trojitý

28 M Pol27 Přístrojový rámeček čtyřnásobný ks 1,000           

PP Přístrojový rámeček čtyřnásobný

29 M Pol28 Přístrojový rámeček pětinásobný ks 20,000              

PP Přístrojový rámeček pětinásobný

D D5 Zásuvky:          

30 M Pol29 Zásuvka jednofázová ks 150,000                

PP Zásuvka jednofázová

31 M Pol30 Zásuvka jednofázová  IP44 ks 2,000             

PP Zásuvka jednofázová  IP44

32 M Pol31 Zásuvka jednofázová do parapetního žlabu ks 30,000              

PP Zásuvka jednofázová do parapetního žlabu

33 M Pol32 Dvojitá zásuvka pro lištový rozvod ks 24,000               

PP Dvojitá zásuvka pro lištový rozvod

34 M Pol33 Zásuvka RJ45 dvojitá do lišty ks 12,000               

PP Zásuvka RJ45 dvojitá do lišty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 M Pol34 Pohybové čidlo ks 25,000               

PP Pohybové čidlo

36 M Pol35 Zásuvka datová ks 50,000               

PP Zásuvka datová

D D6 Krabice, trubky          

37 M Pol36 1901 - odbočná ks 45,000              

PP 1901 - odbočná

38 M Pol37 1902- přístrojová ks 220,000             

PP 1902- přístrojová

39 M Pol38 Nosný materiál jako celek ks 1,000                   

PP Nosný materiál jako celek

40 M Pol39 Upevňovací materiál ks 1,000                 

PP Upevňovací materiál

41 M Pol40 Trubka KOPOFLEX 75mm m 20,000            

PP Trubka KOPOFLEX 75mm

42 M Pol41 Parapetní žlab 90x55 m 30,000               

PP Parapetní žlab 90x55

43 M Pol42 Podlahová krabice 10 modulů ks 6,000                  

PP Podlahová krabice 10 modulů

44 M Pol43 Chránička 42mm m 20,000            

PP Chránička 42mm

45 M Pol44 Chránička 29mm m 50,000            

PP Chránička 29mm

D Mo MONTÁŽE           

D D7 Montáže           

46 K Pol45 CYKY 2Ax1,5mm2 m 90,000              

PP CYKY 2Ax1,5mm2

47 K Pol46 CYKY 3Ax1,5mm2 m 270,000              

PP CYKY 3Ax1,5mm2

48 K Pol47 CYKY 3Cx1,5mm2 m 1 850,000               

PP CYKY 3Cx1,5mm2

49 K Pol48 CYKY 4Dx1,5mm2 m 40,000              

PP CYKY 4Dx1,5mm2

50 K Pol49 CYKY 3Cx2,5mm2 m 3 200,000               

PP CYKY 3Cx2,5mm2

51 K Pol50 CYKY 5Cx2.5mm2 m 210,000              

PP CYKY 5Cx2.5mm2

52 K Pol51 CYKY 4Bx25mm2 m 30,000              

PP CYKY 4Bx25mm2

53 K Pol52 CY 6 m 120,000              

PP CY 6

54 K Pol53 CY 10 m 140,000              

PP CY 10

55 K Pol54 CY 25 m 30,000            

PP CY 25

56 K Pol55 CAT 6c m 1 400,000               

PP CAT 6c
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D8 Spínače:         

57 K Pol56 Řaz 1 ks 8,000             

PP Řaz 1

58 K Pol57 Řaz 5 ks 4,000             

PP Řaz 5

59 K Pol58 Řaz 6 ks 4,000             

PP Řaz 6

60 K Pol59 Řaz 6+6 ks 16,000               

PP Řaz 6+6

D D9 Rámečky       

61 K Pol60 Přístrojový rámeček jednoduchý ks 34,000           

PP Přístrojový rámeček jednoduchý

62 K Pol61 Přístrojový rámeček dvojitý ks 11,000          

PP Přístrojový rámeček dvojitý

63 K Pol62 Přístrojový rámeček trojitý ks 15,000          

PP Přístrojový rámeček trojitý

64 K Pol63 Přístrojový rámeček čtyřnásobný ks 1,000         

PP Přístrojový rámeček čtyřnásobný

65 K Pol64 Přístrojový rámeček pětinásobný ks 20,000           

PP Přístrojový rámeček pětinásobný

D D5 Zásuvky:          

66 K Pol65 Zásuvka jednoduchá ks 150,000                

PP Zásuvka jednoduchá

67 K Pol66 Zásuvka jednofázová  IP44 ks 2,000             

PP Zásuvka jednofázová IP44

68 K Pol67 Zásuvka jednofázová do parapetního žlabu ks 30,000               

PP Zásuvka jednofázová do parapetního žlabu

69 K Pol68 Dvojitá zásuvka pro lištový rozvod ks 24,000               

PP Dvojitá zásuvka pro lištový rozvod

70 K Pol69 Zásuvka RJ45 dvojitá do lišty ks 12,000               

PP Zásuvka RJ45 dvojitá do lišty

71 K Pol70 Pohybové čidlo ks 25,000               

PP Pohybové čidlo

72 K Pol71 Zásuvka datová ks 50,000               

PP Zásuvka datová

D D6 Krabice, trubky          

73 K Pol72 1901 - odbočná ks 45,000               

PP 1901 - odbočná

74 K Pol73 1902- přístrojová ks 220,000                

PP 1902- přístrojová

75 K Pol74 Nosný materiál jako celek ( lana, svorky a pod) ks 1,000                 

PP Nosný materiál jako celek ( lana, svorky a pod)

76 K Pol75 Upevňovací materiál ks 1,000                 

PP Upevňovací materiál

77 K Pol76 Trubka KOPOFLEX 75mm m 20,000            

PP Trubka KOPOFLEX 75mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

78 K Pol77 Parapetní žlab 90x55 m 30,000              

PP Parapetní žlab 90x55

79 K Pol78 Podlahová krabice 10 modulů ks 6,000               

PP Podlahová krabice 10 modulů

80 K Pol79 Chránička 42mm m 20,000            

PP Chránička 42mm

81 K Pol80 Chránička 29mm m 50,000              

PP Chránička 29mm

P  Poznámka k položce:
Práce, na které není možno stanovit

82 K Pol81 Práce, na které není možno stanovit ceníkovou položku hod 70,000                

PP ceníkovou položku

P  Poznámka k položce:
Provedení výchozí revize a vypracování

83 K D Doprava +přesun kpl 1,000                   

PP Doprava +přesun
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Slaný, Velvarská 136,Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: 24265021
DIČ: CZ24265021

Projektant: IČ:
T4T s.r.o.,P.Berzuče 1357,Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ: 75900513
                        DIČ: CZ7556082479

Poznámka:

Cena bez DPH           

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní           21,00%          

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK           

Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

B - ostatní práce

5 - Vzduchotechnika

Bohemik s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136,Slaný Projektant: T4T s.r.o.,P.Berzuče 
1357,Kladno

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel: I             

          

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem           

D1 - Vzduchotechnika           

Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

B - ostatní práce

5 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136,Slaný Projektant: T4T s.r.o.,P.Berzuče 
1357,Kladno

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:               

          

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem           

D D1 Vzduchotechnika           
1 K 1.3 Malý radiální ventilátor s doběhem na podhled, Q= 150 m3/hod, dispoziční tlak 150 Pa sbr. 7,000                  

PP Malý radiální ventilátor s doběhem na podhled, Q= 150 m3/hod, dispoziční tlak 150 Pa

2 K Pol83 Potrubí SPIRO ( včetně montáže ) uvažováno  20 % tvarovek průměr 100 m 4,000             

PP Potrubí SPIRO ( včetně montáže ) uvažováno 20 % tvarovek průměr 100

3 K Pol84 Potrubí SPIRO ( včetně montáže ) uvažováno  20 % tvarovek průměr 160 m 12,000               

PP Potrubí SPIRO ( včetně montáže ) uvažováno 20 % tvarovek průměr 160

4 K Pol85 Potrubí SPIRO ( včetně montáže ) uvažováno  20 % tvarovekprůměr 280 m 32,000                

PP Potrubí SPIRO ( včetně montáže ) uvažováno 20 % tvarovekprůměr 280

5 K Pol86 koleno  90° OS 90° 280 ks 12,000               

PP koleno 90° OS 90° 280

6 K Pol87 Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 160/100 ks 7,000               

PP Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 160/100

7 K Pol88 výfuková hlavice VH - 280 ks 4,000                 

PP výfuková hlavice VH - 280

8 K Pol89 výfuková hlavice VH - 160 ks 1,000             

PP výfuková hlavice VH - 160

9 K 7
Izolace tepelné a akustické-jsou izolovány přívodní potrubí , výdech,přívody a výdechy, izolací tl. 3 cm, krytá 
folií po celém obvodu bez přerušení ( parotěsná zábrana), spoje izolací kvalitně přelepit "Al" páskem, rohy 
oplechovány, držáky izolovaných pot

m2 52,000                

PP Izolace tepelné a akustické-jsou izolovány přívodní potrubí , výdech,přívody a výdechy, izolací tl. 3 cm, krytá folií po celém obvodu bez 
přerušení ( parotěsná zábrana), spoje izolací kvalitně přelepit "Al" páskem, rohy oplechovány, držáky izolovaných potrubí uložit na izolaci.

10 K 8 Doplňkový  materiál - upevňovací těsnící materiál, držáky přerušené gumou průměru 8 mm uhelníky atd. pro 
jeden m2 izolace m2 52,000               

PP Doplňkový materiál - upevňovací těsnící materiál, držáky přerušené gumou průměru 8 mm uhelníky atd. pro jeden m2 izolace

11 K 9 Montáž hod 80,000                

PP Montáž

12 K 10 Zprovoznění zařízení a konečné zaregulování hod 2,000                 

PP Zprovoznění zařízení a konečné zaregulování

13 K 10.1 Zaškolení obsluhy hod 1,000                 

PP Zaškolení obsluhy

14 K 11 Měření hluku a revizní zpráva hod 8,000                  

PP Měření hluku a revizní zpráva

5 - Vzduchotechnika

Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

B - ostatní práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Komenského nám.618/1, Slaný Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Slaný, Velvarská 136,Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: 24265021
DIČ: CZ24265021

Projektant: IČ:
T4T s.r.o.,P.Berzuče 1357,Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ: 75900513
                        DIČ: CZ7556082479

Poznámka:

Cena bez DPH           

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní           21,00%          

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK           

Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

B - ostatní práce

VRN - VRN

Bohemik s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Komenského nám.618/1, Slaný Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136,Slaný Projektant: T4T s.r.o.,P.Berzuče 
1357,Kladno

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:               

          

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem           

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady           

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce           

VRN3 - Zařízení staveniště           

VRN4 - Inženýrská činnost           

VRN7 - Provozní vlivy          

Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

B - ostatní práce

VRN - VRN
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Komenského nám.618/1, Slaný Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136,Slaný Projektant: T4T s.r.o.,P.Berzuče 
1357,Kladno

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:               

          

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem           

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady           

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce           

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000                                   

PP Dokumentace skutečného provedení stavby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště           

2 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000                                   

PP Zařízení staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

3 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 1,000                                 

PP Informační tabule na staveništi
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034503000

4 K 035103001 Pronájem ploch - zábor kpl 1,000                                 

PP Pronájem ploch
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/035103001

D VRN4 Inženýrská činnost           

5 K 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi kpl 1,000                                 

PP Koordinátor BOZP na staveništi
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/041403000

6 K 042503000 Plán BOZP na staveništi kpl 1,000                                 

PP Plán BOZP na staveništi
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/042503000

D VRN7 Provozní vlivy          

7 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000                                 

PP Provozní vlivy
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/070001000

VRN - VRN

Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

B - ostatní práce
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Soupis prací

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST



Výkaz výměr MODERNIZACE KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURY A ODBORNÝCH UČEBEN
Místo: 2.Základní škola Komenského náměstí 618  274 01 SLANÝ PŘÍLOHA E.SK10

MATERIÁL
obj.číslo Popis množ. jedn. Kč/jedn. Kč celkem

kabeláž UTP

C6U-B2ca-Rlx-305OR
C6U-B2ca-Rlx-305OR kabel U/UTP, kat. 6, HFFR-LS, B2ca 
s1a d1 a1, 305m cívka, oranžový 53 bal 305m                                                      

61110-RW6
nestíněný modul RJ45 eXtreme Quickport, kat.6, IDC 
svorky,bílý 386 ks                                                        

MMCUNILGD45001
neosazená zásuvka 45x45mm pro dva moduly Leviton Snap-
In, přímá, bílá 156 ks                                                        

MMCUNILGS45001
neosazená zásuvka 45x45mm pro jeden modul Leviton Snap-
In, přímá, bílá 74 ks                                                        

MMCWDOUNI115
rámeček 80x80mm pro datové zásuvky 45x45mm barva bílá, 
oblé rohy 203 ks                                                         

MMCWDOUNI116
krabice povrchová pod rámeček 80x80mm zásuvky, barva bílá, 
oblé rohy 158 ks                                                         

1251537 KRABICE SDK HLUBOKA 44 ks                                                          

C6CPNLU24012M
nestíněný patch panel Cat6Plus s vázací lištou, 24xRJ45, 
1RU, kat. 6,110 IDC, černý 19 ks                                                       

Konektor RJ45 10 ks                                                             

SXKD-6-FTP-PE
SXKD-6-FTP-PE venkovní kabel F/UTP, kat. 6, PE Fca, 
venkovní, černý 100 m                                                          

STAHPAS suchý zip, šířka 20mm, délka 20mm, černý 4 bal                                                          

PLT2M-M
kabelová vázací páska 203mm délka,nylon6.6, natural,balení 
1000ks 2 bal                                                         

PLT4H-TL
kabelová vázací páska 368mm délka,nylon6.6, natural,balení 
250ks 3 bal                                                         

telefonní rozvody

C5CPNLU254PK2M
patch panel telefoní, 25xRJ45, UTP, kat.3,  zapojení 4 Pin (3-
6,4-5) (ISDN/Voice) ,černý 6 ks                                                        

C5CPNLU504PK2M
patch panel telefonní, 50xRJ45, UTP, kat.3, zapojení 4 Pin (3-
6,4-5) (ISDN/Voice) ,černý 1 ks                                                        

11.92.9853 propojovací kabel s konektory RJ45 - RJ11, černý, 3m 20 ks                                                           

PRAFlaCOM 10x 2x0,5 315 m                                                         

1187637 KRABICE NASTEN. 300X220X120 IP56 GW44209 1 ks                                                          

Drobný materiál, , štítky atd.atd 1 cpl                                                      

přípojné kabely metalické

C6CPCU005-888BB propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 0,5m, kat. 6, šedý 150 ks                                                        

C6CPCU010-888BB

Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade 
Patch Cord Grey LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Grey 
Boots 1m 130 ks                                                        

C6CPCU020-888BB

Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade 
Patch Cord Grey LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Grey 
Boots 2m 100 ks                                                        

C6CPCU030-888BB
LEVITON C6CPCU030-888BB propojovací kabel RJ45/RJ45, 
U/UTP, kat. 6, 3m, šedý 50 ks                                                         

C6CPCU050-888BB
LEVITON C6CPCU050-888BB propojovací kabel RJ45/RJ45, 
U/UTP, kat. 6, 5m, šedý 40 ks                                                         

C6CPCU100-888BB
LEVITON C6CPCU100-888BB propojovací kabel RJ45/RJ45, 
U/UTP, kat. 6, 10m, šedý 5 ks                                                         

Kabeláž FTP-učebny 4.,NP
kabel F/UTP, kat. 6, LSOH Dca,s2,d2,a1, 100 m                                                      

AC6JAKS000DC stíněný keystone RJ45 kat. 6a, beznástrojový 7 ks                                                          

MMCUNILGS45001
neosazená zásuvka 45x45mm pro jeden modul Leviton Snap-
In, přímá, bílá 7 ks                                                         

MMCWDOUNI115
rámeček 80x80mm pro datové zásuvky 45x45mm barva bílá, 
oblé rohy 7 ks                                                           



RJ45-SDLK-6
stíněný konektor RJ45 8/8, kat. 6, drát/licna kulatá, pro žíly až 
1,25mm, 50µ zlata 7 ks                                                             

1184614 TRUBKA SUPER MONOFLEX TM.SEDA 1225 L50 25 m                                                           

rozvaděče

RM7-42-80/100-B
stojanový rozvaděč montovaný, 19", v. 42U (1978mm), h. 
1000mm, š. 800mm, šedý 1 ks                                                      

DP-PR-L80-B
podstavec š. 800mm, přední a zadní panely s rohy podstavce, 
výška 100mm, šedý RAL7035 1 pár                                                        

DP-P-S100-B
boční panely pro podstavec DP-PR-L, hloubka rozvaděče 
1000mm, výška 100 mm, šedé RAL7035 1 pár                                                        

DP-VEL-04/100-B ventilační jednotka, 4x ventilátor, 230V, s termostatem, šedá 1 ks                                                        

DP-VP-VR-42 vázací kanál vertikální, 42U, černý 2 ks                                                        

HVMF-42-H
držák vertikálních vázacích panelů a ok, výška 42U, černý, bal. 
2 kusy 1 ks                                                        

PBXEXE2
PBXEXE2 podpěra Setup.exe pro montáž těžších 19" zařízení, 
nebo jako pracovní polička 1 ks                                                        

RUN-18-60/60-TH-B

19" nástěnný rozvaděč, výška 18U,(891mm) hloubka 600 mm 
š.600mm, PREMIUM dva otvory ve stropu pro Ventilátor DP-
VE-01 3 ks                                                       

DP-LV-N18 19" vertikální lišty, v.18U, bal=1pár 3 bal.                                                         

RUN-15-60/60-TH-B
nástěnný rozvaděč, 19", v. 15U (758mm), h. 600mm, š. 
600mm, PREMIUM, šedý 2 ks                                                       

DP-LV-N-15 19" vertikální lišty, v. 15U, bal. 1pár 2 ks                                                         

DP-VE-01
Náhradní ventilátor s mřížkou, 230V, bez termostatu, černý, 
CONTEG 10 ks                                                       

ID-EO-TC Termostat pro chlazení, spínací, CONTEG 5 ks                                                         

DP-RP-08-UTEF-IEEC14
Napájecí panel, 8xUTE, 250V, 10A pojistka, 19", 2,8m kabel 
se zástrčkou IEC 320 C14, CONTEG 7 ks                                                       

DP-PT-550-H police ukládací, h. 550mm, 19", 1U, 20kg, podpěry, RAL9005 1 ks                                                        

DP-PO-PD Podpěra police 298mm 1 ks                                                          

DP-VP-K02-H
Vázací panel, 1U,19", jednostranný, plastový kanál 
40x60mm,RAL9005 38 ks                                                        

Motážní sada 100ks 6 ks                                                         

Drobný materiál, 1 ks                                                      

UPS -  Kč

SC450RMI1U APC Smart-UPS SC 450VA 2 ks                                                       

SMT1500R2I-6W APC Smart-UPS SRT 1500 VA 230 V montáž do stojanu 3 ks                                                     

SMX2200HV APC Smart UPS x 2200VA RackúTower LCD 200-240V 1 ks                                                     č
optické propojení rozvaděčů (R4-R1, R4-R1A, R4-R2, R4-
R3A,R4-R4A)

FPCC1SXSM12LC2
optická vana  FibrePlus 19", osazená 6xLC duplex spjkou SM, 
1RU, černá, LEVITON 6 ks                                                       

FPCC1SXSM24LC2
optická vana FibrePlus 19", osazená 12xLC duplex spojkou 
SM, 1RU, černá 1                                                        

FPCC1SXSM48LC2
optická vana  FibrePlus 19", osazená 24xLC duplex spjkou 
SM, 1RU, černá, LEVITON 1 ks                                                        

T5PLS-24F optická kazeta pro 24 svárů, LEVITON 9 ks                                                       

Ochranna svárů 144 ks                                                           

VPS-S29LC0100-01
VPS-S29LC0100-01 pigtail LC/PC, 9/125um SM, ITU-T 
G.657.A1, délka 1m 144 ks                                                          

GF008PDC12LU-B2ca
optický kabel, PDC - těsná ochrana, 12x9um OS2, univerzální, 
HFFR-LS, černý 420 m                                                         

Drobný materiál 1 cpl                                                        

přípojné kabely optické

VPC-S2D1LCLC0010
VPC-S2D1LCLC0010 optický propojovací kabel LC/PC-LC/PC 
duplex 1,6mm SM, ITU-T G.657.A1, žlutý, 1m 20 ks                                                         



VPC-S2D1LCLC0020
VPC-S2D1LCLC0020 optický propojovací kabel LC/PC-LC/PC 
duplex 1,6mm SM, ITU-T G.657.A1, žlutý, 2m 10 ks                                                         

El. Napojení   RD1, RD1A, RD2, RD3,  RD3A
1257675 Kabel 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3x2,5 160 m                                                          

1189178 Vodič H07V-U 6 žlutozelená (CY 6) 160 m                                                          

1172296 ZÁSUVKA NA Lištu ZSE-03 CSN In 16A 7 ks                                                         

1172297 ZÁSUVKA NA Lištu ZSE-06 CSN In 16A 6 ks                                                         

1218642 lišta IN 35x7 DER 6,3mm PASOVINA 1m 7 m                                                           

1183628 Jistič EATON PL7-C16/1 16A 5 ks                                                         

Drobný materiál, oka, dutinky atd 1 cpl                                                        

nosné prvky kabeláží 1.PP-3.NP

1186848 LISTA LHD 40X20 HD 2M 920 m                                                         

1186844 LISTA LHD 40X40 HD 2M 120 m                                                          

1186845 LIŠTA LH 60X40 HD 2M 50 m                                                          

1166711 žlab KOPOS EKD 100x40 HD 2m bílá 20 m                                                         

1185968 TRUBKA KOPOFLEX 50 KF 09050 BA 50 m                                                           

1185858 Plastová trubka pevná KOPOS 1520 KA 20mm světle šedá 3m 10 m                                                             

1185865 Příchytka pro trubku KOPOS 5320 KB 20mm světle šedá 12 ks                                                             

KAT577 Lišta PVC 74mm V-Volta různé odstíny dle ZŠ 10 m                                                         

příslušenství k lištám,  tvarovky koncovky atd. 1 cpl                                                        

1169370 TRUBKA TUHA 25MM SV.SEDA 2M PT32025/2/S 26 m                                                           

1185844 příslušenství k lištám,  trubce pevné příchytky, kolena spojky 1 cpl                                                          

1148970 PREPAZKA PARAP. KANALU PKS 70/60 XX /2M/ 290 m                                                         

1177644 PROPOJ. LANKO STINICIHO KANALU PLSK XX 150 ks                                                          

1383963 TRUBKA KOPOFLEX 40MM CERVENA KF 09040 BB 25 m                                                           

Krycí tmely 10 ks                                                           

Učebna PC 1.NP-č.m18_Trasy +elektro

1221960 PARAPETNI KANAL PK 90X55 D HD /2M/ 22 m                                                         

PŘÍSLUŠENSTVÍ  k PK tvarovky koncovky atd. 1 cpl                                                        

1220042 LISTA PODLAHOVA 2M BILA LO 75 HD 6 m                                                          

PŘÍSLUŠENSTVÍ  k LO75 tvarovky koncovky atd. 1 cpl                                                          

1148970 PREPAZKA PARAP. KANALU PKS 70/60 XX /2M/ 22 m                                                          

1177644 PROPOJ. LANKO STINICIHO KANALU PLSK XX 11 ks                                                           

1172077 MOSAIC BILA ZASUVKA 2P+T 77140 17 ks                                                          

1164364 MOSAIC BILA ZAS.S PREP.OCHR.2P+T S77140 4 ks                                                         

1180880 JISTIC PL6-B16/1 4 ks                                                           

1257420 KABEL CYKY-J 3x2,5 60 m                                                          

Pomocný materiál 1 cpl                                                        

3.NP Učebna PC 3.NP-č.m52_Trasy 

1217595 LISTA PODLAHOVA 2M BILA LP 80X25 HD 16 m                                                         

PŘÍSLUŠENSTVÍ  k LP 50x25  tvarovky koncovky atd. 1 cpl                                                          

1220042 LISTA PODLAHOVA 2M BILA LO 75 HD 6 m                                                          

PŘÍSLUŠENSTVÍ  K LO 75  tvarovky koncovky atd. 1 ks                                                          

1217118 LISTA PODLAHOVA 2M BILA LO 50 HD 6 m                                                           

PŘÍSLUŠENSTVÍ  K LO50  tvarovky koncovky atd. 1 cpl                                                          

Pomocný materiál 1 cpl                                                        

nosné prvky kabeláží 4.NP

1200220 Žlab MERKUR 2 50/50 GZ - vzdálenost podpěr cca 2,0 m 24 m                                                          



1136845 Žlab MERKUR 2 100/50 GZ - vzdálenost podpěr cca 1,9 m 34 m                                                          

200222 Žlab MERKUR 2 150/50 GZ - vzdálenost podpěr cca 1,8 m 54 m                                                         

Příslušenství k ždrátěnám žlabům-spojky držáky, tvarovací pásky zemnící svorky spoj. m1 cpl.                                                                   

1184614 TRUBKA SUPER MONOFLEX TM.SEDA 1225 L50 50 m                                                           

OSTATNÍ NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL 1 cpl                                                        

Protipožární ucpávky
Protipožární disky, tmely, pěny atd.dle počtu kab. Pr. 20-100 
mm před.poč.55ks 1 cpl                                                      

ostatní
Ostatní nespecifikovaný materiál 1 cpl                                                      

montážní materiál (šrouby, vruty, hmoždinky, pásky apod.) 1 cpl                                                      

Celkem materiál strukturovaná kabeláž                         

Výkaz výměr MODERNIZACE KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURY A ODBORNÝCH UČEBEN
Místo: 2.Základní škola Komenského náměstí 618  274 01 SLANÝ E.SK10

MONTÁŽE
Popis množ. jedn. Kč celkem
Pokládka UTP kabelů 16365 m                                                        

pokládka optických kabelů 420 m                                                          

Pokládka nízkofrekvenčních (telefonních) kabelů 308 m                                                          

Měření níízkofrjekvenčních kabelů 70 pár                                                          

Montáž telefonních patch panelů, zapojení párů 120 pár                                                          

montáž nosných prvků 1PP-3.NP 1 cpl                                                      

Montážní práce učebna 1.NP č.m.18, včetně revize 1 cpl                                                        

Montážní práce učebna 3.NP č.m.52 1 cpl                                                        

montáž nosných prvků 4.NP 1 cpl                                                      

průrazy, vrtání včetně začištění 1 cpl                                                      

ÚPRAVY VE STÁVAJÍCÍC ŽLABECH 140x70 včetně 
stavebního zapravení 1 cpl                                                      

Demontáž a zpětná maontáž víka st.žlabu 140x70 290 m                                                         

Demontář stávající přepážky, montáž nové přepážky(AL) 
vč.propopjení mimo učeben 290 m                                                         

Montáž elektroinstalační krabice 1 ks                                                            

Montáž krabice -sádrokarton příčka 44 ks                                                          

montáž 19" rozvaděče 15U-18U 4 ks                                                       

nazbrojení rozvaděče SK(+RD4A) 5 ks                                                       

montáž 19" rozvaděče 42U 800x1000 1 ks                                                        

nazbrojení rozvaděče SK 42U 1 sk                                                      

zakončení optických kabelů 12 ks                                                         

zapojení modulu RJ45 772 ks                                                         

montáž zásuvky SK 230 ks                                                        

zapojení modulu RJ45 FTP 7 ks                                                           

montáž zásuvky SK FTP 7 ks                                                         

kompletace rozvaděče FO 8 ks                                                       

svár na vlákně SM 144 ks                                                        

Měření optického vlákna oboustranné PM+- reflektormetrické 
vč. protokolu 72 ks                                                        

KOORDINACE poskytoval internetu, ZŠ, stavba 1 cpl                                                        

El napojení 5xRD (lišta kabel, zásuvky, jistič, UPS) Včetně 
revize 1 cpl                                                      



UPS RD4 zapojení zásuvek( Revize přívodního kbelu-stavbva -
elektro) 1 cpl                                                        

Zasekání trubek 4.NP 50 m                                                          

Pomocné práce při přesunu zařízení poskytovatele internetu 1 cpl                                                        

PROTIPOŽÁRNÍ  ucpávky včetně dokumentace 1 cpl                                                        

demontáž starých nevyhovujících rozvodů SK v objektu 1 cpl                                                      

Dokumentace skutečného provedení 1 cpl                                                      

Cerifikace LAN Měření portů LAN 386 port                                                         

Zřízení staveniště 1 cpl                                                      

Úklid 1 cpl                                                        

dopravní náklady 1 ks                                                      

Celkem montážní práce                          

Celkem SK bez DPH                         

Je-li v projektové dokumentaci uveden konkrétní výrobce systému strukturované kabeláže,
je možné použít systém jiného výrobce, který splňuje parametry uvedené v projektové dokumentaci. 
Uvedení konkrétního systému a výrobce strukturovaného kabelážního systému v PD je příkladem požadovaných 
vazeb mezi jednotlivými požadovanými komponenty v požadované topologii LAN. 



Měsíc:

Týden: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

zahájení ukončení trvání rezerva

Převzetí staveniště: 4. 8. 2023 04.08.2023 03.08.2024 365 X

Zařízení staveniště 04.08.2023 13.08.2023 9 X X

Protiprašná opatření 07.08.2023 13.08.2023 6 X

PŮDA

Vybourání komínů a otlučení omítek 14.08.2023 13.09.2023 30 X X X X X

Vybourání podlahové a stropní kce 04.09.2023 10.10.2023 36 21 X X X X X X

Osazení nových ocelových stropních trámů 16.10.2023 08.01.2024 84 21 X X X X X X X X X X X X X X

Demontáž vazných trámů 11.12.2023 15.02.2024 66 14 X X X X X X X X X X X

Vyříznutí sloupků a náhrada sloupků a kleštin 11.12.2023 15.02.2024 66 X X X X X X X X X X X

Výměna pásků - dle posudku 11.12.2023 15.02.2024 66 X X X X X X X X X X X

Rezerva - výměna částí krovu dle posudku 26.02.2024 26.02.2024 28

Rozvody ZTI, elektro a VZT 22.01.2024 10.03.2024 48 14 X X X X X X X X

Montáž tepelné izolace stropní kce 12.02.2024 13.03.2024 30 X X X X X

Podlahová kce - rošt, kročejova iz., OSB desky 04.03.2024 15.04.2024 42 X X X X X X X

DMTŽ krytiny, osazování oken a tubusů světlíků 25.03.2024 12.05.2024 48 14 X X X X X X X X

Montáž SDK příček a předstěn 22.04.2024 28.05.2024 36 28 X X X X X X

Montáž SDK podhledu vč. TI 22.04.2024 28.05.2024 36 21 X X X X X X

Omítky, obklady 13.05.2024 06.06.2024 24 X X X X

Povlakové podlahy vč. nivelační stěrky 27.05.2024 14.07.2024 48 14 X X X X X X X X

Kompletace ZTI, elektro a VZT 17.06.2024 17.07.2024 30 14 X X X X X

Montáž sanitárních příček, osazení dveří 03.06.2024 15.06.2024 12 28 X X

Malby, akustický obklad 17.06.2024 11.07.2024 24 7 X X X X 7

Úklid stavby 15.07.2024 27.07.2024 12 X X

3.NP

Protiprašná opatření 26.02.2024 03.03.2024 6 X

Vybourání stropní kce pro výtah a schodiště 04.03.2024 16.03.2024 12 X X

Stavební připravenost pro výtah 18.03.2024 05.04.2024 18 X X X

Montáž schodiště 25.03.2024 30.04.2024 36 X X X X X X

Předání hotového díla: 3. 8. 2024 03.08.2024 X

HARMONOGRAM ZKOUŠEK A REVIZÍ

Mykologický průzkum X

Zkoušky ZTI X

Funkční zkoušky VZT X

Revize elektro a MaR X

Revize antistatické podhlahové krytiny X

Měření hluku a osvětlení X
FINANČNÍ HARMONOGRAM 2 661 324,75 Kč 2 390 878,93 Kč 3 083 253,66 Kč 5 224 121,72 Kč 6 279 661,42 Kč 3 757 126,57 Kč 3 958 088,98 Kč1 236 492,78 Kč 1 718 695,73 Kč 1 139 982,28 Kč 1 417 709,26 Kč 1 841 219,93 Kč

srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023 leden 2024 únor 2024 březen 2024 duben 2024

14

21

28

14

21

21

14

14

14

14

14

28

červen 2024 červenec 2024květen 2024

stanovení kritické 
cesty
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