SMLOUVA O DILO
A OBCHODNI PODMINKY
Cislo Zhotovitele: 202327

,,J11/31532 Ritzové Udoli — Svébohov - projektova dokumentace*

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich

Objednatel:

Zhotovitel:

predpist (dale jen ,,obCansky zakonik®), mezi nésledujicimi smluvnimi stranami:

Sprava silnic Olomouckého kraje, piispévkova organizace (déle jen ,,SSOK*)
se sidlem: Lipenska 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

zapsana v OR u Krajského soudu v Ostrave, oddil Pr., vlozka 100

zastoupena: PhDr. Davidem Stépankem, feditelem organizace

osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

, technicky naméstek SSOK (||| G

, vedouci SU Sumperk

, vedouci TSU SU Sumperk

, investiéni technik SU Sumperk

, investiéni technik SU Sumperk

ICO: 70960399 DIC: CZ 70960399
DS: ur4k8nn Telefon: | EENNENEGEE
www.ssok.cz e-mail: || NG
FORVIA CZ, s.r.o.

se sidlem: Kolinska 1, 290 01 Pod¢brady

kontaktni adresa: Kolinska 1, 290 01 Podébrady

zapis v OR vedeném M¢stskym soudem v Praze oddil C, vlozka 226198
zastoupen: Ing. Jifim Volkem, jednatelem spolec¢nosti

1CO: 02992485 DIC: CZ02992485
Telefon: | NG E-mail: |
Bankovni spojeni: CSOB Podé&brady

Cislo uétu: 264847328/0300

Provadénim dila povéfena organizac¢ni jednotka:

FORVIA CZ, s.r.o.

ve vécech smluvnich opravnén k jednani:

Ing. JiFi Volek, jednatel spolecnosti

ve vécech technickych opravnén k jednani:

, vedouci projekéniho oddéleni

1. Piedmét smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na sviij naklad, svym jménem a na své nebezpeci
pro Objednatele za podminek nize uvedenych dilo a Objednatel se zavazuje dilo pievzit a zaplatit
za n¢j Zhotoviteli cenu.
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Predmétem dila je vypracovani a dodani projektové dokumentace pro stavebni povoleni (déale
jen ,.spravni rozhodnuti®) pro stavbu:

,I11/31532 Riizové Udoli — Svébohov
Jedna se o silnici €. 111/31532 v tseku km 0,000 — 3,865.

Vypracovanim a dodanim predmétu dila dle predchoziho odstavce se pro ucely této smlouvy
rozumi vypracovani a ptredani jednotlivych dil¢ich plnéni, jejichz potteba vyvstane v pribéhu
zhotoveni dila. Dil¢im plnénim jsou zejména provedeni diagnostiky, popt. geologického pru-
zkumu, geodetickych praci, inzenyrské ¢innosti a projektova dokumentace - DSP v rozsahu PDPS
nebo DUR a DSP v rozsahu PDPS nebo DUSP v rozsahu PDPS. Jednotliva diléi pInéni jsou blize
identifikovana a ocenéna v Nabidkovém listu, jenZ je neoddélitelnou z&vaznou ptilohou této
smlouvy.

Provedeni dil¢iho plnéni diagnostiky — neni predmétem pinéni.
Diagnostika vozovky byla jiz zpracovana firmou IMOS Brno, a.s., Divize silni¢ni vyvoj, Olo-
moucka 174, 627 00 Brno, v kvétnu 2023.

Provedeni dil¢iho plnéni geologického prizkumu - neni predmétem plnéni, nepredpokiada se
potreba zpracovani.

Provedenim dil¢iho plnéni geodetickych praci se rozumi zajisténi nutnych geodetickych podklada
(polohopis a vysSkopis) pro f4dné zpracovani jednotlivych polozek soupisu praci, vyjadieni
dotéenych orgdnd statni spravy a dalSich organti, organizaci a subjekt potfebnych pro vydani
spravniho rozhodnuti.

Provedenim dil¢iho plnéni inzenyrské Cinnosti se rozumi zajisténi nutnych souhlasti a vyjadieni
dotCenych organi statni spravy a dalSich organti, organizaci a subjekt potfebnych pro vydani
spravniho rozhodnuti.

Dil¢i plnéni projektova dokumentace (PD) pro stavebni povoleni a provadéni stavby (DSP v roz-
sahu PDPS + soupis praci) nebo PD pro vydani spole¢ného povoleni a provadéni stavby (DUSP
v rozsahu PDPS + soupis praci) bude vypracovana v 6 vyhotovenich.

Predmét dila bude dodan taktéz v elektronické podobé na uzavieném datovém nosi¢i (CD, DVD)
s nasledujicim obsahem:

e 2x CD s PD DSP v rozsahu PDPS (nebo DUSP v rozsahu PDPS) véetné dokladové ¢asti ve
formatu pdf, s ocenénym soupisem praci ve formatu pdf a xml v datovém piedpisu xc4
(pfesny popis formatu xc4 se nachazi na www.xc4.cz),

e 1x CD s PD DSP v rozsahu PDPS (nebo DUSP v rozsahu PDPS) véetné dokladové ¢asti ve
formatu pdf, s neocenénym soupisem praci ve formatu pdf a xml v datovém piedpisu xc4,
bez podpisti nebo s anonymizovanymi podpisy (v¢. dokumentl dokladové ¢asti),

e 2x CD s grafickou ¢asti PD ve formatu dwg, pisemnou ¢asti PD ve formatu doc, pfip. docx
(Word) a s geodetickymi podklady PD ze zaméteni, pfedev§im seznamem a soufadnicemi
zajiStovacich bodi, které byly vytvoreny pii zamétovani dila.

Zhotovitel v prubéhu zpracovani PD svola minimaln¢ 1 vyrobni vybor za Gcasti stran dotéenych
touto stavbou a dalsi minimalné 2 vyrobni vybory k projednani PD s Objednatelem (koncep¢ni a
vlastni feSeni, zavérecné odsouhlaseni).

Na 1. vyrobnim vyboru bude projednédna varianta stavebni Gpravy dila s ohledem na ekonomickou
uspornost a rychlost realizace vystavby a nasledné minimalni naroky na jeho udrzbu.

Zhotovitel PD zpracuje situaci stavby na podkladu katastralni mapy.

Zhotovitel PD bude fesit pripadné majetkové vztahy k nevyporadanym pozemkiim pod silniénim
télesem.

Zhotovitel PD zajisti 1 vyjadfeni dotCenych organt statni spravy a spravcl inZenyrskych siti, pfi-
padné piipominky spravcu inzenyrskych siti budou zapracovany v dokumentaci.
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Zhotovitel PD zajisti smluvni vztahy souvisejici s vydanim stavebniho povoleni, jedna se zejména
0 najemni smlouvy, smlouvy o pravu provést stavbu, ptipadné dalsi smlouvy.

Zadost o vydani spravniho rozhodnuti poda Zhotovitel jménem Objednatele.

Zhotovitel PD se zavazuje aktivné spolupracovat na dodani pfipadné chybéjicich dokladi nebo
odstranéni ptipadnych nedostatkli branicich vydéani spravniho rozhodnuti.

Poplatky za stavebni fizeni budou uhrazeny Objednatelem.

Autorsky dozor zajisti Objednatel.

2. Doba pInéni

Zhotovitel PD se zavazuje provést a odevzdat PD ve stupni DSP v rozsahu PDPS (popi. DUSP v rozsahu
PDPS) + soupis praci véetné podani zadosti o stavebni (spole¢né) povoleni: nejpozdéji do 22.12.2023.

3. Cena dila

Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran v rozsahu stanoveném touto smlouvou,
nabidkovym listem a zadavacimi podminkami ze dne 11.7.2023 ¢.j. SSOK-CE 17022/2023/]a.

NejvySe pripustna cena dila je ujednana ve vysi 604 400,00 Ké bez DPH, resp. 731 324,00 K¢
s DPH. Skute¢na hrazena cena dila Objednatelem se vSak odviji na zakladé skute¢né provedenych
a predanych dil¢ich plnéni dila, jez jsou pfedmétem dila a jsou blize specifikovana v €l. 1. této
smlouvy. Cena dilé¢ich plnéni dila je uréena Nabidkovvm listem, jenz je neodd¢litelnou
zavaznou prilohou této smlouvy.

Cena dila dle ¢l. 3. odst. 2. véty prvni této smlouvy je sjednana jako neprekrocitelna a zavazna.

Cena dila obsahuje veskeré nadklady nutné k realizaci dila. Podpisem smlouvy smluvni strany

projevuji vili, Ze skutecna cena dila je dle § 2586 odst. 2 ob¢anského zakoniku ujednana dostate¢né

urcite.

Cenu je mozno piekrocCit pouze v ptipadé, Ze:

a) v pribehu realizace dila dojde ke zménam sazeb DPH nebo ke zménam jinych danovych pred-
pisti majicich vliv na cenu dila,

b) Objednatel, jako zadavatel vetejné zakazky, bude pisemné pozadovat provedeni praci nebo do-
davek, které nebyly soucasti zaddvaci dokumentace a v dob¢ podani nabidky o nich Zhotovitel,
nemohl védét a ani je predpokladat.

4. Platebni podminky
Objednatel neposkytuje zalohy.
Zhotovitel PD je opravnén vystavit dil¢i faktury, a to po pfedani Objednateli:
- geodetickych praci.

Po predani fadné provedeného dila bude vystavena kone¢na faktura. Faktura bude uhrazena do vyse
90 % fakturované castky bez DPH, DPH bude uhrazeno v plné vysi. Po vydani spravniho
rozhodnuti bude uhrazeno zbyvajicich 10 % fakturované castky.

Splatnost faktur se sjednava na 30 dni od doruc¢eni Objednateli.

Pokud faktura nebude vystavena opravnéné ¢i nebude obsahovat nalezitosti dle zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpist, a dalsi ptipadné naleZitosti uvedené
ve smlouve, Objednatel je opravnén vratit ji Zhotoviteli jako neuplnou na doplnéni. V takovém
piipadé se prerusi béh lhdty splatnosti a nova za¢ne plynout po doruceni opravené faktury
Objednateli.

5. Odpovédnost za vady

Zhotovitel PD odpovida podle ust. § 2615 a nasl. obCanského zakoniku za vady predmétu dila,
které existuji v dobé¢ jeho predani, a za vady pozd€ji vzniklé v ptipadé, Ze vznikly porusenim jeho
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povinnosti.

Zhotovitel PD neodpovida za ptipadné vady projektu, upozornil-li Objednatele na nevhodnost jeho
zadani ¢i pozadavkli a tento presto trval pisemné na svém zadani pies upozornéni na mozné
disledky.

Zhotovitel PD odpovida déale za to, ze navrzené feSeni obsazené v predaném dile je technicky
realizovatelné v souladu s obecné zivaznymi predpisy a normami, které se vztahuji
ke zpracovavanému dilu.

Ptipadnou reklamaci musi Objednatel uplatnit pisemné na adrese Zhotovitele dle této smlouvy.
Odpovida-li za vadu Zhotovitel, je povinen vadu bez zbyte¢ného odkladu odstranit. Strany se
dohodnou na zpiisobu a postupu odstranéni vady, a to do 7 dnli od uplatnéni reklamace.

Zhotovitel PD neodpovida za vady, které byly zplsobeny pouzitim podkladi pievzatych
od Objednatele a Zhotovitel, pti vynalozeni veskeré péce, nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud
Zhotovitel zjisti nevhodnost podkladi ptevzatych od Objednatele nebo pokyni Objednatele,
neprodlené na tuto skutec¢nost pisemné upozorni Objednatele a zastavi prace na dile az do doby,
kdy bude Objednatelem sjednana naprava, pricemz plati, Ze o dobu zastaveni praci se mohou
prodlouzit terminy plnéni a Zhotovitel ma pravo na nahradu nékladii spojenych s pfipadnym
prerusenim provadéni dila. Pokud i pies prokazatelnou nevhodnost podkladii ¢i pokynt bude
Objednatel trvat na provedeni dila podle nich, nebo pokud Objednatel nesjedna do 30 dnti od shora
uvedeného pisemného upozornéni Zhotovitele napravu, je Zhotovitel opradvnén od smlouvy
odstoupit a ma pravo na nadhradu dosud vynaloZenych nakladii pomérné Casti z celkové ceny dila
dle stupné rozpracovanosti dila.

Zhotovitel PD neodpovida za terminova prodleni, kterd nemohl ovlivnit.

Zhotovitel PD odpovida Objednateli za spravnost, celistvost a Gplnost jim zpracované projektové
dokumentace. Zaruku za jakost v rozsahu dle pfedchozi véty Zhotovitel Objednateli poskytuje na
dobu 36 mésici od vydani spravniho rozhodnuti.

Pro ucely této smlouvy se ma za to, ze vadou dila je zejména:

a) vnitini polozkovy nesoulad dila (napt. absence polozky v PDPS oproti vykresové ¢i
dokumentac¢ni ¢asti),

b) nesoulad navrzeného feseni s technickymi nebo pravnimi predpisy platnymi v dobé provedeni
dila,

c¢) funkéné€ nespravné ¢i neuplné feseni dila.

6. Nahrada skody

Zhotovitel PD bere na védomi, Ze podle ust. § 2909 a nasl. obcanského zakoniku vedle
odpovédnosti za vady dila nese rovné€z odpoveédnost za piipadnou Skodu, ktera vznikne v disledku
existence vad dila.

Pro tcely této smlouvy se ma za to, ze Skodou vzniklou v disledku vad dila jsou zejména:

a) naklady Objednatele spojené s ptipravou a realizaci nového zadavaciho fizeni,

b) naklady Objednatele spojené s prodlouzenim harmonogramu faktické realizace dila,

¢) vicenaklady Objednatele souvisejici s faktickou realizaci dila,

d) naklady Objednatelem vynalozené na doprojektovani nebo pteprojektovani dila,

pokud vzniknou v pfi¢inné souvislosti s porusenim povinnosti Zhotovitele provést dilo bez vad.

7. PojiSténi Zhotovitele

Zhotovitel PD prohlasuje, Zze ke dni uzavieni této smlouvy ma s pfisluSnou pojistovnou sjednanu
platnou a ucinnou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi obecné odpovédnosti za jim
zpusobené skody pti vykonu své ¢innosti, a to v minimalni vysi odpovidajici cené za dilo dle ¢l. 3. této
smlouvy.

8. Spoluptisobeni Objednatele

Strana 4 (celkem 7)



Objednatel se zavazuje, ze nejpozdeji do 10 kalendainich dnti od obdrZeni pozadavku pieda
Zhotoviteli své pisemné stanovisko k prevzatému konceptu projektové dokumentace vcetné
ptipadnych ptipominek, které pozaduje zapracovat do Cistopist pieddvané projektové dokumentace
- pokud nebude rozhodnuto na vyrobnich vyborech.

Objednatel se zavazuje, ze po dobu zpracovani dila poskytne Zhotoviteli v nezbytném rozsahu
potfebné spoluplisobeni, spocivajici zejména v ucasti na konzultacich, pfedani nové vzniklych
skute¢nosti, vyjadieni a stanovisek, jejichz potieba nutn¢ vznikne v prubéhu plnéni této smlouvy,
a to ve lhitach umoziujicich splnéni ujednaného terminu plnéni dle této smlouvy. Pokud bude
Objednatel v prodleni s plnénim své soucinnosti pfi provadeéni dila, posunuji se o dobu tohoto
prodleni Objednatele terminy plnéni Zhotovitele.

9. Sankéni ujednani

Objednatel uhradi Zhotoviteli uroky z prodleni ve vysi 0,1 % z dil¢i fakturované ¢astky bez DPH
za kazdy den prodleni se zaplacenim faktury.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni s terminem ptedani dil¢iho plnéni, jez je pfedmétem zdvazku
zhotovit dilo, ma Objednatel pravo uplatiiovat smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dil¢iho plnéni
bez DPH za kazdy den prodleni s fadnym a v€asnym ptedanim dil¢iho plnéni oproti smluvnimu
ujednani. Timto ujednanim nejsou dotfeny ndroky Objednatele z odpovédnosti za Skodu mu
zpusobenou.

Z dtvodu nedodrZeni terminu na odstranéni vad dil¢iho plnéni je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dil¢iho plnéni bez DPH za kazdy zapocaty tyden
a kazdou jednotlivou vadu plnéni. Timto ujednanim nejsou doteny naroky Objednatele
z odpovédnosti za $kodu mu zpisobenou.

Smluvni pokutu nebo tirok z prodleni vyuctuje opravnéna strana stran€ povinné pisemnou formou.
Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyactovani smluvni pokuty
opraviuje, a zpusob vypoctu celkové vySe smluvni pokuty.

Strana povinna se musi k vytactovani smluvni pokuty pisemné vyjadiit nejpozdéji do 10 dnti ode
dne jeho obdrzeni, jinak se ma za to, ze s vyuctovanim smluvni pokuty souhlasi. Nesouhlasi-li

strana povinna s vyuétovanim smluvni pokuty, je povinna pisemné ve sjednané lhuté sdélit
opravnéné strané duvody, pro které vyictovani smluvni pokuty neuznava.

Strana povinna je povinna uhradit vyuctované smluvni pokuty nebo uroky z prodleni nejpozd¢ji do
21 dnti ode dne obdrzeni pfislusného vyuctovani a danového dokladu - faktury s vy¢islenim sankce.

Objednatel je opravnén jednostranné zapocist splatnou smluvni pokutu viuéi cené dil¢iho plnéni
predmétu dila.

10. Ostatni ujednani
Objednatel se zavazuje k prevzeti dokoncené projektové dokumentace a zaplaceni dohodnuté ceny
za tadné provedeni dila a odmény za vykon inZenyrské ¢innosti smétujici k zajisténi spravniho
rozhodnuti.

Zhotovitel je povinen spolupiisobit jako osoba povinna ve smyslu § 2 pism. e) zék. ¢. 320/2001 Sb.,
o finan¢ni kontrole ve vefejné sprave, v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén na vlastni odpovédnost piibrat i jiné, odborné zpusobilé, osoby k plnéni
pfedmétu smlouvy a informovat o tom Objednatele, aniz bude dotcen pravni pomér mezi smluvnimi
stranami.

Na Objednatele prechazi vlastnické pravo k jednotlivym castem dila okamzikem zaplaceni celé
ceny za piislusné dokoncené a pfedané dil¢i plnéni, tj. dnem odepsani pfislusné Castky z uctu
Objednatele.

Vychozi podklady a zpracované matrice zistavaji v archivu Zhotovitele a jsou jeho vlastnictvim.

Zhotovitel PD se podpisem smlouvy zavazuje, ze predmét dila dle ¢l. 1. odst. 2. této smlouvy bude
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zpracovan v plném souladu a v rozsahu se vSemi nalezitostmi dokumentace pro vydani spravniho
rozhodnuti dle aktudlniho G&inného znéni vyhlasky &. 146/2008 Sb., platnymi a u¢innymi CSN,
TP, TKP, TKP-D, VL, jakozto i s dalS§imi technickymi ptedpisy, zejm. SJ-PK, smérnici pro
dokumentaci staveb, a u¢innym znénim vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., ve znéni novely ¢. 405/2017 Sb.,
o dokumentaci staveb v pfipadé uzemniho fizeni, v¢. doplnéni o ndlezitosti dle vyhlasky ¢.
169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (DSP v rozsahu PDPS nebo DUSP v rozsahu
PDPS + soupis praci v jednom kroku soucasng).

Zhotovitel PD se podpisem smlouvy zavazuje, Ze po celou dobu trvani smluvniho vztahu
zalozeného touto smlouvou zajisti dodrzovani veskerych prévnich piredpist, zejména pak
pracovnépravnich (odménovani, pracovni doba, doba odpoc¢inku mezi sménami, placené prescasy),
dale ptedpist tykajicich se oblasti zaméestnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, tj.
zejména zdkona €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisii, a Zakoniku prace,
a to vic¢i vSem osobam, které se na plnéni smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou ¢innosti
provadény Zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, Ze vSechny
osoby, které se na plnéni této smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény
Zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli), jsou vedeny v prislusnych registrech, jako naptiklad v registru
pojisténctt CSSZ, a maji piisluina povoleni k pobytu v CR. Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze
vSechny osoby, které se na plnéni smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény
Zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli) budou proskoleny z problematiky BOZP a Ze jsou vybaveny
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky dle ucinné legislativy, je-li pouzivani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkti s ohledem na pfedmét této smlouvy vyzadovano. V piipadé, ze
Zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v rdmci fizeni zahdjeného dle tohoto ¢lanku této smlouvy
organem vefejné moci pravomocné uzndn vinnym ze spachani prestupku, spravniho deliktu ¢i
jiného obdobného protipravniho jednani, je Zhotovitel povinen pfijmout napravnd opatfeni a o
téchto, v€etné jejich realizace, pisemné informovat Objednatele, a to v pfimétené 1hiteé stanovené
po dohodé s Objednatelem. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, pokud Zhotovitel
nebo jeho poddodavatel bude organem vefejné moci uznan pravomocné vinnym ze spachani
ptrestupku ¢i spravniho deliktu, popt. jiného obdobného protipravniho jednani, v fizeni dle tohoto
¢lanku smlouvy.

Zhotovitel PD se v ramci svych vnitinich procesti zavazuje k podpote pracovnikt k zavadeéni
inovativnich prvkd, procesii ¢i technologii v ramci tzv. Best Practices, ale pouze takovym smérem,
aby nedoslo ke zménam predmétu smlouvy.

Zhotovitel PD se podpisem smlouvy zavazuje, Ze se nebude zadnym zplisobem tGcastnit soutéze na
Zhotovitele stavby jim projektovaného dila, a to z divodu mozného poruseni § 44 zakona C.
134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakéazek, ve znéni pozd&jsich predpist.

Zhotovitel PD je povinen po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto smlouvou
zajistit dodrZzovani pravnich ptedpisi z oblasti prava zivotniho prostiedi, jez napliuje cile
environmentalni politiky souvisejici se zménou klimatu, vyuzivanim zdroji a udrzitelnou
spotfebou a vyrobou, pfedevsim zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni
pozdéjsich predpistl, a zakona ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, ve znéni pozdéjsich piedpisu.
Zhotovitel tak musi pfijmout veskera opatieni, ktera po ném lze rozumné pozadovat, aby chranil
zivotni prostfedi a omezil skody zplisobené znecisténim, hlukem a jinymi jeho ¢innostmi, a musi
zajistit, aby emise, piidni znecisténi a odpadni vody z jeho ¢innosti neptesahly hodnoty stanovené
prislusnymi pravnimi predpisy.

Ob¢ strany se dohodly, ze tato smlouva a obchodni podminky nebudou brany jako obchodni
tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 obcanského zakoniku a je mozné ji uvefejnit na profilu
zadavatele ve smyslu § 219 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni
pozdé¢jsich predpist, a dale je mozné ji uvetejnit v registru smluv v souladu se zakonem ¢. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti n¢kterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), v aktualnim znéni.

Tato smlouva nabyva platnosti podpisem smluvnich stran a G¢innosti dnem uvefejnéni v registru
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smluv v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gc¢innosti nékterych smluv,
uveiejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv) v aktudlnim znéni.
Uvetejnéni v registru smluv zajisti Objednatel.

11. Zavérecna ustanoveni

1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé podepsana obéma smluvnimi stranami zaruce-
nymi elektronickymi podpisy, piipadné je vyhotovena v listinné podob¢ ve 4 podepsanych stejno-
pisech, z nichz kazdy ma platnost originalu (3 vyhotoveni obdrzi Objednatel a 1 vyhotoveni Zho-
tovitel).

2. Dopliovani nebo zménu této smlouvy lze provadét jen se souhlasem obou smluvnich stran, a to
pouze formou pisemnych, postupné ¢islovanych a takto ozna¢enych dodatkd, které se stanou sou-
¢asti smlouvy. Je-li ze strany Zhotovitele potieba doplnéni nebo zmény této smlouvy formou uza-
vieni dodatku, musi tuto skutecnost neprodlené oznamit Objednateli poté, co tuto potiebu zjistil,
nejpozdéji vSak do 14 kalendarnich dnti pted uplynutim platnosti této smlouvy.

3. Obé strany stvrzuji svym podpisem, Ze se seznamily s celym obsahem této smlouvy a souhlasi s ni.
Neni-li ujednano jinak, fidi se smlouva pfislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Ptiloha: Nabidkovy list

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
V Olomouci dne: V Pod¢bradech dne:
Podepsal Ing. vg Cerny _ »)1 Digitalné podepsal
vaast. ING. VO ponicem s Ing. JIRI oo
A 7 oussos3, omail- NN Datum: 2023.08.02
Ce r ny Datum;: 2073.08.03 10:52:50 VO L E K 100731 40200
Spréva silnic Olomouckého kraje, p.o. FORVIA CZ, s.r.0.
PhDr. David Stépanek Ing. Jifi Volek
reditel organizace jednatel spole¢nosti
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Jancikova Pavlina
Psací stroj
v zast.


Nabidkovy list

| Platce DPH? (ano/ne) ano
IPoi.cis Predmét Cinnosti | Cena bez DPH v Ké Cena s DPH v K¢
1 Geodetické prace 203 600,00 K¢ 246 356,00 K&
2 |InZzenyrska Cinnost 84 000,00 K¢ 101 640,00 K¢
3 |IDSP v rozsahu PDPS 316 799,00 K& 383 326,79 K&
4 |DUSP v rozsahu PDPS 316 800,00 K& 383 328,00 K&

Polozky por. ¢is. 1 a 2 nebudou jiz dale zapoc&itavany do zadného ze stupnt PD !l

Nejvy§e prlvpustna gena dila V(UVGStVd?, SoD) 604 400,00 K&
Cena je tvofena souctem polozek pof. Cis. 1,2 a 4

731 324,00 K¢

Poznamka:
a) Tabulka je opatfena vzorci, které nebudou ze strany dodavatele ménény.
b) V pfipadé, Ze dodavatel neni platce DPH, prepiSe zluté podbarvené pole "ano" na "ne".

c) Dodavatel naceni vSechny polozky, i kdyZ je pfesvédcCen, Zze néktera z €innosti nebude provadéna.

d) Kazda z,nacenénych poloZek musi vétsi nez "1" K¢
e) Cena DUSP musi byt vysSi, nez cena DSP !!!

Digitalné podepsal

V Podébradech dne: ......................... InngRI Ing. JIRI VOLEK
Datum: 2023.08.02
VOLEK 13:ou7r:16 +02'00"

FORVIA CZ, s.r.o.

Ing. Jifi Volek

jednatel spoleCnosti






