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SMLOUVA O DÍLO 
 

č. MSP-168/2023-MSP-CES 

 

uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 

Smluvní strany: 

 

1.  Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti  

 se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 

 IČO: 00025429 

zastoupená: Ing. Bc. Radomírem Daňhelem, MBA, LL.M., náměstkem člena vlády    
pověřeným v oblasti ekonomické a správní 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

 

(dále jen „objednatel“)     

 

a 

 

2.  Zlínstav a.s. 
se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín 

zastoupená: Jiřím Stacke, předsedou představenstva 

IČO: 28315669   

DIČ: CZ28315669 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743 

bankovní spojení:
číslo účtu: 

 

(dále jen „zhotovitel“)  
 

(objednatel a zhotovitel jsou dále společně označováni jako „smluvní strany“ nebo každý z nich 

samostatně jako „smluvní strana“) 
 

 

Smluvní strany uzavírají na základě výsledků podlimitní veřejné zakázky č. Z2023-018011 

s názvem „MSp – reko objektu Dukelská čp. 999, Benešov - stavba“ (dále jen „veřejná 
zakázka“) realizované v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), níže uvedeného 
dne, měsíce a roku tuto  

 

 

Smlouvu o dílo  
(dále jen „smlouva“) 
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I. 

Účel a předmět smlouvy 

 

1. Účelem této smlouvy je úprava a stanovení podmínek, za jakých zhotovitel provede pro 
objednatele dílo specifikované v článku II. smlouvy a podmínek, za jakých objednatel dílo 
převezme a zaplatí zhotoviteli sjednanou cenu díla.  
 

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
v souladu s touto smlouvou, veřejnou zakázkou, příslušnými právními předpisy, 
technologickými a pracovními postupy, ČSN a jinými technickými normami a obecně 
závaznými předpisy (dále společně jen „příslušné normy a předpisy“) dílo specifikované 
v článku II. smlouvy a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu 
dle článku IV. smlouvy. 

 

II. 

Předmět díla 

 

1. Předmětem díla je 

• rekonstrukce budovy objednatele umístěné na adrese Dukelská č. p. 999, Benešov, 
PSČ: 256 01, postavené na pozemku parcelní č. 167/1, katastrální území Benešov 
u Prahy, obec Benešov (dále jen „stavba“),  

• vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby  

• další dodávky a činnosti, jejichž provedení je nutné ke kompletní realizaci díla  

(dále jen „dílo“).   
 

2. Dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu s: 

a) projektovou dokumentací vyhotovenou projektovou společností T4T, s.r.o. ve stupni 
„dokumentace pro provedení stavby“ s názvem „Přestavba budovy Dukelská 999, 
Benešov (Pražská kasárna) na justiční dům“, se kterou byl zhotovitel před podpisem 
této smlouvy seznámen (dále jen „projektová dokumentace“),  

b) položkovým soupisem všech stavebních prací, dodávek, služeb, materiálu atd. vč. 
výkazu výměr a položkového rozpočtu zpracovaným a předloženým zhotovitelem 

v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „výkaz výměr“); výkaz výměr 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, 

c) příslušnými právními předpisy, technologickými a pracovními postupy, ČSN a jinými 
technickými normami a obecně závaznými předpisy (dále společně jen „příslušné 
normy a předpisy“). 

 

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo způsobilé sloužit účelu využití v souladu 

s touto smlouvou a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, jinak účelu obvyklému.  
 

III. 

Místo a doba plnění 
 

1. Místem plnění je budova objednatele umístěná na adrese Dukelská č. p. 999, Benešov,            
PSČ: 256 01. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 18 měsíců ode dne účinnosti smlouvy. 
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3. Staveniště bude předáno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy. O 

předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol podepsaný oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran (dále jen „protokol o předání staveniště“).  

 

4. Zhotovitel vypracuje vždy po skončení příslušného kalendářního měsíce měsíční výkazy 

(zjišťovací protokoly) o provedených stavebních pracích a dalších souvisejících 
činnostech, spotřebovaném materiálu atd. (dle výkazu výměr, který je přílohou č. 1 
smlouvy) (dále jen „měsíční výkazy“) a zašle je k odsouhlasení kontaktním osobám 
objednatele uvedeným v článku XII. odst. 1. smlouvy a osobám vykonávajícím technický 

dozor stavebníka a autorský dozor, o nichž bude zhotovitel objednatelem informován dle 
článku XII. odst. 3. smlouvy. Před odsouhlasením měsíčních výkazů jsou objednatel a 

osoby vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor oprávněni po 

zhotoviteli požadovat vysvětlení, opravy či doplnění zaslaných měsíčních výkazů. Pro 

nepochybnost smluvní strany uvádějí, že zhotovitel je povinen vyhotovovat a rozesílat 
měsíční výkazy dle tohoto odstavce a článku smlouvy i po zaplacení 90 % z celkové ceny 
díla bez DPH na základě měsíční fakturace prováděné na základě měsíčních výkazů (dle 

článku IV. odst. 5. písm. a) smlouvy). 

 

5. Provedením díla, resp. úplným dokončením díla, se rozumí jeho řádné zhotovení dle 
této smlouvy včetně výkazu výměr, dle projektové dokumentace, zadávacích podmínek 
veřejné zakázky a příslušných norem a předpisů a jeho předání bez vad a nedodělků 
objednateli včetně podpisu protokolu o závěrečném předání a převzetí díla bez výhrad 
objednatele dle článku VII. odst. 5. této smlouvy (dále jen „protokol o předání a převzetí 
díla“). Při předání a převzetí díla jako celku budou smluvní strany postupovat dle 
ustanovení článku VII. této smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, 
že kolaudační řízení, resp. vydání kolaudačního souhlasu (příp. kolaudačního rozhodnutí) 
nemá vliv na ustanovení tohoto odstavce smlouvy a že dílo se považuje za provedené, 

resp. úplně dokončené splněním podmínek uvedených v první a druhé větě tohoto 
odstavce smlouvy výše. 

 

IV. 

Cena díla a platební podmínky 

 

1. Cena díla je stanovena v celkové výši takto: 
 

 cena bez DPH: 134 905 608,- Kč (slovy: stotřicetčtyřimilionydevětsetpěttisícšestsetosm 

korun českých)  

sazba DPH: 21 %  

výše DPH 28 330 177,68 Kč (slovy: dvacetosmmilionůtřistatřicettisícstosedmdesátsedm 

korun českých a šedesátosm haléřů)  

cena včetně DPH: 163 235 785,68 Kč (slovy: stošedesáttřimilionydvěstatřicetpěttisíc-

sedmsetosmdesátpět korun českých a šedesátosm haléřů)  
 

Zhotovitel prohlašuje, že celková cena odpovídá položkovému rozpočtu obsaženému ve 

výkazu výměr v příloze č. 1 této smlouvy. 

 

2. Cena díla sjednaná v odst. 1. tohoto článku smlouvy je nejvýše přípustná a je platná po 
celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace 
(provedení) díla z důvodů ležících na straně objednatele. 
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3. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla sjednaná v odst. 1. tohoto článku smlouvy obsahuje 

veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací (provedením) díla dle této smlouvy.  

 

4. Změna ceny je přípustná pouze v případě změny zákonem stanovené sazby DPH na 
základě písemného dodatku podepsaného k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Ke sjednané ceně bez DPH se připočte daň z přidané hodnoty ve výši stanovené 
právními předpisy v době zdanitelného plnění. 

 

5. Cena za dílo bude hrazena následovně: 
 

a) Průběžná měsíční fakturace do výše 90 % z ceny díla bez DPH: 

Do výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy 
bude cena hrazena po částech, a to měsíčně na základě faktur, které je zhotovitel 
oprávněn vystavit po vyhotovení měsíčních výkazů zhotovitelem a jejich odsouhlasení 
objednatelem a osobami vykonávajícími technický dozor stavebníka a autorský dozor 
(dle článku III. odst. 4. smlouvy). Poslední faktura za kalendářní měsíc, v němž dle 
měsíčního výkazu bude dosaženo nebo překročeno 90 % z celkové ceny díla bez DPH 

(bude zjištěno dle položkového rozpočtu, který je součástí výkazu výměr v příloze č. 1 

této smlouvy), bude vystavena pouze na takovou částku, aby při jejím zaplacení bylo 
celkem zaplaceno maximálně 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Další faktury na 
základě měsíčních výkazů již nebudou vystavovány. Pro nepochybnost smluvní strany 
uvádějí, že i po zaplacení 90 % z celkové ceny díla bez DPH na základě měsíční 
fakturace prováděné na základě měsíčních výkazů, je zhotovitel povinen vyhotovovat a 

rozesílat měsíční výkazy k odsouhlasení dle článku III. odst. 4. smlouvy. 
 

b) Závěrečná faktura ve výši 10 % z ceny díla: 

Závěrečnou fakturu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v odst. 1. 

tohoto článku smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném zhotovení 
(provedení) díla bez vad a nedodělků, po vydání kolaudačního souhlasu, který nabude 

právních účinků (příp. po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí) a po podpisu 

protokolu o předání a převzetí díla bez výhrad objednatele oběma smluvními stranami 
(dle článku III. odst. 5. a článku VII. odst. 5. této smlouvy).  

 

6. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu obsažené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v ustanovení § 435 
občanského zákoníku, musí obsahovat číslo této smlouvy a musí k nim být vždy přiloženy 

objednatelem odsouhlasené měsíční výkazy a v případě závěrečné faktury také oběma 
smluvními stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla bez výhrad objednatele.  

 

7. Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. V 

případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti anebo k ní nebude přiložen 
objednatelem odsouhlasený měsíční výkaz za příslušný kalendářní měsíc anebo v případě 
závěrečné faktury k ní nebude přiložen oběma smluvními stranami podepsaný protokol o 

předání a převzetí díla bez výhrad objednatele, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti 
vrátit zhotoviteli, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury objednateli. 

 

8. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch 
účtu zhotovitele. 

 

9. Objednatel neposkytuje zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní 
straně závdavek. 
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V. 

Způsob provedení díla  
 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu, kvalitě a termínech uvedených v této 
smlouvě a v projektové dokumentaci, v souladu s podmínkami veřejné zakázky a 

příslušnými normami a předpisy. V případě rozdílných parametrů stanovených různými 
technickými normami, platí kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je povinen dodržet 
závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu doporučující. 
 

2. Zhotovitel je povinen použít pro provedení díla materiály, výrobky, zařízení apod. nové a 
nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané životnosti díla při 
běžné údržbě zaručena příslušnými normami a předpisy požadovaná pevnost, stabilita, 
požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a 
ochrana zdraví a životního prostředí atd. 

 

3. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli osoby, které budou oprávněny kontrolovat 
provádění díla jako odborný technický dozor stavebníka (dále jen „technický dozor 
stavebníka“). Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně technického dozoru stavebníka, 
je vůči zhotoviteli tato změna účinná teprve doručením písemného oznámení jména 
nového technického dozoru stavebníka nebo dnem zápisu této skutečnosti do stavebního 
deníku.  

 

4. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon 
funkce technického dozoru stavebníka, příp. autorského dozoru projektanta, je-li 

vykonáván, a pro průběžnou kontrolu ze strany objednatele. 
 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že (vedle objednatele) je technický dozor stavebníka oprávněn 
kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště. 
Technický dozor stavebníka je mimo jiné oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání 
původu a vlastností materiálů, výrobků, zařízení apod. které zhotovitel hodlá použít pro 
stavbu, a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tomuto požadavku vyhovět. 

 

6. Zhotovitel je, v souladu potřebami řádného provedení díla, dokumentací předanou 
objednatelem a požadavky objednatele, mimo jiné povinen udržovat na převzatém 
staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé 
v souvislosti s prováděním díla v souladu s platným zněním zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech.  

 

7. Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi účinná opatření, aby vlivem prováděných 
stavebních prací nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťování, 
nadměrnému hluku nebo k ohrožení bezpečnosti postupem prováděných prací nebo 
provozem stavební mechanizace. 

 

8. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených touto smlouvou musí být předem 
písemně odsouhlaseny objednatelem.  

 

9. Bude-li zapotřebí řádné provedení díla prokázat provedením zkoušek, revizí, měření apod. 
je zhotovitel povinen přizvat k účasti na takových zkouškách, revizích či měřeních 
objednatele a technický dozor stavebníka, a to doručením písemné pozvánky alespoň 5 

pracovních dnů předem. Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu o provedené zkoušce. 
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10. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele a technický dozor stavebníka nejméně 5 

pracovních dnů předem ke kontrole prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu prací 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými tak, že nebude možno zjistit jejich rozsah nebo 
kvalitu. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli a 
technickému dozoru stavebníka výsledky všech provedených zkoušek, revizí, měření apod. 
důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. 

 

11. Nedostaví-li se objednatel, resp. technický dozor stavebníka ve stanovené lhůtě 
k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat 
v provádění prací i bez tohoto pověření. 

 

12. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí: 
• v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 
• v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 

 

13. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich 
kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí 
zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 
 

14. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem, příp. 
technickým dozorem stavebníka. 

 

15. Po předání a převzetí díla dle článku VII. smlouvy, resp. po podpisu protokolu o předání a 
převzetí díla oběma smluvními stranami, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a další 
prostory používané v souvislosti s prováděním díla a provést jejich úklid, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů. Zhotovitel je oprávněn po 
domluvě s objednatelem ponechat na staveništi pouze materiál, zařízení apod., které je 
nezbytné pro odstranění případných vad a nedodělků; po odstranění vad a nedodělků, resp. 
po podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez výhrad objednatele oběma smluvními 
stranami, provede zhotovitel kompletní vyklizení a úklid staveniště a souvisejících prostor, 
a to ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce a článku smlouvy. 

 

VI. 

Stavební deník 

 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, o 

pracích, které provádí sám nebo jeho poddodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět 
zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při 
těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen 
provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Povinnost vést stavební deník 
končí dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez výhrad objednatele dle článku 
VII. odst. 5. smlouvy oběma smluvními stranami. 
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3. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu 
připojit nejpozději do pěti pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem 

takového zápisu souhlasí.  
 

4. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi, stavební 
deník musí být mimo jiné stále přístupný technickému dozoru stavebníka a osobám 
pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla. 

 

VII. 

Předání a převzetí díla 

1. O předání a převzetí díla jako celku včetně předání a převzetí všech dokumentů (dále také 
jen „přejímací řízení“) vyhotoví smluvní strany protokol o předání a převzetí díla 
podepsaný zástupci obou smluvních stran (článek III. odst. 5. smlouvy a odst. 5. tohoto 

článku smlouvy).   

 

2. Písemnou výzvu k předání a převzetí díla spolu s návrhem protokolu o předání a převzetí 
díla je zhotovitel povinen doručit objednateli a technickému dozoru stavebníka nejpozději 
5 pracovních dnů před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě 

k předání a převzetí díla. Objednatel a technický dozor stavebníka nejsou povinni se 

k přejímacímu řízení v termín uvedený ve výzvě k předání a převzetí díla dostavit, pokud 

zhotovitel nesplnil podmínky stanovené smlouvou, podmínky veřejné zakázky nebo dílo 
není provedeno v souladu s příslušnými normami a předpisy, smlouvou nebo projektovou 

dokumentací; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel a/nebo technický dozor 
stavebníka do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli. 
 

3. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy 
objednateli, pokud: 

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno; 
b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména objednateli 

předložil dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření, revize 

apod.;  

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, 

které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu. 
 

4. Zhotovitel zajistí originály dokladů nezbytných pro provedení přejímacího řízení a jejich 

předání v rámci přejímacího řízení objednateli, a to zejména: 
• originály zápisů o provedených zkouškách, měřeních, revizní zprávy, prohlášení o 

shodě apod. 

• originál stavebního deníku, 

• dokumentace skutečného provedení stavby, 
• další dokumenty vyžadované příslušnými normami a předpisy. 

 

5. Sepsání protokolu o předání a převzetí díla: 
5.1.Pokud jsou splněny všechny podmínky pro předání a převzetí díla, dílo bylo 

objednatelem a technickým dozorem stavebníka zkontrolováno, je provedeno řádně, 

v souladu s touto smlouvou včetně výkazu výměr, podmínkami veřejné zakázky, 
v souladu s projektovou dokumentací a s příslušnými normami a předpisy, nemá žádné 
zjistitelné vady či nedodělky ani právní vady, zhotovitel předal objednateli veškeré 
dokumenty dle odst. 4. tohoto článku smlouvy a splnil ostatní povinnosti dle smlouvy 
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(kromě závěrečného úklidu), podepíší objednatel a zhotovitel protokol o předání a 
převzetí díla bez výhrad objednatele. 

5.2.V příp. zjištěných vad a nedodělků, uvedou smluvní strany v protokolu o předání a 
převzetí díla výhrady - soupis vad a nedodělků díla, lhůty k jejich bezplatnému 
odstranění, způsob odstranění, popř. slevu z ceny díla.  

5.3.Po odstranění všech vad a nedodělků sepíší smluvní strany nový protokol o předání a 
převzetí díla bez výhrad objednatele. 

 

6. Sepsání a podpis protokolu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele 
za vady díla. 

 

7. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním protokolu o předání a převzetí díla. 
 

8. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není 
povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání. 
Objednatel není povinen dílo převzít ani v případě, že bude mít vady nebo nedodělky, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se nepoužije. 

 

9. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 
v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 

v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl 
nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám 
poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady. 

 

10. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 
• účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 
• účast zástupců svých poddodavatelů, je-li k řádnému předání a převzetí díla nutná. 

 

11. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném předání a převzetí jen takových 
dokončených prací a dodávek nebo jejich částí (tj. částí díla), které jsou schopny 
samostatného užívání. Použití § 2611 občanského zákoníku je vyloučeno. 
 

VIII. 

Vlastnické právo k dílu, škody vzniklé prováděním díla 

   

1. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem, tj. podpisem protokolu o 

předání a převzetí díla bez výhrad objednatele. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke 
zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví 
objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci. 

 

2. Odpovědnost za veškeré škody a ztráty, které vzniknou na díle, materiálech, zařízeních 
atd., jakož i veškerá rizika a nebezpečí v souvislosti s prováděním díla v místě plnění dle 

této smlouvy nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle čl. III. odst. 3. smlouvy a 

jdou k jeho tíži.  
 

3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla 
objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla bez výhrad objednatele. 
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4. Všechny škody, ztráty či jiné újmy, které vzniknou objednateli, zhotoviteli nebo třetím 

osobám v souvislosti s prováděním díla (včetně odstraňování vad díla) dle této smlouvy, 
jsou k tíži zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí veškeré škody či jiné újmy, které 
jeho činností při provádění díla (včetně odstraňování vad díla) vzniknou, a to objednateli i 

třetím osobám. 
 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn v souvislosti s prováděním díla (včetně odstraňování 
vad díla) minimálně v tomto rozsahu:  

a) pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví s limitem pojistného plnění 
v minimální výši 80 000 000,- Kč s tím, že maximální výše spoluúčasti nesmí 
překročit částku 100 000,- Kč, 

b) pojištění profesní odpovědnosti s limitem pojistného plnění v minimální výši 
20 000 000,- Kč. 

Zhotovitel je povinen být pojištěn dle tohoto odstavce smlouvy (tj. minimálně v rozsahu 

dle písm. a) a b) v tomto odstavci výše) po celou dobu trvání smlouvy a na žádost 
objednatele je povinen existenci tohoto pojištění objednateli prokázat.   

 

IX. 

Záruční doba, odpovědnost za vady 

 

1. Zhotovitel poskytne objednateli na provedení díla bezplatnou záruku za jakost na celý 
předmět díla definovaný v čl. II. této smlouvy od data uvedeného v protokolu o předání a 
převzetí díla bez výhrad objednatele v délce 60 měsíců.  

 

2. Po dobu záruční doby ručí zhotovitel za to, že jím provedené dílo bude mít vlastnosti 
stanovené příslušnými normami a předpisy platnými ke dni jeho předání a také vlastnosti 
pro něj obvyklé, rovněž že bude splňovat podmínky vyžadované touto smlouvou, 

projektovou dokumentací a vyžadované v rámci veřejné zakázky. Zárukou za jakost 
nejsou dotčena práva a povinnosti z vadného plnění plynoucí ze zákona. 

 

3. Objednatel je povinen písemně (postačuje emailem) oznámit vady díla zhotoviteli bez 

zbytečného odkladu poté, kdy je během záruční doby zjistil (dále jen „oznámení vady“). 
V písemném oznámení vady má objednatel dle svého uvážení právo požadovat: 
• bezplatné odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící 

části díla,  
• bezplatné odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

• přiměřenou slevu z ceny díla,  
s tím, že pokud objednatel neprovede volbu, má se zato, že uplatňuje bezplatné 
odstranění vady. 
 

4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli 

provést prohlídku vad, která bude uskutečněna za účasti zástupců obou smluvních stran, a 
sepsat o zjištěné vadě zápis (dále jen „zápis o vadě“). K prohlídce a vyhotovení zápisu o 
vadě je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli součinnost. Zápis o vadě bude 

obsahovat číslo této smlouvy, popis vady, způsob a lhůtu pro odstranění vady, požadavky 

na event. součinnost objednatele a bude podepsán k tomu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran.  
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5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vad do 5 pracovních dnů ode dne 

doručení písemného oznámení o vadě zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené 
odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do 
úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se 
nepovažuje nedostupnost náhradních dílů, materiálu apod.  

 

6. Odstraňování vad havarijního charakteru je zhotovitel povinen zahájit neprodleně po jejich 

nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonicky s tím, že 
písemné oznámení o vadě může být zhotoviteli doručeno následně. V případě odstraňování 
havarijních vad může zhotovitel vyhotovit zápis o vadě až po jejich odstranění, nejpozději 
však do 5 pracovních dní od odstranění havarijní vady (zájem na zahájení odstranění 
havarijní vady má přednost).  Vady havarijního charakteru jsou takové vady, kdy by 
absence rychlého a operativního řešení vady mohla způsobit škody na majetku 
objednatele, případně třetích osob, ohrozit či znemožnit výkon činností objednatele, 
případně ohrozit lidské životy nebo zdraví nebo životní prostředí. 

 

7. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (zápisy o zkouškách, 
měřeních, revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné 
k provozování díla.   

 

8. O dobu ode dne uplatnění vady do dne úplného odstranění vady se sjednaná záruční doba 
prodlužuje. 

 

9. Nároky z vad díla se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody či jiné újmy vzniklé 
objednateli v důsledku vady nebo jejího neodstranění zhotovitelem ani práv objednatele na 
uložení a úhradu smluvní pokuty nebo na odstoupení od smlouvy. 

 

X. 

Mlčenlivost a ochrana osobních údajů 

 

1. Smluvní strany prohlašují, že všechny informace, které se při plnění předmětu této smlouvy 
dozví, a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné nebo u kterých se 
z povahy dá předpokládat, že se jedná o informace neveřejné, resp. podléhající závazku 
mlčenlivosti, nebo informace, které objednatel za důvěrné označí, jsou důvěrné povahy. 

 

2. Smluvní strany se zavazují zachovávat o důvěrných informacích mlčenlivost a důvěrné 
informace používat pouze k plnění předmětu této smlouvy. Povinnost zachovávat 
mlčenlivost znamená zejména povinnost zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by důvěrné 
informace byly sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo by byly využity v rozporu s 

jejich účelem pro vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí osoby, případně by bylo umožněno 
třetí osobě jakékoliv využití těchto důvěrných informací. 

 

3. Smluvní strany jsou oprávněny předat důvěrné informace třetí osobě v případě, kdy jim 
tato povinnost vyplývá ze zákona nebo jiného právního předpisu nebo z pravomocného 
rozhodnutí soudu. Smluvní strany se zavazují v takovém případě spolupracovat a učinit 
všechna možná opatření nutná k ochraně zájmů druhé smluvní strany. 

 

4. Zhotovitel je oprávněn předat důvěrné informace pouze svým zaměstnancům/pracovníkům, 
kteří je potřebují znát pro plnění předmětu této smlouvy, případně poddodavatelům, jejichž 
služby jsou nutné pro plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za porušení 
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závazku mlčenlivosti ze strany svých zaměstnanců/pracovníků či poddodavatelů. Této 
odpovědnosti se nemůže zprostit. 

 

5. Budou-li údaje, ke kterým zhotovitel získá v souvislosti s plněním dle této smlouvy přístup, 
mít povahu osobních údajů, kterými se rozumí osobní údaje dle zákona č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“), resp. ve 
smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR) (dále jen „nařízení 
GDPR“) včetně zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu článku 9 nařízení GDPR a 
rozsudků ve smyslu článku 10 nařízení GDPR (dále jen „osobní údaje“), je zhotovitel 

povinen přijmout veškerá opatření k tomu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo 
nahodilému přístupu k těmto osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, 
neoprávněným přenosům či jinému zneužití, a zajistit nakládání s osobními údaji v souladu 
s touto smlouvou, zákonem o zpracování osobních údajů a nařízením GDPR. 
 

6. Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací a ochraně osobních 
údajů. Zhotovitel má povinnost zachovat mlčenlivost a chránit důvěrné a osobní údaje i po 
skončení smluvního vztahu. 

 

XI. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuty 

 

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle článku IV. této smlouvy, je zhotovitel 
oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky za každý den 
prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem (nařízení vlády č. 351/2013 Sb., 
kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů). 

 

2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v článku III. odst. 2. této smlouvy je 

objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 60 000,- Kč, a to za 

každý započatý den prodlení. 
 

3. Za prodlení s plněním povinností souvisejících s odstraněním vad nebo nedodělků dle 

článku IX. této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu 
ve výši 60 000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení. 

 

4. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle článku X. této smlouvy, tj.  ochrany 

důvěrných informací a ochrany osobních údajů, je objednatel oprávněn po zhotoviteli 
požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.  
 

5. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a úklidem staveniště (článek V. odst. 16. 

smlouvy) je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 50 000,- 

Kč, a to za každý započatý den prodlení. 
 

6. V případě, že zhotovitel poruší při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy povinnosti 

při nakládání s odpady stanovené příslušnými normami a předpisy, je objednatel oprávněn 
po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za každý jednotlivý 
případ porušení. 
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7. V případě, že zhotovitel nedodrží technologické postupy (zejména montáže technologie do 
stavebně nehotových prostor), je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní 
pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ nedodržení. 

 

8. Ujednáním o smluvní pokutě, resp. zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem dle 

předchozích odstavců tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu 

škody či jiné újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou je smluvní pokuta 
ukládána, a to v plné výši, ani právo objednatele odstoupit od smlouvy. Zaplacení smluvní 
pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti řádně poskytnout plnění a splnit povinnost, pro 

jejíž porušení byla smluvní pokuta uložena, dle smlouvy. 

 

9. Splatnost smluvních pokut je 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k jejich 

úhradě zhotoviteli. 
 

10. Objednatel je oprávněn započíst pohledávku na úhradu smluvní pokuty vůči pohledávce 
zhotovitele na úhradu ceny díla, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí. 

 

XII. 

Kontaktní osoby a realizační tým 

 

1. Kontaktní osoby smluvních stran: 
1.1.Mimo osoby uvedené v záhlaví smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat ve 

věcech realizace smlouvy včetně předání staveniště a podpisu protokolu o předání 
staveniště, kontroly staveniště, kontroly provádění díla, provádění záznamů ve 
stavebním deníku, převzetí díla a podpisu protokolu o předání a převzetí díla, 

odsouhlasení faktur, uplatnění nároků z vad díla, oznamování změn kontaktních osob 

apod.:  
  

• PhDr. Miroslav Vaníček, email: 

•    Ing. Lumír Stuchlý, email:
 

1.2.Mimo osoby uvedené v záhlaví smlouvy jsou za zhotovitele oprávněni jednat ve 
věcech realizace smlouvy včetně, nikoliv však výlučně, podpisu protokolu o předání 
staveniště a protokolu o předání a převzetí díla: 

 

• jméno, příjmení: Ing. Vojtěch Hribal, ředitel SZ 01, email: 

1.3. Dojde-li ke změně kontaktní osoby, oznámí příslušná smluvní strana tuto změnu 
písemně druhé smluvní straně. V tomto případě nebude uzavírán písemný dodatek dle 
článku XV. odst. 4. této smlouvy. 

1.4.Pokud je ve smlouvě nebo v písemném oznámení smluvní strany dle bodu 1.3. tohoto 

odstavce a článku smlouvy uvedeno více kontaktních osob, jsou oprávněny jednat za 
danou smluvní stranu každá samostatně. 

 

2. Realizační tým zhotovitele: 
2.1.Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím členů realizačního týmu 

uvedených v bodu 2.2. tohoto odstavce a článku smlouvy tak, aby jednotliví členové 
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realizačního týmu prováděli činnosti na pozicích dle jejich odbornosti (role) a 
v rozsahu, který těmto rolím běžně odpovídá.  

2.2.Realizační tým zhotovitele je tvořen těmito členy: 

• Hlavní stavbyvedoucí: jméno, příjmení: Ing. Jan Otýpka, email: 

• Zástupce hlavního stavbyvedoucího: jméno, příjmení: Ing. Jan Novák, email: 

• Technik BOZP: jméno, příjmení: Ing. Jakub Hradil, email: 

2.3.Členy realizačního týmu, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci 

ve veřejné zakázce, musí zhotovitel využívat při plnění předmětu smlouvy po celou 
dobu jejího trvání v rozsahu, v jakém jimi prokazoval kvalifikaci, ledaže dojde ke 
změně člena realizačního týmu. 

2.4.Členy realizačního týmu, jimiž zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, 
lze vyměnit pouze pokud budou nahrazeni osobami splňujícími kvalifikaci 
požadovanou v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce ve stejném rozsahu jako 

nahrazovaní členové. 
2.5.Dojde-li ke změně člena realizačního týmu, oznámí zhotovitel tuto změnu písemně 

objednateli a současně doloží splnění požadavků na kvalifikaci člena realizačního týmu 
dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce. V tomto případě nebude uzavírán 
písemný dodatek dle článku XV. odst. 4. této smlouvy. Nebude-li nový člen 
realizačního týmu požadavky na kvalifikaci dle zadávací dokumentace k veřejné 
zakázce splňovat, nebude změna člena realizačního týmu účinná.  

2.6.Zhotovitel je povinen na žádost objednatele kdykoliv po dobu účinnosti smlouvy 
prokázat a doložit objednateli splnění požadavků stanovených pro členy realizačního 
týmu v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce. 

 

3. Objednatel sdělí zhotoviteli osoby, které vykonávají technický dozor stavebníka a autorský 
dozor a jejich kontaktní údaje. V případě změny osob vykonávajících technický dozor 
stavebníka nebo autorský dozor, oznámí tuto změnu objednatel zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu. 

 

XIII. 

Ostatní ujednání 
 

1. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení jednotlivých částí díla prostřednictvím 
poddodavatele s tím, že v souladu s požadavkem objednatele (uvedeným v zadávací 
dokumentaci k veřejné zakázce v souladu § 105 odst. 2. zákona o zadávání veřejných 
zakázek) musí být funkce hlavního stavbyvedoucího a jeho zástupce plněny přímo 
zhotovitelem, resp. jeho zaměstnanci. Zhotovitel je povinen zajistit, že poddodavatel je 
osobou oprávněnou k provedení části díla. Při provádění díla prostřednictvím 
poddodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se 

zavazuje informovat objednatele o identifikaci každého poddodavatele, který pro něj bude 
zajišťovat plnění (provádění díla) dle této smlouvy.  
 

2. Zhotovitel je povinen zajistit provádění díla po celou dobu trvání této smlouvy pouze 
prostřednictvím osob, jejichž kvalifikace odpovídá požadavkům a podmínkám stanoveným 
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v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce (dále v tomto odstavci jen „požadovaná 
kvalifikace“). Zhotovitel je kdykoliv na vyžádání objednatele povinen objednateli doložit 
splnění požadované kvalifikace osob, jejichž prostřednictvím je dílo prováděno (tj. 

požadovanou kvalifikaci zhotovitele, jeho zaměstnanců/pracovníků, příp. 
zaměstnanců/pracovníků jeho poddodavatele) a předložit doklady prokazující splnění 
požadované kvalifikace, jak jsou uvedeny (vyžadovány) v zadávací dokumentaci k veřejné 
zakázce. 

  

3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli, technickému dozoru stavebníka a/nebo 
autorskému dozoru potřebnou součinnost, podklady a informace nutné pro kolaudaci 

stavby, resp. vydání kolaudačního souhlasu (příp. kolaudačního rozhodnutí). 
 

4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, podklady a informace 
nutné k řádnému provedení díla a umožnit mu provádění prací. Objednatel se zavazuje 

umožnit vstup zaměstnanců a poddodavatelů zhotovitele na místa realizace prací (na 

staveniště). 
 

5. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.  
 

6. Objednatel je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách a v registru smluv dle 

požadavků zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), celý text této 
smlouvy, údaje o zhotoviteli nevyjímaje, vše za předpokladu, nebrání-li uveřejnění 
zvláštní právní předpis. 

 

7. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním 
způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. občanského zákoníku. Ustanovení § 1799 a 

§1800 občanského zákoníku se nepoužijí.  
 

8. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

9. Smluvní strany ujednávají, že obchodní zvyklost nemá přednost před ustanovením zákona, 
jež nemá donucující účinky. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 
občanského zákoníku vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé 
z této smlouvy. 

 

10. Smluvní strany vylučují použití všeobecných obchodních podmínek nebo jiného 
obdobného dokumentu zhotovitele. 

 

11. Smluvní strany prohlašují, že smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo 
ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo 
mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze smluvních stran nespoléhá na 
prohlášení druhé smluvní strany, které není uvedeno ve smlouvě, jejích přílohách či 
dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace stran, včetně pokynů objednatele. 

 

12. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
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předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 

XIV. 

Trvání smlouvy 

 

1. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

nabývá účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru 

smluv zajistí objednatel. 
 

2. Smlouvu lze předčasně ukončit, písemnou dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí 
objednatele bez udání důvodu nebo písemným odstoupením od smlouvy.  

 

3. Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu bez udání důvodu písemnou výpovědí 
doručenou zhotoviteli s tím, že výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet dnem 
následujícím po jejím doručení zhotoviteli. 

 

4. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od této smlouvy pouze v případě, kdy 
druhá strana poruší podstatným způsobem ve smyslu ustanovení § 2001 občanského 
zákoníku své povinnosti stanovené zákonem či touto smlouvou. 

 

5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se považuje především: 
• prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu dle článku III. odst. 2. této smlouvy o 

více než 60 pracovních dní; 
• prodlení zhotovitele s plněním povinností při odstraňování vad dle článku IX. smlouvy 

o více než 30 pracovních dní; 
• poruší-li zhotovitel povinnost ochrany důvěrných informací a/nebo ochrany osobních 

údajů dle článku X. smlouvy. 

 

6. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude 
schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 
plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 

7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bude 
zjištěn úpadek zhotovitele (v souladu se zněním zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů). Objednatel je 
rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace. 

 

8. V případě, že nastane střet zájmů ve smyslu § 44 zákona o zadávání veřejných zakázek (tj. 
zájmy osob ve smyslu § 44 odst. 2 písm. a) a b) zákona o zadávání veřejných zakázek 
získat osobní výhodu nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch objednatele ohrožují jejich 
nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se zadávacím řízením): 

• je zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit tuto skutečnost objednateli; 

• je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (bez ohledu na to, zda zhotovitel 

splnil svoji oznamovací povinnost dle předchozí odrážky či nikoliv). 
 

9. Dostane-li se plnění dle této smlouvy do rozporu s mezinárodními sankcemi ve smyslu 
§ 48a zákona o zadávání veřejných zakázek nebo hrozí-li, že toto nastane,  

• je zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit tuto skutečnost objednateli; 
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• je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (bez ohledu na to, zda zhotovitel 

splnil svoji oznamovací povinnost dle předchozí odrážky či nikoliv). 
 

10. Dojde-li 

a) k přeměně společnosti zhotovitele nebo jeho poddodavatele, 

b) ke změně vlastnické struktury společnosti zhotovitele či jeho poddodavatele, 
c) ke změně podílu na hlasovacích právech ve společnosti zhotovitele nebo jeho 

poddodavatele,  

d) příp. k jiným skutečnostem, 
v jejichž důsledku se změní ovládající osoba, resp. skutečný majitel zhotovitele nebo 

jeho poddodavatele oproti dni uzavření smlouvy, 
• je zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit tuto skutečnost objednateli; 

• je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (bez ohledu na to, zda zhotovitel 

splnil svoji oznamovací povinnost dle předchozí odrážky či nikoliv). 
 

11. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

 

12. Předčasné ukončení smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) se nedotýká nároku na zaplacení 
smluvní pokuty, nároku na náhradu škody či újmy vzniklé porušením smlouvy či 
příslušných právních předpisů, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně 
podmínek stanovených pro odstranění záručních vad, závazku ochrany důvěrných 
informací a ochrany osobních údajů zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž 
povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.  

 

13. V případě předčasného ukončení smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a 
provést úklid staveniště (příp. dalších prostor znečištěných v souvislosti s prováděním 
díla) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne ukončení 
smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě nevyklidí staveniště (příp. další, prováděním 
díla znečištěné prostory) a neprovede jejich úklid, je objednatel oprávněn zajistit vyklizení 
a úklid na náklady zhotovitele. 

 

14. Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv 
sankce k tíži objednatele. 

 

15. Smluvní strany se zavazují při předčasném ukončení této smlouvy vypořádat vzájemné 
závazky písemnou dohodou. 

 

XV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 
 

2. Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 
příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

 

3. Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených touto 
smlouvou, budou věcně a místně příslušné soudy České republiky. 
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4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného 
dodatku k této smlouvě, podepsaného k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

5. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, zdánlivým či neúčinným, nemá 
tato skutečnost vliv na ostatní ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. 
Smluvní strany se v tomto případě zavazují písemnou smlouvou nahradit ustanovení, které 
bylo shledáno neplatným, zdánlivým či neúčinným novým ustanovením, které po 
obsahové stránce nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu původního ustanovení. Do té doby 
platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

 

6. Tato smlouva je podepsána v listinné podobě (vlastnoručně) nebo elektronicky. Je-li 

smlouva podepsána v listinné podobě, je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž 
každý bude považován za prvopis; objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel obdrží 
jeden (1) stejnopis smlouvy. Je-li smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí 
kvalifikovaného elektronického podpisu. 

 

7. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.  

 

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
• Příloha č. 1 – Výkaz výměr 

 

 

V Praze  

Za objednatele: 

 

 

__________________________ 

Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M.  

             náměstek člena vlády 

pověřený v oblasti ekonomické a správní 
 

Ve Zlíně  

Za zhotovitele:                                                           

 

__________________________ 

                Jiří Stacke  

předseda představenstva Zlínstav a.s. 

 

Digitálně 

podepsal Jiří 
Stacke 

Datum: 

2023.07.28 

13:27:20 +02'00'

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Elektronicky podepsáno: 01.08.2023 14:39:21
T=Náměstek, SERIALNUMBER=P67367, G=Radomír, SN=Daňhel,
CN=Ing. Radomír Daňhel, OU=02509, OU=Odbor ekonomický,
O=Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti,
OID.2.5.4.97=NTRCZ-00025429, C=CZ
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Příloha č. 1 
Smlouvy o dílo  
 

 

 

VÝKAZ VÝMĚR 

 
„Výkaz výměr“ (čl. II. odst. 2. písm. b) smlouvy) – tj. položkový soupis všech stavebních prací, 
dodávek, služeb, materiálu atd. vč. výkazu výměr a položkového rozpočtu – je obsažen 
v samostatném dokumentu předloženém zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku. Tento samostatný dokument je přílohou č. 1 smlouvy. 


