

SMLOUVA O DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v účinném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

č. objednatele: 140/2023/ORM

č. zhotovitele: HS1223N2018

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Sídlo: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zastoupený: starostou města Ing. Janem Kučerou, MSc

IČ: 00304271

DIČ: CZ00304271

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm

č.ú.: 249738406/0300

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech:

- smluvních: Ing. Jan Kučera, MSc

tel.: 734 168 111, e-mail: kucera@roznov.cz

- technických a realizačních: [redacted]

tel.: [redacted]

Tel: [redacted]

Datová schránka: epqbwzr

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební

je součástí veřejné vysoké školy, která vznikla ze zákona (zákon č. 111/1998 Sb.)
a nezapisuje se do obchodního rejstříku

Sídlo: Veveří 331 / 95

Zastoupený: [redacted]

IČ: 00216305

DIČ: CZ 00216305

Bankovní spojení: ČSOB

č.ú.: 111 044 081 / 0300

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech:

- smluvních: [redacted]

pověřený agendou znaleckých posudků

- technických a realizačních: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

Datová schránka: yb9j9by

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely
t u t o
smlouvu o dílo (dále jako „smlouva“):

Zhotovitel jako zpracovatel znaleckého posudku prohlašuje, že je znaleckým ústavem ve smyslu zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, v platném znění (dále jen „znalecký zákon“), a k datu uzavření této smlouvy je zapsán v seznamu znalců vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky.

Znalecká doložka:

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební je zapsána v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost, ve II. oddíle seznamu vedeného Ministerstvem spravedlnosti (Ústřední věstník ČSR, částka 5 z roku 1986) pro obory:

Geodézie a kartografie

Inženýrská geodézie
Katastr nemovitostí

Stavebnictví

Pozemní stavby, stavebně materiálové inženýrství, konstrukce a dopravní stavby, vodní hospodářství a vodní stavby, ekonomika a řízení stavebnictví, diagnostika staveb.

Ekonomika

Oceňování nemovitostí

I.

Předmět smlouvy a předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou provést výkony nezbytné pro splnění předmětu smlouvy, který je uveden v tomto článku a objednatel se zavazuje za stejných podmínek předmět díla převzít a zhotoviteli zaplatit. Objednatel má v úmyslu předmět díla užít primárně jako podklad pro rozhodování o dalším postupu při realizaci investice Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm, popřípadě podle výsledku posouzení jako podklad pro případné soudní řízení.
2. Konstatuje se, že na základě smlouvy o dílo ze dne 13. 12. 2022 zpracoval zhotovitel pro objednatele znalecké posouzení dokumentace pro provedení stavby Kulturního centra Rožnov pod Radhoštěm č. 47/2022, a to v rozsahu posouzení nedostatků jak reportovaných zhotovitelem stavby, tak nedostatků nově zjištěných a dále splnění dotačních kritérií.
3. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele předmět díla v rozsahu dle **Varianty II. Návrhu cenové kalkulace pro vypracování dodatku/ znaleckého posouzení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) Kulturního centra Rožnov pod Radhoštěm ze dne 6. 3. 2023, tj. komplexní posouzení opravené projektové dokumentace (dále jen „předmět díla“ nebo „dílo“)** a v termínech uvedených v odstavci II, článku 1 této smlouvy.
4. Podkladem pro zpracování znaleckého posudku jsou zejména:
 - a) Návrh cenové kalkulace pro vypracování dodatku/ znaleckého posouzení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) Kulturního centra Rožnov pod Radhoštěm ze dne 6. 3. 2023 – **varianta II.**
 - b) Projektová dokumentace pro provádění stavby „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“. Vypracováno společností ArchTeam projektová kancelář s.r.o., Dominikánská 342/19, 602 00 Brno, hlavní architekt doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D., zodpovědný inženýr doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D., ČKA 02251, vypracováno 06/2019 - **ve znění revize z 04/2023.**
 - c) Projektová dokumentace pro stavební povolení „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“. Vypracováno společností ArchTeam projektová kancelář s.r.o., Dominikánská 342/19, 602 00 Brno, hlavní architekt doc. Ing. arch. Milan Rak,

Ph.D., zodpovědný inženýr doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D., ČKA 02251, vypracováno 03/2018.

- d) Objednatel dodaná fotodokumentace z průběhu výstavby.
- e) Parametry výzvy.
- f) Rozpočet stavby „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“ (DPS), ArchTeam projektová kancelář s.r.o., Dominikánská 342/19, 602 00 Brno, ze dne 18.10.2019.
- g) Revidovaný výkaz výměr „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“ (DSP), ArchTeam projektová kancelář s.r.o., Dominikánská 342/19, 602 00 Brno z 04/2023
- h) Smlouva o dílo na projekční práce v rámci akce „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“ č. 144/2017/ORM.

Tyto podklady objednatel již předal zhotoviteli zpřístupněním na datovém úložišti.

Shora uvedený výčet podkladů není taxativní. Zhotovitel v průběhu zpracování posudku může zjistit, že je třeba ze strany objednatele dodání dalších podkladů. Tyto podklady objednatel předá zhotoviteli nejpozději do 3 dnů od podané žádosti zhotovitelem.

- 5. V případě poskytnutí kopií podkladů objednatel garantuje jejich shodu s originály, současně prohlašuje, že zde nejsou skutečnosti, které mohou mít vliv na přesnost závěru znaleckého posudku.
- 6. Znalecký posudek může být použit pouze k účelům, pro který byl vyhotoven. Jakékoliv použití či jakákoliv veřejná prezentace závěrů posudku může být pouze s předchozím písemným souhlasem zhotovitele a musí být provedena tak, aby závěry posudku nebyly vytrženy z kontextu.
- 7. Smluvní strany se dohodly, že znalecký posudek bude vypracován ve 4 tištěných vyhotoveních v českém jazyce, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel. Jedno vyhotovení v digitální podobě (pdf) je uloženo v archivu znaleckého ústavu, jedno vyhotovení v tištěné podobě je uloženo u osoby, která znalecký posudek připravila.
- 8. Znalecký posudek bude zpracován dle zadání objednatele a v souladu s platnými technickými a zákonnými předpisy v rozsahu dle této smlouvy, a bude splňovat všechny náležitosti stanovené znaleckým zákonem a prováděcími vyhláškami ke znaleckému zákonu, v platném znění.

II.

Termín plnění a předání díla

- 1. Termín plnění a předání díla je nejpozději do **30. 11. 2023** za podmínky předání veškerých nezbytných a požadovaných podkladů.
- 2. V případě prodloužení objednatele s předáním podkladů dle čl. I této smlouvy se prodlužuje termín plnění a předání díla, a to o dobu prodloužení.
- 3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Místem předání díla je FAST VUT, Veveří 331/95, 602 00 Brno.
- 4. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu.

III.

Cena díla

- 1. Celková cena za kompletní, řádné a včasné provedení díla v rozsahu vymezeném v článku I. a v termínech uvedených v článku II. této smlouvy je stanovena dohodou objednatele a zhotovitele dle **Varianty II.** Návrhu cenové kalkulace pro vypracování dodatku/ znaleckého posouzení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) Kulturního centra Rožnov pod Radhoštěm ze dne 6. 3. 2023 ve výši **422.000,- Kč** (slovy: čtyři sta dvacet dva tisíc korun českých) bez DPH (dále jen „cena“).

Zhotovitel je oprávněn účtovat DPH ve výši dle platné sazby v době uskutečnění zdanitelného plnění.

IV.

Platební a fakturační podmínky

1. Celkovou cenu za provedení díla uvedenou v čl. III. této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli po řádném a včasném dokončení a převzetí díla ve lhůtě do **14 dnů** od data doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
2. Dnem úhrady daňového dokladu (faktury) se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
3. Pokud objednatel neuhradí zhotoviteli daňový doklad (fakturu) v době určené v této smlouvě, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Faktura jako daňový doklad musí obsahovat zákonem předepsané údaje, bude zaslána ve třech vyhotoveních, její přílohou bude oboustranně podepsaný protokol o převzetí díla objednatelem.
5. Za datum doručení se považuje den doručení daňového dokladu (faktury) na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

V.

Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění povinností dle této smlouvy v souladu s platnými právními předpisy, a to především zákonem č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, v platném znění, vyhláškami č. 503/2020 Sb., 504/2020 Sb. a 505/2020 Sb., v platných zněních a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a také v souladu s dalšími technickými předpisy.
2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a zhotovitelem požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení díla.
3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem tak, že nejpozději do 3. pracovního dne od požádání zhotovitele se písemně závazně vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a včasném provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo osobně, resp. prostřednictvím vlastních pracovníků, případně pomocí třetích osob.
5. Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele o všech skutečnostech a překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem.
6. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o objednateli a jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy, nebo k jejich poskytnutí objednatel nedal výslovný souhlas.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek činnosti, jež je předmětem díla, jiné osobě než objednateli nebo jím k tomu zmocněné osobě.
8. Závazná forma komunikace je doporučený dopis, dopis doručovaný datovou schránkou, zápis z jednání, protokol o předání a převzetí. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci smluvních stran (viz kontaktní údaje v záhlaví této smlouvy). Uvedené dokumenty budou doručovány na kontaktní adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy k rukám osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních nebo datovou schránkou. Ostatní dokumenty a informace mohou být zasílány na ověřené elektronické adresy – E-maily osob oprávněných jednat ve věcech technických a realizačních.

VI.

Vlastnictví zhotovované věci, odpovědnosti za vady

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí. Autorská práva k dílu budou řešena v souladu s platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti vymezené touto smlouvou a bude způsobilé plnit účel, k němuž bylo vytvořeno.
3. Reklamace vad v plnění předmětu této smlouvy bude objednatelem uplatněna písemnou formou, a to ve lhůtě do 14 pracovních dnů ode dne převzetí díla.

VII.

Podstatné porušení smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel může, není-li uvedeno jinak, od této smlouvy odstoupit z důvodu, že objednatel:
 - je v prodlení s úhradou za plnění předmětu této smlouvy (vč. případné zálohové platby) po dobu delší než 1 měsíc, a byl předtím ze strany zhotovitele písemně urgován,
 - je v prodlení s poskytnutím podkladů, nezbytných pro plnění předmětu této smlouvy v rozsahu, specifikaci a ve lhůtě dle čl. I. této smlouvy po dobu delší než 1 měsíc, a byl předtím ze strany zhotovitele písemně urgován.
 - požaduje zadání v rozporu se zákonnými a technickými normativními předpisy.
2. Objednatel může, není-li uvedeno jinak, od této smlouvy odstoupit pouze z důvodu, že zhotovitel:
 - a) je v prodlení s plněním předmětu díla nebo jeho části dle ustanovení této smlouvy o víc než 1 měsíc oproti termínům dle čl. II. této smlouvy, a o prodloužení lhůty pro odevzdání předmětu díla nebylo písemně požádáno.
3. Odstoupení od smlouvy nabývá právního účinku dnem písemného doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením od této smlouvy nezanikají účinky ustanovení čl. VI. a čl. VIII. této smlouvy.

VIII.

Sankční ujednání

1. V případě, že některá ze smluvních stran poruší své povinnosti dle čl. V. této smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé takové porušení.
2. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

IX.

Ostatní ustanovení

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, které brání řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran oprávněných k jednání.
2. Obě smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud plnění brání "vyšší moc" (např. živelná pohroma, válečný konflikt, nouzový stav). V tomto případě je možno práce zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé smluvní straně.
3. Tato smlouva nahrazuje jakoukoli předchozí dohodu mezi stranami týkající se totožného předmětu plnění.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ČR, v platném znění.
2. Na tuto smlouvu se vztahuje výjimka z povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 3 odst 1 písm. l) zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smlouva tak nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Je-li však objednatel osobou povinnou ve smyslu zákona o registru smluv, provede bez ohledu na shora uvedené uveřejnění této smlouvy v registru smluv sám.
3. Změny nebo doplňky této smlouvy lze provést pouze na základě dohody obou smluvních stran, musí být stanoveny písemně při dodržení formy základní smlouvy a změny musí být označeny jako "Dodatek ke smlouvě" s pořadovým číslem.
4. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory z této smlouvy vyplývající vždy nejprve vzájemným jednáním. Závazky z této smlouvy jsou závazné pro případné právní nástupce smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
6. Žádná ze stran není oprávněna započíst své případné pohledávky proti nárokům druhé strany, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu druhé strany.
7. Tato smlouva se sepisuje ve 4 vyhotoveních, po 2 stejnopisech pro každou smluvní stranu. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.
8. Tato smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením č.432/29/RM/04/07/2023 dne 04. 07. 2023 .
9. Přílohy:
 - č. 1: Návrh cenové kalkulace pro vypracování dodatku / znaleckého posouzení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) Kulturního centra Rožnov pod Radhoštěm ze dne 6. 3. 2023

V Rožnově pod Radhoštěm

dne: 7.7.2023

V Brně

dne: 13.7.2023

Za objednatele:

Ing. Jan Kučera MSc.
starosta města

Za zhotovitele:

pověřený agendou znaleckých posudků

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm

Ing. Lenka Pavelková – tajemnice
Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 00304271

**Návrh cenové kalkulace pro vypracování dodatku/ znaleckého
posouzení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Kulturního centra Rožnov pod Radhoštěm**

Na základě Vaší poptávky z 27.–28. 2. 2023 Vám zasíláme kalkulaci ceny za zpracování znaleckého posudku, týkajícího projektové dokumentace pro realizaci stavby Kulturního centra Rožnov pod Radhoštěm.

Zadavatel ZP: Město Rožnov pod Radhoštěm, Ing. Jan Kučera, MSc., starosta města
Autor PD: ArchTeam projektová kancelář s.r.o., hlavní architekt [REDACTED].
[REDACTED]

Vymezení úkolů znaleckého posouzení, z nichž budou následně naformulovány konkrétní otázky pro znalecký ústav:

1. V případě, že PD nedozná v oblasti sklonu střechy a akustiky změn, znamená to, že takto realizovaná stavba kulturního centra bude mít vadně zhotovený sklon střechy a slabý hlukový útlum vnitřního hluku směrem ven (na okolní RD)?
2. Můžete popsat důsledky vadnosti sklonu vyprojektované střechy a důsledky slabého hlukového útlumu na stavbu a na její provoz (prosíme o uvedení příkladů)?
3. Jaký hluk (včetně započítání hlasové a tónové složky) vzniká při produkcích typických při provozování předmětného kulturního centra (divadlo, kino, koncertní sál, sál pro plesy) a na jakou hodnotu musí být tento hluk utlumen (při započítání hlasové a tónové složky) na oknech okolních RD do 22:00 a po 22:00?
4. Jaká provozní opatření by musela být při fungování budovy přijímána, aby se eliminovaly důsledky vadného sklonu střechy/ slabého hlukového útlumu?
5. Jaká stavební opatření by musela být přijata, aby se jednou pro vždy vyřešily potíže s vadným sklonem střechy/ slabým hlukovým útlumem (lze-li odhadnout, nakolik nákladná by tato opatření byla)?
6. Nakolik podstatné přepracování PD by vyžadovala oprava PD v rozsahu těchto vad? Dokážete odhadnout časovou náročnost těchto úprav (při optimální kapacitě generálního projektanta a specialistů)?

Ad 1. Jedná se o změny mezi verzí DPS posuzované v ZP 47/2022 ([1] Projektová dokumentace pro provádění stavby „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“. Vypracováno společností ArchTeam projektová kancelář s.r.o., Dominikánská 342/19, 602 00 Brno, hlavní architekt doc. [REDACTED], zodpovědný inženýr doc. [REDACTED], ČKA 02251, vypracováno 06/2019) a další variantou PD upravenou po vydání tohoto ZP (dále „opravená PD“), tedy po 31. 12. 2022. Tuto opravenou PD dodá zadavatel dodatku ZP.

Nacenení je podle požadavku provedeno ve dvou variantách:

var. I DODATEK ZNALECKÉHO POSUDKU 47/2022

Posouzení pouze dílčích částí opravené PD (srovnání původní a opravené PD), zaměřené na témata:

- návrh střešního pláště a systému odvodnění plochých střech,
- návrh z hlediska akustiky,
- konstrukční zásady pro ochranu dřeva.

Ostatní části PD nebudou hodnoceny.

Tuto variantu ZÚ nedoporučuje, z posouzení jen několika dílčích částí nelze vyvodit závěry o PD jako celku.

var. II ZNALECKÝ POSUDEK

Komplexní posouzení opravené projektové dokumentace zaměřený zejména na témata:

- architektonicko-stavební řešení,
- požárně-bezpečnostní řešení,
- akustické posouzení,
- tepelně technické posouzení,
- a další části.

Předpokládaný harmonogram prováděných prací:

- příprava zakázky,
- studium dodaných podkladů,
- studium literatury,
- vypracování dodatku/ znaleckého posouzení,
- administrativní práce,
- 3 paré vytištěného dodatku/ znaleckého posouzení.

Cenová kalkulace – var. I

| | | |
|---|---------------|------------------|
| Příprava zakázky - 500,- Kč/hod | 5 hod | 2.500,- |
| Studium dodaných podkladů a literatury - 2.000,- Kč/hod | 20 hod | 40.000,- |
| Hluková studie - dle CN dodavatele hlukové studie, ZÚ nedisponuje komerčním SW na některé části. Bude účtováno podle skutečnosti. - zahrnuje tyto části: a) Výpočty, které ukáží hlukovou zátěž budovy při provozu na okolí podle opravené PD b) Stavební akustika – posouzení dělicích konstrukcí uvnitř budovy mezi místnostmi dle opravené PD | | 93.500,- |
| Vypracování dodatku znaleckého posudku - 2000,- Kč/hod (předpoklad) | 30 hod | 60.000,- |
| Administrativní práce související a přípravou a vydáním dodatku ZP - 500,- Kč/hod (předpoklad) | 6 hod | 3.000,- |
| Vydání dodatku znaleckého posudku - 1000,- Kč/ks (3 kusy) | 3 ks | 3.000,- |
| Cena celkem | | 202.000,- |

Termín

4 měsíce od dodání kompletního paré opravené PD

Cenová kalkulace – var. II

| | | |
|---|---------------|------------------|
| Příprava zakázky - 500,- Kč/hod | 5 hod | 2.500,- |
| Studium dodaných podkladů a literatury - 2.000,- Kč/hod (předpoklad) | 90 hod | 180.000,- |
| Hluková studie - dle CN dodavatele hlukové studie, ZÚ nedisponuje komerčním SW na některé části. Celková cena je nabízena pouze při kompletní dodávce všech částí a může být dodavatelem ještě upravena. Bude účtováno podle skutečnosti. - zahrnuje tyto části: a) Výpočty, které ukáží hlukovou zátěž budovy při provozu na okolí podle opravené PD b) Stavební akustika – posouzení dělících konstrukcí uvnitř budovy mezi místnostmi dle opravené PD | | 93.500,- |
| Vypracování znaleckého posudku - 2000,- Kč/hod (předpoklad) | 70 hod | 140.000,- |
| Administrativní práce související a přípravou a vydáním ZP - 500,- Kč/hod (předpoklad) | 6 hod | 3.000,- |
| Vydání znaleckého posudku - 1000,- Kč/ks (3 kusy) | 3 ks | 3.000,- |

Cena celkem **422.000,-**

Termín **6 měsíců od dodání kompletního paré opravené PD**

Cena je uvedena bez 21 % DPH.
Bude účtováno dle skutečnosti.

Dále žádáme, aby pro zpracování ZP byla k dispozici osoba, která bude zajišťovat součinnost prováděných prací mezi VUT FAST v Brně a městem Rožnov pod Radhoštěm.

V Brně dne 6. 3. 2023


 vedoucí 