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SMLOUVA O DÍLO

ČI. I.

Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Sídlo: J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
IČO: 72052767
DIČ: CZ72052767
Bankovní spojeni:
jednajict Mgr. Ing. Miloš Poloczek, ekonomický ředitel
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Červenková
E-mail:
Telefon:
Fax:

na straně jedné (dále jen ,,objednatel")

a
UPOSS, spol. S r.o.
Sídlo:
IČO:
DIČ:
jejímž jménem jedná:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice
42340918
CZ42340918
Karel Černoch, jednatel společnosti
Moneta Money bank, a.s.

Karel Černoch

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3799

na straně druhé (dále jen ,,zhotovitel")

uzavÍrajÍ ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jenom ,,občanský zákoník"), tuto

s mlo u v u o d Ilo



Článek Il.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve
sjednané kvalitě dílo specifikované v ČI. ||. (dále jen ,,dílo").

2. Název předmětu plnění: Zpracování realizační projektové dokumentace na akci
,,KŘP ZIk - OOP Jablůnka, č. p. 99 - příprava pro podáni projektové žádosti
ŽP2014+"

3. Předmětem díla je vyhotovení projektové dokumentace včetně provedeni činnosti
nezbytných pro její řádnost a úplnost. Vyhotovením projektové dokumentace (dále jen
,,PO") se rozumí:

a) vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby,

b) výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolenI,

C) ostatní činnosti (náležitosti).

4. Rozsah požadovaných projekčních služeb a výčet požadovaných částí projektové
dokumentace či inženýrské činnosti je definován touto smlouvou. Projektová
dokumentace bude obsahovat návrh a řešeni kompletního zatepleni vnější obálky
budovy a střešní konstrukce, vC. řešení všech souvisejIcích stavebních profesí,
vyp|ývajících ze stávajÍcÍho stavu objektu. Součástí díla je i návrh řešení souvisejících
zpevněných ploch kolem objektu (parcela č. 210 v k. ú. 656267 jablůnka), řešení nové
přístupové rampy do objektu, vc. úpravy části vstupních prostor v objektu. Zpracovaná
projektová dokumentace musí být v souladu s technickými podmínkami energetického
posudku, zoologického posudku a dle aktuálně platných právních předpisů.

5. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu s příslušnými právními
předpisy, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů, a prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a
ekonomickou úroveň díla.

6. Projektová dokumentace pro provádění stavby
a) projektová dokumentace pro provedeni stavby musí být vypracována v členění a

rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a její příslušné přílohy.
b) Zhotovitel bere na vědomí, že tato část projektové dokumentace slouží současně

jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou
zakázku podle zákona upravujÍcÍho zadáváni veřejných zakázek a je tedy povinen při
jejím vypracováni respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a jeho
prováděcích předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci.

c) V rámci vypracováni projektové dokumentace pro provedeni stavby je zhotovitel
povinen mimo jiné zajistit:
· koordinátora BOZP na staveništi v přípravné fázi, sp|ňujÍcÍho požadavky zákona

č. 309/2006 Sb., který je povinen zpracovat a postupovat v souladu s § 18
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

· zpracováni soupisu vedlejších a ostatních nákladů zoh|edňujíci podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále ,,BOZP") dle zákona Č.309/2006 Sb.,
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Y
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění
pozdějších předpisů,

· zpracování kontro|ního rozpočtu v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb a zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou
rekapitulace všech zpracovaných soupisů,

· zpracování barevného řešení fasády (VC. zpracování vizualizace)
· zpracování technických požadavků na rozhodující materiály či výrobky,
· zpracováni všech potřebných průzkumů, zkoušek, statického posouzení a

měřeni potřebných pro zpracováni projektové dokumentace pro provedení
stavby.

d) Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace pro provedení stavby
zpracovat a předat objednateli i soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v jehož
rámci je povinen respektovat nás|edujicí zásady:
· každý stavební objekt, inženýrský objekt nebo provozní soubor definovaný

projektovou dokumentaci pro provedeni stavby musí mít zpracován svůj vlastni
soupis stavebních prací dodávek a služeb (dále jen soupis prací);

· projektová dokumentace (stavební část + veškeré navazujÍcÍ profese), VC.
cenové kalkulace (rozpočet, výkaz výměr) bude rozdělena na dva samostatné
stavební objekty, SO 01 - Zatepleni objektu a výstavba rampy, SO 02 - Řešeni
parkovacích a komunikačních ploch areálu.

· všechny stavební objekty a inženýrské objekty či provozní soubory musí být
zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. Pro
účely klasifikace bude použita klasifikace jKSO;

· položky soupisu prací musí být popsány v podrobnostech vymezujÍcÍch obsah a
kvalitu požadovaných stavebních prací, dodávek nebo služeb a umožňujícich
stanovit jejich jednotkovou cenu. Položky soupisu budou popsány v cenové
soustavě RTS, a.s. nebo jiné cenové soustavě, která musí být v soupisu prací
jasně identifikována a která musí mít zabezpečen neomezený dálkový přistup;

· položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zatřÍdění
položky dle použité cenové soustavy a označení cenové soustavy, popis položky
jednoznačně vymezující druh a kvalitu práce, dodávky nebo služby, s případným
odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, dále
měrnou jednotku a požadované množství v měrné jednotce. U každé položky
musí být i výkaz výměr k uvedenému množství tj., verbálni a matematický popis
výpočtu množství měrných jednotek. U položek u nichž se výpočet množství
shoduje lze výkaz výměr nahradit odkazem;

· vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném soupise rozděleném
po stavebních objektech

· nebude-li některá z položek v použité cenové soustavě obsažena, musí být její
popis zpodrobněn natolik, aby vylučoval jakýkoli nejednoznačný výklad, taková
položka pak musí být zřetelně označena, že není součástí použité cenové
soustavy;

· soupis prací nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo
materiálů a musí obsahovat jejich základni technické parametry tak, jak jsou
předpokládány v projektové dokumentaci pro provedeni stavby;

e) Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace pro provedení stavby
zpracovat a předat objednateli i souhrnný rozpočet stavby, v jehož rámci je povinen
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předložit souhrnný list s definicí všech soupisů jednotlivých stavebních a
inženýrských objektů a provozních souborů včetně soupisu vedlejších a ostatních
nákladů

7. výkon inženýrské činnosti za účelem vYdání stavebního povoleni
a) výkon inženýrské činnosti za účelem vydáni stavebního povolení bude vykonáván s

cílem zajistit příslušná právoplatná správní rozhodnutí pro realizaci stavby (stavební
povolení, případně územní souhlas, územní řIzenI) a jeho předání objednateli.

b) Při výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení má zhotovitel
za povinnost zejména:

· vypracování všech dokladů které budou sloužit jako příloha k žádosti pro
stavební povolenI, a které budou nezbytné pro vydáni stavebního povolení,

· úhradu poplatků spojených s vydáním stavebního povolenI,
· zabezpečení vyjádřeni všech účastníků správního řízení,
· vyplnění žádosti pro stavební povolení a předloženi žádosti včetně příloh

k podpisu zástupcům objednatele,

· po podpisu žádosti o stavební povcdeni zástupcem objednatele podáni žádosti o
stavební povolení na příslušný stavební úřad a předloženi dokladu o podání na
příslušný stavební úřad objednateli,

· zpracováni všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti na stavební
povolení a zabezpečení vydáni stavebního povoleni,

· veškeré Činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání stavebního
povolení (územnímu souhlasu, územnímu řízeni).

8. Ostatní činnosti (náležitosti)

a) Kromě specifických činnosti popsaných výše je zhotovitel povinen zabezpečit i další
činnosti a služby, a to v průběhu celé své činnosti, a to zejména:
· organizace kontrolních dnů k průběhu postupu prací při zpracovávání projektové

dokumentace či při výkonu inženýrské činnosti;
· zpracování pIánu bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi v souladu se

zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,

· veškeré další případné služby souvÍsejÍcÍ a nezbytné pro vypracování
kteréhokoliv stupně projektové dokumentace nebo kterékoliv fáze inženýrské
činnosti.

· zpracování zoologického průzkumu a odborného zoologického posudku dle
,,Metodiky posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných
synantropních druhů živočichů" v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek.
zoologický posudek musí provádět odborně způsobilá osoba dle dané metodiky.
- Vyhotovení zoologického posudku 6x v listinné podobě, lx v el. podobě na

CD nosiči (vC. autorizačního razítka a podpisu i v el. podobě)
· zajištěni veškerých projednání, povoleni, řešení a organizaci realizace

nezbytných nebo požadovaných úprav stávajících technologických zařIzení,
umístěných vně i uvnitř objektů dotčených realizaci díla, jež jsou ve správě nebo
vlastnictví i cizích subjektů
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b) V průběhu zadávacích řízenI na zhotovitele stavby, která objednatel vyhlašuje podle
zákona upravujiciho zadáváni veřejných zakázek, je součástí předmětu díla i:
· zpracováni odpovědi na dotazy k projektové části zadávací dokumentace

v rámci vyjasňováni zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve
lhůtě do 2 dnů po jejich obdržení.

ČI. III.
Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně a včas,
b) provést dílo ve stanoveném místě, stanoveným způsobem a ve stanovené jakosti,
C) opatřit věci potřebné k provedení díla, jejichž kupní cena je zahrnuta v ceně za

provedeni díla,
d) upozornit objednatele na překážky znemožňujÍcÍ provedení díla bez zbytečného

odkladu,
e) odevzdat objednateli dílo řádně a včas,
f) poskytnout záruky za jakost zhotoveného díla,
g) nést odpovědnost za vadné a opožděné plněni a způsobené škody z tohoto plněni,
h) provést dílo na náklad objednatele.

2. Objednatel je zejména povinen:
a) poskytnout zhotoviteli potřebné spo|upůsobeni (součinnost),
b) provedené dílo převzít,
C) oznámit zhotoviteli vady díla a požadovat jejich odstranění v náhradním termínu, na

němž se dohodne se zhotovitelem,
d) zaplatit cenu díla ve sjednané době.

ČI. IV.
Práva smluvních stran

1. Zhotovitel je zejména oprávněn:
a) požadovat od objednatele řádné a včasné plnění jeho povinnosti podle ČI. Ill., odst.

2, a to v řádném či náhradním terminu, na němž se dohodne se zhotovitelem,
b) odstoupit od smlouvy při podstatném porušeni povinnosti objednatele.

2. Objednatel je zejména oprávněn:
a) požadovat od zhotovitele náhradu za jeho vadné a opožděné plnění dle článku Ill.,

odst. 1, včetně náhrady za způsobené škody,
b) požadovat od zhotovitele řádné a včasné plnění jeho povinností dle článku Ill., odst.

1., a to v řádné či náhradní lhůtě,
C) odstoupit od smlouvy při podstatném porušeni povinností zhotovitele.
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Článek V.
Způsob zhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých
nejlepších znalosti a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a
dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě
nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů
objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména
odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele
objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je
zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesněni investorského
zadáni a věcného rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně
dokumentace.

3. výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není
zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 2633 občanského
zákoníku.

4. projektová dokumentace bude předána 6x v listinné podobě a lx v digitální podobě na
CD nosiči (ve formátu dwg, případně dgn. a současně v pdf.), včetně výkazů výměr
ve formátu Excel. Ve dvou výtiscích bude doložen oceněný výkaz výměr. Zhotovitel
dále předá 2 x CD s kompletní PO včetně neoceněného výkazu výměr, označené jako
podklad pro vypracováni nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku
podle zákona upravujícího zadáváni veřejných zakázek V tomto počtu není zahrnut
výtisk, který si ponechává příslušný stavební úřad. Digitálni forma projektové
dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové
dokumentace s dodržením názvu a čÍs|ovánim výkresů. Digitá|ní forma bude
kompletně označena autorizačním razítkem i podpisem ve formátu pdf. Dále zhotovitel
předá 1 originál (bude-li to možné) a 2 kopie tištěné formy výsledků písemného
projednání s orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o stavební povolení
a lx v digitální formě ve formátu *.pdf, dále pak lx předání vyplněné žádosti o
stavební povdení včetně příloh v digitálnI formě v editovatelném formátu na CD.

5. Zhotovitel projedná prováděcí projektovou dokumentaci v průběhu zpracování
s objednatelem. Zpracování projektové dokumentace ukončí zhotovitel závěrečným
projednáním s objednatelem.

6. Místem předání díla dle ČI. ||. je Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, j. A. Bati
5637, 760 01 Zlín. Kontaktní osoba Ing. Roman Mikulička, tel. , mobil

, Ing. Jiří Forman, tel. , mobil .

7. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své
činnosti nebo opomenutím některé povinnosti vyp|ývajÍcÍ z právních předpisů nebo
této smlouvy.

8. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli dostupnou projektovou dokumentaci a
informace potřebné k zajištění činnosti dle ČI. ||. této smlouvy. V rámci zhotovení díla
se zhotovitel zavazuje ověřit všechny vstupní údaje a podklady předložené
objednatelem se skutečnosti a zohlednit je při zpracováni PD. Zhotovitel se zavazuje,
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V
že bude postupovat v souladu s oprávněnými zájmy objednatele podle platných
právních předpisů a podle pokynů objednatele. V případě změny bude ihned danou
záležitost konzultovat s kontaktní osobou objednatele.

9. Podkladem pro zpracování prováděcí projektové dokumentace dle ČI. || bude
objednatelem předaná dostupná projektová dokumentace stávajícího stavu (v listinné
podobě), zpracovaný energetický posudek a zadání požadovaných úprav
specifikovaných při jednáních ve fázi zpracováváni PD.

10. Zhotovitel je povinen v PO zapracovat veškeré úpravy a změny všech stavebních a
technologických profesí (např. ZTI, ÚT, plyn, elektroinstalace, EPS, EZS, VZT, statika
aj.) dotčených změnou obvodového pláště a řešením parkovacích a komunikačních
ploch a to vně i uvnitř objektů.

11. Zhotovitel je povinen v PD zohlednit, že realizace stavby bude probíhat za plného
nepřetržitého provozu objednatele a tomuto stavu přizpůsobit technické řešení

12. Do 5 dnů po podpisu smlouvy zhotovitel předloží a objednatel odsouh|así postup
předávání a posuzování výkresů. Tento postup stanoví předáváni a odsouh|asování
prvního vyhotoveni výkresů, připomínek objednatele a vedení rejstříku zachycujÍcÍho
stav takového předání a vráceni výkresů.

13. Do postupu bude zahrnuta lhůta 2 pracovních dnů pro posouzení objednatelem na
každé vydání výkresů. Pokud objednatel nedodrží tuto 2 denní lhůtu, výkresy se
považují za odsouhlasené, avšak tato skutečnost nezbavuje zhotovitele jeho
smluvních povinností.

14. Zhotovitel předá jednu (l) tištěnou kopii všech výkresů objednateli pro posouzení a
schváleni, aby obdržel souhlas s řešením. Výkresy budou úplné a podrobné a budou
překontrolovány a zkoordinovány zhotovitelem s pracemi všech zapojených profesí
dříve než budou předány objednateli. Každý výkres bude opatřen razítkem schváleni
zhotovitele jako doklad o provedení takové kontroly a koordinace. Výkresy dodané bez
takového razítka schválení mohou být vráceny zhotoviteli pro nové předání.

15. Posouzení výkresů zhotovitele objednatelem nezprošt'uje zhotovitele žádné z jeho
povinností plnit všechny požadavky této smlouvy, ani nezprošt'uje zhotovitele
odpovědnosti za opravu těchto výkresů. Zhotovitel na svůj náklad provede všechny
změny, které jsou nutné provést, aby dílo plně odpovída|o ustanovením této smlouvy.

16. Kontaktními osobami ze strany objednatele jsou:

a) pro stavební profese - Ing. Roman Mikulička, e-mail
tel. , mobil , Ing. Jiří Forman, e- mail:

, tel. , mobil

b) pro elektroinstalace - kpt. Ing. Vladimir Horníček, e-mail:
, tel. , mobil:

Kontaktními osobami ze strany zhotovitele: Karel Černoch, mail: cernoch@,uposs.cz, ,
tel. 777 062 567.

17. O předáni a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předáni a převzetí
díla (dále jen ,,protokol") ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma
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smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotovení
protokolu.

18. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě
objednatel důvody odrrňtnuti převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do
pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předáni díla. Na následné předání díla
se použiji výše uvedená ustanovení tohoto článku.

19. Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel je povinen dílo předat na kontrolu
Ministerstvu vnitra, které se k předložené dokumentaci vyjádří. v případě, že MV bude
požadovat dopracování díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele požadavky MV
zapracovat do 14 dní. Zástupci MV jsou oprávněni připomínkovat PD i v době její
rozpracovanosti a zhotovitel je povinen tyto připomínky akceptovat.

Článek VI.

Termín zhotoveni díla

1. Termín dokončení a předáni řádně zhotoveného díla - do 30. září 2017.

2, Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnhnu předání
odsouhlasené a projednané části díla objednatelem bez vad a nedodělků.

Článek VIl.
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo ke zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předáni
a převzetí.

Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn dílo, které bude předmětem
plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít jakýmkoli
způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení a že vůči objednateli nebudou
uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky
jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu
autorskému, práva patentová aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli
oprávněni k výkonu práva dílo užit ke všem způsobům užiti známým v době uzavřeni
smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užiti díla a oprávnění
upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dilem. Objednatel může svá
oprávněni k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému
poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele
podle této smlouvy je bezúplatná.

2. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání
a převzetí díla zhotovitel.
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Článek VIII.
Cena díla

,1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy
objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla:

Celková cena nejvýše přípustná za předmět plnění:

- V . . Cena celkem , Cena celkemPredmet pIneni DPH 21% V
v Kč bez DPH v Kc vc. DPH

Zpracováni realizační projektové
dokumentace na akci ,,KŘP ZIk - OOP

. - .. . . 228.000,- 47.880,- 275.880,-Jablunka, c. p. 99 - priprava pro podani
projektové žádosti ŽP2014+"

Zpracováni zoologického průzkumu a
posudku na akci ,,KŘP ZIk - OOP

10.000,- 2.100,- 12.100,-Jablunka, c. p. 99 - priprava pro podani
projektové žádosti ŽP2014+"

Celkem 238.000,- 49.980,- 287.980,-

2. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními
předpisy.

3. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a
náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.

Článek lX.

Platební podmínky

1. Cena díla bude zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném
zhotovení a předáni díla a jeho převzetí objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu o předáni díla.

3. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních
dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele.

4. V případě přechodného nedostatku finančních prostředků na straně objednatele
může zástupce objednatele požádat o odklad splatnosti plateb a zhotovitel je povinen
této žádosti vyhovět bezpodmínečně. Pro tento případ je sjednán nás|edujÍcÍ postup:

· v případě krátkodobého nedostatku finančních prostředků na straně objednatele
poskytne zhotovitel objednateli prodlouženou lhůtu splatnosti faktur (daňových
dokladů) na 60 dnů. Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na
termín dokončení díla sjednaný dle této smlouvy,

C)



5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto
údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se
zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury
začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

6. Faktura bude zaslána ve dvojím vyhotoveni nejpozději do 15 dnů od splnění předmětu
této smlouvy na adresu objednatele: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, j. A.
Bati 5637, 760 01 Zlín.

7. Faktura musí obsahovat tyto údaje:
- číslo faktury, číslo této smlouvy
- název a sídlo zhotovitele a objednatele
- den vystavení, odeslání a splatnosti faktury
- soupis skutečně provedených prací odsouhlasený zhotovitelem
- strukturu platby
- číslo účtu zhotovitele

8. Za datum uhrazení faktury se považuje den, kdy částka uvedená ve faktuře byla
odepsána z účtu objednatele.

Článek X.
Kontrola provádění díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se
zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a
obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do tři (3) pracovních dnů od
doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-
mailu nebo faxu.

2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolnI den,
který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se
kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty.
Objednatel je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně tři (3) pracovní dny před
kontrolním dnem písemně oznámit.

3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem
v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich
zapracováni do díla nepovede prokazatelně ke zhoršeni kvality zhotovovaného díla.

Článek XI.
Povin nost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost
o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či
jeho zaměstnancích a spo|upracovnícich a nesmí je zpřístupnit bez písemného
souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy,
ledaže se jedná:

a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
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b. o případ, kdy je zpřÍstupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby,
které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.

3. Za porušeni povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podIlet na poskytování
služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

Článek XII.
Smluvní pokuty a odstoupeni od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu zhotovení díla dle ČI. Il smlouvy v souladu s ČI. VI.,
anebo v případě nepřevzetí tohoto díla ze strany objednatele z důvodů vad, anebo
v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad tohoto díla, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 kč za každý, j započatý, kalendářní
den prodlení.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané
lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky dle příslušné faktury za
každý, byt' i započatý, den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle ČI. XI. smlouvy, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení
povinnosti.

4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle ČI. X. smlouvy, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení
povinnosti.

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode
dne jejího uplatnění.

6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně
dokončit dílo.

7. Podstatným porušením smlouvy se rozumí takové porušení povinnosti, o němž strana
porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušeni předvídala.

8. Za podstatné porušení se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele s předáním díla déle než 5 dní a objednatel se přitom na
tomto prodlení nijak nepodňel, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak

b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen
poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu,

C) opakované (v pořadí nejméně druhé) porušování povinnosti stanovených v této
smlouvě,

d) zhotovitel může také odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neposkytne nutnou
součinnost, a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést určitý úkon.
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Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když zhotovitel dohodl s objednatelem
písemně novou přiměřenou lhůtu ke splněni závazku a ta neúspěšně uplynula.

e) porušeni povinnosti zhotovitele v souladu s ČI. XIII odst. 10 této smlouvy

9. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, pokud to právni předpisy umožňují;

b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčniho řízeni;

c) zhotovitel vstoupí do likvidace.

10. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy po dobu delší než
šedesát (60) kalendářních dní, přičemž není dotčen ČI. lX. odst. 5 této smlouvy.

11. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s dvacetidenní (20)
výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujichn po doručeni výpovědi.
V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by
mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.

12. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručeni písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti
mlčenlivosti.

13. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých
plátců DPH vedeném Ministerstvem financi ČR. V případě, že je toto prohlášeni
nepravdivé anebo v případě, že bude zhotovitel dodatečně zapsán v registru
nespolehlivých plátců DPH v průběhu účinnosti této smlouvy a nevyrozumí o tom
ihned objednatele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, a to v souladu s odst.
11 tohoto článku.

Článek XIII.
Záruka a sankce za její nedodrženi

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou
dobu životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdrženi písemného upozorněni
objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj.,
musí zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna.

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady nejpozději do 14 dnů.

4. Opravou se rozumí vypracováni změny projektové dokumentace, v niž bude vada
odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav v dohodnutém termínu.

5. NezahájI-li zhotovitel odstraněni vady ve sjednaném terminu, je objednatel oprávněn
pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré
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takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto
smluveným postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele.

6. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstraněni vady nebo
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

7. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 1 000,- kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den
prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních
dnů ode dne jejího uplatněni.

8. Pokud činnosti zhotovitele nebo v důsledku nesprávné či neúplné projektové
dokumentace dojde ke způsobeni škody objednateli nebo třetím osobám z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyp|ývajÍcÍch ze zákona,
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj části projektové
dokumentace provádějí.

10. Za škodu se považuje i stav, kdy vinou zhotovitele bude projektová dokumentace pro
provedení stavby nesprávná nebo neúplná a po jejím předání objednateli budou
zjištěny vady výkresové či textové části projektové dokumentace nebo soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb, které budou mít za následek zvýšení ceny za
zhotovení stavby. V takovém případě je povinností zhotovitele uhradit objednateli
veškeré zvýšené náklady vzniklé v souvislosti s vadou projektové dokumentace
(chyba ve výkazu výměr, výkresové části apod.), a to v plné výši.

Článek XIV.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v záhlaví smlouvy.

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
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Článek XV.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci
smluvních stran.

2. Tato smlouva se řídí § 2586 a nás|edujÍcÍ zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.

3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.

4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
před přIslušnými obecnými soudy.

5. Zhotovitel bez výhrad souhlasI se zveřejňováním své identifikace a dalších údajů
uvedených v této smlouvě včetně ceny díla.

6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášenI, je ve
vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Veškerá
komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníků.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a
jeden (l) zhotovitel.

8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

9. Tato smlouva obsahuje 14 (slovy: čtrnáct) stran textu.

Ve Zlíně dne 1 O, 04, 2017
Za objednatele:

Mgr. Ing. Miloš Poloczek
Ekonomický ředitel
'2 ' Ing. jůna jdrababvá

V Luhačovicích dne 1 8 -04- 2017
Za zhotovitele:

Karel Černoch
Jednatel společnosti
Uř'O&$3, r.o.

Uher3kôbrodgká 962 ®
763 26 LWAČOVICE
U,C:CZ42340918
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