


Město Bílina
MěÚ v Bílině, Odbor nemovitostí a investic,

Břežánská 50/4
418 31 Bílina


V Praze dne 30.5.2023

Cenová nabídka na průzkumné, projekční a inženýrské činnosti k akci „Územní generel - lázeňský park a sportovní areály v Bílině“.

Vážená paní magistro,
zasílám Vám cenovou nabídku na zpracování územní studie, resp. generelu pro území Bílinského lázeňského parku a sportovních areálů v Bílině. Bližší vymezení řešeného území je přílohou této nabídky.

Předmětem prací budou provozní, dopravní, urbanistické a další analýzy a rešerše předmětného území, koncepční návrh obnovy a revitalizace tohoto území a související inženýrská činnost.

Na návrhu bude pracovat projekční tým zhotovitele ve složení:



Cenová nabídka, termín dokončení:

1) Analýza a rešerše území

460.000,- Kč

Termín dokončení je do 4 měsíců od objednání.

- dokumentace analýzy stávajícího stavu bude předána 1x elektronicky

Analýza a rešerše zahrnuje zmapování předmětného území, jeho geodetické doměření, stanovení rizikových a kritických míst z hlediska urbanistického, provozního, dopravní infrastruktury, infrastruktury individuální pěší i cyklistické, veřejné zeleně atd.

Výstupem budou situační výkresy se škálovým hodnocením řešeného území.

2) Koncepční studie -návrh revitalizace území

620.000,-Kč

Termín dokončení je do 3 měsíců od předání části 1.

- dokumentace bude předána 1x elektronicky

Variantní návrhy na úpravy v území:

-Celkový návrh dopravního napojení, optimalizace komunikací; opravy a obnovy stávajících cest, návrhy nových cest, návrh odpočinkových a sportovních zón, zpřístupnění území pro pěší.

- Doprava v klidu –návrh úpravy stávajících i realizace nových ploch pro parkování.
- Cyklostezky – napojení území na síť stávajících cyklostezek v úrovni obce i kraje.
- Sjednocení mobiliáře a povrchů cest –návrhy povrchů a návrhy na doplnění městského mobiliáře.
- Návrhy na zahradní úpravy a výsadby nové zeleně, zahradní architektura.
- Odhad realizačních nákladů.

Součástí obou fází budou pravidelné konzultace se Zadavatelem zakázky za účelem nalezení optimálního řešení vč. členění území do menších logických celků a realizačních fází.

Výstupem budou návrhy úprav v řešeném území v situačních výkresech, zákresech a vizualizacích.

3) Prezentace generelu území, realizace exteriérové výstavy cca 150.000,-Kč

Termín dokončení je do 1 měsíce od předání části 2.

Tato fáze bude upřesněna po dokončení fáze 2, dle následných požadavků objednatele na konkrétní formu výstavy, počet a formáty panelů atd.

Prezentace navrženého řešení bude realizována ve výstavních prostorech objednatele, bude se jednat o velkoformátové voděodolné panely s rozsahem, který vyplane z projednání fáze 2

4) Inženýrská činnost 120.000,-Kč

-konzultace proveditelnosti návrhu s dotčenými orgány, získání souhlasů a stanovisek

Předpokládaný termín dokončení je do 4 měsíců po předání části 2.

Inženýrská činnost, konzultace proveditelnosti návrhu s dotčenými orgány, zajištění jejich vyjádření a stanovisek.

Ostatní ujednání:

Nabídka je zpracována na základě Vaší poptávky, jednotlivé práce budou průběžně koordinovány a upřesňovány.

Platnost této cenové nabídky je 60 dnů.

Po dokončení každé fáze prací dle bodů 1-4 této nabídky vystaví zhotovitel fakturu za danou fázi se splatností 30 dnů.

Nejsme plátcem DPH.



XXM s.r.o.

