Nazev akce: Konstrukce pro usazeni svételnych log - Letni stadion v Pardubicich
Smlouva o dilo ¢.OMI-VZMR-2023-066

SMLOUVA O DiLO & OMI-VZMR-2023-66
uzaviend podle ust. § 2586 a nasledujicich ustanoveni zak. ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpist
(dale jen ,obéansky zakonik")

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________}
Smluvni strany

Objednatel:  Statutarni mésto Pardubice
Se sidlem: Pernstynské namésti 1
530 21 Pardubice
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Katefinou Skladanovou — vedouci Odboru majetku a investic
MmP
Zastoupeny ve vécech technickych: — technikem odd. investic a technické spravy
Odboru majetku a investic MmP
Tel: 466 859 132, 736 519 080 e-mail: L
ICO: 00274046 DIC: CZ00274046

bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice
¢islo uctu:

{(dale jen ,objednatel”)

Zhotovitel: BARTH Reklamka a.s.
se sidlem Hurka 1798
530 12 Pardubice - Dubina
Zastoupeny ve vécech smluvnich: n - na zdkladé plné moci ze dne 21.02.2023
Zastoupeny ve vécech technickych:
tel.: .
ICO: 25256181 DIC: CZ25256181
spoletnost je zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil B,
vlozka 1521
bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a.s.
cislo uctu

{(dale jen ,zhotovitel”)

(,objednatel” a ,zhotovitel dédle spoleéné téz také jako ,smiuvni strany”)

Oddil I.
Predmét smlouvy a doba plnéni, cena dila

I. Predmét smlouvy

1. Predmétem plnéni podle této smlouvy (dale jen ,50D” nebo téi ,Smiouva”) je zhotoveni
stavebniho dila (dale jen ,DILO):
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Jedna se o zhotoveni, dodavku a montaz nosnych konstrukci pro usazeni svételnych log. Konkrétné se

jedna o dvé nosné konstrukce, a to na jizni a severni tribuné Letniho stadionu v Pardubicich.

Technické pozadavky a podminky jsou uvedeny v zadani: ,Konstrukce pro usazeni svételnych log —
Letni stadion v Pardubicich”,

Soutasti DILA je také dodrieni podminek projektové dokumentace (dale téi ,PD“); stavebniho
povoleni; zadani, doprava; zafizeni stavenisté; ekologickd likvidace vybouraného a demontovaného
materidlu; provedeni zavéretného dklidu viech prostor dotlenych stavbou a vyklizeni stavenisté;
provedeni komplexniho vyzkouseni zafizeni a predlozeni vysledkd nezbytnych zkoudek; predloZeni
dokladd o nezédvadné likvidaci odpadu a veskerych atest( a certifikatd pouzitého materidlu; zaruénich
listh; Castednd revize elektro s kladnym vysledkem; pofizeni dokumentace skuteéného pravedeni
stavby ve trech wytiscich, pokud dojde ke zmé&nam oproti zaddvaci dokumentaci, zaméreni.

Rozsah praci:

Pfedmét plnéni této vefejné zakazky je podrobné& vymezen zaddnim PD ,Konstrukce pro usazeni
svételnych log — Letni stadion v Pardubicich”.

Jedna se o price uvedené v fiselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soudasti Klasifikace produkce zavedené
Ceskym statistickym GFadem, platné ke dni podpisu této Smlouvy. Platné znéni Klasifikace
produkce (CZ-CPA) je dostupné na strankach Ceského statistického GFadu.

2. DILO bude provedeno v rozsahu podle zadavaci dokumentace této verfejné zakazky:
- PD: ,,Konstrukce pro usazeni svételnych log — Letni stadion v Pardubicich”;
- zadavacich podminek této vefejné zakazky;
- dle nabidky zhotovitele podané dne 4.7.2023

3. DILO bude provedeno a dokladovano v souladu se viemi pravnimi normami, CSN, predpisy
vztahujicimi se k provadéni DILA a predpisy o ochrané zdravi (vyhl. &. 268/2009 Sb., o technickych
poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich pfedpis(; vyhl. & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni vyhl. & 405/2017 Sh., kterou se méni vyhl. & 6272013 Sh.; zak. ¢. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zadkon), ve znéni pozdéjsich pfedpisl; zak. €.
541/2020 Sbh., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpist a CSN dle § 4 zikona ¢. 22/1997 Sh., o
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakan(, ve znéni pozdéjsich
predpist), a daldich souvisejicich pfedpist a norem, uvedenych v projektové dokumentaci.

4, Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni odpovédnast, v
terminech, rozsahu a za podminek, sjednanych v této Smlouvé a ve vécném rozsahu vymezeném
vyée uvedenou projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje Fadné provedené DILO,
v souladu s touto Smlouvou, prevzit a zaplatit cenu DILA ve vydi, zpdsobem a za podminek
uvedenych v této Smlouvé,

5. Soucasti pfedmétu DILA, je veskera tinnost zhotovitele nezbytna k provadéni predmétu DILA a ke
zdarnému a kompletnimu dokongeni DILA a jeho uvedeni do provozu (napf. dodrieni podminek
vyjadieni dotéenych organl statni spravy a organizaci, uklid vefejnych komunikaci, zajisténi
dopravniho znaceni, ekologicka likvidace odpadu apod.).

6. Soulasti ceny DILA uvedené voddilu I, €. Ill. této Smlouvy, jsou veskeré naklady spojené
s bezvadnou a kompletni realizaci predmétu DILA, zejména ndaklady na dodavku a montaz
predmétu DILA, materidl, souvisejici montaini pomUcky, prostfedky a mechanizmy, veskeré
ztizené podminky, které lze pti realizaci DILA predpokladat, staveniitni a mimostavenistni
dopravu a presuny. Vcené za DILO jsou absaieny veskeré naklady spojené sprovedenim
predepsanych zkousek a revizi, pofizenim atestd, certifikat(, pofizeni dokumentace skuteéného
provedeni stavby, geodetické prace apod.

7. Objednatel na zdkladé skutecnosti dodateéné zjisténych v prabéhu praci, je oprdvnén upfesnit
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rozsah a zplsob provedeni praci. Bude-li zména rozsahu DILA spodivat v jeho rozéifeni & ma-li
dojit k posunu termind diléich &asti DILA, musi byt takovd zména smluvné ogetfena v
pisemném dodatku k této Smlouvé. Zhotoviteli nendleZi financ¢ni ¢i jiné odikodnéni za vynaloZené
ndklady, vzniklé Elenénim nebo zuzenim rozsahu DiLA.

8. Zadavani pfipadnych vicepraci bude realizovano v souladu se zdkonem ¢, 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisa.

9. Veskeré zmény predmétu DILA musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této Smlouve,
opatfeného podpisy obou smluvnich stran. Vécna ndpli takového pisemného dodatku k této
Smlouvé, bude odsouhlasena zplnomocnénymi zastupci obou smluvnich stran (tj. zéstupcem
objednatele ve vé&cech smluvnich a zastupcem zhotovitele) pred jejich provedenim.

10. Soucasti plnéni DILA je provedeni veskerych praci, které jsou nezbytné k Fadnému provedeni DiLA
i v pfipadé, Ze nejsou vyslovné uvedeny ve vyctu v odst. 1 tohoto &lanku této Smiouvy.

Il. Termin a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DILO v terminech:

Termin zahdjeni DiLA: ihned po nabyti U¢innosti této Smlouvy a predani staveniité
dle oddilu Il., €1, I. této Smlouvy

Termin dokongeni DILA v&etné jeho fadného adevadani dle oddilu 1., &l. V. této Smlouvy:
do 5 tydni ode dne pFedani stavenisté,

2. Misto plnéni pfedmétu této Smlouvy: Pardubice — Letni stadion.

3. Smluvni strany se dale dohodly, e pokud by v pribé&hu realizace DILA doslo k prodleni s plnénim
z divodu neolekdvanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékterého zucastnikd této
Smlouvy, ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 obcanského zdkoniku (vy3si moc), prodluZuje se termin
pinéni DILA o stejny pocet dni trvani té&chto okolnosti. Smluvni strana, kterd se o takowvych
okolnostech dozvi, je povinna neprodlené informovat druhou smluvni stranu. Nesplni-li tuto
povinnost, neni opravnéna se téchto okolnosti dovolavat. Presdhne-li doba trvani prodleni na
strané zhotovitele z téchto divodd 15 dnd, je objednatel opravnén ad této Smlouvy odstaupit.
Zhotovitel je povinen pokratovat v provadéni DILA bezodkladné poté, co divod prerueni
odpadne, neucini-li tak do tfech pracovnich dnd ode dne, kdy davod prerudeni odpadl, je povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢, dile je vtakovém pfipadé objednatel
opravnén od této Smlouvy odstoupit.

4. Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti, stanovenych touto Smlouvou,
neni druha smluvni strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je
podminéna splnénim povinnosti, s jejichZ plnénim je druha smluvni strana v prodleni.

5. Zhotovitel je opravnén provést DILO i pred sjednanym terminem, pokud to technologicky postup
a koordinace provadénych praci na DILE, dovoli. Vtomto pfipadé se objednatel zavazuje
poskytnout zhotoviteli potfebnou sou¢innost a DILO provedené ve zkrdceném terminu prevzit,
pokud nevykazuje vady a zadné nedodeélky.

1. Cena za DILO

1. Cena za kompletni, fadné a v€asné provedeni DILA, je nejvyie pfipustnd, platna po celou dobu
realizace DiLA a obsahuje veskeré prace, dodavky, ¢innosti a naklady, souvisejici s realizaci DiLA:
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Celkova cena za DILO - bez DPH ........... 352.024,- K¢
DPH 21% ..ccceeevveiveeierees veevsees vusvasaesane suncas 73.925,04 K&
Celkova cena za DILO véetn& DPH ... 425.949,04 K¢

(slovy: Ctyristadvacetpéttisicdevétsetctyricetdeveét korun eskych Ctyrihalére véetné DPH)

Podrobny rozpis ceny (ocenény poloZkovy vykaz vymér) je uveden v cenové nabidce zhotovitele v
pfiloze & 1 této Smlouvy. Zména vyse ceny DILA je moind jen pisemnym dodatkem k této Smiouvé,
podepsanym obéma smiuvnimi stranami, v souladu s touto Smlouvou.

Smiuvni strany se dohodly, Ze cena za DILO miize byt zménéna pouze z divodu:

a) vicepraci a ménépraci, na zakladé poZadavku objednatele anebo v pripadé, Ze zhotovitel realizuje
DiLO pomoci mensiho mnoistvi stavebnich doddvek, ne? pfedpokiddal ocenény polozkovy wykaz
vymeér, jenZ je prilohou & 1 této Smiouvy, vtakovych piipadech je zhotovitel povinen na vyzvu
objednatele uzaviit s objednatelem pisemny dodatek k této Smiouvé;

b) skrytych prekdZek mista, kde ma byt DILO provedeno, ve smyslu ustanoveni § 2627 obcanského
z6koniku. Pricemz skrytymi pfekdzkami mista, kde md byt DiLO provedeno, se mezi smiuvnimi
stranami rozumi zejména takové okolnosti v povaze mista, které nemohly byt zhotoviteli predem
zndmé ani pfi vynaloZeni odborné péce pfi pfevzeti mista, kde md byt DILO provedeno nebo které
vyvstaly aZ ndstedné v souvisiosti se zhotovenim DILA a zhotovitel je nemohi zjistit &i pfedvidat ani pfi
vynaloZeni odborné péce pii prevzeti mista, kde md byt DILO provedeno.

2. Veskeré mozné zmény ceny DILA, v ndvaznosti na moiné zmény nebo doplriky rozsahu predmétu
této Smlouvy, musi byt pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénym pracovnikem
objednatele a potvrzeny formou pisemného dodatku k této Smlouvé {oddil 1, ¢l. I, odst. 8., 9.
této Smlouvy). Veskeré prace, které by zhotovitel proved| nad ramec pfedmétu této Smlouvy, aniz
by byl uzavien tento pisemny dodatek k této Smlouvé, neni objednatel povinen zhotoviteli
uhradit.

3. Jako podklad pro stanoveni pripadnych zmén cen pitedmétu DILA, bude sloufit cenova Grover
odvozend z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti pfislusné ¢asti
predmétu DILA. V pfipadé, ie nebudou uvedeny v nabidkovém rozpoétu prisluiné jednotkové
ceny polozek, potiebnych ke stanoveni zmén cen predmétu DILA, budou pouiity polozky z
platnych cenikd stavebnich praci URS, ponizené o 10 %, platné ke dni podpisu této SQOD. Prace,
které se nebudou provadét dle predlozeného jednotkového ocenéni — méné prace, budou
odecteny v nabidkovych cenach.

IV. Placeni DILA a fakturace

=

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy.

2. Pro fakturovani a placeni DILA se smluvni strany dohadly, e pravo na zaplaceni ceny DILA
vznikne zhotoviteli teprve po provedeni DILA, tj. dokonéenim DILA bez vad a nedodélkd a po jeho
protokoldrnim predani a prevzeti objednatelem v¢. vyklizeni stavenisté, dle oddilu Il,, ¢l. V. této
Smiouvy.

3. Bude-li zhotovitel v prodleni s provadénim DILA deldim nez 15 kalendafnich dni, je abjednatel
opravnén uhradu dariovych dokladd — faktur, pozastavit.

4, Faktura bude v souladu s touto Smlouvou zhotovitelem vystavena na zdkladé soupisu skuteéné

provedenych praci, odsouhlaseného technickym zastupcem objednatele, ktery bude nedilnou

souCdsti danového dokladu vystaveného zhotovitelem. PFi absenci tohoto soupisu skutecné
provedenych praci, je faktura neuplna. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli dariové
doklady nejpozdéji do 10 dnd od data uskuteénéni zdanitelnéha plnéni.
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Prilohou koneéné faktury bude oboustranné odsouhlaseny a podepsany protokol o predani a
prevzeti DILA a o vyklizeni staveni$té, pfipadné také zdpis o odstranéni vad a nedodélkd DILA.
Splatnost konetné faktury ¢éini 30 kalendarnich dnd od data jejiho prokazatelného doruceni
objednateli. Uhrada &astky odpovidajici provedenému zvétieni rozsahu DILA a vicepraci, bude
provedena objednatelem na zdkladé samostatné fakturace zhotovitele, v souladu s cenou
dohodnutou v prisludném pisemném dodatku k této Smlouvé.
Faktura zhotovitele musi obsahovat viechny obvyklé naleZitosti platebnich dokladd, stanovené
zdkonem o DPH a ob&anskym zakonikem, zejména:
- oznacdeni faktury a Cislo,
- obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich ICO a DIC,
- predmét pInéni a den spinéni,
- den vystaveni faktury, den uskutecnéni zdanitelného plnéni a Ihatu splatnosti,
- oznaceni banky a Cislo bankovniho uctu, na ktery ma byt placeno,
- fakturovanou &astku a dalsi nélezitosti podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH, ve znéni
pozdéjsich predpisl, véetné razitka zhotovitele a podpisu opravnéné osoby zhotavitele,
- jako pfilohu soupis skute¢né provedenych praci, odsouhlaseny technickym zdstupcem
objednatele,
- Udaje pro danové ucely.

Kone¢na faktura DILA musi mimo vy3e uvedené nalezitosti, obsahovat:
- jako pfilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o predani a prevzeti DILA a zépis o
odstranéni vad a nedodélkd DILA a o vyklizeni jednotlivych mist realizace praci.

7. V pfipadé, Ze faktura vystavena dle tohoto oddilu této Smlouvy bude obsahovat nespravné nebo

neuplné udaje a nebude obsahovat viechny naleiitosti uvedené vodst. 6 tohoto ¢l této
Smlouvy, je objednatel opravnén fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle
charakteru nedostatkld fakturu opravi, nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi pavodni
IhGta splatnosti. Nova lhata splatnosti béZzi znovu ode dne prokazatelného doruéeni opravené
faktury objednateli.

8. Dan z pfidané hodnoty bude pfi fakturaci veskerych praci a dodavek détovana ve vysi dle zakona o

10.

11.
12.

13.

DPH, v platném znéni. Objednatel prohlasuje, Ze objekt je pouZivan k ekonomické ¢innosti a ve
smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 bude pro vyée uvedenou dodavku aplikovan
rezim prenesené darfové povinnosti podle § 92a zdkona & 235/2004 Sb., o DPH, ve znéni
pozdéjsich predpish. Zhotovitel je povinen vystavit za podminek uvedenych v zadkoné doklad s
nalezitostmi dle § 92a odst. 2 a § 29 zakona ¢&. 235/2004 Sb., o DPH, ve znéni pozdéjsich
predpisq.
Pozadavkem objednatele je, aby faktury byly zhotovitelem prednostné zasilany do datové
schranky objednatele ID: ukzbx4z, nebo pripadné lze faktury zaslat elektronicky e-mailem na
adresu: posta@mmp.cz. Faktury je moZné zaslat postou nebo prostfednictvim jiné osoby, ktera
provadi pfepravu zasilek (kuryrni sluzba), na adresu objednatele ¢i predat osobné na podatelnu
v sidle objednatele.
Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na bankovni Udet
zhotovitele.
Za okamiik uhrady se povaZuje okamzik odepsani hrazené ¢astky z bankovniho uctu objednatele.
Zhotovitel prohlasuje, Ze vokamiiku uskuteénéni zdanitelného plnéni nebude/neni
nespolehlivym platcem a ma zverejnén bankovni Glet v Registru platcd DPH. V pfipadé
nesplnéni této podminky bude objednatel zhotoviteli hradit pouze ¢astku ve vy3i zakladu dané a
DPH bude odvedeno mistné prisluinému spravci dané zhotovitele,
Objednatel provede uhradu ve splatnosti na bankovni Glet zhotovitele uvedeny na fakture za
pfedpokladu, Ze zhotovitel nebude ke dni uskuteénéni zdanitelného pinéni zverejnény spravcem
dané jako nespolehlivy platce. Pokud zhotovitel bude zverejnény spravcem dané jako
nespolehlivy platce, objednatel uhradi zhotoviteli pouze ¢astku bez DPH, a DPH bude uhrazeno
mistné prislusnému spravci dané zhotovitele,
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14. Objednatel provede uhradu ve splatnosti na bankovni ucet zhotovitele uvedeny na fakture za

predpokladu, Ze tento bankovni ucet bude ke dni platby zvefejnény spravcem dané. V pripadé, ze
tato podminka nebude spIinéna, objednatel uhradi pouze ¢astku bez DPH, a doplatek bude
uhrazen zhotoviteli az po zvefejnéni Cisla bankovniho uctu. V pfipadé, Ze bankovni ucet nebude
zvefejnén po uplynuti lhaty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno mistné pFislu§nému
spravci dané zhotovitele,

oddil Il.
Realizace DILA

|. Odevzdani a pfevzeti stavenisté

1. Objednatel predd zhotoviteli stavenisté bezprostfedng, nejpozdéji do 10 dnd od nabyti Ucinnosti
této SOD, nebude-li mezi smluvnimi stranami dohadnuto jinak, pficemzZ zhotovitel je povinen
stavenidté v uvedeném terminu prevzit. Nesplni-li zhotovitel svou povinnost prevzit misto pInéni
v této [hiité, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % ze smluvni ceny DILA bez
DPH, za kaidy zapodaty den prodleni. Ocitne-li se zhotovitel v prodleni se splnénim této
povinnosti delSim nez 10 dndl, je objednatel opravnén odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel
odpovida za veskeré Skody, které by na strané objednatele v dsledku poruseni této povinnosti,
vznikly.

2. O pfedani stavenisté smluvni strany sepisi zapis, podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto
zapisu zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil se stavem stavenisté, a tento je mu zndm. Odmitne-li
zhotovitel pfevzit stavenisté, je povinen uvést do zapisu dlvody tohoto nepfevzeti. Dnem prevzeti
stavenisté se ma za to, Ze zhotovitel je obeznamen s lokalitou stavenisté.

3. Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje pfijmout
opatfeni plynouci z pfedanych vyjadreni a stanovisek pfislusnych organd a obecné zdvaznych
norem a vyhlasek, opatreni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané Zivotniho prostiedi
a dodrzovani predpist BOZP pii provadéni DiLA, a je povinen zajistit bezpecnost svych pracovnikl
pfi provadéni DILA. V pfipadé porudeni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K&, za kazdé jednotlivé poruseni téchto povinnosti a dale uhradit
veskeré sankce, které by byly vdasledku poruseni téchto povinnosti vyméreny pfislusnymi
organy.

4. Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a je povinen odstrariovat
odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi, na své naklady. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude
dodriovat zasady ochrany zivotniho prostfedi podle nasledujicich zékond: zdkona & 17/1992 Sb.,
o Zivotnim prostiedi, zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, zakona ¢. 541/2020 Sb.,
o odpadech, ve znéni jejich pozdéjsich zmén a predpist. Viechen adpad vznikajici na stavbé
Cinnosti zhotovitele bude zhotovitel tridit, evidovat a nasledné zajisti likvidaci tohoto odpadu
akreditovanou spole¢nosti. Dale zajisti ochranu vod a ovzdusi prfed nepfiznivymi a pFirodu
ohroZujicimi latkami. V pfipadé havarie bude neprodlené kontaktovat zastupce objednatele a
uini vedkerd neodkladna opatfeni nezbytnad ke snizeni rozsahu 3kod. Viechny tyto Cinnosti je
povinen provadét na své naklady.

5. Zhotovitel je povinen sezndamit se s riziky na stavenisti, upozornit na né své pracovniky a urdit
zpGsob ochrany a prevence proti Urazdm a jinému poskozeni zdravi.

6. Zhotovitel odpovida za veskeré Skody, které by abjednateli &i tfetim osobam v ddsledku
provadéni DILA, vznikly.

Il. Kvalifikacni podminky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pédi, v rozsahu stanoveném schvalenou
zadavaci dokumentaci, pfitom je povinen dodriet prislusné technické normy, vztahujici se
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k provadénému DILU a technologické postupy, zvlaété ve vztahu ke klimatickym podminkam.
DILO musi byt provedeno v souladu s touto Smlouvou a nesmi mit nedostatky, které brani pouziti
DiLA k uréenému uéelu.

2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s pInénim DILA zajistit dodrzovani povinnosti, vyplyvajicich z
pravnich predpisd, vztahujicich se k predmétu této Smlouvy, jakoZ i pracovnépravnich predpist
(zejména zdkona ¢&. 262/2006 Sh., zdkonik prace, ve znéni pozdéjsich pfedpist, a to se zvlastnim
zfetelem na regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpocdinku mezi smé&nami atp.; zakona <.
435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist, se zvlastnim zfetelem na regulaci
zameéstnavani cizincQ) a pripadnych kolektivnich smluv, vztahujicich se na zaméstnance, a to u
viech osob, které se budou podilet na pInéni predmétu této Smlouvy.

3. Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a spolednostmi, které se mohou
prokazat prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik( je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen doloZit i v prabéhu provadéni stavby. V pfipadé poruseni této povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K&, za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

4. DIiLO bude déle provedeno a dokladovano v souladu se viemi pravnimi normami, CSN (§ 4
zdkona C. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zdkond, ve znéni pozdéjsich predpisd) a vyhlaskami.

5. Zhotovitel se zavazuje, ze pokud pfi provadéni DILA dle této Smlouvy, zjisti z titulu své
odbornosti, 7e pro bezchybné provedeni DILA co do rozsahu a funkénosti je nezbytné provést
daldi Cinnosti, které nelze zahrnout do pfedmétu plnéni vymezeného touto Smlouvou, bude
neprodlené informovat objednatele. V pfipadé, Ze objednatel neuzna pozadavek zhotovitele na
provedeni dalSich ¢innosti ddvodnym a nebude uzavien pisemny dodatek o rozdifeni predmétu
této Smlouvy, je zhotovitel povinen provést DILO tak, jak je vymezeno touto Smlouvou.

6. Soucasti zhotoveni DILA je zajisténi a predloieni viech doklad( — prikazi o ovéfeni vlastnosti
poutitych vyrobkl, ve smyslu zdkona €. 22/1997 Sh., o technickych pozadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich novel a souvisejicich predpisd, a dale
doklad® o provedeni pripadnych zkougek, atestl, revizi a daldich dokladd nutnych k predani DILA
dle platnych piedpish, napt. zdkona &. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjdich predpisd.

Ill. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavieni této Smlouvy zabezpedit nutnou pFipravu pro zhatoveni DiLA a
organizovat svoji ¢innost tak, aby bylo DILO splnéno v dohadnutém terminu, stanoveném
v oddilu L., €. Il. této Smlouvy.

2. Pred zahdjenim stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své ndklady patfi¢nd opatfeni dle
platnych predpisd, aby byla zajisténa obsluind doprava v misté dotéeného stavbou, s amezenim
dopravy na stavajicich vefejnych komunikacich. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastni
potieby pfipadny zdbor na pozemcich soukromych vlastnikd, které jsou stavbou dotleny, dale
zajistit a uhradit povoleni k uZivani verejného prostranstvi. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své
naklady projednani zabor( vefejnych prostranstvi pred jejich uZivanim u pfislusného ufadu v
Pardubicich.

3. Zhotovitel je povinen dodriet veikeré povinnosti uloiené v souvislosti se zhotovovanim DiLA
pFisludnymi spravnimi orgdny.

4, Zhotovitel odpovida za veskeré skody a sankce, které by v dasledku poruseni pravnich pfedpisa i
povinnosti ulozenych prisluinymi spravnimi organy pfi provadéni DILA zhotovitelem, vznikly.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své naklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni
staveni$ts, které bude nezbytné pro provedeni DiLA a jeho provoz dle projektové dokumentace.
V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu
ve vysi 5.000,--K¢, za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

6. Zhotovitel je povinen si zajistit na své naklady odbérna mista el. energie, vody a ostatnich sluzeb,
nutnych k provedeni DILA, véetn& méfeni odbérd. Napojovaci body si dohodne s odbératelem
pfislusnych energii.
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Zhotovitel je povinen v ramci své vyrobni pfipravy vypracovat potrebné technologické postupy
BOZP a poZarniho zabezpeteni a pred zahdjenim realizace DILA projednat postup praci
s objednatelem.
Zhotovitel je povinen respektovat specifika provozu objektu Letniho stadionu v Pardubicich {déle
téz ,objekt”).
DILO bude realizovano za provozu, zhotovitel je povinen prizpQsabit svoji ¢innost a nebranit
tomuto provozu. Musi byt zajisténa bezpeénost a zdravi osob a zdroven to, aby uzZivatelé objektu
nebyli obt&zovani nadmérnou prasnosti, hlukem apod. V pfipadé porudeni téchto povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K&, za kaidé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje v maximalni mife, kterou lze po ném spravedlivé poZadovat, spolupracovat
s objednatelem a reagovat na jeho opravnéné pozadavky. V pfipadé poruseni této povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K&, za kazdé porudeni této
povinnosti.
Zhotovitel na své ndklady zajisti Fadné oznaleni a zabezpeli prostor stavenisté, v souladu
s obecné platnymi predpisy. V pfipadé porudeni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli
uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vy3i 50.000,-- K.
Zhotovitel je povinen udriovat na prevzatém stavenisti a pfijezdovych komunikacich pofadek a
Cistotu a denné zajistovat Fadny uklid pracovité a viech prostord dotéenych provadénim DILA.
V pfipadé porudeni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu
ve vy3i 5.000,-- K&, za kazdé jednotlivé porudeni této povinnosti.
Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost za $kody zplisobené na zhotovovaném DILE po celou
dobu vystavby, tzn. do pievzeti pfedmé&tu DILA objednatelem, stejné tak za gkody zplsobené
svou stavebni a jinou ¢innosti, tfeti osobeé.
Zhotovitel se zavazuje zabezpecdit objekt proti povétrnostnim vlivim pfi pfipadném odstranéni
nékterych ¢asti objektu.
V pfipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen
uvést poskozené plochy nejpozdéji ke dni pfedani hotového DILA, do plvodniho stavu, pavodni
stav pred zahajenim praci je zhotovitel povinen prokazatelné zdokumentovat. V pfipadé poruseni
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5.000,-- K¢, za
kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.
Veskery demontovany material je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provadét jeho
likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatni vybourané hmoty ukladat na skladku nebo
recyklovat. V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vysi 5.000,-- K&, za kaZdé jednotlivé poruseni této povinnosti.
Zhotovitel odpovida za fadnou likvidaci vzniklych odpadl, nejpozdéji pfi pfejimacim fizeni je
zhotovitel povinen pfedat objednateli doklad o zajisténi likvidace odpadd ze stavby, v souladu se
zakonem ¢, 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich pfedpisl. V pfipadé poruseni této
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢, za kazdy
zapocaty den prodleni.
Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik,
v rozsahu dle zdkona €. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon),
ve éni pozdéjsich predpisd a dle ust. § & a prilohy ¢ 16. vyhlasky ¢ 499/2006 Sh., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisd, do kteréha je povinen zapisovat viechny
skuteénosti, rozhodné pro pInéni této Smlouvy. Za porudeni této povinnosti je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& dale je vtomto pfipadé objednatel
opravnén od této Smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl trvale pristupny na stavbé. Original
stavebniho deniku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprdvnén si pofidit ov&renou kopii.
Povinnost vedeni stavebniho deniku kon&i podpisem protokolu o predani a prevzeti DILA, v
pFipadé, ze bylo DILO prevzato s vadami, dnem odstranéni pasledni vady oznamené v zapise o
predani a prevzeti DILA. Je zakdzano zépisy ve stavebnim deniku prepisovat, $krtat a vytrhavat
z néj jednotlivé stranky. V pfipadé poruseni téchto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit
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objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-- K&, za kazdé jednotlivé poruseni téchto povinnosti.
Dale je v pFipadé poruseni této povinnosti objednatel opravnén od této Smlouvy odstoupit.
Zhotovitel odpovidd za to, Ze zapisy do stavebniho deniku {itelné zapisuje a podepisuje
stavbyvedouci vidy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
predmétem tohoto zdpisu. Mimo stavbyvedouciho maZe do stavebniho deniku provadeét
zdznamy pouze objednatel, jim povéreny zastupce, pripadné zpracovatel projektové
dokumentace, autorsky dozor nebo prisluiné orgdny statni spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ulinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce,
pfipadné zpracovatel PD, do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit své stanovisko
nejpozdéji do tii pracovnich dnq, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zdpisem sauhlasi.

V pripadé, e ma byt dil¢i ¢ast zhotoveného DILA zakryta neba ma byt jinak znemainén pristup k
ni, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimalné 3 dny predem k prevzeti diléi ¢asti DILA,
aby mohl provéfit, zda zakryvana ¢ast DILA byla provedena fadné. Nedostavi-li se objednatel ke
kontrole a nepozada-li o jiny termin kontroly, mdze zhatovitel pokracovat v provadéni DILA.
Bude-li vtomto pripadé objednatel dodatetné pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel
povinen toto odkryti provést, a to na naklady objednatele. Pokud se v3ak zjisti, Ze prace nebyly
radné provedeny, nese vedkeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a
naslednym zakrytim, zhotovitel. Porusi-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k prevzeti
téchto diltich ¢asti DILA alespori 3 dny predem, je povinen na vyzvu abjednatele zakryté ¢asti
DiLA na své naklady odkryt & na své naklady jinym vhodnym zplsobem zajistit objednateli
pFistup k predmétné &asti DILA.

Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrale, bude dohodnut pfi zahajeni praci zapisem do
stavebniho deniku.

Objednatel ma pravo kontroly provadéné stavby a ma pravo pristupu na stavenisté, a to kdykoli.
Zhotovitel je povinen vramci stavby umoiZnit vykon technického dozoru objednatele, vykon
autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné 1x tydné svoldvat kontrolni dny, na které bude pozvan
zplnomocnény zastupce objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve wysi 5.000,- K¢ za kazdé poruseni této povinnosti.
Terminy konani kontrolnich dn( budou predem dohodnuty s technickym dozorem objednatele,
pfi pfedani stavenisté. O prabéhu kontrolniho dne a pfijatych opatfenich a dohodach bude
ucinén zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniété do 5 kalendarnich dnll po dokonéeni DILA a protokolarné
je predat objednateli. Po uplynuti této [hity mdze zhotovitel na stavenisti ponechat pouze stroje
a zafizeni, pfipadné material potfebny k odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd DILA. V pripadé
poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5.000,-
- K&, za kazdy zapocaty den prodleni.

Zmeény projektové dokumentace jsou mozné pouze po predchozim odsouhlaseni zmocnénymi
zastupci obou smluvnich stran, po projednani s projektantem. Zhotovitel proved| kontrolu
projektové dokumentace a prohlasuje, ze projektova dokumentace je Uplna a dostatecna pro
kompletni realizaci DILA a zhotovitel je schopen na zakladé této projektové dokumentace DILO
realizovat dle podminek této SOD.

K zdménam materidld a vyrobkd oproti poskytnutym podkladim, je vidy tfeba predchoziho
pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé porudeni této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu vevy3i 5.000,-- K¢, za kaidé jednotlivé poruideni této
povinnosti.

27. Zhotovitel je povinen respektovat a dodrzovat vedkeré pravni predpisy, véetné pFedpist tykajicich

se bezpetnosti prace a technickych zafizeni, zejména zakona ¢. 309/2006 Sbh., kterym se upravuji
dalsi poZadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpelnosti a ochrany zdravi pri {innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
{(zdkon o zajisténi dalsich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjich
predpist, nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpelnost a achranu zdravi
pfi praci na pracovidtich s nebezpelim padu zvysky nebo do hloubky a nafizeni vlady <.
591/2006 Sh., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
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stavenistich, ve znéni pozdéjsich pfedpisl. Zhotovitel pfejima v plném rozsahu odpovédnost za
fizeni postupu praci, za bezpeénost a ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté, pozarni ochrany
a za zachovani porfadku na stavenisti. V pfipadé porudeni takové povinnosti je objednatel
opravnén uplatnit vic¢i zhotoviteli ndrok na smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢, za kazdy jednotlivy
zjistény pripad poruseni této povinnosti.
Zhotovitel je povinen zajistit, Ze jim poskytované plnéni dle této Smlouvy, odpovidd viem
pozadavkam, vyplyvajicim z platnych a aéinnych pravnich predpisd ¢i pFislusnych norem, které
se na dané plnéni vztahuji. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi plnéni pfedmétu této Smlouvy, bude
dhat o dodriovani dastojnych pracovnich podminek osob, které se na jejim plnéni budou
podilet, a ve vztahu k zaméstnancim bude zajisténo dasledné dodrzovani pracovnépravnich
predpist, a to zejména, nikoliv viak vyluéné, predpist upravujicich mzdy zaméstnancl {vetné
odpovidajici odmény za pripadnou praci prescas, praci ve svatek atp.), pracovni dobu, dobu
odpocinku mezi smé&nami, bezpetnost prace apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto
povinnosti za ucelem kontroly, na vyzvu objednatele predloZit {¢i zajistit predloZeni) pFislusnych
dokladd {zejména, nikoli viak vyluéné, pracovnépravnich smluv), a to bez zbytecného odkladu
od doruceni vyzvy objednatele, nejpozdéji viak do 2 pracavnich dnd. V pFipadé poruseni takové
povinnosti je objednatel opravnén uplatnit vadi zhotoviteli ndrok na smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K&, za kazdy jednotlivy zjistény pfipad poruseni této povinnosti.

29. Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpelnost a ochranu zdravi viech 0sob v prostoru provadéni

30.

praci, které se zde nachazeji opravnéné a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami, a bude udriovat veskera nezbytna socidlni a hygienicka zafizeni v souladu se
zdvaznymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpednost prace a provozu podle
platnych pravnich predpist a norem bezpecnostnich, hygienickych, poZarnich a ekologickych.
Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit fadné oznaceni a zabezpeceni prostor stavenisté,

v souladu s obecné platnymi pfedpisy. Zhotovitel je déale povinen poucit vSechny osoby podilejici
se na plnéni pfedmétu této Smlouvy, o bezpecnosti prace a ochrané zdravi na pracovisti.

O tomto skoleni bude proveden pisemny zaznam. Za kazdy zjistény pripad poruseni povinnosti v
oblasti bezpecnosti prace a ochrany zdravi, ochrany Zivotniho prostiedi, stanovenych zavaznymi
predpisy, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢,

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma k datu podpisu této Smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou zhotovitelem objednateli ¢i treti
osob8&, v souvislosti s vwkonem jeho &innosti pfi realizaci DILA, v minimalnim rozsahu pojiéténi
odpovédnosti 1.000.000,- K¢ a jejiz kopie nebo kopie pojistného certifikatu byla predlozena
objednateli pred podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této
Smlouvy a po dobu zaruky bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni této Smlouvy. Doklad o
pojisténi je zhotovitel povinen na poZadani pfedloiit objednateli. Splnéni této povinnosti je
zhotovitel povinen zajistit u svych pfipadnych poddodavatell, pficemi odpovédnost zhotovitele
za $kodu zplsobenou vdisledku porugeni povinnosti pfi provddéni DILA, zahrnuje také
odpovédnost za sSkodu zplUsobenou v disledku poruseni povinnosti poddodavatele. V pfipadé
poruseni téchto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
50.000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti, dale je vtakovém pripadé objednatel
opravnén od této Smlouvy odstoupit.

31. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni DILA Setfit prav tietich osob a postupovat vidy v souladu se

32.

zdkonem, pficemi je pIné odpovédny za veskeré zasahy do prav tfetich osob, jichz by se pfi
zhotovovani DILA, dopustil. V pfipadé, e by se tfeti osoba na objednateli u¢inné domohla
nadhrady skody zplGsobené porusenim povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli
¢astku vyplacenou z tohoto titulu treti osobé, nahradit.

Zhotovitel je povinen prfipravit a dolozit u pfejimaciho fizeni viechny predepsané doklady dle
zdkona ¢. 183/2006 Sh., o Uzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjiich predpist a souvisejicich pravnich pfedpist, bez téchto dokladi nelze povazovat DILO
za dokontené a schopné predani {napf. prohlaseni o shodé pouZitych materidld, o ekologické
likvidaci odpadu, zprdvu o provedené revizi hromosvod( (s kladnym vysledkem) apod.). Dale
zhotovitel zajisti na vlastni ndklady vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby ve 3
tisténych vytiscich, pokud dojde ke zmé&ndm oproti zadavaci dokumentaci.
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IV. Soudinnost objednatele

1. Objednatel preda stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O pfedani a prevzeti
stavenisté sepisi obé smluvni strany protokol.

2. Vramci prvniho predani a prevzeti stavenisté objednatel zhotoviteli preda projektovou
dokumentaci v 1 tisténém paré.

3. Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci prebiranych od objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokynd nebo podkladl predanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené pripominky bezodkladné zvaZit a vydat pisemné rozhodnuti v takové lhaté, aby nebyl
ohroZen plynuly pribéh praci. Totéz plati, zjisti-li se skryté prekazky branici provadéni stavby
dohodnutym zplsobem, které nebyly patrny z pfedané projektové dokumentace.

4. Objednatel se zavazuje pravidelné se uastnit kontrolnich dnd a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykondvat technicky dozor nad
provadénym DILEM a jménem objednatele je opravnén uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohady
o fedeni spornych otazek, spojenych s realizaci DILA.

5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo
zkousek.

6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisim pFipajovat své stanovisko.

7. Objednatel nebo jim povéfeny zdstupce je povinen se k zdpisiim ve stavebnim deniku udinénym
zhotovitelem, vyjadfovat nejpozdéji do tfi pracovnich dnl. V pfipadé zdznamu ve stavebnim
deniku vyzadujicim stanovisko objednatele, pfipadné projektanta, mizZe zhotovitel pokraovat
v ¢innosti uvedené v zaznamu ai po obdrieni takového vyjadreni. Pokud toto vyjaddreni neobdrii
do 3 pracovnich dnl po prokazatelném doruceni pfedmétného zdznamu zastupci objednatele, je
povinen v provadéni DILA pokratovat v souladu s touto Smlouvou, podle dosavadnich pokyni
objednatele.

8. Objednatel vykondva na stavbé obcasny technicky dozor a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda
prace jsou provadény v souladu s touto Smlouvou, podle schvalené projektové dokumentace,
technickych norem a jinych pravnich predpist, jakoZ i rozhodnuti vefejnopravnich orgdnd. Na
nedostatky zjisténé v prabéhu praci neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku.
Technicky dozor u téze stavby nesmi provadeét zhotovitel ani asoba s nim propojena.

9. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do innosti zhotovitele, je v3ak opravnén
vydat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace na dobu nezbytné nutnou, pokud
odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohroZzena bezpecnost provadéné stavby,
fivot nebo zdravi pracujicich na stavbé, nebo zhotovitel provadi DILO vadné & v rozporu s
pozadavky a potfebami objednatele. Dalsi postup bude upfesnén na zakladé jednani smluvnich
stran a pokyn( objednatele.

10.0bjednatel je opravnén na zakladé skutecnosti dodatecné zjisténych v prabéhu praci upresnit
obsah a zpulsob provedeni praci.

11.0bjednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li
objednatel, e zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opréavnén
dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim DILA a DIiLO
provadél radnym zplGsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimérené |hité mu k tomu
objednatelem poskytnuté a postup zhotovitele by ved| nepochybné k poruseni této Smlouvy, je
objednatel opravnén od této Smlouvy odstoupit.

12.0bjednatel k prejimacimu fizeni DILA mdze pfizvat osobu vykondvajici funkci technického dozoru
objednatele, pFipadné autorského dozoru projektanta.

13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Zze aplikace ustanoveni § 2591 a § 2595 zdkona ¢&. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisq, se vylucuje.
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V. Pfedani a pFevzeti DILA

1. DILO se povaiuje za provedené jeho dokonéenim bez jakychkoliv vad a nedodélkd, v rozsahu
sjednaném touto Smlouvou a protokoladrnim prfedanim objednateli v dohodnutém &ase, misté a
kvalité se viemi doklady, k jejichz predani se zhatovitel touto Smlouvou zavazal.

V pFipadé, ze ma DILO nedodélky, drobné vady, i vady nebranici uzivani, je objednatel opravnén
DILO neprevzit a zhotovitel je v takovém pripadé v pradleni s pInénim pfedmétu DILA. Zhotovitel
se nachazi vprodleni sfadnym provedenim DILA rovné: v pfipadé, kdy objednatel DILO
pfevezme s tim, Zze v pfedavacim protokole dle odst. 4. tohoto ¢&l. této Smlouvy, budou uvedeny
vady ¢i nedodé&lky, s nimiz objednatel DILO prebira.

2. K zahajeni prejimaciho fizeni DILA zhotovitel pisemné vyzve opravnéného zastupce objednatele

pro pfedani a prevzeti DILA nejméné 5 pracovnich dnd pred zahdjenim pfejimky. Opravnénymi

zastupci pro predani a prevzeti DILA jsou :

za objednatele : = technik odd. investic a techn. spravy Odboru
majetku a investic MmP
za zhotovitele :

3. Zhotovitel je povinen pFipravit k piejimacimu fizeni DILA zejména tyto doklady v jednom
vyhotoveni (pokud neni nize uvedeno jinak) :

- dokumentaci skute¢ného provedeni DILA, formou a obsahové odpovidajici dokumentaci pro
provedeni stavby, se zakreslenim vsech provedenych dprav a zmén, ve 2 wytiscich a 1 x

v digitalni podobé {ve formatu .pdf), digitalni zaméreni stavby,

- doklady o kvalité a pivodu pouzitych hmot a materidld, zarucni listy,

- osvédéeni o zkouskach pouzitych materiald a technologii,

- kopie doklad{ o nezavadné likvidaci odpadd opravnénou spoleénosti,

- original stavebniho deniku,

- doklady o predepsanych zkoudkdach a revizich,

- pripadné daldi doklady pozadované objednatelem, pfipadné daldi dokumentace potrebné pro

zajisténi Fadného uzivani DILA.

4. O predani a prevzeti DILA bude vyhotoven pisemny protokol o predani a prevzeti DILA. Protakol o
predani a prevzeti DILA vyhotovi vidy opravnéni zastupci abou smluvnich stran a bude zejména
obsahovat:

- popis stavu DiLA v okamziku predani DILA,

- soupis dokladi, je? zhotovitel predava objednateli s dokonéenym DILEM,

- seznam vad a nedod@lkd, je vaznou na pieddvaném DILE, spolu s pFipadnou dohadou o lhaté
k jejich odstranéni.

5. Podepide-li smluvni strana protokol o predani a prevzeti DILA, pfi¢em? se jasnym a zietelnym
zpGsobem nesouhlasné nevyjadri ke konkrétnim zdpisim anebo bodim protokolu o predani a
prevzeti DiLA, plati, Ze s celym obsahem protokolu o pfedani a prevzeti DILA, souhlasi. Podepsani
protokolu o predani a prevzeti DILA nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za pfipadné opravy
nebo doplnéni konstrukci, provedenych nebo nedodanych vrozporu s normovymi pozadavky
platnych norem a predpist.

6. Vpripads, ze na zakladé protokolu o predani a prevzeti DILA dle odst. 4 tahoto &lanku této
Smlouvy, bude predano a pfevzato nedokonéené DILO vykazujici vady a nedodélky, bude o jejich
odstranéni vyhotoven protokol podepsany opravn&nymi zastupci obou smluvnich stran, v némi
bude mj. uveden popis a rozsah vad a zpulsob jejich odstranéni, datum zahajeni a ukondceni
odstranéni vad DiLA.

7. Objednatel neni povinen pievzit nedokon&ené DILO.
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Oddil 111.
Vlastnictvi k DILU, vady a zruky

I. Vlastnické prévo k DiLU a nebezpeti $kody

. Vlastnictvi k ¢astem DILA, jejichz zabudovani je k Fadnému provedeni DILA nezbytné, prechazi na

objednatele jejich zabudovanim, k ostatnim &astem DILA okamiikem podpisu predavaciho
protokolu dle oddilu I, ¢l. V. této Smlouvy. Nebezpeci skody na véci po celou dobu zhotovovani
DILA nese zhotovitel, az do predani DILA a vyklizeného staveniité objednateli, a to i v té&ch jeho
Eastech, které se v prib&hu realizace DiLA stavaji majetkem objednatele.

. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpetit ochranu zhotovovaného DILA a veikerého

materidlu dovezeného na stavenisté pro realizaci praci, proti povétrnostnim vlivim, poskozeni a
odcizeni.

Il. Zaruéni lhaty

Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésich ode dne predani a
prevzeti DILA & v pfipadé, Ze bylo DILO prevzato s vadami a nedodélky, ode dne odstranéni vad a
nedodé&lk DILA. Po dobu zaruky odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které véas
zhotoviteli oznamil.

Zaruéni doba neb&ii po dobu, po kterou objednatel nemdze DILO uZivat pro vady, za které
zhotovitel prokazatelné odpovida.

Zaruéni doba se prodluZuje o dobu trvani odstranéni vady.

Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pred uplynutim zdruéni doby.

Zhotovitel se zavazuje této kontroly zucastnit a pfipadné zjisténé zavady odstranit v terminech

stanovenych objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje po dobu béhu zdruéni doby zajistovat bezplatné odstranovani
objednatelem opravnéné reklamovanych vad, na jejichZ odstranéni objednatel uplatni narok, ve
haté stanovené objednatelem, a to v pripadé, Ze objednatel uplatni narok v podobé poZadavku
na odstranéni vady. Nebude-li takova lhdta stanovena, je povinen zhotovitel odstranit vady ve

[haté 10 kalendarnich dnd ode dne uplatnéni reklamace objednatelem.

INl, Vady DILA

Zhotovitel odpovidad za to, ze DILO ma& a po dobu béhu ziruéni doby bude mit stanovené
vlastnosti, nebude vykazovat pravni vady a bude zpUsobilé ke stanovenému ucelu.

Odpovédnost za vady DILA se fidi ujednanim smluvnich stran v této Smlouvé a nasledné
ustanovenimi obanského zakoniku.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DIiLA, je nezbytnd reklamace objednatele u
zhotovitele nejpozdéji do konce doby, po kterou zhatovitel adpovida za vady DILA,

Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou, a to dorucenim do datové schranky zhotovitele
nebo doporutenym dopisem na adresu sidla zhotovitele. Objednatel je povinen vady popsat,
pfipadné uvést jak se projevuji, sdélit, jaky narok z odpovédnosti za vady uplatiuje a stanovit
IhGtu pro jejich odstranéni, neuplatni-li jiny narok.

V pfipadé, Ze objednatel uplatni v reklamaéni lhaté narok z odpovédnosti za vady v podobé
pozadavku na odstranéni vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhaté stanovené
objednatelem. Nebude-li takova Ihita stanovena, je zhotovitel povinen odstranit vady ve [h(té
10 kalendarnich dnd ode dne uplatnéni reklamace objednatelem.
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6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadreni k reklamaci do 2 pracovnich dnd po jejim
obdrZeni, neucini-li tak, ma se za to, Ze reklamovanou vadu a narok uplatnény objednatelem,
uznava.

7. Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma objednatel pravo odstranit vady
prostiednictvim jiné fyzické nebo pravnické osoby, a to na naklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Zadné
vicendklady, v opatném pripadé tyto hradi zhotovitel.

9. O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto protokolu,
ktery vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedenao: jména zastupct obou smluvnich stran, islo
této Smlouvy, &islo diléi etapy DILA, datum uplatnéni a &.j. reklamace, popis a rozsah vady a
zpusob jejiho odstranéni, datum zahajeni a ukanceni odstranéni vady, celkova doba trvani vady
(doba od zjisténi do odstranéni vady) a vyjadfeni, zda vada branila uzivani DILA k G&elu, ke
kterému bylo urceno.

10.Zhotovitel se zavazuje v pripadé potreby dodat objednateli neprodlené vedkeré nové, pfipadné

opravené doklady, vztahujici se k opravené, pfipadné vyménéné &asti DILA (atesty, certifikaty
apod.}, potiebné k provozovani DILA, a to v terminu dohadnutém pro odstranéni predmétné vady
DILA. V pfipadé poruseni této povinnosti neni objednatel povinen predmét adstranéni vady DiLA
prevzit a zhotovitel je tak v prodleni s odstranénim vady DiLA.

11. Zhotovitel odpovida za to, e predmét DiLA ma v dobé jeho pFedani objednateli a bude mit po
dobu béhu zaruéni doby vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, zdvaznymi normami, pfipadné vlastnosti abvyklé, déle za to, ze DILO nemad pravni vady,
je kompletni, splnuje uréenou funkci a odpovida viem pozadavkam, sjednanym v této Smlouvé,

12. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni doby se povazuje za véas uplatnénou.

13. Reklamovana vada se povaZuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovida, dokud neni zhotovitelem
prokazan opak.

oddil Iv.
I. Sankce

=

Smluvni strany jsou povinny uhradit smluvni pokutu v pfipadech stanovenych touto Smlouvou.

2. Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim jeho povinnosti fadné dokoné¢it DILO a s jeho
fadnym protokolarnim odevzdanim objednateli v dohodnutém terminu, uvedeném v oddile |,
clanku Il., odst. 1. této SOD, mize objednatel v(ci zhotoviteli uplatnit narok na smluvni pokutu
ve wsi 1.000,- K&, za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni, s tim, Ze tuto smluvni pokutu ma
objednatel pravo zapoditat na ¢astku uvedenou v konecéné fakture.

3. Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbam za plnéni zhotovitele a zhotovitel
s timto bez vyhrad souhlasi.

4., Objednatel se zavazuje pro pripad prodleni s placenim danového dokladu, zaplatit zhotoviteli
drok z prodleni ve w3ii 0,1 % zdluiné ¢astky bez DPH, za kaidy i zapocaty kalendafni den
prodleni.

5. Vpfripadé prodleni zhotovitele s odstranovanim zavad v terminech dle oddilu L., ¢l. Il,, odst. 5 a
oddilu 1., €l. lll., odst. 5 této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vy3i 500,-- K&, za kazdou reklamovanou vadu a kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni.

6. Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu v dalSich pfipadech stanovenych touto Smlouvou.

7. Jakymkoliv ujednanim o povinnosti uhradit smluvni pokutu padle této Smlouvy, nezanikd narok
poskozené smluvni strany na ndhradu zpGsohené Skody, a to v plném rozsahu.
Il. Odstoupeni od smlouvy
1. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od této Smlouvy, v pfipadé podstatného

poruseni smluvnich povinnosti druhou smluvni stranou a v pfipadé, Ze byl v insolvencnim Fizeni, v
némz figuruje zhotovitel v postaveni dluinika, zjistén upadek nebo je-li insolventéni ndvrh zamitnut
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pro nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti se povaiuje
neplnéni sjednanych termint a dalSich rozhodujicich zavazk(, vyplyvajicich z této Smlouvy.
Objednatel je dale opravnén od této Smlouvy odstoupit v pfipadech stanovenych zakonem a
touto Smlouvou.

Neprovadi-li zhotovitel DILO Fadné kvalitné nebo jinak porusuje smluvni povinnasti, je objednatel
opravnén odstoupit od této Smlouvy, a to i jen Castelné, v pfipadé, Ze zhotovitel nespini své
povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy ani v dodateéné primérené lhaté, kterd mu k tomu byla
objednatelem poskytnuta, pfi¢emz vak tato lhdta nesmi byt kratdi nez 14 kalendarnich dnd.
Qdstoupeni od této Smlouvy musi byt ucingno pisemné a prokazatelné doruceno druhé smluvni
strané. Uginky odstoupeni od této Smlouvy nastavaji dnem doruéeni pisemného oznameni o
odstoupeni od této Smlouvy, druhé smluvni strané. Vzajemné naroky ucastnikd této Smlouvy, se
v pfipadé ukonceni platnosti této Smlouvy nékterym ze zpGsobd uvedenych v odst. 1. a 2. tohoto
¢lanku této Smlouvy, budou Fidit pFisludnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku. V tomto pfipadé
bude provedeno vyuctovani provedenych praci a zabudovanych materiald.

Dojde-li k uéinnému odstoupeni od této Smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze
to, 0 co se provadénim DILA ohohatil. Nedojde-li k dohodé na hadnoté tahoto obohaceni, bude
ocenéno znaleckym posudkem na naklady zhotovitele.

Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicendklady vzniklé z titulu preruseni praci, a tim
padem nutnosti dokongeni DILA jinym zhotovitelem, a vlivem nedodrieni terminu dokonéeni
DiLA.

Zanikem této Smlouvy nejsou dotéeny ndroky ucastnikd této Smlouvy na ndhradu Skody a jiné
sankce, které jim za trvani této Smlouvy, vznikly.

Il. Ustanoveni zavérecna

Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni
obtanského zakoniku.

Smluvni strany si sjedndvaji, Ze & 564 obcfanského zdkoniku se nepouiije, tzn. ménit nebo
dopliiovat text této Smlouvy je mozné pouze formou pisemnych dodatk( podepsanych obéma
smluvnimi stranami. Za pisemnou formu se pro tento ucel nebude povazovat vyména e-
mailovych ¢i jinych elektronickych zprav. Neplatnost této Smlouvy pro nedodrieni formy lze
namitnout kdykoliv, a to i kdyz jiz bylo zapoéato s plnénim.

Tuto Smlouvu lze zménit nebo upfesnit pouze pisemnym ujednanim nazvanym ,Dodatek ke
smlouvé” a oéislovanym podle poradovych Cisel, ktery bude podepsan a odsouhlasen smluvnimi
stranami a prohlasen za nedilnou soucast této Smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou
pohledavku za objednatelem, tfeti osobé.

Zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za
objednatelem na pohledavku objednatele za zhotovitelem.

Prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji i na pfipadné pravni nastupce obou
smluvnich stran.

Zhotovitel prohlasuje, ze je plné zpUsobily ke spInéni véech zavazk(, které na sebe podpisem této
Smlouvy pifevezme.

Tato Smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotoveni s platnosti originalu.
Smluvni strany tuto Smlouvu precetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vainé vdle,
Ze nebyla sjednédna v tisni za napadné nevyhodnych podminek a na ddkaz souhlasu se znénim
obsahu této Smlouvy, pfipojuji opravnéni zastupci obou smluvnich stran své elektronické
podpisy.

Qdpovéd smluvni strany podle § 1740 odst. 3 obcanskéha zdkoniku, s dodatkem nebo odchylkou,
neni pfijetim nabidky na uzavfeni této Smlouvy, ani kdyz podstatné neméni podminky nabidky.
Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel bezodkladné po uzavieni této Smlouvy odedle tuto
Smlouvu k Fddnému uverejnéni do registru smluv vedeného DigitdIni a informaéni agenturou. O
uverejnéni této Smlouvy objednatel bezodkladné informuje druhou smluvni stranu, nebyl-li
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kontaktni Udaj této smluvni strany uveden pfimo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o
uverejnéni.

12. Tato Smlouva nabyvd platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
nabyvd tato Smlouva okamiikem jejiho zvefejnéni v registru smluv vedeném Digitalni a
informacni agenturou, v souladu se zdkonem €. 340/2015 Sb., o zvlaitnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), v
platném znéni.

13. Smluvni strany berou na védomi, ze nebude-li tato Smlouva zvefejnéna ani do tfi mésicl ode dne
jejiho uzavieni, je nasledujicim dnem zrusena od pocatku s Ulinky pfipadnéha bezdlvodného
obohaceni.

14. Smluvni strany prohladuji, ze zadnd ¢ast této Smlouvy nenaplriuje znaky obchodniho tajemstvi {§
504 zak. ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni pozdéjiich predpist).

PFilohy:

PFiloha €. 1: cenova nabidka (ocenény polozkovy vykaz vymér)

Dolozka dle & 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjsich predpisd
Schvéleno usnesenim Rady mésta Pardubic dne 19.7.2023, usneseni ¢. R/1771/2023

V Pardubicich dne V Pardubicich dne

Ing. Katefina Skladanova

za objednatele 2a zhotovitele
Ing. Katefina Skladanova
vedouci Odboru
majetku a investic MmP
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L StacicrL €52, FarcLbice “Q.05.2C23
Statutdrri mésio Parcubice, Perr$iynské rém -
BARTH Reklamka a.s.
Firka 1788, £30 12 Pardukice
ZE25E181
€ Ceska spofitelna, a.s.
k
| PC Popis MJ Mno2stvi J.cana [CZK] Cena calkam [CZK]
C Severni a jiZni tribuna
| 1 Vyrcba atypickych cipantl ks 18,000| 281Z2,5C 45 0CC €0
2 Malarid na cipanty - jakesl 11375 rozmér 150x12 kg €60.0CC 3C.Ce 28 8CC.C0
3 Matena L 18C - drzaky jek kg 260,0CC 4z e 15 12€ €O
4 Sre Lby M14xB0 - sla2eni cipanlu ke 64.0CC 134.0C 857800
5 Matky W14 ke 64,0CC accc 5 6¢e C0
] a8kl 12€x120x3. 3abm kg 1¢56.0CC 4T EC 45 92€.C0
7 2Zirkovani kg 2 376,000/ 3z CC 85 538 €O
8 Ceprava zirkovna km 140.0CC 34.C0¢ 4 7¢C.C0
9 Cestovre, piipravné prace, zaméfovani ks 1,0CC 15 00C CC 15 0CC.Ca
1c Irs1a ace kerstrukei hee 40.0¢C 109¢.CC 43 6CC.C0
11 Pogira - 2ks der 2,0¢C 14 00C CC 28 0CC CO
12 esfatri moridri mataria ks 1.0¢C 1.00C.CC 1.0¢C.C0
12 Vyrcbni projektcva cokumertace ks 1,0¢C z500CcCC 25 0CC .CO




