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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č.69/2012 Sb., Občanský zákoník 

v platném zněni na stavební zakázku

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel;
MĚSTO CHOTĚBOŘ
statutární zástupce: Ing. Ondřej Kozub - starosta 
se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř 
IČO: 00267538 
DIČ: CZ00267538

dále jen objednatel

1.2 Zhotovitel:
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod 
spisová značka: B971, společnost vedená u RS v Hradci Králové 
IČO: 48 17 30 02 
DIČ: CZ48 17 30 02
zastoupený: Ing. Janem Kadlecem, ředitelem a.s.
bankovní spojeni: FIO Banka
číslo účtu:
telefon:
e-mail: vakhb@vakhb.cz

dále jen zhotovitel

1.3 Pří řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování 
technického řešení, projednávání a potvrzování zmén díla, předkládání a projednávání 
dodatků na základě změn. díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů 
provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla 
nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. 1.1 a 1.2 
této smlouvy) zmocnění jednat:
za zhotovitele:
Ing. Jan Kadlec, ředitel a.s.- ve věcech smluvních (tel.;
Ing. Vladimír Matějka, VTN - ve věcech technických (tel.:

za objednatele:
Ing. Ondřej Kozub - ve věcech smluvních (tel.: 
Bc. Jiří PeŠout - ve věcech technických (tel.:
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II. Předmět plnění

II. 1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Oprava komunikace LetnA Chotěboř“
V rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří;
■ výkaz výměr, zpracovaný společností Vodovody a Kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

11.2 Dílo bude provedeno dle výkazu výměr který je přílohou této smlouvy.
11.3 Dílo bude provedeno v kvalitě dle příslušných platných technických norem v době 

podpisu této smlouvy - rozumí se ČSN.
11.4 Předmětem plnění jsou rovněž všechny tyto práce a činností:
- vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací
' Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou veškeré atesty, prohlášení o 

shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených 
zkoušek

- zajištění veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených 
příslušnými předpisy, prohlášeni o shodě podle zák. č. .22/97 Sb., 205/02 Sb. a nařízeni 
vlády e. 163/02 Sb..

- zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům 
s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky 
předávány

- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských síti (včetně úhrady za vytýčení), 
odpovědnost za jejích neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům

- příprava staveniště včetně provizorního přístupu na staveniště
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů
- veškeré nutné ochrany práce
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol technických kvalitativních podmínek 

(TKP)
- veškerá doprava (svislá, vodorovná i za ztížených podmínek, příplatky ňá lepivost)
- veškeré lešení a podpěrné konstrukce
- montážní prostředky a pomůcky
- úprava, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí
- potřebné dočasné úpravy
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci
- soustavné vytyčováni zřetelného označení obvodu staveniště
- poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin
- náklady na činnost úředně oprávněného zeméměňčského inženýra zhotovitele
- zajištění skládek
- zajištění požadavků správců dotčených inženýrských sítí uvedených v jejich vyjádřeních 

a podmínek uvedených ve stavebním povolení
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poskytnuti potřebné součinností koordinátorovi bezpečností a ochrany zdraví
pasportizace okolních objektů před zahájením a po dokončení prací
dodržení rozsah trvalého a dočasného záboru stavby
zajištění splnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Technický dozor stavby u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním 
propojena.

III. Zmény díla
Dojde-lj při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu 
plnění na základě požadavku investora, nebo tak vyplyne z podmínek při provádění 
díla, nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis 
těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle 
jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle 
zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS 
a.s. Brno a tento soupis bude předložen objednateli, respektive stavebnímu dozoru 
k odsouhlasení.
Zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele povinen provést práce, které 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, respekt, projektové 
dokumentaci a které jsou potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v 
případě, kdy jejich nezahrnutí do původních zadávacích podmínek respekt, projektové 
dokumentace, bylo zaviněno objednatelem. Změny ceny díla se řídí ustanovením 
tohoto článku. Tato povinnost trvá i v případě, kdy se strany nedohodnou na konkrétním 
znění textu dodatku smlouvy.

111.1

III.2

IV. Doba plnění
IV. 1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech;

* zahájení stavebních prací: po podpisu smlouvy o dílo a dle klimatických podmínek
* dokončení stavebních prací: do 31.07.2023
vyklízení staveniště:
Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. 
Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí 
předání a převzetí díla.
Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných 
v článku IV.2. této smlouvy o dílo.
Případné prodloužení terminu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této 
smlouvě.

IV.2 Objednatel předá zhotoviteli:
* staveniště.

do 07.08.2023

do 5dnů před zahájením stavby
Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu 
dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické 
procesy prací. Na nový termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení 
nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, 
které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z 
dlouhodobého hlediska obvyklé.

IV.3
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IV.4 Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší 
moci a odstraňováni následků jejího působení. Vyšší moc je událost, která není 
způsobena žádnou ze stran, Werá je nepředvídatelná v době uzavření smlouvy, 
nevyhnutelná, mimo kontrolu stran a která způsobuje, že plnění povinností není možné. 
Za vyšší moc se považují zejména epidemie, ozbrojené konflikty a přírodní katastrofy, a 
to pouze za podmínky, že splňují požadavky v předchozí větě. Epidemie onemocnění 
COVID-19 se za vyšší moc nepovažuje.

V. Cena díla

V.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 11.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Celková cena díla bez DPH 

21% DPH
Celková cena díla včetně DPH

673.679,69 Kč 

141.472,71 Kč 

816.152,30 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek 
uvedených v uzavřené smlouvě.

V.3 V případě, že některé práce a dodávky (položky), které jsou předmětem díla, nebudou 
realizovány (tzv. méněpráce), bude jejích cena z celkové ceny díla odpočtena ve výši, 
ve které je uvedena v přiloženém položkovém rozpočtu.

V.4 Pakliže dojde ke změně v rozsahu diia - tedy změn dila včetně případných změn stavby 
oproti projektové dokumentaci, musí být jejich rozsah a způsob provedení předem 
odsouhlasen technickým dozorem a zástupcem objednatele. Po oceněni objednaných 
prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 
526/1990 Sb. o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. 
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu 
provádění stavebních prací.

V.5 Pro ocenění případných změn v rozsahu díla je stanoven tento závazný způsob 
oceňování - tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení 
těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s.. Praha event. RTS a. s. 
Brno, a to v cenové úrovní platné v době podání nabídky.

IVI. Fakturace a plněni
Vt.l Objednateí zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených 

zhotovitelem. Dílčí faktum vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí faktum vzniká 
podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, 
na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury 
na adresu objednatele.

VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčné předkládat 
soupisy prací a dodávek provedených v uplynulérh měsíci, odsouhlasených zástupcem 
objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické - TDS.

VI.3 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou faktum 
vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně
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provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla 
bez vad a nedodéiků. Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná 
běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.

VI.4 Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací ze 
strany objednatele, a tedy I pro odmítnutí úhrady faktury - daňového dokladu je 
nejenom skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce 
vykazují vady či nedodělky.

VI.5 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo 
nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

VI.6 Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel 
prohlašuje, že na tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinností 
§ 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

VI.7 Oprávněně vystavená faktura musí mít v textu uveden název díla dle čí. It.1. této 
smlouvy.

VI.8 Všechny faktury včetně příloh budou objednavateli doručeny elektronicky na emailovou 
adresu fakturv@chotebor.cz do dvou dnů od jejich vystavení.

Vil. Provádění díla
VII.1 o podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník 

s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být 
přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám 
pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným 
k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.

VII.2 Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání 
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných 
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.

VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými prúpisy, jedním určeným pro osobu 
pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za 
účelem archivace, na dobu nejméně pěti let od vydání kolaudačního souhlasu. Originál 
deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

VII.4 Obé smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro 
posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve 
stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. 
Nevyjádří-lí se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné 
spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. 
Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a 
zhotovitelem, zpravidla týdně.

VII.6 Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejích zabezpečení po dobu realizace a jejich 
zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje 
zhotovitel.

VII.7 Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.
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IVIII. Dodáni díla a pfejimka
Vill.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla 

objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 
kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí 
zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání 
a převzetí díla.

VIII.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění 
závazků považuje za dílo provedené fádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání 
užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.

VIII.3 Pň přejímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní 
zprávy a ostatní dokumenty potřebné k vydání kolaudačního souhlasu, uvedené pod 
bodem íl.2. této smlouvy.

VIII.4 Při přejímce píédloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.
Vlil.5 Zhotovitel se zavazuje, že při plnění zakázky bude postupovat tak, aby v max. možné

míře zohledni) možností posk^utí pracovních příležitostí osobám znevýhodněným na 
trhu práce, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní 
hlediska spojená s plněním předmětu díla, aby zohlednil dopad na životní prostředí, 
trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další 
environmentálně relevantní hlediska spojená s plněním předmětu díla a při plněném 
předmětu díla postupoval a použil inovace implementace nového nebo značně 
zlepšených produktů, služeb.

IX. Záruka a záruční podmínky
IX. 1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:

° 60 měsíců
° Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, a 
pokud tyto v některém ohledu nebyly dohodnuty nebo nejsou stanoveny, obvyklé 
vlastnosti.

IX.2 U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba. To 
však je možné pouze u takových materiálů a výrobků, které jsou s běžnými znalostmi, 
schopnostmi a nářadím vyměnitelné a které jsou zaměnitelné za jiné obdobné výrobky 
běžné dostupné v obchodní síti (vodovodní baterie, vnitřní svítidla, elektrické zásuvky, 
vypínače) a které nejsou hlavním předmětem díla.

IX.3 Vady musí být zhotoviteli oznámeny nejpozději do konce záruční Ihúty. V oznámení vad 
musí být vada popsána.

IX.4 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno;

■ označení smlouvy o dílo a jejích stran 

• datum uplatnění vady
■ popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
■ datum zahájení a odstranění vady
■ celková doba trvání vady od zjištění do odstranění

IX.5 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
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IX.6 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědností za vady tohoto 
plnění platí ustanoveni této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňováni 
práv z odpovědnosti za vady.

IX.7 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím 
nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel 
náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání 
neoprávněnosti reklamace.

IX.8 S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžité po zjištění závady a 
oznámení zhotoviteli, nejpozději do 6. kalendářního dne, v případě havárie do 24 
hodin. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby 
dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu, a to nejpozději do 21. kalendářního dne 
po oznámení a v případě havárie do 48 hodin od oznámení. V případě prodlení 
zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad 
zhotovitele. Strany smlouvy si mohou lhůtu uvedené v tomto odstavci dohodnout 
odlišně.

IX.9 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a 
testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

IX.10 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad je objednatel 
oprávněn odstranění těchto vad zajistit prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě 
má objednatel vůči zhotoviteli nárok na úhradu takto vynaložených nákladů.

X. Odpovědnost za škodu

Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla.
Zhotovitel po celou dobu plnění veřejné zakázky bude mít sjednáno pojištění proti 
Škodám způsobeným jeho činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky.

X.1

X.2

X.3 Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu
X.2.

X.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických čí jiných škodlivých látek na stavbě.

X.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výší škodu, která 
vznikla pň realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 
zhotovitele dle této smlouvy.

X.6 Všechny plochy, dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti 
s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a 
dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

XI. Smluvní pokuty
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
zhotovitele s terminem dokončení díla ve v^i 0,20 % z celkové ceny díla bez DPH za 
každý den prodlení.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 
s termínem splatnosti faktur ve výší 0,20 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) 
zvlášť ú^ován.

XI.1

XI.2
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XL3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
převzetí a předání díla ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení a vadu, maximálně 
10.000,- Kč za každý den prodlení.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovíte) zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
nedodržení termínu odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 2.000,- Kč za 
každý den prodleni a vadu.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výší 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za 
každý den prodlení.
Smluvní pokuty jsou splatné do Mkatendářních dnů od vyúčtování.

Xi.6 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

Xl.4

XI.5

IXII. Odstoupeni od smlouvy

XII. 1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují dle příslušných 
ustanoveni občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
druhou stranou).

XII.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
zhotovitelem) především pokud:

■ zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
• zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních terminech, za 

podstatné prodlení se považuje doba delší, než 30 kalendářních dnů, avšak teprve 
poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemné upozomií 
a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě

- zhotovitel je v prodlení se zahájením stavebním prací více jak 15 dnů. V takovém 
případě před odstoupením od smlouvy není objednatel povinen na porušení smlouvy a 
právo od smlouvy odstoupit upozoifiovat, ani poskytovat dodatečnou lhůtu ke splnění 
této povinnosti.

■ dojde k zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli
XII.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplněni smluvních závazků 

objednatelem) především pokud:
• objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak 

teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně
\. , upozorni) a poskytl odpovídajici lhůtu k nápravě.
’ .Uh • .• ■ - yj •
XII.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinností btran ze smlouvy, 

s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty.

XII.5 Odstoupení od smlouvy je možné i jen ve vztahu k dosud nesplněné části díla.

• »

XIII. Závěrečná ustanovení
otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními Občanského zákoníku. K řešení případných sporů je příslušný Okresní 
soud v Havlíčkově Brodě.

Xlli.1
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XIII.2 Nedílnou součásti a pfílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.

Xlll.3 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanýmí oběma smluvními stranami.

XIII.4 Zhotovitel souhlasí stím, že mu objednatel může doručovat prostřednictvím datových 
zpráv. Nepňhlásí-li se zhotovitel do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl 
dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený 
posledním dnem této lhůty

XIII.5 Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

XIII.6 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu sí přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

XII1.7 Zhotovitel si musí být vědom, že je ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole 
ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve 
spolupráci s ob^dnateiem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty 
vztahující se k realizací projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a 
jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou 
evidenci k nahlédnutí v rozsahu, kteiý souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje 
provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních 
zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán objednatele.

Xill.8 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k 
veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve 
smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy si jsou vědomi 
zákonné povinnosti uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy (vče^ě zveřejněni osobních 
údajů v rozsahu identifikace osob) v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru 
smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - 
Registru smluv.

XIII.9 Smluvní strany berou na vědomí že, získané osobní údaje jsou zpracovávány 
v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu v rámci plnění právních povinností a 
smluvních povinností vzniklých uzavřením smlouvy v souladu s obecným nařízením EU 
2016/679 a platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Tato smlouva o dílo byla schválena usnesením Č. 412 RM, dne 28.06.2023. 
Příloha: ~ Položkový rozpočet

U-07- 2023n-07-20»' v Havlíčkově Brodě 

Za zhotovitele:

Ing. Jan Kadlec, 
ředitel a.s..

V Chotěboň 

Za objednatele: 
Ing. Ondřej Kozub 

starosta města

VODOVODY a KANAUZACC 
HavUžfcAv Brod, a^. (g>

Žmcova 832. S80 01 HavUefc&v Brad 
569 430 211

IČO 481 73 002] DIČ CZ48173002
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KRYCÍ UST SOUPISU PRACÍ

stavba:
Chotébof Letná - reKonstrukce vodovodu a kanalizace

Objekt.
Nové podkiadnf vrstvy komunikace, vytrtiání obrub, výměnu 2 ks UV, dvojfědek okolo UV

KSO:
Místo:

CC-CZ;
Datum:Chotébof 30.05.2023

IC:Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod. as.

48173002
DIČ:

IC:Uchazeč:
Dvořáková • stavební firma s.r.o.

08776270
CZ08776270DIČ;

IC:Projektant:
Marta Novotná

71770526
DIČ.

IC;Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

Materiál
Montáž

318 563.54 
355 116,05

673 679.69Cena bez DPH

Základ dané 
673 679,59

Sazba dané 
21,00% 
15,00%

Výéedané 
141 472.71OPH základní 

snitená 0,00 0,00

Cena a DPH v CZK 815 182,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpás: Ra^o Datum a podpis: Razítko

>
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Chotěbof Letná - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Objekt:

Nové podkladní vrstvy komunikace, vytrhání obrub, výměnu 2 ks UV, dvojřádek okolo UV

Chotěbof

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
Dvořáková - stavební firma s.r.o.

30.05.2023Datum:Místo:

Projektant: Marta Novotná
Zpracovatel:

Zadavatel:
Uchazeč;

Cena celkem [CZK}M(xitáž (CZK]Materiál [CZK]Kód dílu • Popis

3S5 116,05
355 116,05

673 679.69
673 679,59

318 563,54
318 563,54

NáMady ze soupisu práci

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce 0.00 160 643,60 160 643.60

299 160,00 40 921,21 340 081,215 - Komunikace pozemní

9 • Ostatní konstrukce a práce, bourání 19403,54 112 657,79 132 061,33

998 - Přesun hmot 40 893,450,00 40 893,45
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SOUPIS PRACÍ
Stavba;

Chotébof tetná • rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Objekt;

Nové podkladní vrstvy komunikace, vytrhání obrub, výménu 2 ka UV, dvojřádek okolo UV

Chotěboř

Vodovody a kanalizace HavličkCrv Brod, a.8.
Dvojková - stavební firma s.r.o.

Místo: 30.05.2023Datum:

Zadavatel:
Uchazeč;

Projektant: Marta Novotná
Zpracovatel:

J. materiál 
[CZK]PC Typ Kód Popis MJ Množství J. montáž [CZI^ Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celk^ 673 679,59

D HSV Práce a dodávky HSV 673 679.59
D 1 Zemní práce 160 643.60

Odstranéni podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm etrojné pl do SO m2______________

1 K 113107323 m2 229.000 0.00 90.00: 20 610.00

OdWiSnI poAtKlO n*M kiyiů ttnýté ptattry ftdiXŘM do $0 m2 
I pTtňtltUnlm hmot íw sUidkij ni vzdilonoci do 3 m noho i nitttonim 
na deethvni praHMak Z ksmenivs ftnAéhe dtcdothe. o tL vralvy pte 
200 dO 300 mm ItomurtiUCd

"ptotha dle zawéfení" 229_______________________

pp

w
229.000w

Vytrhání obrub silničních ležatých2 K 113201112 136,000 0,00 146.00
20 148,00m

^^iKcpavKy3rpr^KD^eiVRy~rRzapEGcene~pru~5imTce~3i
dálnice v homlná tlldy tážítelnosti II objem do 500 m33 K 122452204 m3 138.500 0,00 537.00 74 374.50
OdkoptMcy a protopMcy nezapdždné pfo iMca a dáhica strarnS v
homtn* ndr laawneatt n pta lOOdo SOO m3
■aefMCď f229*(1«ro,3))*0.5__________________________

pp

w 136,500
Vodorovné přemisténi výkopku/sypantny z horniny 
tňdy téžitelnosti II skupiny 4 a 5 • SKLADKA DLE 
VOLBY ZHOTOVITELE

K 162751137,R4 m3 138.500 0,00 230.00 31 855.00

Vodorevnd pramlsléni i^opku naho ayptniny po auchu na obvyklém 
dopravním pieaiMku. b« naložtni výkopku. avtak ta tloženim b«z 
fOihmuU z twmny UMy tUJMnMI R ttuplny 4 a 5 na vzdělanost pfas 9 OOOdolODOOffl

PP

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameni kód odpadu 17 05 Q4__________________5 K 171201221 249,300 0,00 20.00 4 986,00t

PopWak za utoZanl éUvobnfho odpadu na suádca (skládkovné) zamlny 
a kameni zandénéhe do Katalogu odpadů pod kOdtm 17 OS 04

httai:/ň)oiýmInln una/>ttm/a UK 2021 021171101221
138,5*1,8 'prdpoótgné koetioenteni množství_______________

pp

Online PSC 249,300W

Úprava pláné pro silnice v zářezech se zhutněnímK 1811523026 m2 277,000 0,00 31,30
8 670,10

úprava pléné na ttavMeh aMc ttro(né v zérezadi mimo skaMcP sa 
*hoimnikace

“plocha (Se zaméřenh 229 
Voziířeni za hranu esfattu' 160*0.3 Součet

pp

w
w 229,000

48.000

27T.000

W

w

Komunikace pozemníD 5 340 081,21
Podklad ze átérkodrtě Sotl 150 mm (0-32)7 K 564851111 m2 277,000 230,00 28.58 71 626,66
PddkUd za itéfkodni áO a rozpresirenlm a zhutnlnlm. po zlunnédl 0. l$0mm

PP

OnbiePSC

Itaminkaee • Konstrukční vrstvě 
"{SQCfia de zemtfenr 220 
“rozSíteni za hranu asfaltu' 16(}*0.3 Součet__________________________

w
229.000 
46,000

277.000

W

W

w

Podklad ze átérkodrté Sd tl 150 mm (0-63)8 K 564851112 m2 831.000 230,00 28.68 214 963,06
PodOáú M itémodrtl SD s mprpsi^lm a zNAnáalm. po zhulnéni tt. 
160 mni

huxnmkaca • Konstrukční vrstva 
*piodia da zaméřanr 229 
'roziiřani za hranu asfattu* 160*0,3 Mazisoučet

'sanace (calKam (I. 50 cm)
■2xvrsN8l5ím" r277 Mazisoučat
Součet__________________________

pp

OiCnePSC 02/ss4a5iJir

w
w 229.000 

48,000
277.000

W
W
w

554,000
554.000
831.000

W
w
W

Podklad ze átérkodrté ŠD tl 200 mm9 K 564861111 m2 277,000 160,00 33,11
53 491.47

Podklad n ttérkpdftt SO s ro<pro*Anim s thulr*iim, po zhubiánl H
200 mm

99

Orěm PSC
Qí/^ááMííll

'sanace (calkam 0.50 cm) 
■1x vrstva 20 cm* 1*277

w
w 277.000

Ostatní konstrukce'a práce, bouráníD 9 132 061,33
Očiátěni vybouraných obrubníků e krajníků silničních 
při překopech inženýrských šiti

10I K 979021113 138,000 0,00 63.40 8 749.20m
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J. materiál 
(CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK)PC Typ Mj MnožstvíPopisKód

S9.20 2 369.18Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do l km 40,020K t 0.0011 997221561

Odkopáni a vybouráni stávajíc! UV včetná likvidace
2 000.00 4 000,00kus 2,000 0,00

K R,101
12

suO

Osazeni vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s 
kaSátém 2 320.001 017,13kus 2,000 142,8713 K 895941302

832,002.000 418.00M 59224495 vpusť Uliční DN 450 kaliité nízká 450/240x50mm kus14

Osazeni vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 
průbážná s výtokem_____________________________

900,68 2 020,002,000 109,32K kus16 895941331

skrui pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 
betonové 45(^3S0x50tnm

1994,002.000 997,00M kus18 59223854

Osazeni vpusti uliční ON 450 z betonových dílců skruž 
homf 295 mm

1 360.00109,32 570,68kus 2,00017 K 895941313

1 186,00M 583,0018 59223857 skruž pro uliční vpusť homl betonové 450x29&í50mm kus 2,000

357.37Osazeni betonových prstei>cú nebo rámů v do 100 mm 2,000 379,63 1 474,0019 K 452112112 kus

/vstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x6CB(130mm

752,00378,0020 M 2.000^223864 kus

Osazeni mRžl litinových ^etné rámů a kolů na bahno 
protndu zatížení 0400, E600_____________________ 1 143.89 2 820,002.000 266,1121 K 899204112 kus

kos vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 
500/S00mm

1426,002,000 713,0022 M kus59223871

mňž vtokové s rámem pro uliční vpusť500x500. 
zatíženi 40 tun

7 940,002.000 3 970.0023 M 59224481 kus

ObetomvánI potrubí nebo zdivá stok betonem prostým 
tř. C 12/15 v otevfenám výkopu____________________

704,00K 0.200 3 038,50 481,5024 899623141 m3

Osazeni obruby z velkých kostek s boční opérou do 
loto z betonu prostého_________________________

60.09 1 264,80K 6.200 143,9125 916111113 m

6.200■dvcUfádsk okolo stávaHcI UV g.2w

522.660.620 843.0028 M 58381007 kostka Štípená dlážebni žula drobná 8/10 m2

Lože pod obrubníky, krájniky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého_______________ __________

0,400 488,90 1 452,0027 K 3 141,10916991121 m3

•pod dvojtádek okolo stávající UV 0,4 0.400w

7 398,5652,50Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 140,925 0,0028 K 997221551 t

VodorovnS doprtva iutl bu natotanl, ala sa slotanim a a hrkibým 
urovnáním xa aypKýcti maianálů, na vzdálaneatao 1 km

PP

Pfiplatek ZKO 1 km u vodorovná dopravy suti ze 
sypkých materiálů______________ ______

13.30
39 360.3529 K 997221559 2 959,425 0,00t

Vodorovná doprava wUMx naMžani.atoaa alotanimaa hruOym 
urovnáním Pnpwak k ccni za každý daBI I zapoCatý 1 km přw l km 
"odvoz na Skládku zholovitsie-140,926*21 T^upraieir"Z8oiozermiaveonTTrooop^oir
skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatřfdénáho do 

' *MMN8o»4«,6A
(akláOkovrté) zaminiia kameni zstndénéoo do Katalogu odpadů pod

PP

2 CS9.42S
W

iiu lOcyi 42136.58299.0030 K 997221873 140,825 0.00t

PP

40 893.45D 998 Přesun hmot

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene. monoCtickým betonovým nebo živičným 40 693,4576,7031 K 998225111 533.161 0.00t

Praáun nmot pro komunikace s krytem z kamenlve, mondittckým 
betonovým nebo iivtůným dopravní vzdálenost do 200 mjekákoSv dálky obiaMu

trm mt ear99Éí2iiu

PP
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