ev.číslo objednatele: B 0021/16

ev.č. zhotovitele: 
Smlouva  o  dílo

na realizaci akce

„RH Žermanice, rozvody vody“ č.st. 4072, VZ: 930
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel
Obchodní firma: 
Povodí Odry, státní podnik

Sídlo :
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26
Statutární zástupce: 


Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel 
Zástupce pro věci technické: 

Tomáš Marek, úsekový technik





Ing. Patrik Banot, vedoucí technického úseku
Bankovní spojení: 


KB Ostrava, č.ú. 97 104–761/0100 

IČ / DIČ: 



70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 584
Telefon




602 570 533
e-mail:




tomas.marek@pod.cz
Zhotovitel

Obchodní firma:
XXXXXXX
Sídlo:
XXXXXXX
Statutární zástupce:
XXXXXXX
Zástupce ve věcech technických:
XXXXXXX
Bankovní spojení:
XXXXXXX
IČ / DIČ:
XXXXXXX 
Zápsán v obchodním rejstříku 
XXXXXXX
Telefon / fax:
XXXXXXX
E-mail:
XXXXXXX
u z a v í r a j í 

tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouvu), jíž se zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla specifikovaném v čl. 2. této smlouvy a objednatel k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. 4. a 5. této smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených

2. Předmět smlouvy
2.1.
Zhotovitel na své vlastní náklady a na své vlastní nebezpečí realizuje a ve sjednané době předá objednateli  dílo.

Dílem se rozumí provedení stavební akce „RH Žermanice, rozvody vody“ č.st. 4072, VZ: 930
Předmětem veřejné zakázky je provedení nových trubních rozvodů vody v areálu rybného hospodářství Žermanice. Trubní systém bude zhotoven z nerez oceli včetně všech armatur a stavebních prací dle projektové dokumentace „Nové rozvody užitkové vody v areálu sádky Žermanice“ vypracované společností Hutní projekt Frýdek-Místek a.s. dne 03/2016.
Požadované doklady předané objednateli při dokončení díla:

· stavební deník

· závěrečná technická zpráva včetně dokladů a technických listů použitých materiálů,

· prohlášení o shodě použitých materiálů,

· protokoly o prováděných svářečských pracích
· doklady o likvidaci vzniklých odpadů
2.2.
Zhotovitel prohlašuje, že prostudoval všechny dokumenty předané objednatelem v souvislosti s realizací díla a přijímá je s plnou odpovědností za základ pro jeho provedení. Veškerou dokumentaci vztahující se k provedení díla dle této smlouvy má zhotovitel ke dni uzavření smlouvy k dispozici.
2.3.
Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit každého případného subdodavatele.

3. Místo a termíny plnění smlouvy

3.1.
   Místem plnění díla je areál RH Žermanice pod VD Žermanice.
3.2.
Veškerá korespondence vč. faktur bude zasílána  na níže uvedenou adresu objednatele:




Povodí Odry, státní podnik




Závod Frýdek - Místek



Horymírova 2347



738 01  Frýdek – Mistek
3.3.
Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných termínech:

· Zahájení:  
červen 2016
· Ukončení a předání objednateli: 
30.7.2016
Při pozdějším zahájení prací na díle z důvodů na straně objednatele budou  tyto termíny  po dohodě smluvních stran upraveny v souladu s čl. 9. bodem 9.6. této smlouvy. Termín dokončení může být rovněž upraven, pokud dojde k přerušení prací vyšší mocí.

4. Cena díla

4.1.
Cena  díla v rozsahu  dle čl. 2. této smlouvy činí 
XXXXXXX, tato cena je maximální. 
K uvedené částce bude účtována DPH ve výši podle platné legislativy v době fakturace. Rozpis ceny je uveden v kalkulaci ze dne 27.05.2016, (položkový rozpočet stavby) která je součástí nabídky a je uložena u objednatele.

4.2.
Cena může být změněna jen v případě změny rozsahu díla na žádost objednatele. Pokud změny vyžádané objednatelem povedou ke zvětšení nebo zmenšení rozsahu dodávky a prací, bude taková změna zohledněna ve vztahu k ceně díla, která pak bude písemným smluvním dodatkem upravena.
5. Platby, fakturace, smluvní pokuty

5.1. Platby budou probíhat na základě měsíčních daňových dokladů (faktur), vystavených na základě soupisů skutečně provedených prací ve sledovaném měsíci a odsouhlasených písemně objednatelem. Výměry a jednotkové ceny budou odsouhlaseny podle nabídkového položkového rozpočtu.

5.2. Zhotovitel je povinen objednateli doručit daňový doklad nejpozději v termínu do 17. kalendářního dne měsíce následujícího po datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeném na faktuře, a to na příslušnou podatelnu objednatele.
5.3. Lhůta splatnosti daňových dokladů je dohodou stanovena do 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.4. Zálohy nebudou poskytovány.
5.5. Smluvní pokuty: 

· v případě, že zhotovitel nesplní termín předání díla dle čl. 3. bodu 3.3. smlouvy, může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení 

· v případě, že objednatel neuhradí dlužnou částku ve sjednaných termínech, může zhotovitel uplatnit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení 

· pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamované vady (případně vad) v souladu se zněním bodu 6.7. smlouvy, nedojde-li k dohodě o termínu jiném, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý kalendářní den prodlení.

· v případě nedodržení lhůty k odstranění vady, která se projevila v záruční době (dle čl. 6. bod 6.8 této smlouvy), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a za každý den prodlení.

· V případě porušení podmínek dle čl.2. bod 2.3. je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý jednotlivý případ.

· Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. 9. bod 9.2. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny plnění dle této smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.
5.6. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 c) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5.7. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s §21 odst.8 zák.235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

5.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
5.9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu vzniklé škody.

6. Záruční doba a odpovědnost za vady díla

6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.
6.2. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že tuto dokumentaci má k dispozici od počátku plnění díla dle této smlouvy.
6.3. Zhotovitel odpovídá za vady a nedodělky, jež má dílo v době předání anebo, které se vyskytly v záruční době.
6.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
6.5. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne úspěšného předání a převzetí ukončeného díla bez vad a nedodělků. 
6.6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Doručením tohoto oznámení zhotoviteli má se za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady.
6.7. Zhotovitel započne s odstraňováním vady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraňováním vad ihned.
6.8. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6.9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
6.10. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli protokolárně předá. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel novou záruku za jakost, přičemž záruční doba skončí současně se záruční dobou sjednanou pro dílo jako celek dle bodu 6.5. tohoto článku smlouvy.

7. Povinnosti zhotovitele a objednatele

7.1. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo podle této smlouvy pouze v prostoru vymezeném obvodem předaného staveniště. Bez náležitého schválení příslušného vlastníka nebude vstupovat do objektů, instalací a infrastruktury, které nejsou součástí díla budovaného na předaném staveništi.
7.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v souladu s platnými zákony, předpisy a nařízeními a odškodní a uspokojí každý nárok objednatele v souvislosti se všemi škodami a ztrátami, ke kterým by došlo v důsledku porušení nebo nedodržení některého zákona, předpisu či nařízení zhotovitelem, subdodavatelem nebo jejich případnými zaměstnanci či zástupci.

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že neuzavře žádnou smlouvu se subdodavateli, pokud ji objednatel předem písemně neschválí. Nerespektování tohoto ustanovení se považuje za podstatné porušení smlouvy a opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení zhotoviteli.
7.4. Zhotovitel provede opatření proti případnému úniku závadných látek (ropných apod.) do nádrže a vodního toku. Pokud dojde k úniku, bude zhotovitel na vlastní náklady provádět likvidaci těchto ropných nebo jiných škodlivých látek, a nese odpovědnost za vzniklou škodu.
7.5. Zhotovitel bude staveniště udržovat v řádném stavu. Zhotovitel ponese odpovědnost za bezpečnost staveniště a za to, že na staveniště nebudou mít přístup neoprávněné osoby. 
7.6. Zhotovitel umožní pracovníkům objednatele pravidelnou denní činnost (měření a manipulace).
7.7. Zhotovitel bude odpovědný za průběžný úklid během provádění prací a celkový úklid staveniště po dokončení díla. 

7.8. Zhotovitel povede stavební deník počínaje zahájením prací na díle, až do odstranění všech oznámených vad a nedodělků. Deník bude volně přístupný objednateli a jeho pověřeným zástupcům. K zamezení nejasností se budou podle této smlouvy za platné záznamy objednatele pokládat pouze záznamy objednatele v tomto deníku. 
7.9. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré zákony, předpisy a nařízení vztahující k provedení díla a bude podávat veškerá z nich vyplývající hlášení. 
7.10. Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi zákonnými požadavky a některým příkazem objednatele, okamžitě o takovém rozporu písemně vyrozumí objednatele.
7.11. Během postupu prací na díle bude zhotovitel na své vlastní náklady předávat objednateli všechna schválení, povolení, osvědčení a jiné doklady.
7.12. Objednatel poskytne zhotoviteli k provedení prací na vodním díle následující prostředky:
· volný příjezd vozidel a jeho parkování v sobotu, neděli
· připojeni el. energie pro osvětlení a provádění prací
· spolupracovat v rámci technické výpomoci, odbornou radou v prostorách, které budou dotčeny pracemi.

8. Ostatní podmínky

8.1. Průběžná kontrola. 
Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 občanského zákoníku. Výkonem průběžné kontroly prací pověřuje objednatel své zaměstnance – zástupce pro věci technické – uvedené v záhlaví této smlouvy. Tito zaměstnanci budou sledovat průběh prací, zejména zda jsou prováděna dle smluvních podmínek, technických norem a ostatních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku nebo budou projednány na nejbližším kontrolním dni stavby.
8.2. Přejímka dokončeného díla.
Přejímací řízení svolá objednatel do 15 dnů po obdržení písemného oznámení zhotovitele o řádném ukončení díla. Objednatel není povinen převzít dílo, které má vady nebo nedodělky. 

Objednatel může převzít dokončené dílo bez vad a nedodělků i před smluveným termínem dokončení.
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí zhotovitel, a tento zápis obě smluvní strany podepíší. Jestliže zápis o předání a převzetí je podepsán zhotovitelem a objednatelem, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí. Jestliže v zápise objednatel popsal vady nebo uvedl, jak se projevují, platí, že se tím současně  požaduje bezplatné odstranění takových vad, popř. nedodělků.

8.3. Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu.
Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění.

9.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

9.3. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči objednateli.

9.4. Rozsah, podmínky a požadavky na provedení tohoto díla jsou specifikovány

a) v této smlouvě

b) ve výzvě k podání nabídky
c) v nabídce vítězného uchazeče ze dne 27.05.2016, (položkový rozpočet stavby)
Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

9.5. V případě zániku některé ze smluvních stran před splněním předmětu smlouvy uzavřou smluvní strany dohodu, ve které se upraví práva a povinnosti smluvních stran.

9.6. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze na základě oboustranně odsouhlasených písemných dodatků.
9.7. Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. Uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmikoliv (byť i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.

9.8. Smluvní strany vylučují použití první věty ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.

9.9. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní strana obdrží dva výtisky. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
9.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

za objednatele






za zhotovitele

v Ostravě dne






v XXXXXXX dne


Ing. Jiří Pagáč
XXXXXXX

generální ředitel
XXXXXXX
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