
PD, AD, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost – Domov pro osoby se zdravotním
postižením Ostrava-Poruba

SMLOUVA
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru

a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby

ČÁST A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmana kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. Ing. Štěpán Šňupárek
podnikající pod jménem: Ing. Štěpán Šňupárek
se sídlem: 30.dubna 14, Ostrava 1, 702 00
IČO: 72978325
DIČ: CZ7506045580
bankovní spojení: Komerční banka Ostrava
číslo účtu: 86-5240180277/0100

Zapsána v Živnostenském rejstříku, vedeném Magistrátem města Ostrava

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

*KUMSX02TEHA5*
Agendové číslo: 03294/2023/IM

Identifikátor: KUMSX02TEHA5
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II. 
Základní ustanovení 

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to v části B podle ustanovení 
§ 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 a násl. 
občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.  

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným 
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

7. Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný 
a bezpečný průběh realizace stavby „Domov pro osoby se zdravotním postižením Ostrava-
Poruba“ (dále jen „stavba“), včetně zajištění souladu provedení stavby s dokumentací 
zpracovanou na základě této smlouvy. 

8. Objednatel předpokládá, že předmět smlouvy bude spolufinancován z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj „EFRR“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 
2021-2027 (dále jen „IROP“), priority 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a 
zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví, specifický cíl 4.2 
Podpora socioekonomického začlenění marginalizovaných komunit, domácností s nízkými 
příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí 
integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb. Zhotovitel bere na vědomí, že 
předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu 
spolufinancovaného Evropskou unií v rámci IROP (dále též „projekt“). 

9. V případě, že bude předmět smlouvy spolufinancován dle odst. 8 tohoto článku smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel: 

a) uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních 
dokladů minimálně do 31. 12. 2035, pokud není v podmínkách stanovených 
poskytovatelem dotace uvedeno jinak. Lhůta se staví z důvodu dalších objektivních 
překážek (např. zahájené řízení či kontrola jiným správním úřadem, šetření Policií ČR 
či trestní řízení apod.). Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, 
musí být použita pro úschovu delší lhůta. 

b) Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu. Pokud je faktura 
hrazena z více zdrojů, budou na faktuře uvedena všechna čísla projektů. 

c) Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat na vyžádání objednatele 
požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům 
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nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také 
„NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy), a to ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti objednatele, a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

ČÁST B 
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

III. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletní projektovou dokumentaci 
stavby a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního 
řízení (dále jen „dílo“). Projektová dokumentace bude zpracována na základě 
architektonické studie stavby zpracované v červenci 2022 společností ATRIS, s.r.o., se 
sídlem Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČO 28608909, která tvoří 
přílohu č. 2 zadávací dokumentace. 

Podrobná specifikace díla je uvedena v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy. 

2. Dílo má následující části a rozsah: 

1. ČÁST DÍLA 

2.1. Zaměření 
Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa 
stavby a dotčených navazujících venkovních ploch sousedních pozemků včetně 
stávajících sítí technické infrastruktury. Zdokumentován bude skutečný stav k datu 
provedení této části díla. Součástí zaměření bude podrobná fotodokumentace 
stávajícího stavu objektu. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace stávajícího 
stavu objektu nemusí odpovídat jeho skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel je 
povinen tento stav prověřit a případně tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně 
nutném pro zpracování díla. 
Předmětem této části díla je dále zaměření všech stávajících staveb a objektů 
nacházejících se v řešeném území, které budou umístěním projektované stavby 
demolovány či jinak upraveny a zpracování projektové dokumentace stávajícího 
stavu stávajících objektů, které budou umístěním projektované stavby demolovány 
či jinak upraveny.  

2.2. Průzkumy 
Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování 
jednotlivých stupňů projektové dokumentace nebo oznámení dle odst. 2.3 tohoto 
článku smlouvy. 
Bude se jednat o tyto průzkumy: 
• inženýrsko-geologický průzkum,  
• hydrogeologický průzkum, 
• radonový průzkum, 
• dendrologický průzkum. 
Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších 
průzkumů, které nebyly konkrétně v této smlouvě uvedeny, zavazuje se zhotovitel 
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po dohodě s objednatelem k jejich provedení. Průzkumy provedené nad rámec 
stanovený touto smlouvou budou řešeny formou víceprací. 

2.3. Oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“) 
Předmětem této části díla je zpracování oznámení, které bude zpracováno v souladu 
s požadavky zákona č. 100/2001 Sb. 

2. ČÁST DÍLA 

2.4. Dokumentace bouracích prací (dále jen „DBP“) 
Dokumentace bouracích prací bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“) tak, aby v souladu se stavebním zákonem a jeho 
souvisejícími předpisy, a to zejména vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“), mohlo být vydáno 
povolení odstranění staveb u demolovaných stávajících objektů v řešeném území. 

2.5. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení (dále také 
jako „DUSP“) 
Předmětem této části díla je zpracování dokumentace, která bude obsahovat veškeré 
náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., tak, aby v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho souvisejícími předpisy, 
především s vyhláškou č. 503/2006 Sb., včetně dokladů o výsledcích jednání s 
příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními 
účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí, mohlo být vydáno společné 
pravomocné povolení, kterým se stavba (všechny stavební a inženýrské objekty) 
v daném území  v souladu se stavebním zákonem umisťuje a povoluje.  
Jedno vyhotovení DUSP bude navíc obsahovat oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb a také oceněný soupis prací a dodávek vnitřního vybavení, který 
bude vyhotoven způsobem uvedeným v bodě 2.7 tohoto článku smlouvy. 
Předmětem plnění zhotovitele není zpracování průkazu energetické náročnosti 
budovy (dále jen „PENB“) podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve 
znění pozdějších předpisů. Zpracovatelem PENB bude Moravskoslezské energetické 
centrum, příspěvková organizace kraje, IČO 03103820, se sídlem 28. října 3388/111, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „MEC“). Tato část projektové 
dokumentace bude zpracována a zhotoviteli předána objednatelem v termínu 
uvedeném v čl. IV této smlouvy. Zhotovitel je povinen výsledky a závěry PENB 
zohlednit a zapracovat do projektové dokumentace, která je předmětem plnění dle 
této smlouvy.  
Předmětem této části díla je rovněž zpracování rámcového návrhu časového 
harmonogramu stavby. 

Součástí projektové dokumentace bude návrh grafického prvku prezentace 
Moravskoslezského kraje dle pokynů objednatele. Návrh zapracování grafického 
prvku bude objednateli předložen ve variantách k odsouhlasení. 
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3. ČÁST DÍLA 

2.6. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS“) 
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude 
obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., stavebním 
zákonem a jeho souvisejícími předpisy. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou 
část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací 
pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně 
správců dopravní a technické infrastruktury. 
DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro 
realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a v rozsahu 
a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 
DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů 
a provozních souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozích stupňů 
projektové dokumentace. 
Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(dále jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude 
členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů 
v členění podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů. 
Jedno vyhotovení DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný soupis 
prací (tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve struktuře 
a členění dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů. 
Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny 
dle některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni 
platné v době zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová soustava 
(standardizovaný ceník stavebních prací) musí vycházet z obecně přijatelných 
principů a transparentního základu a musí splňovat definici cenové soustavy podle 
§ 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., např. ceníky společností RTS, ÚRS, ASPE a jiných.  
V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen 
používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve 
výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány 
v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění 
doložený např. průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny 
stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková 
cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl 
zhotovitelem vysvětlit. 
Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým 
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo 
vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou 
v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti 
výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném soupisu prací 
a podepsána zpracovatelem rozpočtu. 
Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DPS 
rovněž v elektronické podobě.  
Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu 
stavby. 
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Součástí této části díla je zpracování finálního vyhodnocení aspektů 
environmentálně šetrného řešení vyplývajících z DPS. Na jednotlivé otázky 
uvedené v příloze č. 1 smlouvy vypracuje zhotovitel odpovědi, ve kterých uvede jak 
a proč byl, či nebyl uvedený aspekt zapracován do projektové dokumentace.  

2.7. Dokumentace vnitřního vybavení 

Tato dokumentace bude obsahovat návrh provozního souboru vnitřního vybavení 
projektované stavby. Jedná se zejména o vybavení nábytkem, elektrospotřebiči 
a dalším nezbytným vybavením pro budoucí provoz projektované stavby. Návrh 
a uživatelský standard vybavení bude odpovídat běžným potřebám provozu 
projektované stavby. Technické podmínky, specifikace, parametry a výkaz 
jednotlivých položek vnitřního vybavení budou průběžně konzultovány 
a odsouhlaseny zástupci budoucího uživatele a provozovatele, kterým bude Fontána, 
příspěvková organizace, IČO 71197044, se sídlem Celní 409/3, 748 01 Hlučín. 

Návrh provozního souboru vnitřního vybavení bude zhotovitelem postupně 
zapracován do DUSP a DPS. 

Technické podmínky, specifikace, parametry a výkaz položek budou zpracovány 
do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky na dodávku vnitřního vybavení 
dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb. a jeho prováděcích předpisů, a to ve stavu 
těchto předpisů ke dni předání této dokumentace objednateli. 

Součástí dokumentace vnitřního vybavení bude soupis dodávek vnitřního vybavení 
s výkazem výměr. Jedno vyhotovení bude navíc obsahovat oceněný soupis dodávek 
vnitřního vybavení, který bude zpracován zhotovitelem na základě katalogových 
ceníků jednotlivých výrobců a dodavatelů, popř. průzkumem trhu. 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 
• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto článku smlouvy (zaměření a 

průzkumy) bude objednateli dodána v 1 listinném vyhotovení a 1x na CD ve formátu 
pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro 
výkresovou dokumentaci *.dwg, 

• oznámení dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto článku smlouvy bude objednateli předáno 
ve 2 listinných vyhotoveních (z toho 1 vyhotovení bude předáno na příslušný úřad) a 1x 
na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty 
*.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg, 

• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 a 2.5 tohoto článku smlouvy (DBP a DUSP) 
bude objednateli dodána 1x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a 
výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci 
*.dwg a zároveň *.pdf; listinné vyhotovení a jejich předání příslušnému stavebnímu 
úřadu zajistí zhotovitel v takovém počtu, který bude požadovat stavební úřad pro 
zahájení příslušných správních řízení. Po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí 
budou objednateli bezodkladně předány dokumentace ověřené stavebním úřadem, 

• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.6 a 2.7 tohoto článku smlouvy (DPS a 
dokumentace vnitřního vybavení)  bude objednateli dodána v případě DPS ve 2 
listinných vyhotoveních a 2x na CD, v případě dokumentace vnitřního vybavení ve 4 
listinných vyhotoveních a 2x na CD, ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a 
výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci 
*.dwg a zároveň *.pdf (Jedno CD nebude obsahovat rozpočty. Tato skutečnost bude 
na CD zřetelně označena); položkový rozpočet stavby bude předložen také ve formátu 
pdf. a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické 
formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený 
excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. Položkový 
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rozpočet stavby bude zpracován jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat 
ocenění jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí položek charakteru 
komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, 

• po ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby je zhotovitel povinen do 10 
pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele předat objednateli další vyhotovení DPS, 
a to 4x v listinném vyhotovení a 1x na CD. V případě, že v průběhu výběru zhotovitele 
stavby dojde ke změnám v DPS, předá zhotovitel objednateli DPS upravenou o veškeré 
změny provedené během výběru zhotovitele stavby, a to 4x v listinném vyhotovení a 
1x na CD. 

4. V rámci realizace předmětu plnění dle této smlouvy je zhotovitel rovněž povinen zohlednit 
aspekty environmentálně šetrného řešení1, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 
této smlouvy. Jednotlivé aspekty je zhotovitel povinen zohledňovat a vyhodnocovat ve 
spolupráci s objednatelem průběžně již od okamžiku zahájení prací na 1. části díla.   

5. Jakákoliv projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
č. 309/2006 Sb.“). Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) zpracovaný s ohledem na druh 
a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu 
provedení a zároveň zhotovitel v plánu BOZP uvede potřebný počet koordinátorů BOZP při 
realizaci stavby v závislosti na její složitosti, technologii provádění, časové náročnosti a 
etapizaci výstavby. V případě, že bude potřeba více koordinátorů BOZP, jejich počet 
odůvodní. 

6. V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně 
některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu 
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod, 
proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat. 

7. Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy bude součástí 
projektové dokumentace vždy samostatné písemné stanovisko autorizovaného statika, 
v němž statik uvede části stavby, které posuzoval. V případě, že některé navržené a 
posuzované nosné stavební konstrukce nevyžadují statické posouzení, pak bude tato 
skutečnost uvedena a zdůvodněna autorizovaným statikem. 

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

9. Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy zavazuje za účelem prohloubení znalostí studentů 
v daném oboru zajistit stáž minimálně jednoho studenta stavební školy (tj. střední nebo 
vyšší odborné či studenta vysoké školy z oboru se zaměřením na stavebnictví či 
architekturu) v délce trvání minimálně 5 pracovních dní a zároveň minimálně 30 hodin 
celkem. Po ukončení stáže vyhotoví zhotovitel a předloží objednateli o jejím průběhu 
zprávu, ve které popíše a zhodnotí celý průběh stáže. 

 
1 https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/06/sovz_kontrolni-list_stavebnictvi_s-komentarem_210614.pdf 
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IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla 
v těchto termínech: 

a) zaměření, průzkumy a oznámení dle čl. III odst. 2 bod 2.1 – 2.3 této smlouvy 
(1. část díla) do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy; 

b) DBP a DUSP dle čl. III odst. 2 bod 2.4 a 2.5 této smlouvy (2. část díla) do 180 dnů 
ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,  

c) DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy a dokumentaci vnitřního vybavení dle 
čl. III odst. 2 bod 2.7 této smlouvy (3. část díla) do 70 dnů od nabytí právní moci 
společného rozhodnutí, kterým se stavba umísťuje a povoluje. 

2. Zhotovitel nebude v prodlení se splněním části díla dle čl. III odst. 2 bod 2.5, 2.6 a 2.7 této 
smlouvy po dobu, po kterou bude příslušný stavební úřad v prodlení s vydáním stavebního 
povolení (oproti termínům stanoveným platnými právními předpisy). 

3. Objednatel se zavazuje, že dokončený PENB zpracovaný MEC bude zhotoviteli předán 
objednatelem nejpozději 5 pracovních dnů před termínem stanoveným v odst. 1 písm. b) 
tohoto článku smlouvy. Pokud nebude PENB zhotoviteli předán v uvedeném termínu, 
prodlužuje se doba plnění pro předání DUSP o dobu prodlení s předáním PENB. O této 
skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. Doba plnění však nebude prodloužena 
v případě, že zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v následujícím odstavci nebo v čl. VI 
odst. 1 písm. j) a k) smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen bezprostředně po zahájení prací na díle dle čl. III této smlouvy 
oznámit tuto skutečnost MEC, a to e-mailem na adresu: info@mskec.cz a předat kompletní 
podklady potřebné pro zpracování PENB nejpozději 20 pracovních dnů před termínem 
stanoveným pro předání DUSP dle odst. 1 písm. b) tohoto článku smlouvy; úplnost a 
správnost předaných kompletních podkladů pro zpracování PENB bude zástupcem MEC 
potvrzeno e-mailem zaslaným zhotoviteli a v kopii objednateli. 

5. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků 
dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů, 
které mají vliv na termíny plnění stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednající s 
náležitou péčí a odborností nemohl zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti 
v dostatečné lhůtě předem), je zhotovitel povinen bezodkladně o této skutečnosti 
informovat objednatele. Objednatel si v těchto případech vyhrazuje právo prodloužit dobu 
plnění stanovenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy a v čl. XII odst. 1 této smlouvy, a to o 
dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě zhotovitelem předloženého 
podrobného popisu překážky spolu se zdůvodněním, jakým způsobem mu tato překážka 
brání v plnění jeho závazků z této smlouvy, resp. jaký dopad má na splnění termínů plnění 
stanovených touto smlouvou.  

6. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a majetkový. 

V. 
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených v čl. IV 
odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno osobně 
v sídle objednatele. 
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2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 
a nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel 
po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. V případě, že 
dílo vykazuje vady nebo nedodělky, specifikuje je objednatel v předávacím protokolu. 

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli 
do 30 pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení.  

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím) není zhotovitel v prodlení s provedením 
díla (jeho části). 

5. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku 
a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „licence“), a to: 
• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 
• všemi způsoby užití, 
• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 

k dílu. 

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Objednatel je oprávněn dílo upravit či 
jinak měnit, a to i prostřednictvím jiné odborné osoby. Odměna zhotovitele coby autora 
díla za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy. 

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. 

7. Vlastnické právo k jednotlivým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným 
výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele 
dnem jejich převzetí objednatelem. 

VI. 
Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel je zejména povinen: 
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

h) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek 
k dotazům účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby vztahujícím se 
k dokumentaci zpracované na základě této smlouvy, resp. odstranit vadu díla zjištěnou 
na základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Vysvětlení, resp. provedenou 
opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě nejpozději do 2 
pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty, pokud se 
s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní strany (za objednatele osoba 
oprávněná jednat ve věcech technických) jinak. Objednatel zašle požadavek 
na poskytnutí vysvětlení e-mailem na adresu: snuparek@post.cz. Zhotovitel je povinen 
neprodleně informovat objednatele o změně této adresy. O této změně není potřeba 
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uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě, že zhotovitel obdrží dotaz přímo od 
účastníka zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, není oprávněn sám vysvětlení 
poskytnout, ale musí bezodkladně informovat objednatele, 

i) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí, 

j) při zajištění předmětu díla aktivně spolupracovat s MEC za účelem zpracování PENB, 
a to průběžně dle potřeb MEC, tak, aby zhotovitel mohl včas zohlednit výsledky PENB 
ve zpracovávané dokumentaci, 

k) na výzvu MEC nebo objednatele průběžně předávat podklady potřebné pro zpracování 
PENB, 

l) postupovat při provádění díla s odbornou péčí, 
m) organizovat pravidelné schůzky, na kterých bude objednatele informovat o aktuálním 

stavu rozpracovanosti díla (dále jen „informativní schůzka“). Informativní schůzka se 
bude konat 1x za měsíc v sídle objednatele, pokud se smluvní strany (za objednatele 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických) v konkrétním případě nedohodnou 
jinak. Zhotovitel z každé informativní schůzky pořídí zápis, který zašle k odsouhlasení 
objednateli, a to do 5 pracovních dnů ode dne uskutečnění informativní schůzky. V 
případě, že objednatel nebude se zápisem souhlasit, zašle své výhrady do 5 pracovních 
dnů zhotoviteli zpět, včetně specifikace nedostatků a vad zápisu. Zhotovitel je povinen 
v takovém případě upravit zápis dle připomínek objednatele, a to do 5 pracovních dnů 
ode dne obdržení nesouhlasného stanoviska objednatele a zaslat jej zpět k 
odsouhlasení objednateli. Zápis z informativní schůzky bude obsahovat minimálně tyto 
náležitosti: datum konání, místo konání, seznam přítomných či omluvených účastníků, 
program jednání, popis sjednaných a splněných úkolů a závěrů informativní schůzky, 

n) v průběhu projekčních prací projednat navrhovaná řešení se zhotovitelem projektové 
dokumentace úprav sousedního areálu Střední školy prof. Zdeňka Matějčka, se sídlem 
17. listopadu 1123, 708 00 Ostrava-Poruba a koordinovat umístění staveb 
a inženýrských sítí tak, aby bylo dílo řádně provedeno. 

2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění, zavazují se zhotovitel 
i objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

3. Je-li předmětem díla také specifikace a návrh vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli taková 
specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně zapracování 
stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybavení (napojovací 
body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby nevznikly 
dodatečné práce (vícepráce) z důvodů nesouladu projektové dokumentace stavební části 
s částí vybavení. 

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném 
oběma stranami. 

5. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla postupovat v souladu s cíli a zásadami 
udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti 
životního prostředí tak, jak je specifikováno v požadavcích, které tvoří přílohu č. 6 zadávací 
dokumentace. 
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VII. 
  Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Části díla Cena bez 
DPH (v Kč) 

DPH 21 
% (v Kč) 

Cena včetně 
DPH (v Kč) 

1. část Zaměření 
(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 180 000 37 800 217 800 

Průzkumy 
(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) 
 
inženýrsko-geologický průzkum 30 000 6 300 36 300 
 
hydrogeologický průzkum 10 000 2 100 12 100 
 
radonový průzkum 10 000 2 100 12 100 
 
dendrologický průzkum 
 

20 000 4 200 24 200 

Oznámení 
(čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy) 5 000 1 050 6 050 

1. část celkem 255 000 53 550 308 550 

2. část Dokumentace bouracích 
prací (DBP) 
(čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy) 

120 000 25 200 145 200 

Projektová dokumentace pro 
společné územní a stavební 
řízení (DUSP) 
(čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy) 

550 000 115 500 665 500 

2. část celkem 670 000 140 700 810 700 

3. část Projektová dokumentace pro 
provádění stavby (DPS) 
(čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy) 

600 000 126 000 726 000 

Dokumentace vnitřního 
vybavení 
(čl. III odst. 2 bod 2.7 smlouvy) 

120 000 25 200 145 200 

3. část celkem 720 000 151 200 871 200 

Cena celkem 1 645 000 345 450 1 990 450 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné 
změnit pouze v případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této 
smlouvy nebo méněprací, a to za splnění podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. 
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5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla 
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými 
právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti 
s tím vznikla. 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje 
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Cena za dílo bude uhrazena takto: 

• po předání a převzetí zaměření, průzkumů a oznámení dle čl. III odst. 2 bod 2.1 – 2.3 
této smlouvy bude uhrazena cena za první část díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této 
smlouvy, 

• po předání a převzetí DBP a DUSP dle čl. III odst. 2 bod 2.4 a 2.5 této smlouvy bude 
uhrazena cena za 2. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, 

• po předání a převzetí DPS a dokumentace vnitřního vybavení dle čl. III odst. 2 bod 2.6 
a 2.7 této smlouvy bude uhrazena cena za 3. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. 

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 116/2022), 
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby Domov pro osoby 

se zdravotním postižením Ostrava-Poruba“, 
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) výši pozastávky, 
g) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový), 
h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila v případě listinného 

vyhotovení, včetně kontaktního telefonu. 

5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše 
ceny díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny 
do celkové výše 90 % ze smluvní ceny příslušné části díla včetně DPH a na zbývající část 
ceny díla, resp. jeho části (tj. nad 90 % smluvní ceny příslušné části díla) budou 
objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky. 
Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky. 
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6. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě 
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je 
oprávněn požádat o uvolnění pozastávek takto: 

a) o uvolnění pozastávky za 1. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po podání žádosti 
o společné územní a stavební řízení u místně příslušného stavebního úřadu, 

b) o uvolnění pozastávky za 2. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání 
pravomocného rozhodnutí podle stavebního zákona, podle kterého bude provedení 
stavby povoleno, 

c) o uvolnění pozastávky za 3. část díla je zhotovitel oprávněn požádat až poté, co bude 
stavba zhotovená dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela dokončena 
a převzata, a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým 
užíváním této stavby. V případě, že stavba nebude zahájena do 12 měsíců od splnění 
této části díla dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn o uvolnění pozastávky požádat 
uplynutím této lhůty. 

7. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

8. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3 
této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude 
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

9. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede elektronicky prostřednictvím 
datové schránky objednatele 8x6bxsd nebo e-mailu na adresu posta@msk.cz, doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu objednatele uvedenou 
v záhlaví této smlouvy, případně osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje. Objednatel preferuje doručení faktury elektronicky. 

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení 
opravené faktury objednateli. 

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

12. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury 
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že: 
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

v insolvenčním řízení, nebo 
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem 

daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v 
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 
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IX. 
Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací 
dle čl. III odst. 2 body 2.1 – 2.7 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě, 
požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu poskytování 
plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je 
považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním 
skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování 
staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude mít při realizaci stavby 
za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu předpokládanému v dokumentacích 
dle čl. III odst. 2 body 2.1 – 2.7 této smlouvy. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo 
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. Smluvní strany se pro vyloučení 
pochybností vyplývajících z poslední věty § 2629 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 
objektivní lhůta pro uplatnění skryté vady projektové dokumentace začíná plynout od 
převzetí dokončené stavby objednatelem. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, 
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, 
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 7 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl. I 
odst. 1 této smlouvy. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

X. 
Sankční ujednání 

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné části 
díla včetně DPH dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, 
a to za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. III odst. 3 odrážka pátá této smlouvy, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení s předáním DPS. 

3. V případě porušení povinnosti dle čl. III odst. 9 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. 

4. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a každý 
i započatý den prodlení. 

5. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a DPS a zároveň v důsledku tohoto nesouladu 
dojde v průběhu provádění stavby k dodatečným pracím ve finančním objemu přesahujícím 
5 % celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit 
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objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny DPS včetně DPH dle čl. VII odst. 1 této 
smlouvy. 

6. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit za každý 
případ objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč. 

7. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. h) této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny DPS včetně DPH dle čl. VII odst. 
1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného 
požadavku na poskytnutí vysvětlení. 

8. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 
objednateli. 

9. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve 
výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

10. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti. 

11. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

ČÁST C 
Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru 

XI. 
Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat: 

a) inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo 
souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit 
a provést (dále jen „inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 
tohoto článku smlouvy, 

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu 
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby je specifikován v odst. 3 
tohoto článku smlouvy, 

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dále jen „autorský 
dozor“). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí: 

a) zpracování a podání žádosti o odstranění staveb v souladu se stavebním zákonem, 

b) zpracování a podání veškerých žádostí o vydání příslušných rozhodnutí, na základě 
kterých bude možno stavbu v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími 
právními předpisy umístit a provést, 
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c) projednání záměru a zajištění dokladů o výsledcích projednání s příslušnými dotčenými 
orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky 
řízení, 

d) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu 
napojení projektované stavby nebo k podmínkám dotčených ochranných 
a bezpečnostních pásem (přípojky inženýrských sítí a napojení projektované stavby na 
dopravní infrastrukturu), 

e) podklady pro uzavření smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické 
infrastruktury, vyžaduje-li projektovaná stavba vybudování nové nebo úpravu či 
přeložení stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

f) zjištění parcel a vlastníků sousedních nemovitostí dotčených stavbou a zahájení jednání 
s vlastníky dotčených nemovitostí a spolupráci při získání písemných souhlasů se 
stavbou, se vstupem na pozemky a realizací stavby (např. smluv o budoucích 
smlouvách o zřízení služebnosti, smluv o výpůjčce po dobu realizace stavby, apod.), 

g) podání oznámení dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy u příslušného úřadu za účelem 
obstarání závěru zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., 

h) účast na jednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízení, 

3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípravy stavby příkazník zejména: 

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci 
přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se 
mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady 
nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby 
a její realizaci, 

b) bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, veškeré další 
informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se 
dotýkají jejich činnosti, 

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska 
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 
práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují 
současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky 
realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému příkazcem, 
ekonomicky přiměřené, 

d) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace a doporučení 
týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky 
času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem 
na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou 
organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby 
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování 
plánu známi, 

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
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pracích. 

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména: 

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

b) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP při 
kontrolní činnosti realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou dobu 
realizace stavby, 

c) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby, 

d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám 
určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících 
předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; v případě 
zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je příkazník 
povinen zjištěné rozpory bezodkladně řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby a 
technickým dozorem stavebníka,  

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení 
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších 
údajů a ukazatelů, 

f) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (zákon č. 200/1994 Sb., 
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, ve znění pozdějších předpisů), 

g) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprací) oproti 
DPS a soupisu prací, 

h) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. g) tohoto odstavce smlouvy předloženého 
zhotovitelem, 

i) vyjádření ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem 
změnám stavby předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby, 

j) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 

k) účast na kontrolních dnech stavby, 

l) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 
vyzkoušení, 

m) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby, 

n) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem, 

o) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 

5. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
a autorského dozoru sjednanou odměnu. 

XII. 
Doba a místo plnění 

1. Výkon inženýrské činnosti: 

Příkazník je povinen podat: 
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• žádost o vydání společného povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje  
a žádost o vydání povolení odstranění staveb do 187 dnů ode dne nabytí 
účinnosti této smlouvy. 

Bezodkladně po podání příslušné žádosti je příkazník povinen předat příkazci její kopii, a to 
včetně potvrzení o jejím podání. 

Bezodkladně po vydání příslušných rozhodnutí a povolení stavebním úřadem je příkazník 
povinen předat je příkazci. 

Bezodkladně po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí a povolení vydaných stavebním 
úřadem je příkazník povinen předat jejich originály příkazci zároveň se štítkem „stavba 
povolena“ a jedním vyhotovením ověřené projektové dokumentace. 

Místem předání výše uvedených dokumentů je budova Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a majetkový. 

2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípravy stavby: 

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby dle čl. XI odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování 
předmětu plnění dle čl. III a čl. XI odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. Výkon autorského dozoru: 

Autorský dozor dle čl. XI odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace 
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen 
v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním 
stavby. 

XIII. 
Odměna 

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

a) odměna za inženýrskou činnost: 

Části plnění v rámci IČ Cena bez 
DPH (v Kč) 

DPH 21 
% (v Kč) 

Cena včetně 
DPH (v Kč) 

1. část IČ Výkon IČ k zaměření, 
průzkumům a podání 
oznámení podle zákona č. 
100/2001 Sb. 

20 000 4 200 24 200 

2. část IČ Výkon IČ k žádosti o vydání 
společného povolení, 
kterým bude stavba 
umístěna a povolena 

60 000 12 600 72 600 

Cena celkem 80 000 16 800 96 800 

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby: 

bez DPH 5 000 Kč 
DPH 21 % 1 050 Kč 
včetně DPH 6 050 Kč 
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c) odměna za výkon autorského dozoru: 

bez DPH 100 000 Kč 
DPH 21 % 21 000 Kč 
včetně DPH 121 000 Kč 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, včetně správních poplatků.  

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a lze ji změnit pouze za splnění podmínek 
dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

4. Nebude-li některá část plnění v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude odměna 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí plnění, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. 

5. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti době realizace stavby stanovené 
ve smlouvě se zhotovitelem stavby (např. na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, 
nebo v důsledku prodlení zhotovitele stavby) o více než 30 dnů, vyhrazuje si příkazce právo 
navýšit příkazníkovi odměnu za výkon autorského dozoru. Navýšení odměny se v tomto 
případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 písm. c) tohoto článku smlouvy a poměru 
prodloužení doby realizace stavby vůči původní době realizace stavby. Za prodloužení doby 
realizace stavby přitom není považováno přerušení prací příkazcem (objednatelem) podle 
podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek 
a dalších) a dále prodloužení doby realizace stavby, které vznikne neplněním povinností 
příkazníka podle této smlouvy. Navýšení odměny bude vždy předem sjednáno dodatkem 
k této smlouvě. 

6. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k odměně bez DPH povinen 
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny 
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá 
za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními 
předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

XIV. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. 

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena takto: 
a) po předání veškerých příslušných dokumentů k zaměření, průzkumům a oznámení dle 

zákona č. 100/2001 Sb. bude příkazníkovi uhrazena odměna za 1. část inženýrské 
činnosti ve výši dle čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy, 

b) po nabytí právní moci rozhodnutí, podle kterého bude stavba umístěna a povolena, 
resp. všech stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů, a předání 
veškerých příslušných dokumentů uvedených v čl. XII odst. 1 této smlouvy, bude 
příkazníkovi uhrazena odměna za 2. část inženýrské činnosti dle čl. XIII odst. 1 písm. a) 
této smlouvy. 

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání všech 
pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to ve výši 
stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. b) této smlouvy. 
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4. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni, 
od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním 
stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat 
na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby), a to ve výši stanovené 
v čl. XIII odst. 1 písm. c) této smlouvy. 

5. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 116/2022), 
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu Domov pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava-Poruba“ nebo text „výkon funkce koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby Domov 
pro osoby se zdravotním postižením Ostrava-Poruba“ nebo text „výkon autorského 
dozoru pro stavbu Domov pro osoby se zdravotním postižením Ostrava-Poruba“, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je příkazník povinen o této skutečnosti 
v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový), 
f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila v případě listinného 

vyhotovení, včetně kontaktního telefonu. 

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení 
faktury se provede elektronicky prostřednictvím datové schránky objednatele 8x6bxsd 
nebo e-mailu na adresu posta@msk.cz, doručenkou prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb, případně osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje. Příkazce preferuje doručení faktury elektronicky. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník 
provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Vrácením vadné faktury příkazníkovi 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení 
opravené faktury příkazci. 

8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

9. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury 
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že: 
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo 
b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

v insolvenčním řízení, nebo 
c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost 
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za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi 
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

XV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu 
stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a 
rozsahu dojednaném oběma stranami. 

4. Příkazník je povinen: 
a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít 

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá 
za škodu takto vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti, 
c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 

péčí, 
d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, 
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 

orgánů a organizací, 
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce, 
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou, 
h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 

platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí. 

5. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

XVI. 
Sankční ujednání 

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li příkazci 
příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit 
příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové sjednané odměny za inženýrskou činnost 
vč. DPH dle čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 
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2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý zjištěný případ. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, 
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XVII. 
Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského 
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany 
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

ČÁST D 
Společná ustanovení 

XVIII.  
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitelem. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí max. 10 tis. Kč. 

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli kdykoliv na vyžádání objednatele kopii pojistné 
smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné 
pojišťovny ne starší jednoho měsíce prokazující existenci pojištění (dobu trvání pojištění, 
jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši 
spoluúčasti), a to nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení příslušné žádosti.  
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6. Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4 
tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby plnění anebo z 
důvodu stavění běhu doby plnění dle článku IV odst. 2 a 5 této smlouvy. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

8. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat. 

9. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou odst. 5 tohoto článku, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ a 
každý i započatý den, ve kterém bude porušení trvat. 

XIX. 
Odstoupení 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění, 
b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy, 
c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 

autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti, 

d) nepředání dokladu na požadované pojištění dle čl. XVIII odst. 5 této smlouvy 
objednateli. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem, 
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny 
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva 
nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“. 

Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

5. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou 
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální 
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 
na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních 
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na 
tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v 
budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní 
obdobně. 

6. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, 
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 5 tohoto článku smlouvy. 
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Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost 
pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 5 tohoto článku smlouvy. 

7. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele 
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, 
povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s 
plněním dle této smlouvy. 

8. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

XX. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen 
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle 
části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
nebo výkonu autorského dozoru. 

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede objednatel. 

5. Tato smlouva je uzavírána elektronicky; obě smluvní strany obdrží její elektronický originál 
opatřený uznávanými elektronickými podpisy, 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné 
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz. 

8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 72/5275 
ze dne 26. 6. 2023. 
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9. Tuto smlouvu je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn 
podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje 
smlouvu hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva 
č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 
ze dne 8. 6. 2023. 

10. Nedílnou součástí smlouvy je 
 

Příloha č. 1: Aspekty environmentálně šetrného řešení vyplývající z projektové dokumentace 
pro provádění stavby 

 

 

V Ostravě dne   V Ostravě dne  

   

za objednatele 
Ing. Jaroslav Kania 

náměstek hejtmana kraje 
 
 

 

za zhotovitele 
Ing. Štěpán Šnupárek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podepsal Ing. Štěpán Šňupárek
DN: cn=Ing. Štěpán Šňupárek,
c=CZ, o=Ing. Štěpán Šňupárek,
ou=1, email=snuparek@post.cz
Datum: 2023.07.25 17:00:21
+02'00'

Ing. Štěpán
Šňupárek
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Příloha č. 1: 
 
Vyhodnocení aspektů environmentálně šetrného řešení vyplývajících z projektové 

dokumentace pro provádění stavby 
 
Otázky: 

• Byl zvolen zdroj tepla či chladu s nízkou spotřebou neobnovitelné primární energie? 
Bylo možné část potřeby energie pokrýt z obnovitelných zdrojů? 

 
• Bylo možné zajistit tepelnou pohodu v letním období? 

 
• Bylo ekonomicky a technicky proveditelné zapracovat do PD instalaci vybavení pro 

monitorování provozu a zařízení pro podružná měření spotřeb vody a energií? 
 

• Bylo ekonomicky a technicky proveditelné upřednostnit stavební výrobky 
z obnovitelných a recyklovaných materiálů? Bylo možné v rámci zpracovaného návrhu 
upřednostnit materiály lokální produkce, nedovážené z velké vzdálenosti? Bude v 
budoucnu snadné použité materiály a konstrukce znovu použít nebo recyklovat? 
 

• Bylo ekonomicky a technicky možné použít certifikované stavební výrobky? 
 

• Je ekonomicky proveditelné zajistit předdemoliční audit tak, aby bylo zajištěno 
maximální znovuvyužití materiálů nebo alespoň jejich recyklace? Je tento audit jak 
v dokumentaci, tak položkovém rozpočtu zapracován? 

 
• Bylo možné při definici materiálového řešení preferovat materiály s nízkou uhlíkovou 

stopou a svázanou primární energií? 
 

• Existuje možnost úspory pitné vody například alespoň částečným nahrazením vodou 
dešťovou nebo šedou? 
 

• Bylo ekonomicky a technicky proveditelné použít zelené střechy a zelené fasády? 
 

• Bylo možné do projektu zakomponovat prvky modrozelené infrastruktury? 
 

• Existuje plán práce s původní zeminou na stavebním pozemku? 
 

• Byla zapracována opatření zmírňující negativní dopady provádění stavby na okolní 
prostředí? 
 

• Bylo možné se zaměřit na kvalitu vnitřního prostředí? 
 

• Byly využity inkluzivní prvky pro přístup a zázemí budovy? 
 
 

 


