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Objednatel 

Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.  

Adresa: Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun 

Zastoupen: Ing. Janem Cihlářem, jednatelem 

IČ: 08438391 

DIČ: CZ08438391 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

Číslo účtu: 1714352002/5500 

Osoba oprávněná jednat ve 
věcech technických: 

………………………………………….. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 

(dále jen „Objednatel“)  

 

Zhotovitel 

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. 

Adresa: Riegrova 206/1, 301 00 Plzeň 

IČ: 25245091 

DIČ: CZ25245091 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Plzeň 

Číslo účtu: 4846870227/0100 

Osoba oprávněná jednat ve 
věcech technických: 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 

(dále jen „Zhotovitel“)  

Preambule 

Tato Objednávka je uzavírána v souvislosti se smlouvou vyšší: Smlouva o dílo na vypracování 
„Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje a Vyhodnocení vlivů této aktualizace 
na udržitelný rozvoj území“. Zadavatelem ze smlouvy vyšší je Karlovarský kraj. 

Text Objednávky nahrazuje veškeré předchozí dohody a zcela přiléhavě a úplně vyjadřuje skutečnou 
vůli obou stran. 

1. Projekt 

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje a Vyhodnocení vlivů této aktualizace na 
udržitelný rozvoj území (dále jen „A2 ZÚR KK“). 

2. Předmět plnění 

a) Zhotovení vybraných části A2 ZÚR KK v rozsahu dle Přílohy č. 1 – POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ PRO 
RRA VYPLVAJÍCÍ ZE ZADÁNÍ – aktualizované 13. 7. 2023. 

b) 1x účast na kontrolním výboru v sídle objednatele (Karlovy Vary) – cca září/říjen 2023 

c) 1x účast na veřejném projednání návrhu A2 ZÚR KK (Karlovy Vary) – cca duben 2024 
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d) Interní pracovní porady v rámci týmu dle potřeby – min. 1x vstupní porada a 1x porada před 
kontrolním výborem (Plzeň v sídle RRA, možno též online). 

3. Termíny plnění a místo předání 

Zhotovitel je povinen předat Objednateli dílo zpracované v rozsahu dle článku 2. písm. a) 
v následujících termínech: 

• Screening požadavků, rešerše poskytnutých podkladů, prvotní návrh řešení: do 20. 9. 2023 

• Finální návrh řešení dle výsledků kontrolního výboru vč. odůvodnění navrženého řešení: 
do 20. 10. 2023 

Zhotovitel je povinen předat Objednateli dílo v místě předání, kterým je sídlo Objednatele, tj. Na 
Máchovně 1610, 266 01 Beroun. 

4. Cena 

Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za provedené dílo Zhotoviteli cenu 
v následující výši: 

• 170.000,- Kč bez DPH 

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s předmětem plnění, je stanovena jako nejvýše přípustná 
a není ji možno překročit. 

5. Platební podmínky 

Lhůta splatnosti činí 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu/faktury Objednateli. Cena bude 
uhrazena nejdříve po úhradě ceny etapy Zadavatelem ze smlouvy vyšší.  

V případě prodlení s předáním díla, resp. jeho jednotlivých etap, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve 
výši 0,5 % z ceny příslušné etapy díla za každý započatý den prodlení s odevzdáním dané etapy. 

6. Ostatní ujednání 

a) Podklady pro zpracování Díla budou ze strany Objednatele dodány nejpozději do 15. 7. 2023. 
b) Další pokyny a detailní průběh mohou být upřesněny v průběhu prací a Zhotovitel je povinen 

se jimi řídit. 
c) Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli kontrolu provádění díla a v této souvislosti 

konzultaci s vedoucím řešitelského týmu. Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel neprovádí 
dílo řádně či jinak porušuje své povinnosti, poskytne Zhotoviteli lhůtu k nápravě. Zhotovitel je 
povinen odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady. Neučiní-li tak Zhotovitel ve 
stanové lhůtě, je Objednatel oprávněn od této Objednávky odstoupit. 

d) Zhotovitel není bez souhlasu Objednatele oprávněn poskytnout výsledky díla jiným osobám 
než Objednateli. 

 

V Berouně dne  V Praze dne  

  

 

 

 

 

…………………………………………………………….. …………………………………………………………….. 

Ing. Jan Cihlář Ing. Filip Uhlík 


