

Objednatel

Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.

Adresa: Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun
Zastoupen: Ing. Janem Cihlářem, jednatelem
IČ: 08438391
DIČ: CZ08438391
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1714352002/5500
Osoba oprávněná jednat ve
věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.

Adresa: Riegrova 206/1, 301 00 Plzeň
IČ: 25245091
DIČ: CZ25245091
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Plzeň
Číslo účtu: 4846870227/0100
Osoba oprávněná jednat ve
věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

Tato Objednávka je uzavírána v souvislosti se smlouvou vyšší: Smlouva o dílo na vypracování „Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje a Vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území“. Zadavatelem ze smlouvy vyšší je Karlovarský kraj.

Text Objednávky nahrazuje veškeré předchozí dohody a zcela přílehavě a úplně vyjadřuje skutečnou vůli obou stran.

1. Projekt

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje a Vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území (dále jen „A2 ZÚR KK“).

2. Předmět plnění

- a) Zhotovení vybraných částí A2 ZÚR KK v rozsahu dle Přílohy č. 1 – POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ PRO RRA VYPLVAJÍCÍ ZE ZADÁNÍ – aktualizované 13. 7. 2023.
- b) 1x účast na kontrolním výboru v sídle objednatele (Karlovy Vary) – cca září/říjen 2023
- c) 1x účast na veřejném projednání návrhu A2 ZÚR KK (Karlovy Vary) – cca duben 2024

- d) Interní pracovní porady v rámci týmu dle potřeby – min. 1x vstupní porada a 1x porada před kontrolním výborem (Plzeň v sídle RRA, možno též online).

3. Termíny plnění a místo předání

Zhotovitel je povinen předat Objednateli dílo zpracované v rozsahu dle článku 2. písm. a) v následujících termínech:

- Screening požadavků, řešerše poskytnutých podkladů, prvotní návrh řešení: **do 20. 9. 2023**
- Finální návrh řešení dle výsledků kontrolního výboru vč. odůvodnění navrženého řešení: **do 20. 10. 2023**

Zhotovitel je povinen předat Objednateli dílo v místě předání, kterým je sídlo Objednatele, tj. Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun.

4. Cena

Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za provedené dílo Zhotoviteli cenu v následující výši:

- **170.000,- Kč bez DPH**

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s předmětem plnění, je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.

5. Platební podmínky

Lhůta splatnosti činí 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu/faktury Objednateli. Cena bude uhrazena nejdříve po úhradě ceny etapy Zadavatelem ze smlouvy vyšší.

V případě prodlení s předáním díla, resp. jeho jednotlivých etap, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné etapy díla za každý započatý den prodlení s odevzdáním dané etapy.

6. Ostatní ujednání

- a) Podklady pro zpracování Díla budou ze strany Objednatele dodány nejpozději do 15. 7. 2023.
- b) Další pokyny a detailní průběh mohou být upřesněny v průběhu prací a Zhotovitel je povinen se jimi řídit.
- c) Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli kontrolu provádění díla a v této souvislosti konzultaci s vedoucím řešitelského týmu. Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel neprovádí dílo řádně či jinak porušuje své povinnosti, poskytne Zhotoviteli lhůtu k nápravě. Zhotovitel je povinen odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady. Neučiní-li tak Zhotovitel ve stanové lhůtě, je Objednatel oprávněn od této Objednávky odstoupit.
- d) Zhotovitel není bez souhlasu Objednatele oprávněn poskytnout výsledky díla jiným osobám než Objednateli.

V Berouně dne

V Praze dne

.....
Ing. Jan Cihlář

.....
Ing. Filip Uhlík