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Smlouva o dílo 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

číslo smlouvy dle zhotovitele: 02/2023/PO 
 

I. Smluvní strany 
 

Zhotovitel:    VHOS, a.s. 

  Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová                                          

IČO:    48172901 

DIČ:    CZ48172901 

Zastoupený:   Ing. Pavel Linzer, MBA, předseda představenstva VHOS, a.s. 

Bankovní spojení:  

Telefon, e-mail:   

 

dále jen zhotovitel  - na straně jedné 

     

 

Objednatel:   Svazek obcí Vodovody Poličsko 

Palackého nám. 160, 572 01 Polička 

IČO:    60125748 

DIČ:    CZ60125748 

Bankovní spojení:  

Zastoupený:   Mgr. Alešem Mlynářem, ředitelem 

 

dále jen objednatel – na straně druhé 

 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, usnesení z 

ustavujícího zasedání zastupitelstva města nebo jiného obdobného dokumentu jsou oprávněni tuto 

smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby. 
 

 

II. Úvodní ustanovení 
 

II.1. Zástupci pro věci technické: 

 

Zástupce objednatele pověřený řešením technických problémů, kontrolu provedených prací a 

předběžným projednáváním změn a doplňků díla: Ing. Vít Pučálek, M.Bureše 809, 572 01 

Polička, IČO: 04373863,

 

Zástupce zhotovitele (hlavní stavbyvedoucí) pověřený řízením stavebních prací, koordinací 

poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla: Jan Rada, DiS,                 
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II.2 Předmět díla specifikovaný v čl. III. této smlouvy je dotačním projektem, který bude 

spolufinancován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“), v rámci 

výzvy č.2/2018 Národního programu Životního prostředí. Projekt je evidován pod registračním 

číslem 02382011. 

 
 

III. Předmět díla 
 

III.1 Předmětem zakázky je napojení nového podzemního vrtu na stávající vodojem Horní Újezd, 

spotřebiště Dolní a Horní Újezd a vodojem Dolní Újezd. V rámci nového napojení bude řešen 

přívod elektrické energie. Bude vybudována nová šachta na podzemním vrtu, ze které bude vedeno 

nové potrubí, které bude napojeno do armaturní šachty před vodojemem Horní Újezd. Elektrická 

energie bude napojena ze stávající trafostanice na Krásnovsi - odběrného zařízení a přivedena jak 

k vrtu, tak do prostoru vodojemu. Rovněž dojde k napojení na dispečink provozovatele vodovodní 

sítě. 

 

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: 

 

• projektová dokumentace pro provedení stavby, kterou vypracoval Ing. Vít Pučálek, 

M.Bureše 809, 572 01 Polička, IČO: 04373863, ČKAIT 1005966 (příloha č. 5 zadávací 

dokumentace),  

• závěrečná zpráva o výsledcích I.etapy hydrogeologického průzkumu (jádrový průzkumný 

vrt HJ-2), kterou vypracoval Mgr. Miroslav Komberec, Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o., 

U Vodárny 137, 537 01 Chrudim, IČO: 15053865 (příloha č.5 zadávací dokumentace), 

• závěrečná zpráva o výsledcích II.etapy hydrogeologického průzkumu (průzkumně-jímací 

hydrogeologický vrt HG-2), kterou vypracoval Mgr. Miroslav Komberec, Vodní zdroje 

Chrudim, spol. s r. o., U Vodárny 137, 537 01 Chrudim, IČO: 15053865 (příloha č.5 

zadávací dokumentace), 

• neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), 

• návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4  zadávací dokumentace), 

• stavební povolení ze dne 24.10.2018, č.j.:  MěÚ Litomyšl 101332/2018/ – vydáno 

Vodoprávním úřadem Městského úřadu Litomyšl (příloha č. 8 zadávací dokumentace), 

• rozhodnutí o povolení změny stavby ze dne 1.7.2019, č.j.: MěÚ Litomyšl 055320/2019/ - 

vydáno Vodoprávním úřadem Městského úřadu Litomyšl (příloha č. 8 zadávací 

dokumentace), 

• rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení (ze dne 24.10.2018, č.j.:  MěÚ Litomyšl 

101332/2018/) ze dne 7.9.2021, č.j.: MěÚ Litomyšl 060248/2021/  – vydáno Vodoprávním 

úřadem Městského úřadu Litomyšl (příloha č. 8 zadávací dokumentace), 

• výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 12.6.2023. 

. 

 

III.2. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek a 

služeb nezbytných pro řádné dokončení díla tak, aby dílo v plném rozsahu plnilo svůj účel a 

odpovídalo veškerým normám a technickým předpisům vztahujícím se na stavební dílo tohoto 

charakteru, při respektování obecných podmínek daných platnými právními předpisy, stavebním 

povolením  a tímto smluvním vztahem.  
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III.3. Součástí díla jsou rovněž následující práce a činnosti: 

• náklady na zařízení staveniště a jeho provoz,  

• dodávku elektřiny, vodné a stočné,  

• odvoz a likvidaci odpadů,  

• poplatky za skládky,  

• služby střežení staveniště,  

• úklid staveniště a přilehlých ploch,  

• dopravní značení,  

• náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně 

veškerých správních a místních poplatků,  

• náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, 

• provádění předepsaných zkoušek a revizí,  

• zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, 

• zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

• náklady na zajištění a provedení archeologického průzkumu a dozoru – účastníci jsou 

povinni před podáním nabídky projednat rozsah a cenu archeologického průzkumu a dozoru 

s organizací, která má archeologickou licencí (tj. organizace oprávněná provádět 

archeologický průzkum). Archeologický průzkum a dozor bude probíhat pouze v rozsahu 

prováděných zemních prací, 

• dokumentace skutečného provedení stavby, která bude předána zadavateli   počtu 3  paré + 

1x elektronicky, 

• geodetické práce + zaměření provedeného díla zpracovaného graficky v počtu 3 paré + 1 x 

elektronicky, 

• další, v tomto odstavci neuvedené, výdaje spojené s realizací stavby. 

 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

• Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 

souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla 

dle vyhl. č. 499/2006 Sb. - dokumentace skutečného provedení stavby. 

• Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám 

budou označeny nápisem „beze změn“. 

• Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. 

• U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 

ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 

souhlasné stanovisko. 

      

III.4. Předmět díla je blíže specifikován v oceněném výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást 

této smlouvy jako příloha č. 1. Přitom však platí, že předmětem díla je provedení všech prací a 

dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo ve výkazu výměr. Je-li práce či dodávka 

obsažena alespoň v jednom z těchto dokumentů, pak je předmětem díla. Předmětem díla jsou 

rovněž práce a dodávky, o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých znalostí vědět měl, že jsou 

k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba. 
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III.5. Pokud se při realizaci díla vyskytnou náklady (vícepráce), které nejsou zahrnuté v předmětu 

díla a objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla a tedy vedoucí k 

naplnění cílů a parametrů projektu, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou, Pokyny 

pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR a případně zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, 

doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to 

není možné, tak postupuje dle podmínek uvedených v článku V.3. Zhotovitel je povinen předložit 

tento soupis objednateli k odsouhlasení formou změnových listů a dodatku ke smlouvě. Teprve po 

jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel 

neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně 

zahrnuty. 

 

III.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 

předmětu díla i na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli 

požadavek na tyto změny, které zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny 

díla a pokud to není možné, tak postupuje dle podmínek uvedených v článku V.3 a o těchto 

změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě. 

 

III.7. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba 

vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, ve smyslu čl. III.5. 

 

III.8. V případě, že některé práce, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci, nebudou 

realizovány (tzv. méněpráce), budou tyto zhotovitelem vyčísleny dle příslušných položek 

oceněného výkazu výměr a jejich cena bude z ceny díla odečtena. 

 

III.9.  Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 

změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci 

díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 

zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání 

objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 

zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají obecně závaznými předpisy 

požadovanou certifikaci. Porušení povinnosti definované dle předchozích vět je považováno za 

podstatné porušení smlouvy. 

 

III.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

III.11. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším subjektům 

bez předchozího souhlasu objednatele. V případě, že toto zhotovitel nedodrží a neučiní, jedná se o 

podstatné porušení smlouvy. 

 

III.12. Technický dozor objednatele nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.   

 

III.13. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo výše specifikované a objednatel se 

zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit smluvenou cenu. 
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IV.  Předpokládaný čas plnění a místo plnění 
 

IV.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 

 

• Termín zahájení (předání a převzetí staveniště): do 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy 

• Termín dokončení (předání a převzetí stavby): nejpozději do 31.10.2023   

 

Za den zahájení (ukončení) plnění je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí 

staveniště (dokončené stavby).  

 

IV.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a bez vad bránících užívání je předat 

objednateli ve lhůtách a termínech dle čl. IV.1. 

 

IV.3. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od předání a převzetí staveniště předložit objednateli ke 

schválení návrh časového harmonogramu prací s předpokládaným finančním plněním prací 

provedených v jednotlivých měsících realizace díla.  Objednatelem odsouhlasený harmonogram 

prací bude řídícím harmonogramem stavby a každá následná změna ve schváleném harmonogramu 

prací bude předem projednána a odsouhlasena objednatelem.   

 

IV.4. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento 

protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla. 

 

IV.5. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání staveniště prostého práv třetích 

osob a pravomocného stavebního povolení. 

 

IV.6. Doba výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a 

odstraňování následků jejího působení.   

 

IV.7. Splněním dodávky stavby (díla) se rozumí úplné a bezvadné dokončení stavby, její vyklizení 

a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby včetně všech požadovaných dokladů, které se 

předávají  spolu s dílem dle čl. X.2. 

 

IV.8. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 20% ze 

sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném 

termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou 

jinak. 

 

IV.9. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli v rámci předání staveniště 2 x projektovou 

dokumentaci pro zadání stavby v listinné podobě. 
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IV.10. Místem plnění je:  
Katastrální území:   KN Horní Újezd u Litomyšle 

Parcely:                                                   486/1, 1200/1, 1239/4, 1239/8, *280, 702/6, 702/46, 363/9,    

                                                      363/11, 702/44, 703/46, 362/39 

Obec:     Horní Újezd 

Katastrální území:   KN Dolní Újezd u Litomyšle 

Parcely:    2192, 2572, 2156/3 

Obec:     Dolní Újezd 

Obec s rozšířenou působností:  Litomyšl 

Okres:     Svitavy 

Kraj:     Pardubický 

 

 

 

V. Cena díla 
 

V.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky (účastníkem oceněný výkaz výměr) 

zhotovitele ze dne 23.6.2023 jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla, zahrnující 

veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.  

 

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši: 

Cena díla bez DPH 5 947 578,-Kč 

DPH 21% 1 248 991,-Kč 

Cena díla včetně DPH 7 196 569,-Kč  

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.  

 

V.3. Obě strany se dohodly, že sjednávají cenu za celé dílo specifikované v čl. III.  Jednotkové ceny 

uvedené v nabídce zhotovitele jsou pevné a neměnné. Těmito cenami budou oceněny veškeré 

případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla. Práce a materiály nad rámec 

rozpočtu - vícepráce - budou stanoveny, pokud nabídkový rozpočet neobsahuje jejich jednotkové 

ceny, v jednotkových cenách použitého ceníku stavebních prací zhotovitele platných k datu 

realizace díla, vynásobených koeficientem, rovným poměru celkové nabídkové (smluvní) ceny díla 

k celkové rozpočtové ceně díla (původního - smluvního rozsahu prací) spočtené projektantem díla. 
 

V.4. Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) jen v případě, 

že dojde ke změně právních předpisů ovlivňující výši DPH.  

 

V.5. Veškeré změny rozsahu předmětu díla proti položkovému rozpočtu, které jsou realizovány v 

souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem 

včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez 

tohoto písemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla 

a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. 
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VI.  Fakturace a platební podmínky 
 

VI.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena průběžně na 

základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Podkladem pro vystavení 

faktury bude soupis skutečně provedených prací a dodávek, které budou písemně odsouhlaseny 

objednatelem (a technickým dozorem objednatele). Soupis provedených prací bude vyhotoven 

v členění a položkách dle oceněného výkazu výměr. Bez soupisu provedených prací písemně 

potvrzeného objednatelem a technickým dozorem objednatele je faktura neplatná. Faktura bude 

vyhotovena ve 2 stejnopisech vč. příloh s platností originálů. Na faktuře budou samostatně 

odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné změny rozsahu předmětu díla 

proti soupisu prací. 

 

VI.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, může 

objednatel proplatit pouze část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 

zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

VI.3. Fakturace v průběhu stavby bude probíhat až do výše 90% z celkové ceny díla za jednotlivé 

stavební etapy. Zbylých 10% z ceny díla sloužící jako zádržné bude fakturováno na základě 

konečné faktury předložené zhotovitelem až po řádném předání a převzetí díla (jednotlivých 

stavebních etap) bez vad a nedodělků.  Zadavatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně 

nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Zadavatel je v tomto případě 

povinen zádržné uhradit do 15 dnů po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

 

VI.4. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Objednatel 

není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře 

uveden jako den splatnosti.  

 

VI.5. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 

VI.6. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, 

je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je 

povinen fakturu opravit, eventuálně vystavit novou fakturu - lhůta splatnosti počíná v takovém 

případě běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli.  

 

VI.7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení za každý den prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky. 

 

VI.8. Zhotovitel je povinen v textové části všech faktur uvádět následující text:  
 

Vrt Horní Újezd – Krásnoves 

registrační číslo projektu: 02382011 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, v rámci 

výzvy č.2/2018 Národního programu Životního prostředí. 



                                                            
Vrt Horní Újezd – Krásnoves – voda, elektro, dispečink 

registrační číslo projektu: 02382011 

 

 

8/20 

 

VII. Stavební deník 
 

VII.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména 

je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 

prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním 

a převzetím díla. 

 

VII.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeny náležitosti požadované vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, v platném znění, mimo jiné: 

• název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele, 

• název, sídlo, IČO (příp. DIČ) objednatele, 

• název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele PD, 

• název, sídlo, IČO (příp. DIČ) technického dozoru, 

• přehled všech provedených zkoušek jakosti a jejich výsledek, 

• seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 

• seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby. 

 

VII.3.  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány nepřerušenou řadou, stavební deník 

musí být veden v originále a ve dvou průpisech. 

 

VII.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými 

záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 

provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel 

projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

 

VII.5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 

případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 

stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.   

 

VII.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů. 

 

VII.7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování doplňků a změn smlouvy.  
 

VII.8. Stavební deník je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla. 
 

 

VIII. Staveniště 
 

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 

stavbu a pro zařízení staveniště. 

 

VIII.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v souladu s čl. IV.1 této smlouvy. O předání 

staveniště bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i 

objednatele.  Datum předání staveniště je dnem zahájení stavby.  
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VIII.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávek nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

 

VIII.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

 

VIII.4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 

zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 

VIII.5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 

uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích 

apod.  

 

VIII.6. Nejpozději do předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit 

jej tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo 

pokud jej neupraví do sjednaného stavu je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a 

to až do dne vyklizení staveniště. 
 

VIII.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady 

na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 

sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel. 
 

 

IX. Provádění díla 
 

IX.1. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj 

náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo 

převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami.  

 

IX.2. Zhotovitel je při provádění stavby povinen postupovat tak, aby při realizaci stavby 

nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních nemovitosti. Zhotovitel je povinen při 

realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených 

stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, náhradní 

zásobování vodou, elektrickou energií, odvoz odpadů,  apod.). Pokud k těmto omezením bude nutno 

přistoupit, je povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených nemovitostí v dostatečně dlouhém 

předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelem řešit. 

 

IX.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o 

této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě a 

vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu 

zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. 

 

IX.4. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, 

pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
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IX.5. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím jím 

pověřené osoby. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 

dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 

k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 

IX.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou v této smlouvě 

bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných 

mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 

odborné péče. 

 

IX.7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 

dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem. Pokud 

tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu 

stanoveném objednatelem.  

 

IX.8. Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který zhotovitel 

písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude starší než 3 pracovní dny, je 

zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Souhlas nebo nesouhlas se zakrytím vydá objednatel 

nejpozději do 24 hodin po jejich prověření písemně, formou zápisu ve stavebním deníku. Kontrola 

prováděná objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady realizovaného díla.  

 

 

IX.9.  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy 

související s realizací díla. 

 

IX.10.  Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, 

hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

 

IX.11.  Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, 

veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto 

předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je 

povinen zabezpečit dílo proti krádeži. 

 

IX.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podododavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 

povinen kdykoli ihned doložit. 

 

IX.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 

především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 

nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 
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IX.14. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 

kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x  za 14 dní. Zápisem 

bude pověřený technický dozor objednatele. 

 

IX.15. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru. 

 

XI.16. Zhotovitel je povinen zajistit provedení archeologického průzkumu a dozoru. Zhotovitel 

projedná rozsah a cenu archeologického průzkumu a dozoru s organizací, která má archeologickou 

licencí (tj. organizace oprávněná provádět archeologický průzkum), Jestliže zhotovitel při provádění 

prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a 

všechny oprávněné orgány státní správy či jiné oprávněné organizace. 

 

IX.17. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, 

plnou součinnost ve smyslu zákona č.309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Jedná se zejména o 

součinnost: 

 

• umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP, 

• dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli, 

• přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům 

na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP 

vyzván,  

• řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen, 

• včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních 

prací a jeho změnách,  

• včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, 

které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla, 

• včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a 

jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto 

pracovníků, 

• řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení 

prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce 

nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP. 

 

IX.18. Zhotovitel prohlašuje, že v případě kdy před započetím realizace stavby nastanou podmínky 

dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích zajistí před zahájením prací, 

zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP 

bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na 

staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit. 

 

IX.19. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit projektovou dokumentací specifikovanou v čl. 

III.1. Zjistí-li však při realizaci díla jakékoli vady nebo nedostatky této projektové dokumentace, je 

povinen na tuto skutečnost objednatele ihned upozornit, jinak odpovídá za vzniklou škodu. 

 

IX.20. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými technickými a uživatelskými 

standardy v projektové dokumentaci stavby odpovídá zhotovitel. 
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IX.21. Zhotovitel předá technickému dozoru objednatele atesty a technické specifikace materiálů, 

armatur, zařízení a výrobků k jejich posouzení před jejich zabudováním a vyčká na jejich schválení. 
 

IX.22. Hlavní stavbyvedoucí jakožto odpovědná osoba zhotovitele bude osobou kontaktní, jeho 

úloha bude ve vedení stavby v celém rozsahu, jeho přítomnost je vyžadována každý den, který bude 

stavbou vedený k vykonávání stavební a doprovodné činnosti. 

 

X. Předání díla 
 

X.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli na jeho adresu uvedenou v této smlouvě 

nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel má povinnost převzít 

řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy. 

 

X.2.  Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady: 

• osvědčení o zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě materiálů a výrobků užitých 

k vybudování díla  

• potvrzené záruční listy 

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

• výsledky komplexních zkoušek, průzkumů, měření a revizí, 

• doklady o likvidaci odpadů vč. vážních lístků a prohlášení o nakládání s odpady dle zákona 

č. 185/2001 Sb., 

• návody k obsluze strojů a zařízení (v českém jazyce), 

• zápis o proškolení obsluhy, 

• zápisy o vyzkoušení a ověření funkčnosti předávaného zařízení, o provedených revizních a 

provozních zkouškách, jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy, 

• doklad o provedení záchranného archeologického výzkumu, 

• dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 3 paré + 1x elektronicky,  

• geodetické zaměření skutečného provedení vč. geometrického plánu, které bude předáno 

zadavateli  v počtu 3 paré + 1 x elektronicky, 

• veškeré stavební deníky.  

 

X.3. Tyto doklady je povinen zajistit zhotovitel a předat objednateli jako součást plnění (tj. součást 

předání díla) dva dny před přejímacím řízením. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za 

dokončené a schopné předání.  

 

X.4. Nedodá-li zhotovitel ve stanoveném termínu veškeré výše uvedené doklady, je objednatel 

oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý doklad a den prodlení.  

 

X.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis 

vad, pokud je dílo obsahuje, s přiměřeným termínem jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen 

odstranit tyto vady v termínu v tomto zápise uvedeném, i když tvrdí, že je neuznává. Náklady na 

odstranění v tomto případě nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel. 

 

X.6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v článku III. této 

smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v 

čl.X.2. této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, 

rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu, ve kterém 

objednatel prohlásí, že dílo přejímá. 
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X.7. Dílo bude předáno a převzato bez vad a nedodělků. Objednatel může převzít i dílo, které 

vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V 

tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a 

převzetí. 

 

X.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 

 

 
 

XI.  Záruka 
 

XI.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

XI.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 

nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil na jeho adresu uvedenou v této 

smlouvě a objednatel na jejich použití písemně trval. 

 

XI.3. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně na adresu objednatele 

uvedenou v této smlouvě upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

 

XI.4. Zhotovitel poskytne na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Na dodávky strojů a 

technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se 

sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Záruční lhůta počíná 

běžet dnem předání a převzetí díla. 

 

XI.5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci 

může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 

finanční náhradu. 

 

XI.6. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že 

zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady (vada nebránící užívání díla) nejpozději do 7 dnů 

po obdržení uplatnění vady s tím, že tato vada musí být zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po 

započetí jejího odstraňování. K odstraňování havarijní vady (vada bránící užívání díla k danému 

účelu) je zhotovitel povinen nastoupit do 24 hodin a tuto vadu odstranit do 48 hodin. Do doby 

odstranění vady je zhotovitel povinen přijmout taková opatření, aby se rozsah škod nezvětšoval a 

byla zabezpečena prozatímní funkčnost díla.  

 

XI.7.  Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za 

včas uplatněnou. 
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XI.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14-ti dnů po stanoveném nebo 

dohodnutém nástupním termínu, je objednatel oprávněn (jde o zmocnění zhotovitelem pro 

objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je 

povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě jejich vyúčtování splatného do 14dnů po jeho 

doručení. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá zhotovitel, jako by je provedl sám. 

 

XI.9. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku X. této 

smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí 

díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém 

provozuschopném stavu. 

 

XI.10. Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku 

škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách a zhotovitel je povinen vady 

odstranit s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel 

povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v 

plném rozsahu. 

 

XI.11. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat z 

důvodu výskytu vad, za které odpovídá zhotovitel. 

 

XI.12. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 

opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku 

ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli. 

 

 

XII. Další majetkové sankce a smluvní pokuty 
 

XII.1.  Nezahájí-li zhotovitel stavební práce do 5 dnů od předání staveniště, je objednatel oprávněn 

vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

XII.2.  Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním celého díla objednateli dle článku IV. této 

smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení díla. 

 

XII.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv z termínů sjednaných pro provedení 

závazných milníků (uzlových bodů) dle časového harmonogramu prováděných prací tj. s řádným 

ukončením prací, které měly být v tomto termínu provedeny, je objednatel oprávněn zhotoviteli 

vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1 000,-  Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

XII.4.  Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad v dohodnutém termínu, je objednatel 

oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky. 

 

XII.5.  Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí 

rovněž při odstraňování vad v rámci záruky. 

 



                                                            
Vrt Horní Újezd – Krásnoves – voda, elektro, dispečink 

registrační číslo projektu: 02382011 

 

 

15/20 

XII.6. Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Smluvní pokuta sjednaná v této 

smlouvě se nezapočítává na náhradu škody. 
 

XII.7. Smluvní pokuta je splatná do šedesáti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 

výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 

v písemné výzvě. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

 

 

XIII. Vlastnictví a Pojištění díla 
 

XIII.1.  Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

 

XIII.2. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí 

díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 

XIII.3. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla platnou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to ve výši minimálně         

5 mil. Kč. Kopii dokladu o pojištění je povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy a dále 

kdykoli na požádání objednatele.  

 

XIII.4. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli 

uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění 

přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou 

poddodavatelem předpokládat, minimálně ve výši odpovídající výši dodávky prováděné 

poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen pojištění poddodavatelů 

předložit. 

XIII.5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

 

XIII.6. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 

 

XIII.7. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

XIV. Poddodavatelé 
 

XIV.1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 

 

XIV.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich 

poddodávky. 

 

XIV.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých 

poddodavatelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je 

povinen na vyžádání předkládat objednateli v průběhu provádění díla. 

 

XIV.4. Změna poddodavatele (jiné osoby), jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to 

za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a 

poddodavatelem kvalifikaci v  rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci 
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prokazoval původní poddodavatel. Změna poddodavatelů je možná pouze po předchozím 

odsouhlasení objednatelem. Stejným způsobem bude projednána i změna u osob v zaměstnaneckém 

či jiném poměru u zhotovitele, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci. 
 

XIV.5. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez 

závažného důvodu neodepře. 
 

 

XV. Povinnosti zhotovitele 
 

XV.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu           

s § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a zákona č. 255/2012 

Sb., kontrolní řád v platném znění nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností 

spojených s předmětem projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se 

díla, která byla jemu, nebo Objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol 

prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků 

stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatele 

informovat o splnění těchto nápravných opatření. 

 

XV.2. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady 

související s plněním zakázky, zejména originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 

originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci a umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele dotace, MF ČR, NKÚ, 

EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta 

začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena zhotoviteli 

poslední faktura. 
 

XV.3. Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech: 

• vstup zhotovitele do likvidace, 

• vstup zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku, 

• zánik zhotovitele bez likvidace, 

• o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního 

závazku,  

a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci. 

 

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení 

této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je rovněž 

objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. 

 

 

XVI.   Změna a předčasné ukončení smlouvy 
 

XVI.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

 

XVI.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna 

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 

k podpisu smlouvy.  
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XVI.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či ujednání z této 

smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 

termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 

strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 

opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  

 

XVI.4. Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení 

smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu 

takto porušila. 

 

Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především: 

• prodlení se zahájením stavebních prací o více jak 30 dnů, 

• porušení povinnosti vyplývající z III.9., III.11.,  IX.12., XIII.3.  a XIV.4. 

• odmítnutí převzetí staveniště zhotovitelem ve stanovené lhůtě 

• přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu bez písemného 

souhlasu objednatele, 

• prodlení objednatele s úhradou faktur zhotoviteli o více než 30 dnů, 

• a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení 

 

V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 

odst. 1 občanského zákoníku, ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy. 

 

Pokud není stanoveno jinak, je objednatel i zhotovitel (prodlení s úhradou faktury) oprávněn za 

podstatné porušení smlouvy uložit sankci ve výši 50 000,-Kč. 

 

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a 

zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat dosud 

provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 15 dnů po účinnosti odstoupení, 

včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v 

důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle 

této smlouvy (především dle čl.XVI.,odst.XVI.6.), a pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn 

vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení (pro případ prodlení 

zhotovitele se splněním těchto jeho povinností). 

 

XVI.5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 

existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení 

a případný spor řešit právní cestou. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení 

souhlasí. 

 

XVI.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

• zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 

• zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 

„dílčí konečnou fakturu“, 

• zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný matriál, pokud strany nedohodnou jinak, 

• zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od 

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 
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• po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 

• strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. 

 

 

XVII.  Vyšší moc 
 

XVII.1.  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 

smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 

povstání, živelné pohromy, nouzový stav, povinnou karanténu, nepříznivé povětrnostní podmínky 

apod. 

 

XVII.2.  Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, 

která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke 

smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 

oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (čl. XVI). Účinnost odstoupení  

nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

 

XVIII.  Sociální a environmentální odpovědnost, inovace 

XVIII.1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s 

mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou. 

 

XVIII.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy: 

• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se 

• Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat 

• Úmluva č. 29 o nucené práci 

• Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce 

• Úmluva č. 138 o minimálním věku 

• Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce 

• Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování 

• Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 

• Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí 

 

XVIII.3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni 

zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání 

bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce. 

 

XVIII.4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení 

se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě 

oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána. 

 

XVIII.5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět 

systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout 

zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se 

současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům 

Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská 

práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech. 
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XVIII.6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše 

uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v 

souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem 

Zhotovitele. 

 

XVIII.7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy 

sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v 

tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě 

zjištění porušení této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatněna sankce ve výši 50 000,- Kč 

za podstatné porušení smlouvy. 

 
 

XIX. Závěrečná ustanovení 
 

XIX.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

 

XIX.2. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a 

účinnosti uveřejněním v Registru smluv. 

 

XIX.3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny 

druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a 

nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však 

může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, v platném znění (případně ve znění přepisů jej nahrazujících). Toto ustanovení se 

nevztahuje na povinnosti zveřejnění dokumentů objednatelem plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek. 

 

XIX.4. Veškerá ujednání učiněná před podpisem této smlouvy a v této smlouvě neobsažená 

pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na postavení osob, které tato před 

smluvní ujednání učinily. 

 

XIX.5. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací 

dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto zakázku a platnou 

právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi. Tento 

smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem a případné 

spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude 

se řídit dle sídla objednatele) a dalšími českými kompetentními orgány dle českého práva, a to v 

českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit 

verzí v českém jazyce. 

 

XIX.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, 

nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí 

(dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení 

původního. 
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XIX.7. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem 

zhotoviteli nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že taková 

písemnost se považuje za doručenu třetí den po jejím odeslání do sídla zhotovitele, uvedeného v 

této smlouvě ( ve znění jejích případných dodatků), bez ohledu na skutečnost zda se zde zhotovitel 

fakticky zdržuje či nikoli. 

 

XIX.8. Předmět díla bude realizován pouze v případě přiznání finančního příspěvku ze Státního 

fondu životního prostředí ČR. Smluvní strany jsou povinni se řídit pravidly tohoto dotačního 

programu. Objednatel si vyhrazuje možnost neuzavřít smlouvu, nebo odstoupit od smlouvy již 

uzavřené v případě, že mu pro plnění nebudou přiděleny dotační prostředky ze SFŽP ČR. 

 

XIX.9. Ve smyslu § 219 ZZVZ a dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

je objednatel povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, 

včetně jejich případných změn a dodatků a po ukončení plnění také výši skutečně uhrazené ceny za 

plnění smlouvy o dílo.                                                                                                             

 

XIX.10. Tato smlouva je podepsána elektronicky. 

 

XIX.11.  O uzavření této smlouvy rozhodla Správní rada Svazku obcí Vodovody Poličsko dne 13.7.2023. 

 

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

 

Příloha č. 1:  Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)  

 

V Poličce  dne  - viz datum elektronického podpisu smluvních stran. 

 

Ing. Pavel Linzer, MBA 

předseda představenstva VHOS, a.s. 

 Mgr. Aleš Mlynář 

ředitel Svazku obcí Vodovody Poličsko 

 



 rozpočet stavby Datum: 20.07.2023
 

Stavba : 18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp.

Objednatel : Svazek obcí Vodovody Poličsko IČO :

Palackého náměstí 160 DIČ :

57201 Polička

Zhotovitel : VHOS, a.s. IČO : 48172901

Nádražní 1430/6 DIČ : CZ48172901
57101, Moravská Třebová

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

00 Ostatní a vedlejší náklady 179 374 0 148 243 31 131 2,5

01 Voda 4 306 438 0 3 559 040 747 398 59,8

02 Elektro 1 505 709 0 1 244 388 261 321 20,9

03 Dispečink 1 205 047 0 995 907 209 140 16,7

Celkem za stavbu 7 196 569 0 5 947 578 1 248 991 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 

objektu
Číslo a název rozpočtu Cena celkem

Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

00 18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp. 0 0 0 0 0,0

01 01a Vodovod 0 0 0 0 0,0

01 01b Š1 - stavební část 0 0 0 0 0,0

01 01c Š1 - technologická část 0 0 0 0 0,0

01 01d Š2 - stavební část 0 0 0 0 0,0

01 01e Š2 - technologická část 0 0 0 0 0,0

01 01f Š3 - stavební část 0 0 0 0 0,0

01 01g Š3 - technologická část 0 0 0 0 0,0

01 01h VDJ Dolní újezd - technologická část 0 0 0 0 0,0

01 01i Š4 - technologická část 0 0 0 0 0,0

02 01 Šachta Š1 - vodojem 0 0 0 0 0,0

02 02 Šachta Š2 - vrt 0 0 0 0 0,0

03 01 Šachta Š1 - VDJ 0 0 0 0 0,0

03 02 Šachta Š2 - VRT 0 0 0 0 0,0

03 03 Šachta Š3 0 0 0 0 0,0

03 04 Šachta Š4 (Horní Újezd) 0 0 0 0 0,0

Celkem za stavbu 0 0 0 0 0,0

0,00

0,00

5 947 578,00

1 248 991,00

7 196 569
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Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 0 0 0 0 0

11 Přípravné a přidružené práce 0 0 0 0 0

15 Roubení 0 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0

5 Komunikace 0 0 0 0 0

8 Trubní vedení 0 0 0 0 0

85 Potrubí z trub litinových 0 0 0 0 0

87 Potrubí z trub z plastických hmot 0 0 0 0 0

9 Ostatní konstrukce, bourání 0 0 0 0 0

93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 0 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 0 0 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0

M46 Zemní práce při montážích 0 0 0 0 0

Celkem za stavbu 0 0 0 0 0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu Cena celkem

Ztížené výrobní podmínky 0

Oborová přirážka 0

Přesun stavebních kapacit 0

Mimostaveništní doprava 0

Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

Kompletační činnost (IČD) 0

Rezerva rozpočtu 0

Celkem za stavbu 0
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 ROZPOČET

Rozpočet  rozpočet stavby Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp.JKSO 

Objekt SKP 

00 Ostatní a vedlejší náklady Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp. Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 148 243 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 148 243 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 148 243 Ostatní náklady neuvedené 0

148 243 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

148 243 Kč

31 131 Kč

0 Kč

0 Kč

179 374 Kč

Ing. Vít Pučálek

Svazek obcí Vodovody Poličsko

ZRN+ost.náklady+HZS
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp. Rozpočet : 18-03

 rozpočet stavby

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

11 Přípravné a přidružené práce 63 075 0 0 0 0

8 Trubní vedení 72 445 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 12 724 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 148 243 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0

Oborová přirážka 0 0

Přesun stavebních kapacit 0 0

Mimostaveništní doprava 0 0

Zařízení staveniště 0 0

Provoz investora 0 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0

Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp.

0
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp.Rozpočet: 18-03

00 Ostatní a vedlejší náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
1 R11001 Zajištění a zabezpečení staveniště soubor 1,00 2 000,00 2 000,00

2 R11002 Protokolární předání stavbou dotčených pozemků soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

3 R11003 Realizační a dílenská dokumentace zhotovitele soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

4 R11004 Průběžná fotodokumentace stavby soubor 1,00 1 000,00 1 000,00

5 R11005 Zajištění umístění štítku o povolení stavby soubor 1,00 1 000,00 1 000,00

6 R11006 Zřízení a údržba dopr. značení po dobu výstavby vrácení do 

původního stavu včetně projednání s DI soubor 1,00 2 000,00 2 000,00

7 R11007 Vstupní geodetické zaměření stavby vytyčení trasy a hranic 

dotčených pozemků soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

8 R11008 Vstupní ověření celkové délky sestavy zaměření a ověření 

kót od pevných bodů soubor 1,00 2 000,00 2 000,00

9 R11009 Zpracování podrobného harmonogramu postupu stavebních 

prací soubor 1,00 1 000,00 1 000,00

10 R11010 Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení 

stavby (DSPS), 4 paré tištěné + el. pod. soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

11 R11011 Aktualizace provozního řádu vodovodu VDJ Horní Újezd, VDJ 

Dolní Újezd soubor 1,00 1 500,00 1 500,00

12 R11012 Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek atestů a revizí 

podle ČSN a případných jiných práv soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

13 R11013 Zajištění geologa na stavbě soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

14 R11014 Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče pomocí lokátoru, 

frkvence 1 a 10 kHz, protokol m 115,00 5,00 575,00

15 R11015 Kontrola odzkoušení funkčnosti osazených armatur protokol

soubor 1,00 1 000,00 1 000,00

16 R11016 Vytyčení inženýrských sítí soubor 1,00 4 000,00 4 000,00

17 R11017 Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ soubor 1,00 2 000,00 2 000,00

18 R11018 Individuální a komplexní vyzkoušení technologie v délce 72 

hodin soubor 1,00 3 000,00 3 000,00

19 R11019 Zajištění plnění povinností dle zák. č.309/2006 Sb soubor 1,00 2 000,00 2 000,00

20 R11020 Revizní zpráva soubor 1,00 2 000,00 2 000,00

21 R11021 Archeologický dohled po celou dobu výstavby vč. zpracování 

závěrečné zprávy ke kolaudaci stavby soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

22 R11022 Rozbor vody v laboratoři kus 1,00 3 000,00 3 000,00

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 63 075,00

Díl: 8 Trubní vedení

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými 

stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné

trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

- po desinfekci vodovodního potrubí

potřeba podrobnějšího zpracování projektové dokumentace do větších podrobností, případně kde bude potřebné 

přizpůsobení dokumentace pro speciální technologické postupy (např. dílenské výkresy, detaily

výkresy výztuže a podrobné statické výpočty prefabrikátů, výkresy tesařských konstrukcí, podložené statickými 

výpočty, výkresy profesních částí, podrobné technologické postupy vybraných činností)

koordinace realizační dokumentace s dokumentací souvisejících investic, ocelové výrobky, kompozitové výrobky, 

pažení apod.

a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště

- 4 krát v tištěné podobě a el. na CD

vytýčení, zajištění, předání stávajícího vedení včetně veškerých předávacíh protokolů

Realizační a dílenskou dokumentaci musí zhotovitel zajistit za tímto účelem:

upřesnění prováděcí dokumentace na základě konkrétních typu materiálů, technologických postupů, strojů a zařízení, 

vytýčení stávajících inženýrských sítí, provedených průzkumů (např. kopaných sond)

 ROZPOČET

Stavba :

Objekt : Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp.

zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií apod.   

a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp.Rozpočet: 18-03

00 Ostatní a vedlejší náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

 ROZPOČET

Stavba :

Objekt : Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp.

23 892351111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200 m 115,00 31,90 3 668,50

115,00

24 892353111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 200 m 115,00 205,00 23 575,00

115,00

25 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 úsek 5,00 9 000,00 45 000,00

5,00

26 08211320 Voda pitná - vodné m3 4,06 49,50 201,09

4,06

Celkem za 8 Trubní vedení 72 444,59

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
27 952901411R00 Vyčištění ostatních objektů m2 212,42 59,90 12 723,72

31,62

50,40

50,40

80,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 12 723,72

šachta Š1:1,9*2*(2,63+1,53)*2

šachta Š2:2,1*2*(2,5+3,5)*2

šachta Š3:2,1*2*(2,5+3,5)*2

VDJ Dolní Újezd:40*2

vodovod PE 160:115

vodovod PE 160:115

vodovod PE 160:2+3

vodovod PE160:115*(3,14*0,15^2/4)*2
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 ROZPOČET

Rozpočet  rozpočet stavby Vodovod JKSO 

Objekt SKP 

01 Voda Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp. Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 667 133 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 4 025 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 671 158 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 671 158 Ostatní náklady neuvedené 0

671 158 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

671 158 Kč

140 943 Kč

0 Kč

0 Kč

812 101 Kč

Ing. Vít Pučálek

Svazek obcí Vodovody Poličsko

ZRN+ost.náklady+HZS
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp. Rozpočet : 01a

 rozpočet stavby

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 406 365 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 20 713 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 54 040 0 0 0 0

5 Komunikace 4 568 0 0 0 0

8 Trubní vedení 173 088 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 8 360 0 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 4 025 0

CELKEM  OBJEKT 667 133 0 0 4 025 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0

Oborová přirážka 0 0

Přesun stavebních kapacit 0 0

Mimostaveništní doprava 0 0

Zařízení staveniště 0 0

Provoz investora 0 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0

Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Vodovod

0
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp.Rozpočet: 01a

01 Voda

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 100,00 75,20 7 520,00

2 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 240,00 122,00 29 280,00

240,00

3 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 30,00 59,20 1 776,00

4 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 29,90 89,90 2 688,01

29,90

5 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 62,56 259,00 16 203,04

62,56

6 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 18,77 42,90 805,15

18,77

7 132301211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ m3 62,56 495,50 30 998,48

62,56

8 132301219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ m3 18,77 85,90 1 612,17

18,77

9 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 31,28 1 379,00 43 135,12

31,28

10 132401291R00 Přípl.za hloubení rýh š.200 cm,ve vodě,hor.5,STROJ m3 9,38 495,00 4 645,08

9,38

11 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 5,00 1 475,00 7 375,00

5,00

12 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 5,00 1 943,00 9 715,00

5,00

13 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 437,00 149,00 65 113,00

437,00

14 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 437,00 32,10 14 027,70

437,00

15 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 125,12 148,50 18 580,32

125,12

16 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 31,28 208,50 6 521,88

17 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 232,30 109,50 25 436,85

202,40

29,90

18 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 23,92 196,50 4 700,28

23,92

19 162601152R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m m3 31,28 222,50 6 959,80

31,28

20 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 131,10 80,50 10 553,55

101,20

29,90

21 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 55,20 19,30 1 065,36

55,20

22 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 101,20 144,50 14 623,40

101,20

23 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 55,20 683,00 37 701,60

55,20

24 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 149,50 11,00 1 644,50

149,50

25 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 149,50 109,50 16 370,25

26 936451111R00 Výplň dutin cementopopílkovou suspenzí m3 0,20 3 065,00 613,00

0,20

celkový výkop - obsyp a lože:115*0,8*1,1

ornice:29,9

obsyp+lože:115*0,8*0,6

celkový výkop - obsyp a lože:115*0,8*1,1

vodovod:115*0,8*0,6

115*1,3

5*0,04

115*2*1,9

115*2*1,9

celkem:115*0,8*1,7-31,28

celkový výkop - obsyp a lože:2*115*0,8*1,1

ornice:29,9

obsyp+potrubí:156,4-(101,2+31,28)

obsyp+lože:31,28

vodovod 40%:0,4*115*0,8*1,7

62,56*0,3

vodovod 20%:0,2*115*0,8*1,7

31,28*0,3

dokopy podél objektů:5

dokopy podél objektů:5

vodovod 40%:0,4*115*0,8*1,7

62,56*0,3

 ROZPOČET

Stavba :

Objekt : Vodovod

30*8

v trase potrubí:115*1,3*0,2
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp.Rozpočet: 01a

01 Voda

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

 ROZPOČET

Stavba :

Objekt : Vodovod

27 R14001 Vymezovací objímka do chráničky 273 x 8,0 pro potrubí 

PE160 - D+M m 4,12 810,00 3 337,20

4,12

28 R14002 Pryžová manžeta do chráničky 273 x 8,0 pro potrubí PE160 - 

D+M kus 2,00 1 448,00 2 896,00

29 R14003 Chránička - trubka ocelová bezešvá 273x8,0 P235GH D+M

m 5,00 3 950,00 19 750,00

30 00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 2,99 240,00 717,60

2,99

Celkem za 1 Zemní práce 406 365,34

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
31 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože m 57,50 176,50 10 148,75

57,50

32 242111113R00 Osazení pláště studny z bet. skruží celých DN 1000 m 2,00 2 160,00 4 320,00

2,00

33 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 57,50 64,40 3 703,00

57,50

34 59225100 Dílec pro studny SR - F 1000x250  PS 100x25x9 cm kus 2,00 1 270,50 2 541,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 20 712,75

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
35 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 m3 4,30 3 275,00 14 082,50

4,30

36 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 13,00 510,00 6 630,00

13,00

37 R451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého materiál ve specifikaci

m3 13,80 295,00 4 071,00

13,80

38 R58331500 Štěrkopísek maximální zrnitost 16 mm podíl zrn8-16 mm 

nesmí být větší než 10 %, do 8 mm min 90% m3 55,20 530,00 29 256,00

13,80

41,40

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 54 039,50

Díl: 5 Komunikace
39 289971222R00 Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:2,5 š.do 6 m m2 15,00 25,00 375,00

15,00

40 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 15,00 254,50 3 817,50

15,00

41 69370505 Geotextilie 300 g/m2 do 6 m m2 15,00 25,00 375,00

15,00

Celkem za 5 Komunikace 4 567,50

Díl: 8 Trubní vedení
42 871311121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm m 115,00 131,00 15 065,00

115,00

43 R28653811 Elektrospojka PE 100, SDR 17, PN10 d=160 kus 16,00 891,00 14 256,00

44 R88001 Vyhledávací talířový marker nad potrubí, D+M kus 5,00 1 000,00 5 000,00

45 R88002 Sloupek ocelový vodárenský orientační s provedením 

betonové patky, D+M kus 10,00 849,00 8 490,00

46 R88003 Tabulka plastová orientační pro armatury na sloupk D+M kus 10,00 150,00 1 500,00

47 R88004 Nerez šrouby a podložky M16 pro litinové armatury přírubové 

armatury kpl 1,00 500,00 500,00

48 R88005 Mosazné matky M16 pro litinové armatury přírubové tvarovky

kpl 1,00 500,00 500,00

49 R88006 Fólie výstražná z PVC, pro vodovod, š. 33 cm m 115,00 4,84 556,60

komunikace:15

komunikace:15

komunikace:15

2*1+2*1+2*0,15

2*3+2*2,5+2*1

lože pod potrubí:115*0,8*0,15

lože:115*0,8*0,15

obsyp:115*0,8*0,45

vodovod:115

149,5*0,02

50% trasy:115*0,5

čerpací jímka:2

50% trasy:115*0,5

po 1 m:4*1,03
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp.Rozpočet: 01a

01 Voda

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

 ROZPOČET

Stavba :

Objekt : Vodovod

50 R88007 Křížení s kabely jiných správců specifikace dle výkresu D.1.6.

kus 1,00 1 000,00 1 000,00

51 28613516 Trubka ROBUST SUPERPIPE SDR17 160x9,5 mm L 12 m m 116,73 745,00 86 960,13

116,73

52 286536125 Oblouk 45° PE100 RC SDR17 typ L  160 x 9,5 mm kus 3,00 3 728,00 11 184,00

53 286536145 Oblouk 30° PE100 RC SDR17 typ L  160 x 9,5 mm kus 4,00 3 728,00 14 912,00

54 286536165 Oblouk 22° PE100 RC SDR17 typ L  160 x 9,5 mm kus 2,00 3 728,00 7 456,00

55 28653767 Nákružek lemový PE 100 d 160 mm +GF+ kus 2,00 928,00 1 856,00

56 286543692 Příruba volná k lemovému nákružku d125/DN150mm PPR kus 2,00 1 926,00 3 852,00

Celkem za 8 Trubní vedení 173 087,73

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
57 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 50,82 164,50 8 360,19

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 8 360,19

Díl: M21 Elektromontáže
58 210800706R00 Vodič nn a vn CYAF 6 mm2 uložený v trubkách Včetně 

dodávky vodiče CYAF 6 m 115,00 35,00 4 025,00

Celkem za M21 Elektromontáže 4 025,00

vodovod, ztratné 1,5%:115*1,015

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3



 ROZPOČET

Rozpočet  rozpočet stavby Š1 - stavební část JKSO 

Objekt SKP 

01 Voda Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp. Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 133 525 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 133 525 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 133 525 Ostatní náklady neuvedené 0

133 525 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

133 525 Kč

28 040 Kč

0 Kč

0 Kč

161 565 Kč

Ing. Vít Pučálek

Svazek obcí Vodovody Poličsko

ZRN+ost.náklady+HZS
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp. Rozpočet : 01b

 rozpočet stavby

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 133 525 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 133 525 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0

Oborová přirážka 0 0

Přesun stavebních kapacit 0 0

Mimostaveništní doprava 0 0

Zařízení staveniště 0 0

Provoz investora 0 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0

Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Š1 - stavební část

0
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp.Rozpočet: 01b

01 Voda

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb
1 938902122R00 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou (1500 

bar) m2 21,50 30,00 645,00

21,50

2 R93001 Adhezní můstek kg 43,00 150,00 6 450,00

43,00

3 R93002 Sanace hrubých porušených míst kg 172,00 40,00 6 880,00

172,00

4 R93003 Povrchová sanace kg 107,50 40,00 4 300,00

107,50

5 R93004 Finální stěrková vrstva tl. 5 mm kg 215,00 350,00 75 250,00

215,00

6 R93005 Pilíř pro elektro rozvaděč specifikace dle výkresu D.1.16

soubor 1,00 40 000,00 40 000,00

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 133 525,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
7 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 164,50

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot

10 kg/m2:10*21,5

 ROZPOČET

Stavba :

Objekt : Š1 - stavební část

plocha dna, stěn a stropu:21,5

2 kg/m2:2*21,5

8 kg/m2:8*21,5

5 kg/m2:5*21,5
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ROZPOČET

Rozpočet  rozpočet stavby Š1 - technologická část JKSO 

Objekt SKP 

01 Voda Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp. Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 337 218 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 337 218 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 337 218 Ostatní náklady neuvedené 0

337 218 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

337 218 Kč

70 816 Kč

0 Kč

0 Kč

408 034 Kč

Ing. Vít Pučálek

Svazek obcí Vodovody Poličsko

ZRN+ost.náklady+HZS
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp. Rozpočet : 01c

 rozpočet stavby

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

85 Potrubí z trub litinových 336 022 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 1 196 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 337 218 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0

Oborová přirážka 0 0

Přesun stavebních kapacit 0 0

Mimostaveništní doprava 0 0

Zařízení staveniště 0 0

Provoz investora 0 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0

Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Š1 - technologická část

0
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp.Rozpočet: 01c

01 Voda

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 85 Potrubí z trub litinových
1 857262121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 kus 1,00 630,00 630,00

1,00

2 857314121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 150 kus 4,00 1 116,00 4 464,00

2,00

2,00

3 857601104R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 150 kus 5,00 870,00 4 350,00

2,00

2,00

1,00

4 891311111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150 kus 1,00 1 388,00 1 388,00

1,00

5 891311221R00 Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 150 kus 4,00 1 084,00 4 336,00

4,00

6 891315321R00 Montáž zpětných klapek DN 150 kus 1,00 1 037,00 1 037,00

1,00

7 891319111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 150 kus 2,00 1 890,00 3 780,00

2,00

8 R85001 Zpětná klapka DN150, litina, PN10 kus 1,00 35 430,00 35 430,00

9 R85002 Spojka s přírubou jištěná, DN150, litina, PN 10 kus 2,00 11 254,00 22 508,00

10 R85003 Vodoměr DN100, l = 250 mm, PN10 Q=160 m3/hod kus 1,00 14 496,00 14 496,00

11 R85004 Přírubové uzavírací šoupě DN150, PN10, litina, stavební 

délka 280 mm kus 4,00 13 745,00 54 980,00

12 R85005 Přírubový lapač nečistot DN100, PN16, litina kus 1,00 32 775,00 32 775,00

13 R85006 Přírubová trouba T-kus, DN150/150, PN10, litina dl. 440 mm

kus 2,00 9 418,00 18 836,00

14 R85007 Přírubová trouba DN150, PN10, nerez dl. 150 mm kus 1,00 5 060,00 5 060,00

15 R85008 Přírubové koleno 90°, DN150, PN10, litina dl. 360 mm kus 2,00 7 019,00 14 038,00

16 R85009 Přírubová trouba DN150, PN10, litina dl. 500 mm kus 1,00 8 859,00 8 859,00

17 R85010 Přírubový přechod DN150/100, PN10, litina dl. 200 mm kus 2,00 3 735,00 7 470,00

18 R85011 Demontáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 150 - včetně 

likvidace dle platné legislativy kus 4,00 500,00 2 000,00

2,00

2,00

19 R85012 Demontáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 150 - včetně 

likvidace dle platné legislativy kus 9,00 500,00 4 500,00

2,00

3,00

1,00

1,00

2,00

20 R85013 Přírubové uzavírací šoupě DN150, PN10, litina, stavební 

délka 210 mm kus 1,00 32 961,00 32 961,00

21 R85014 Elektropohon pro šoupě DN150 1 fázový, doba přestavění 40 

s kus 1,00 62 124,00 62 124,00

- mechanické připojení příruby podle ISO 5211

- místní ukazatel polohy

přírubový přechod:2

- s laternou pro elektropohon

- napájecí napětí 230 V AC

- svorkovnicové připojení

- 2 momentové připojení

- 2 polohové spínače

koleno:2

T-kus:2

příruba:2

šoupátko:3

filtr:1

vodoměr:1

přechod 100/150:2

lapač nečistot:1

šoupátko DN150:1

šoupě DN150:4

1

spojka:2

koleno 90°:2

trouba:2

 ROZPOČET

Stavba :

Objekt : Š1 - technologická část

vodoměr:1

T-kus:2
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp.Rozpočet: 01c

01 Voda

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

 ROZPOČET

Stavba :

Objekt : Š1 - technologická část

Celkem za 85 Potrubí z trub litinových 336 022,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
22 998273111R00 Přesun hmot, trubní vedení litinové ve štole t 0,50 2 405,00 1 195,55

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 195,55

- mechanické koncové dorazy

- ruční ovládání
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 ROZPOČET

Rozpočet  rozpočet stavby Š2 - stavební část JKSO 

Objekt SKP 

01 Voda Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp. Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 489 338 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 489 338 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 489 338 Ostatní náklady neuvedené 0

489 338 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

489 338 Kč

102 761 Kč

0 Kč

0 Kč

592 099 Kč

Ing. Vít Pučálek

Svazek obcí Vodovody Poličsko

ZRN+ost.náklady+HZS
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp. Rozpočet : 01d

 rozpočet stavby

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 151 953 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 141 924 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 130 000 0 0 0 0

5 Komunikace 5 884 0 0 0 0

8 Trubní vedení 11 238 0 0 0 0

87 Potrubí z trub z plastických hmot 1 316 0 0 0 0

9 Ostatní konstrukce, bourání 45 000 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 2 024 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 489 338 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0

Oborová přirážka 0 0

Přesun stavebních kapacit 0 0

Mimostaveništní doprava 0 0

Zařízení staveniště 0 0

Provoz investora 0 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0

Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Š2 - stavební část

0
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp.Rozpočet: 01d

01 Voda

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 160,00 122,00 19 520,00

160,00

2 115101303R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 2000 l den 20,00 82,10 1 642,00

20,00

3 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 14,40 91,80 1 321,92

14,40

4 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 60,00 221,00 13 260,00

60,00

5 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 18,00 44,20 795,60

18,00

6 122301101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 m3 60,00 471,50 28 290,00

60,00

7 122401101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 100 m3 m3 30,00 714,00 21 420,00

30,00

8 123302109R00 Příplatek za lepivost - výkop zářezů v hor.4 m3 18,00 47,10 847,80

18,00

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 30,00 296,50 8 895,00

10 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 120,00 23,90 2 868,00

120,00

11 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 134,40 80,50 10 819,20

14,40

120,00

12 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 30,00 19,30 579,00

13 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 120,00 144,50 17 340,00

120,00

14 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 72,00 11,00 792,00

72,00

15 182301122R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2 m2 72,00 113,50 8 172,00

72,00

16 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 30,00 513,00 15 390,00

17 00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 1,44

1,44

Celkem za 1 Zemní práce 151 952,52

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
18 279351101R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení m2 36,32 810,00 29 419,20

2,96

31,28

2,08

19 279351102R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran m2 36,32 298,50 10 841,52

2,96

31,28

2,08

20 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) t 0,50 60 300,00 30 150,00

0,50

21 279361921R00 Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí t 0,48 49 540,00 23 912,96

0,12

0,28

0,08

0,01

stěny:2*13,6*2,3*4,44/1000

pilíře:2*1,3*0,8

deska:14,8*0,2

šachta:13,6*2,3

pilíře:2*1,3*0,8

uzavírací spony:0,5

deska:2*4,2*3,2*4,44/1000

zpětný zásyp:120

zpětný zásyp:120

9*8

9*8

9*8*0,02

deska:14,8*0,2

šachta:13,6*2,3

strop:2*9*4,44/1000

pilíře:2*2*0,8*0,4*4,44/1000

60*0,3

40% výkopku:150*0,4

20% výkopku:150*0,2

60*0,3

30*4

ornice:9*8*0,2

9*8*0,2

40% výkopku:150*0,4

 ROZPOČET

Stavba :

Objekt : Š2 - stavební část

20*8

20
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp.Rozpočet: 01d

01 Voda

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

 ROZPOČET

Stavba :

Objekt : Š2 - stavební část

22 R279323511R00 Železobeton základ. zdí vodostavební C 30/37 XF3, XA3, 

XC1 m3 11,93 3 990,00 47 600,70

2,69

6,26

2,83

0,16

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 141 924,38

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
23 R30001 Plastová jímka k obetonování prostupy dle výroby kpl 1,00 130 000,00 130 000,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 130 000,00

Díl: 5 Komunikace
24 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 16-32 mm m2 32,24 182,50 5 883,80

32,24

Celkem za 5 Komunikace 5 883,80

Díl: 8 Trubní vedení
25 899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg kus 3,00 1 146,00 3 438,00

26 R89003 Poklop šachtový D 400 s kloubem včetně rámu kus 3,00 2 600,00 7 800,00

Celkem za 8 Trubní vedení 11 238,00

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
27 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 110 m 3,50 34,80 121,80

3,50

28 28611141.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000 mm kus 2,00 245,50 491,00

29 28611142.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x2000 mm kus 1,00 500,00 500,00

30 28651654.A Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC kus 2,00 101,50 203,00

Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot 1 315,80

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
31 R93005 Pilíř pro elektro rozvaděč specifikace dle výkresu D.1.16 soubor 1,00 45 000,00 45 000,00

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 45 000,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
32 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 12,30 164,50 2 023,53

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 2 023,53

2,5+1,0

6,2*5,2

- uzamykací západkou a zachycovačem pádu

strop:(3,9*2,7*0,2)+(3*2*0,8*0,15)

pilíře:2*0,8*0,4*0,25

- prostupy dle specifikace projektu a požadavků investora

- dílenská dokumentace bude součástí dodávky zhotovitele

- žebřík součástí dodávky

deska:4,2*3,2*0,2

stěny:2*(3,9+2,9)*2,3*0,2
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ROZPOČET

Rozpočet  rozpočet stavby Š2 - technologická část JKSO 

Objekt SKP 

01 Voda Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp. Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 750 558 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 750 558 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 750 558 Ostatní náklady neuvedené 0

750 558 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

750 558 Kč

157 617 Kč

0 Kč

0 Kč

908 175 Kč

Ing. Vít Pučálek

Svazek obcí Vodovody Poličsko

ZRN+ost.náklady+HZS
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp. Rozpočet : 01e

 rozpočet stavby

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

85 Potrubí z trub litinových 749 705 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 853 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 750 558 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0

Oborová přirážka 0 0

Přesun stavebních kapacit 0 0

Mimostaveništní doprava 0 0

Zařízení staveniště 0 0

Provoz investora 0 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0

Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Š2 - technologická část

0
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp.Rozpočet: 01e

01 Voda

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 85 Potrubí z trub litinových
1 857314121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 150 kus 1,00 1 116,00 1 116,00

1,00

2 857601104R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 150 kus 6,00 870,00 5 220,00

4,00

1,00

1,00

3 891311221R00 Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 150 kus 1,00 1 084,00 1 084,00

1,00

4 891319111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 150 kus 2,00 1 890,00 3 780,00

5 R85001 Montáž přírubové trouby na zhlaví vrtu kus 1,00 1 000,00 1 000,00

6 R85001 Zpětná klapka DN150, litina, PN10 kus 1,00 16 266,00 16 266,00

7 R85002 Ventil DN2´´ místo pro odběr vzorků D+M soubor 1,00 580,00 580,00

8 R85003 Odbočka s manometrem D+M soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

9 R85004 Dávkování chloru D+M soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

10 R85005 Přírubový lapač nečistot DN150, PN16, litina kus 1,00 16 333,00 16 333,00

11 R85006 Vodoměr DN150, l = 300 mm, PN10 Q=250 m3/hod kus 1,00 30 146,00 30 146,00

12 R85007 Přírubové uzavírací šoupě DN150, PN10, litina, stavební 

délka 210 mm kus 1,00 13 745,00 13 745,00

13 R85008 Přírubové koleno 90°, DN150, PN10, litina dl. 360 mm kus 1,00 7 019,00 7 019,00

14 R85009 Přírubová trouba DN150, PN10, litina dl. 400 mm kus 3,00 6 125,00 18 375,00

15 R85010 Přírubová trouba DN150, PN10, litina, dl. 1000 mm kus 1,00 14 145,00 14 145,00

16 R85011 Přírubová trouba DN150, PN10, litina, dl. 200 mm kus 1,00 5 060,00 5 060,00

17 R85012 Stisky pro kotvení potrubí nad vrtem kus 2,00 20 000,00 40 000,00

18 R85013 Ponorné čerpadlo, D+M včetně kabelu dl. 115 m kus 1,00 160 000,00 160 000,00

19 R85014 Nerezové potrubí ve vrtu 159/4,5 mm s přírubami a 

vykrojením pro vedení 2 ks kabelů m 100,00 2 451,06 245 106,00

20 R85015 Vystrojení zhlaví vrtu dle specifikace potrubí vrtu a čerpadla

soubor 1,00 151 300,00 151 300,00

21 42273506 Pas navrtávací HOD kulový kohout, DN 150 kus 2,00 4 715,00 9 430,00

Celkem za 85 Potrubí z trub litinových 749 705,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
22 998273111R00 Přesun hmot, trubní vedení litinové ve štole t 0,35 2 405,00 853,44

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 853,44

- včetně spojovacího materiálu

- límec proti vodě

- vztlaková pojistka

- stisky pro stabilizaci potrubí

- dávkování chlornanu

- manometr + odběr vzorků

šoupě DN150:1

- dávkování chlornanu

- manometr + odběr vzorků

- dle specifikace v projektové dokumentaci

- specifikace čerpadla v příloze PD - D.1.1. Technická zpráva, odstavec 2.6.1.

- výtlačné potrubí vrtu

lapač nečistot:1

zpětná klapka:1

 ROZPOČET

Stavba :

Objekt : Š2 - technologická část

koleno 90°:1

trouba:4
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ROZPOČET

Rozpočet  rozpočet stavby Š3 - stavební část JKSO 

Objekt SKP 

01 Voda Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp. Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 455 498 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 455 498 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 455 498 Ostatní náklady neuvedené 0

455 498 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

455 498 Kč

95 654 Kč

0 Kč

0 Kč

551 152 Kč

Ing. Vít Pučálek

Svazek obcí Vodovody Poličsko

ZRN+ost.náklady+HZS
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp. Rozpočet : 01f

 rozpočet stavby

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 134 212 0 0 0 0

15 Roubení 6 537 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 170 267 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 130 000 0 0 0 0

5 Komunikace 6 997 0 0 0 0

8 Trubní vedení 3 746 0 0 0 0

87 Potrubí z trub z plastických hmot 1 333 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 2 404 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 455 498 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0

Oborová přirážka 0 0

Přesun stavebních kapacit 0 0

Mimostaveništní doprava 0 0

Zařízení staveniště 0 0

Provoz investora 0 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0

Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Š3 - stavební část

0
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp.Rozpočet: 01f

01 Voda

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 160,00 122,00 19 520,00

2 115101303R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 2000 l den 20,00 82,10 1 642,00

3 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 15,00 91,80 1 377,00

15,00

4 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 55,00 221,00 12 155,00

5 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 16,50 44,20 729,30

16,50

6 122301101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 m3 55,00 471,50 25 932,50

7 122401101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 100 m3 m3 26,00 714,00 18 564,00

8 123302109R00 Příplatek za lepivost - výkop zářezů v hor.4 m3 16,50 47,10 777,15

16,50

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 45,00 296,50 13 342,50

10 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 180,00 23,90 4 302,00

180,00

11 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 151,00 80,50 12 155,50

15,00

136,00

12 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 45,00 19,30 868,50

13 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 91,00 144,50 13 149,50

91,00

14 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 75,00 11,00 825,00

15 182301122R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2 m2 75,00 113,50 8 512,50

16 00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 1,50 240,00 360,00

1,50

Celkem za 1 Zemní práce 134 212,45

Díl: 15 Roubení
17 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 33,00 118,00 3 894,00

33,00

18 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 33,00 43,50 1 435,50

19 151101411R00 Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m m2 33,00 36,60 1 207,80

Celkem za 15 Roubení 6 537,30

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
20 279351101R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení m2 46,06 810,00 37 308,60

3,40

39,54

3,12

21 279351102R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran m2 46,06 298,50 13 748,91

22 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) t 0,50 60 300,00 30 150,00

0,50

23 279361921R00 Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí t 0,63 49 540,00 31 284,51

0,15

0,32

0,15

0,01

24 R279323511R00 Železobeton základ. zdí vodostavební C 30/37 XF3, XA3, 

XC1 m3 14,48 3 990,00 57 775,20

3,47

7,27

3,50

0,24

strop:(2*4,8*3,1+2*2*0,8)*4,44/1000

10*3,3

uzavírací spony:0,5

deska:5,1*3,4*0,2

stěny:2*(4,8+3,1)*2,3*0,2

pilíře:3*0,8*0,4*0,25

136-45

 ROZPOČET

Stavba :

Objekt : Š3 - stavební část

75*0,2

strop:4,8*3,4*0,2+2*0,8*0,15

deska:2*5,1*3,4*4,44/1000

stěny:(2*2*4,8*2,3+2*2*3,1*2,3)*4,44/1000

75*0,02

pilíře:3*2*0,8*0,4*4,44/1000

55*0,3

deska:0,2*(2*5,1+2*3,4)

šachta:2,3*(2*4,8+2*3,1)+0,8*(2*1,1+2*0,9)

pilíře:3*1,3*0,8

55*0,3

45*4

ornice:15

zpětný zásyp:136
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp.Rozpočet: 01f

01 Voda

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

 ROZPOČET

Stavba :

Objekt : Š3 - stavební část

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 170 267,22

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
25 R30001 Plastová jímka k obetonování prostupy dle výroby kpl 1,00 130 000,00 130 000,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 130 000,00

Díl: 5 Komunikace
26 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 16-32 mm m2 38,34 182,50 6 997,05

38,34

Celkem za 5 Komunikace 6 997,05

Díl: 8 Trubní vedení
27 899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg kus 1,00 1 146,00 1 146,00

28 R89003 Poklop šachtový D 400 s kloubem včetně rámu kus 1,00 2 600,00 2 600,00

Celkem za 8 Trubní vedení 3 746,00

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
29 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 110 m 4,00 34,80 139,20

4,00

30 28611141.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000 mm kus 2,00 245,50 491,00

31 28611142.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x2000 mm kus 1,00 500,00 500,00

32 28651654.A Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC kus 2,00 101,50 203,00

Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot 1 333,20

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
33 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 14,62 164,50 2 404,32

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 2 404,32

- prostupy dle specifikace projektu a požadavků investora

- žebřík součástí dodávky

3+1

7,1*5,4

- uzamykací západkou a zachycovačem pádu

- dílenská dokumentace bude součástí dodávky zhotovitele

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



 ROZPOČET

Rozpočet  rozpočet stavby Š3 - technologická část JKSO 

Objekt SKP 

01 Voda Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp. Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 476 413 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 476 413 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 476 413 Ostatní náklady neuvedené 0

476 413 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

476 413 Kč

100 047 Kč

0 Kč

0 Kč

576 460 Kč

Ing. Vít Pučálek

Svazek obcí Vodovody Poličsko

ZRN+ost.náklady+HZS
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp. Rozpočet : 01g

 rozpočet stavby

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

85 Potrubí z trub litinových 474 564 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 1 849 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 476 413 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0

Oborová přirážka 0 0

Přesun stavebních kapacit 0 0

Mimostaveništní doprava 0 0

Zařízení staveniště 0 0

Provoz investora 0 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0

Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Š3 - technologická část

0
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp.Rozpočet: 01g

01 Voda

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 85 Potrubí z trub litinových
1 857314121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 150 kus 1,00 1 116,00 1 116,00

1,00

2 857601104R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 150 kus 7,00 870,00 6 090,00

5,00

1,00

1,00

3 857601105R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 200 kus 4,00 1 000,00 4 000,00

1,00

2,00

1,00

4 891311221R00 Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 150 kus 4,00 1 084,00 4 336,00

4,00

5 891313431R00 Montáž ventilů regulačních v objektech DN 150 kus 1,00 970,00 970,00

1,00

6 891319111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 150 kus 2,00 1 890,00 3 780,00

2,00

7 891359111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 200 kus 1,00 2 010,00 2 010,00

8 R85001 Spojka s přírubou jištěná, DN150, litina, PN 10 kus 1,00 11 254,00 11 254,00

9 R85002 Spojka s přírubou jištěná, DN150, litina, PN 10 kus 2,00 11 254,00 22 508,00

10 R85003 Vodoměr DN150, l = 300 mm, PN10 Q=250 m3/hod kus 1,00 30 146,00 30 146,00

11 R85004 Přírubové uzavírací šoupě DN150, PN10, litina, stavební 

délka 210 mm kus 4,00 13 745,00 54 980,00

12 R85005 Přírubová trouba T-kus, DN150/150, PN10, litina dl. 440 mm

kus 1,00 9 418,00 9 418,00

13 R85006 Přírubový oblouk 24°, DN150, nerez, dl. 325 mm kus 1,00 8 003,00 8 003,00

14 R85007 Přírubový lapač nečistot DN150, PN16, litina kus 1,00 32 775,00 32 775,00

15 R85008 Redukční ventil, DN150, PN16, dl. 480 mm rozsah tlaku 1,5 

až 12 barů kus 1,00 200 000,00 200 000,00

16 R85009 Přírubová trouba DN150, PN10, litina dl. 400 mm kus 2,00 6 125,00 12 250,00

17 R85010 Přírubová trouba DN150, PN10, litina, dl. 1000 mm kus 2,00 14 145,00 28 290,00

18 R85011 Přírubový přechod DN150/200, PN10, litina, dl. 300 mm kus 1,00 3 735,00 3 735,00

19 R85012 Přírubová trouba DN200, PN10, litina, dl. 400 mm kus 1,00 9 938,00 9 938,00

20 R85013 Přírubový trouba DN200, PN10, litina, dl. 1000 mm kus 1,00 19 494,00 19 494,00

21 R85014 Přírubový oblouk 45°, DN200, PN10, litina dl. 400 mm kus 1,00 9 471,00 9 471,00

Celkem za 85 Potrubí z trub litinových 474 564,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
22 998273111R00 Přesun hmot, trubní vedení litinové ve štole t 0,77 2 405,00 1 848,82

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 848,82

- včetně odbočení na měření tlaku na vstupu a výstupu

- včetně systému pro napojení externího čidla - snímač tlaku

přechod 150/200:1

trouba:2

oblouk:1

šoupě DN150:4

1

spojka:2

lapač nečistot:1

vodoměr:1

 ROZPOČET

Stavba :

Objekt : Š3 - technologická část

T-kus:1

trouba:5
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ROZPOČET

Rozpočet  rozpočet stavby VDJ Dolní újezd - technologická částJKSO 

Objekt SKP 

01 Voda Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp. Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 97 579 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 97 579 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 97 579 Ostatní náklady neuvedené 0

97 579 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

97 579 Kč

20 492 Kč

0 Kč

0 Kč

118 071 Kč

Ing. Vít Pučálek

Svazek obcí Vodovody Poličsko

ZRN+ost.náklady+HZS
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp. Rozpočet : 01h

 rozpočet stavby

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

85 Potrubí z trub litinových 97 544 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 35 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 97 579 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0

Oborová přirážka 0 0

Přesun stavebních kapacit 0 0

Mimostaveništní doprava 0 0

Zařízení staveniště 0 0

Provoz investora 0 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0

Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : VDJ Dolní újezd - technologická část

0
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp.Rozpočet: 01h

01 Voda

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 85 Potrubí z trub litinových
1 857262121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 kus 2,00 630,00 1 260,00

1,00

1,00

2 857601105R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 200 kus 2,00 1 000,00 2 000,00

2,00

3 R85001 Demontáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 200 - včetně 

likvidace dle platné legislativy kus 2,00 600,00 1 200,00

2,00

4 R85002 Demontáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100 včetně 

likvidace dle platné legislativy kus 2,00 400,00 800,00

1,00

1,00

5 R85003 Indukční průtokoměr DN100, l = 250 mm, PN16 Q=250 

m3/hod kus 1,00 35 000,00 35 000,00

6 R85004 Sací koš DN200 se zpětnou klapkou, klapka bude dle 

požadavků investora demontována kus 2,00 22 000,00 44 000,00

7 R85005 Přírubová trouba DN100, PN10, litina dl. 300 mm kus 1,00 3 284,00 3 284,00

8 R85006 Mechanicky prodloužit táhlo plováku na uzávěru do 

akumulace vodojemu kus 2,00 5 000,00 10 000,00

Celkem za 85 Potrubí z trub litinových 97 544,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
9 998273111R00 Přesun hmot, trubní vedení litinové ve štole t 0,01 2 405,00 35,40

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 35,40

 ROZPOČET

Stavba :

Objekt : VDJ Dolní újezd - technologická část

vodoměr:1

příruba:1

sací koše:2

sací koše:2

vodoměr:1

filtr:1

- přesná specifikace se správcem vodojemu při realizaci stavby
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 ROZPOČET

Rozpočet  rozpočet stavby Š4 - technologická část JKSO 

Objekt SKP 

01 Voda Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp. Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 147 753 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 147 753 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 147 753 Ostatní náklady neuvedené 0

147 753 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

147 753 Kč

31 028 Kč

0 Kč

0 Kč

178 781 Kč

Ing. Vít Pučálek

Svazek obcí Vodovody Poličsko

ZRN+ost.náklady+HZS
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp. Rozpočet : 01i

 rozpočet stavby

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

8 Trubní vedení 4 045 0 0 0 0

85 Potrubí z trub litinových 143 203 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 505 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 147 753 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0

Oborová přirážka 0 0

Přesun stavebních kapacit 0 0

Mimostaveništní doprava 0 0

Zařízení staveniště 0 0

Provoz investora 0 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0

Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Š4 - technologická část

0
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp.Rozpočet: 01i

01 Voda

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 8 Trubní vedení
1 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 kus 4,00 484,00 1 936,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2 857244121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80 kus 3,00 703,00 2 109,00

1,00

2,00

Celkem za 8 Trubní vedení 4 045,00

Díl: 85 Potrubí z trub litinových
3 R85001 Přírubová trouba DN80, PN10, litina, dl. 300 mm kus 1,00 2 695,00 2 695,00

4 R85002 Vodoměr DN80, l = 200 mm, PN10 Q=100 m3/hod kus 1,00 11 666,00 11 666,00

5 R85003 Přírubové uzavírací šoupě DN50, PN10, litina, stavební délka 

150 mm kus 1,00 6 157,00 6 157,00

6 R85004 Přírubová trouba T-kus, DN80/50, PN10, litina dl. 330 mm kus 2,00 4 124,00 8 248,00

7 R85005 Přírubové koleno 90°, DN50, PN10, litina dl. 250 mm kus 1,00 2 837,00 2 837,00

8 R85006 Redukční ventil, DN50, PN16, dl. 230 mm rozsah tlaku 1,5 až 

12 barů kus 1,00 110 000,00 110 000,00

9 R85007 Demontáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80 - včetně 

likvidace dle platné legislativy kus 2,00 300,00 600,00

10 R85008 Demontáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 150 - včetně 

likvidace dle platné legislativy kus 2,00 500,00 1 000,00

Celkem za 85 Potrubí z trub litinových 143 203,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
11 998273111R00 Přesun hmot, trubní vedení litinové ve štole t 0,21 2 405,00 504,91

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 504,91

 ROZPOČET

Stavba :

Objekt : Š4 - technologická část

redukční ventil:1

šoupě:1

vodoměr:1

příruba:1

koleno:1

T-kus:2

- včetně odbočení na měření tlaku na vstupu a výstupu

- včetně systému pro napojení externího čidla - snímač tlaku
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 ROZPOČET

Rozpočet  rozpočet stavby Šachta Š1 - vodojem JKSO 814.22

Objekt SKP 

02 Elektro Měrná jednotka m3

Stavba Počet jednotek

18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp. Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 110 162 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 80 640 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 190 802 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 19 344 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 210 146 Ostatní náklady neuvedené 0

210 146 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

210 146 Kč

44 131 Kč

0 Kč

0 Kč

254 277 Kč

Ing. Vít Pučálek

Svazek obcí Vodovody Poličsko

ZRN+ost.náklady+HZS
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp. Rozpočet : 01

 rozpočet stavby

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

M21 Elektromontáže 0 0 80 640 33 577 19 344

M46 Zemní práce při montážích 0 0 0 76 585 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 80 640 110 162 19 344

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0

Oborová přirážka 0 0

Přesun stavebních kapacit 0 0

Mimostaveništní doprava 0 0

Zařízení staveniště 0 0

Provoz investora 0 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0

Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Šachta Š1 - vodojem

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp.Rozpočet: 01

02 Elektro

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: M21 Elektromontáže
1 210010023R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 25-32 mm m 5,00 50,90 254,50

2 210010124R00 Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm m 15,00 74,10 1 111,50

3 210010354T00 Rozvodka krabicová IP55, 5-pól.sv. kus 1,00 322,00 322,00

4 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 17,00 27,40 465,80

5 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 1,00 44,50 44,50

6 210100004R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 kus 8,00 96,90 775,20

7 210110001R00 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí kus 1,00 165,50 165,50

8 210190001V01 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg plastových 

rozvodnic kus 1,00 541,00 541,00

9 210200107R00 Svítidlo žárovkové 100 W, prům.stropní kus 1,00 426,40 426,40

10 210220021R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 m 50,00 64,90 3 245,00

11 210800628R00 Vodič nn a vn CYA 16 mm2 uložený volně m 10,00 25,30 253,00

12 210810001R00 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený m 2,00 27,60 55,20

13 210810005R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 10,00 27,60 276,00

14 210860204R00 Kabel speciální JYTY s Al 14 x 1 mm volně uložený m 10,00 25,10 251,00

15 210901070R00 Kabel silový AYKY 1kV 4 x 25 mm2 volně uložený m 136,00 30,80 4 188,80

16 357pc001 Rozvaděč RSM02 kus 1,00 80 640,00 80 640,00

17 34111000 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2A x 1,5 mm2 m 2,00 17,30 34,60

18 34111032 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 m 10,00 19,60 196,00

19 34113200 Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY  4B x 25 mm2 m 136,00 95,10 12 933,60

20 34121558 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 14 x 1 mm m 10,00 75,40 754,00

21 34142191 Vodič pro pevné uložení CYA 16,0 mm2 zelenožlutý m 10,00 66,90 669,00

22 34535560 Spínač do vlhka  nástěnný IP44 kus 1,00 128,50 128,50

23 34564002 Rozvodka krabicová IP55 se sv.do 4 mm2 kus 1,00 188,50 188,50

24 34571178 Chránička Kopoflex KF 09050 m 15,00 30,50 457,50

20x řadová svorka do 2,5 mm2

8x vývodka s maticí, IP65

1x ovladač OTV-0-ZAV

9x pom.relé 230VAC, 2p, patice na DIN, ochr.modul

2x pom.relé 24VDC, 2p, patice na DIN, ochr.modul

4x řadová svorka do 25 mm2

1x řadová svorka do 16 mm2

     + kontakt Z-WHK

1x vestavná zásuvka 230V v rozvaděči

1x zdroj 230VAC/24VDC,1,3A

1x signálka 24V, bílá, na dveře

1x signálka 24V, žlutá, na dveře

1x ovladač R-0-A

1x proudový chránič 25/4/003 (25/0,03A)

3x jistič jednopólový B16/1

1x jistič jednopólový B10/1

2x jistič jednopólový B6/1

3x jistič jednopólový B2/1

1x motorový spouštěč Z-MS-1 (0,63-1A)

1x hlavní vypínač 3x25A

1x svodič přepětí SPD typ1 a typ2 (B+C)           Iimp=25kA, 3+PEN, sign.

 ROZPOČET

Stavba :

Objekt : Šachta Š1 - vodojem

Univerzální skříň 800/600/300 mm, IP66, dvojitá izolace, koroziodolná + montážní deska + schránka na dokumentaci.
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp.Rozpočet: 01

02 Elektro

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

 ROZPOČET

Stavba :

Objekt : Šachta Š1 - vodojem

25 345KOPOS03 Trubka tuhá hrdlovaná 4025 LA vč. přísl. m 5,00 59,40 297,00

26 348 1typ G Sv.prům.nástěnné s košem, IP44, vč.sv.zdroje 100W kus 1,00 493,00 493,00

27 35441120 Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm (0,95kg/m) kg 47,50 70,30 3 339,25

28 141      R00 Přirážka za podružný materiál   m21 % 174,56 4,80 837,89

29 142      R00 Přirážka za prořez kabelů % 174,56 5,00 872,80

30 900      RT4 Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a demontáže hod 10,00 636,00 6 360,00

31 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 24,00 541,00 12 984,00

Celkem za M21 Elektromontáže 133 561,04

Díl: M46 Zemní práce při montážích
32 460010011R00 Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci km 0,13 2 635,00 332,01

33 460200263R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.3 m 5,00 154,00 770,00

34 460200293U00 Rýha š 50cm hl 110cm ručně hor tř 3 m 126,00 231,00 29 106,00

35 460420022RT3 Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tloušťky 

20 cm m 131,00 141,00 18 471,00

36 460490012RT1 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC 

šířka 33 cm m 131,00 19,70 2 580,70

37 460560263R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 3 m 5,00 81,40 407,00

38 460560293U00 Zásyp rýh š 50cm hl 110cm ručně tř3 m 126,00 117,50 14 805,00

39 460620013R00 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 m2 65,50 53,90 3 530,45

40 460650013R00 Podkladová vrstva ze štěrku tl.10 cm m2 5,00 116,50 582,50

41 460921103T00 Digitální zaměření kabelu a zanesení do dok. 100m 2,00 3 000,00 6 000,00

Celkem za M46 Zemní práce při montážích 76 584,66
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 ROZPOČET

Rozpočet  rozpočet stavby Šachta Š2 - vrt JKSO 814.22

Objekt SKP 

02 Elektro Měrná jednotka m3

Stavba Počet jednotek

18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp. Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 921 585 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 99 132 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 1 020 717 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 13 525 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 1 034 242 Ostatní náklady neuvedené 0

1 034 242 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

1 034 242 Kč

217 191 Kč

0 Kč

0 Kč

1 251 433 Kč

Ing. Vít Pučálek

Svazek obcí Vodovody Poličsko

ZRN+ost.náklady+HZS
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp. Rozpočet : 02

 rozpočet stavby

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

M21 Elektromontáže 0 0 99 132 500 985 13 525

M46 Zemní práce při montážích 0 0 0 420 600 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 99 132 921 585 13 525

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0

Oborová přirážka 0 0

Přesun stavebních kapacit 0 0

Mimostaveništní doprava 0 0

Zařízení staveniště 0 0

Provoz investora 0 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0

Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Šachta Š2 - vrt

0
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp.Rozpočet: 02

02 Elektro

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: M21 Elektromontáže
1 210010023R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 25-32 mm m 5,00 50,90 254,50

2 210010124R00 Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm m 15,00 74,10 1 111,50

3 210010354T00 Rozvodka krabicová IP55, 5-pól.sv. kus 1,00 322,00 322,00

4 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 16,00 27,40 438,40

5 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 21,00 44,50 934,50

6 210100006R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2 kus 8,00 125,50 1 004,00

7 210100008R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 95 mm2 kus 2,00 154,00 308,00

8 210100011R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 185 mm2 kus 6,00 234,00 1 404,00

9 210110001R00 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí kus 1,00 165,50 165,50

10 210111021R00 Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z kus 1,00 230,50 230,50

11 210120102R00 Patrona nožová do 500 V s montáží kus 9,00 8,50 76,50

12 210190001V01 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg plastových 

rozvodnic kus 1,00 514,00 514,00

13 210191516U00 Mtž pilíř se skříní kus 2,00 3 472,00 6 944,00

14 210200107R00 Svítidlo žárovkové 100 W, prům.stropní kus 1,00 426,40 426,40

15 210220021R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 m 50,00 64,90 3 245,00

16 210800628R00 Vodič nn a vn CYA 16 mm2 uložený volně m 15,00 25,30 379,50

17 210810001R00 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený m 2,00 27,60 55,20

18 210810005R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 10,00 27,60 276,00

19 210810006R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený m 10,00 27,60 276,00

20 210810014R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený m 3,00 40,10 120,30

21 210810016R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený m 125,00 27,60 3 450,00

22 210810091R00 Kabel CYKY-m 1 kV 1kv 4x50 volně uložený m 3,00 62,70 188,10

23 210901015R00 Kabel silový AYKY 750V  4 x 16 mm2 uložený volně m 125,00 28,00 3 500,00

24 210901077R00 Kabel silový AYKY 1kV 3x185+95 mm2 volně uložený m 674,00 79,80 53 785,20

25 357pc001 Rozvaděč RSM01 kus 1,00 99 132,00 99 132,00

3x řadová svorka do 185 mm2

1x signálka 24V, bílá, na dveře

1x signálka 24V, žlutá, na dveře

1x ovladač R-0-A

7x pom.relé 230VAC, 2p, patice na DIN, ochr.modul

1x pom.relé 24VDC, 2p, patice na DIN, ochr.modul

1x pojistkový odpínač OS63GD03P nebo obdobný

3x polovodičová pojistka 65kA, 170M1569 nebo obd.

1x trojpólový stykač AF65 nebo obdobný

1x softstartér PSTX 60-600-70 nebo obdobný

1x vestavná zásuvka 230V v rozvaděči

1x zdroj 230VAC/24VDC,1,3A

1x proudový chránič 25/4/003 (25/0,03A)

1x jistič třípólový B25/3

3x jistič jednopólový B16/1

1x jistič jednopólový B10/1

1x jistič jednopólový B6/1

3x jistič jednopólový B2/1

1x hlavní vypínač 3x80A

1x svodič přepětí SPD typ1 a typ2 (B+C)           Iimp=25kA, 3+PEN, sign.

 ROZPOČET

Stavba :

Objekt : Šachta Š2 - vrt

Univerzální skříň 1000/800/300 mm, IP66, dvojitá izolace, koroziodolná + montážní deska + schránka na 

dokumentaci.
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp.Rozpočet: 02

02 Elektro

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

 ROZPOČET

Stavba :

Objekt : Šachta Š2 - vrt

26 34111000 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2A x 1,5 mm2 m 2,00 17,30 34,60

27 34111032 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 m 10,00 19,60 196,00

28 34111038 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 m 10,00 32,10 321,00

29 34111080 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2 m 3,00 231,00 693,00

30 34111094 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 m 125,00 52,50 6 562,50

31 34111638 Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4 x 50 m 3,00 990,00 2 970,00

32 34112316 Kabel silový s Al jádrem 750 V AYKY 4B x16 mm2 m 125,00 62,70 7 837,50

33 34113235 Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 3 x 185+95 mm m 674,00 512,00 345 088,00

34 34142191 Vodič pro pevné uložení CYA 16,0 mm2 zelenožlutý m 15,00 66,90 1 003,50

35 34535560 Spínač do vlhka  nástěnný IP44 kus 1,00 128,50 128,50

36 34564002 Rozvodka krabicová IP55 se sv.do 4 mm2 kus 1,00 188,50 188,50

37 34571178 Chránička Kopoflex KF 09050 m 15,00 30,50 457,50

38 345KOPOS03 Trubka tuhá hrdlovaná 4025 LA vč. přísl. m 5,00 59,40 297,00

39 348 1typ G Sv.prům.nástěnné s košem, IP44, vč.sv.zdroje 100W kus 1,00 493,00 493,00

40 35441120 Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm (0,95kg/m) kg 47,50 70,30 3 339,25

41 357pc0121 Kompaktní plastový pilíř ER212/NKP7P/CEZ (80A) vč.jističe 

B80/3 kus 1,00 13 204,00 13 204,00

42 357pc0122 Kompaktní plastový pilíř SS201/NKF1N-C kus 1,00 15 066,00 15 066,00

43 35825242 Pojistka výkonová nízkoztrátová PHN 1  40 A kus 3,00 189,00 567,00

44 35825246 Pojistka výkonová nízkoztrátová PHN 1  63 A kus 3,00 189,00 567,00

45 35825266 Pojistka výkonová nízkoztrátová PHN 2  125 A kus 3,00 384,00 1 152,00

46 141      R00 Přirážka za podružný materiál   m21 % 2 676,30 3,00 8 028,89

47 142      R00 Přirážka za prořez kabelů % 2 676,30 5,00 13 381,49

48 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 25,00 541,00 13 525,00

Celkem za M21 Elektromontáže 613 642,34

Díl: M46 Zemní práce při montážích
49 460010011R00 Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci km 0,69 2 635,00 1 820,79

50 460200263R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.3 m 5,00 154,00 770,00

51 460200293U00 Rýha š 50cm hl 110cm ručně hor tř 3 m 686,00 231,00 158 466,00

52 460230203R00 Jáma pro plastový pilíř, hor.3 Výkop, zhotovení podkladu, 

zásyp kus 2,00 13 350,00 26 700,00

53 460420022RT3 Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tloušťky 

20 cm m 691,00 141,00 97 431,00

54 460490012RT1 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC 

šířka 33 cm m 691,00 19,70 13 612,70

55 460560263R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 3 m 5,00 81,40 407,00

56 460560293U00 Zásyp rýh š 50cm hl 110cm ručně tř3 m 686,00 117,50 80 605,00

57 460620013R00 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 m2 345,50 53,90 18 622,45

58 460650013R00 Podkladová vrstva ze štěrku tl.10 cm m2 10,00 116,50 1 165,00

59 460921103T00 Digitální zaměření kabelu a zanesení do dok. 100m 7,00 3 000,00 21 000,00

Celkem za M46 Zemní práce při montážích 420 599,94

1x řadová svorka do 95 mm2

3x řadová svorka do 25 mm2

5x řadová svorka do 16 mm2

20x řadová svorka do 2,5 mm2

9x vývodka s maticí, IP65
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 ROZPOČET

Rozpočet  rozpočet stavby Šachta Š1 - VDJ JKSO 814.22

Objekt SKP 

03 Dispečink Měrná jednotka m3

Stavba Počet jednotek

18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp. Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 135 810 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 101 355 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 237 165 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 14 475 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 251 640 Ostatní náklady neuvedené 0

251 640 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

251 640 Kč

52 844 Kč

0 Kč

0 Kč

304 484 Kč

Ing. Vít Pučálek

Svazek obcí Vodovody Poličsko

ZRN+ost.náklady+HZS
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp. Rozpočet : 01

 rozpočet stavby

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

M21 Elektromontáže 0 0 101 355 126 464 14 475

M46 Zemní práce při montážích 0 0 0 9 346 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 101 355 135 810 14 475

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0

Oborová přirážka 0 0

Přesun stavebních kapacit 0 0

Mimostaveništní doprava 0 0

Zařízení staveniště 0 0

Provoz investora 0 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0

Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Šachta Š1 - VDJ

0
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp.Rozpočet: 01

03 Dispečink

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: M21 Elektromontáže
1 210010023R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 25-32 mm m 15,00 50,90 763,50

2 210010124R00 Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm m 25,00 74,10 1 852,50

3 210010354T00 Rozvodka krabicová IP55, 5-pól.sv. kus 7,00 322,40 2 256,80

4 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 46,00 27,40 1 260,40

5 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 2,00 32,50 65,00

6 210190001V01 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg plastových 

rozvodnic kus 1,00 541,00 541,00

7 210800626R00 Vodič nn a vn CYG 4 mm2 uložený volně m 5,00 25,30 126,50

8 210810006R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený m 5,00 27,60 138,00

9 210860201R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený m 43,00 25,10 1 079,30

10 210860202R00 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený m 28,00 25,10 702,80

11 210860204R00 Kabel speciální JYTY s Al 14 x 1 mm volně uložený m 3,00 25,10 75,30

12 P.C.02 Oživení a zprovoznění zařízení MaR včetně komunikace s 

dispečinkem soubor 1,00 23 400,00 23 400,00

13 P.C.03 Telemetrická stanice soubor 1,00 81 300,00 81 300,00

14 P.C.04 Bezúdržbový akumulátor 12V/7Ah kus 1,00 585,00 585,00

15 P.C.05 Spínaný napájecí zdroj se dvěma výstupy Dodávka + montáž

kus 1,00 5 174,00 5 174,00

16 P.C.06 Dodání, osazení a zapojení antény vč.držáku kompl 1,00 2 340,00 2 340,00

17 357pc001 Rozvaděč +D2 kus 1,00 75 172,00 75 172,00

18 P.C.04 BF 101- Impulsní vysílač dodávka, montáž a připojení kus 1,00 4 051,00 4 051,00

9x vývodka s maticí, IP65

1x jistič jednopólový B10/1

3x trubičková pojistka pro přístroje 500mA T/35           vč.pouzdra na DIN

2x trubičková pojistka pro přístroje 1A T/35                vč.pouzdra na DIN

2x pom.relé 24VDC, 2p, patice na DIN, ochr.modul

47x řadová svorka do 2,5 mm2

1x přepěťová ochrana s VF filtrem a sig. kontaktem,

     SPD typ 3, IL=10A

1x topné tělísko do rozvaděče 20W

1x termostat do rozvaděče 30W

1x soklová zásuvka na DIN lištu, 230V/16A

2x jistič jednopólový B6/1

např.: JS-51-138-240/DIN

Univerzální skříň 800/600/300 mm, IP66, dvojitá izolace, koroziodolná + montážní deska + schránka na dokumentaci.

1x montážní místo pro telemetrickou stanici s radiomodemem dle standartu dispečinku     provozovatele

1x hlavní vypínač (jistič) B10/1

- Galvanické oddělení vstupů a výstupů

- Montáž na DIN lištu

- Komplexní dodávka včetně pomocného materiálu

Stanice v zákl. provedení:

   např.: TALUS T4e; 20DI + 4AI + 6DO, GSM modem

   Aplikační software

- Konfigurace a programování stanice z dispečinku

- Napájení 12/24 VDC

 ROZPOČET

Stavba :

Objekt : Šachta Š1 - VDJ

Modulární telemetrická stanice s nízkou spotřebou

určená pro monitoring a řízení technologických objektů
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp.Rozpočet: 01

03 Dispečink

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

 ROZPOČET

Stavba :

Objekt : Šachta Š1 - VDJ

19 P.C.05 BL 301.1, BL 301.2 Plovákový spínač - dodávka, montáž a 

zapojení kus 2,00 1 768,00 3 536,00

20 P.C.06 BL 302 - Snímač výšky hladiny dodávka, montáž a zapojení

kus 1,00 12 844,00 12 844,00

21 P.C.07 SF501-SF504 - Koncový spínač (dveře, poklop) dodávka, 

montáž a zapojení kus 4,00 1 438,00 5 752,00

22 34111038 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 m 5,00 32,10 160,50

23 34121550 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 43,00 12,70 546,10

24 34121554 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 28,00 21,20 593,60

25 34121558 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 14 x 1 mm m 3,00 75,40 226,20

26 34142193 Vodič pro pevné uložení CYA 4,0 mm2 zelenožlutý m 5,00 15,60 78,00

27 34564002 Rozvodka krabicová IP55 se sv.do 4 mm2 kus 7,00 188,50 1 319,50

28 34571178 Chránička Kopoflex KF 09050 m 25,00 30,50 762,50

29 345KOPOS03 Trubka tuhá hrdlovaná 4025 LA vč. přísl. m 15,00 59,40 891,00

30 141      R00 Přirážka za podružný materiál   m21 % 28,28 3,00 84,85

31 142      R00 Přirážka za prořez kabelů % 28,28 5,00 141,41

32 900      RT4 Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a hod 10,00 636,00 6 360,00

33 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 15,00 541,00 8 115,00

Celkem za M21 Elektromontáže 242 293,76

Díl: M46 Zemní práce při montážích
34 460200263R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.3 m 15,00 154,00 2 310,00

35 460420022RT3 Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm m 15,00 141,00 2 115,00

36 460490012R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm m 15,00 19,70 295,50

37 460560263R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 3 m 15,00 81,40 1 221,00

38 460620013R00 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 m2 7,50 53,90 404,25

39 460921103T00 Digitální zaměření kabelu a zanesení do dok. 100m 1,00 3 000,00 3 000,00

Celkem za M46 Zemní práce při montážích 9 345,75

Digitální výstup, IP68

např. REED RD01

Rozsah 0-6 m, dvouvodičový výstup 4-20 mA, IP65
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 ROZPOČET

Rozpočet  rozpočet stavby Šachta Š2 - VRT JKSO 814.22

Objekt SKP 

03 Dispečink Měrná jednotka m3

Stavba Počet jednotek

18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp. Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 128 103 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 124 321 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 252 424 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 14 475 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 266 899 Ostatní náklady neuvedené 0

266 899 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

266 899 Kč

56 049 Kč

0 Kč

0 Kč

322 948 Kč

Ing. Vít Pučálek

Svazek obcí Vodovody Poličsko

ZRN+ost.náklady+HZS
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp. Rozpočet : 02

 rozpočet stavby

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

M21 Elektromontáže 0 0 124 321 122 988 14 475

M46 Zemní práce při montážích 0 0 0 5 115 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 124 321 128 103 14 475

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0

Oborová přirážka 0 0

Přesun stavebních kapacit 0 0

Mimostaveništní doprava 0 0

Zařízení staveniště 0 0

Provoz investora 0 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0

Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Šachta Š2 - VRT

0
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp.Rozpočet: 02

03 Dispečink

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: M21 Elektromontáže
1 210010023R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 25-32 mm m 5,00 50,90 254,50

2 210010124R00 Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm m 5,00 74,10 370,50

3 210010354T00 Rozvodka krabicová IP55, 5-pól.sv. kus 7,00 322,40 2 256,80

4 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 42,00 27,40 1 150,80

5 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 2,00 32,50 65,00

6 210190001V01 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg plastových 

rozvodnic kus 1,00 541,00 541,00

7 210800626R00 Vodič nn a vn CYG 4 mm2 uložený volně m 5,00 25,30 126,50

8 210810006R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený m 5,00 27,60 138,00

9 210860201R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený m 43,00 25,10 1 079,30

10 210860202R00 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený m 13,00 25,10 326,30

11 210860204R00 Kabel speciální JYTY s Al 14 x 1 mm volně uložený m 3,00 25,10 75,30

12 P.C.02 Oživení a zprovoznění zařízení MaR včetně komunikace s 

dispečinkem soubor 1,00 23 400,00 23 400,00

13 P.C.03 Telemetrická stanice soubor 1,00 81 900,00 81 900,00

14 P.C.04 Bezúdržbový akumulátor 12V/7Ah kus 1,00 585,00 585,00

15 P.C.05 Spínaný napájecí zdroj se dvěma výstupy Dodávka + montáž

kus 1,00 5 174,00 5 174,00

16 P.C.06 Dodání, osazení a zapojení antény vč.držáku kompl 1,00 2 340,00 2 340,00

17 357pc001 Rozvaděč +D1 kus 1,00 84 280,00 84 280,00

18 P.C.04 BF 101- Impulsní vysílač dodávka, montáž a připojení kus 1,00 4 051,00 4 051,00

10x vývodka s maticí, IP65

1x jistič jednopólový B10/1

3x trubičková pojistka pro přístroje 500mA T/35           vč.pouzdra na DIN

2x trubičková pojistka pro přístroje 1A T/35                vč.pouzdra na DIN

2x pom.relé 24VDC, 2p, patice na DIN, ochr.modul

45x řadová svorka do 2,5 mm2

1x přepěťová ochrana s VF filtrem a sig. kontaktem,

     SPD typ 3, IL=10A

1x topné tělísko do rozvaděče 20W

1x termostat do rozvaděče 30W

1x soklová zásuvka na DIN lištu, 230V/16A

2x jistič jednopólový B6/1

např.: JS-51-138-240/DIN

Univerzální skříň 1000/800/300 mm, IP66, dvojitá izolace, koroziodolná + montážní deska + schránka na 

dokumentaci.

1x montážní místo pro telemetrickou stanici s radiomodemem dle standartu dispečinku     provozovatele

1x hlavní vypínač (jistič) B10/1

- Galvanické oddělení vstupů a výstupů

- Montáž na DIN lištu

- Komplexní dodávka včetně pomocného materiálu

Stanice v zákl. provedení:

   např.:TALUS T4e; 20DI + 4AI + 6DO, GSM modem

   Aplikační software

- Konfigurace a programování stanice z dispečinku

- Napájení 12/24 VDC

 ROZPOČET

Stavba :

Objekt : Šachta Š2 - VRT

Modulární telemetrická stanice s nízkou spotřebou

určená pro monitoring a řízení technologických objektů
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp.Rozpočet: 02

03 Dispečink

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

 ROZPOČET

Stavba :

Objekt : Šachta Š2 - VRT

19 P.C.06 BL 301 - Snímač výšky hladiny dodávka, montáž a zapojení

kus 1,00 19 344,00 19 344,00

20 P.C.07 BP 302 - Snímač tlaku dodávka, montáž a zapojení kus 1,00 10 894,00 10 894,00

21 P.C.07 SF501, 502, 503.1(2) - Konc.spínač (dveře, poklop) dodávka, 

montáž a zapojení kus 4,00 1 438,00 5 752,00

22 34111038 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 m 5,00 32,10 160,50

23 34121550 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 43,00 12,70 546,10

24 34121554 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 13,00 21,20 275,60

25 34121558 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 14 x 1 mm m 3,00 75,40 226,20

26 34142193 Vodič pro pevné uložení CYA 4,0 mm2 zelenožlutý m 5,00 15,60 78,00

27 34564002 Rozvodka krabicová IP55 se sv.do 4 mm2 kus 7,00 188,50 1 319,50

28 34571178 Chránička Kopoflex KF 09050 m 5,00 30,50 152,50

29 345KOPOS03 Trubka tuhá hrdlovaná 4025 LA vč. přísl. m 5,00 59,40 297,00

30 141      R00 Přirážka za podružný materiál   m21 % 18,71 3,00 56,13

31 142      R00 Přirážka za prořez kabelů % 18,71 5,00 93,55

32 900      RT4 Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a hod 10,00 636,00 6 360,00

33 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 15,00 541,00 8 115,00

Celkem za M21 Elektromontáže 261 784,08

Díl: M46 Zemní práce při montážích
34 460200263R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.3 m 5,00 154,00 770,00

35 460420022RT3 Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm m 5,00 141,00 705,00

36 460490012R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm m 5,00 19,70 98,50

37 460560263R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 3 m 5,00 81,40 407,00

38 460620013R00 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 m2 2,50 53,90 134,75

39 460921103T00 Digitální zaměření kabelu a zanesení do dok. 100m 1,00 3 000,00 3 000,00

Celkem za M46 Zemní práce při montážích 5 115,25

Digitální výstup, IP68

např. REED RD01

Rozsah 0-40 m, dvouvodičový výstup 4-20 mA, IP65

délka kabelu 100m

Rozsah 0-1,6 MPa, dvouvodičový výstup 4-20 mA, IP65
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ROZPOČET

Rozpočet  rozpočet stavby Šachta Š3 JKSO 814.22

Objekt SKP 

03 Dispečink Měrná jednotka m3

Stavba Počet jednotek

18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp. Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 149 516 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 72 053 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 221 569 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 14 475 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 236 044 Ostatní náklady neuvedené 0

236 044 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

236 044 Kč

49 569 Kč

0 Kč

0 Kč

285 613 Kč

Ing. Vít Pučálek

Svazek obcí Vodovody Poličsko

ZRN+ost.náklady+HZS
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp. Rozpočet : 03

 rozpočet stavby

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

M21 Elektromontáže 0 0 72 053 124 687 14 475

M46 Zemní práce při montážích 0 0 0 24 828 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 72 053 149 516 14 475

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0

Oborová přirážka 0 0

Přesun stavebních kapacit 0 0

Mimostaveništní doprava 0 0

Zařízení staveniště 0 0

Provoz investora 0 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0

Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Šachta Š3

0
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp.Rozpočet: 03

03 Dispečink

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: M21 Elektromontáže
1 210010023R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 25-32 mm m 5,00 50,90 254,50

2 210010124R00 Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm m 5,00 74,10 370,50

3 210010354T00 Rozvodka krabicová IP55, 5-pól.sv. kus 3,00 322,40 967,20

4 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 17,00 27,40 465,80

5 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 5,00 32,50 162,50

6 210191516U00 Mtž pilíř se skříní kus 1,00 3 472,00 3 472,00

7 210204002R00 Stožár osvětlovací sadový - ocelový kus 1,00 911,00 911,00

8 210220022R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm m 10,00 86,60 866,00

9 210220361R00 Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m kus 3,00 787,00 2 361,00

10 210800625R00 Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený volně m 25,00 25,30 632,50

11 210860201R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený m 30,00 25,10 753,00

12 210860202R00 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený m 10,00 25,10 251,00

13 P.C.02 Oživení a zprovoznění zařízení MaR včetně komunikace s 

dispečinkem soubor 1,00 11 700,00 11 700,00

14 P.C.03 Telemetrická stanice soubor 1,00 40 794,00 40 794,00

15 P.C.04 Rozvaděč D3 (telemetrické stanice) kompaktní pilíř SMC kus 1,00 48 630,00 48 630,00

16 P.C.06 Dodání, osazení a zapojení antény vč.držáku kompl 1,00 2 340,00 2 340,00

17 P.C.01 BF 101- Impulsní vysílač dodávka, montáž a připojení kus 1,00 4 051,00 4 051,00

18 P.C.02 BP 301, 302 - Snímač tlaku dodávka, montáž a zapojení kus 2,00 14 520,00 29 040,00

19 P.C.03 SF501, 502 - Konc.spínač (dveře, poklop) dodávka, montáž a 

zapojení kus 2,00 1 169,00 2 338,00

20 P.C.04 Držák pro uchycení solárního panelu na stožár VO 

Dod+mont. kus 1,00 4 174,00 4 174,00

21 P.C.05 Solární systém 100Wp Dod.+montáž+zapojení kus 1,00 32 450,00 32 450,00

Digitální výstup, IP68

např. REED RD01

Rozsah 0-1,6 MPa, dvouvodičový výstup 4-20 mA, IP65

1x Solární panel 100Wp, 12V

1x montážní místo pro telemetrickou stanici

2x   jistič B10/2

1x   trubičková pojistka T/35 - 100mA vč. pouzdra

1x   trubičková pojistka T/35 - 2A vč. pouzdra

21x řadová svorka do 2,5 mm2

1x   skříň SS3/N (620x640x250)

1x   podstavec PP3/N (620x1215x250)

1x   montážní deska MD - plná

1x   zámek tříbodový+jednostranná cylindrická vložka

1x   montážní místo pro soolární baterii 100Ah

1x   montážní místo pro solární regulátor

- Galvanické oddělení vstupů a výstupů

- Montáž na DIN lištu

- Komplexní dodávka včetně pomocného materiálu

Stanice v zákl. provedení:

   např.:TelemasteRTU; 4DI + 4AI + 4DO, GSM mod.

   Aplikační software

- Konfigurace a programování stanice z dispečinku

- Napájení 3,6 V (8-16 V) DC

 ROZPOČET

Stavba :

Objekt : Šachta Š3

Modulární telemetrická stanice s nízkou spotřebou

určená pro monitoring a řízení technologických objektů
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp.Rozpočet: 03

03 Dispečink

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

 ROZPOČET

Stavba :

Objekt : Šachta Š3

22 34121550 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 30,00 12,70 381,00

23 34121554 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 10,00 21,20 212,00

24 34142193 Vodič pro pevné uložení CYA 4,0 mm2 zelenožlutý m 5,00 15,60 78,00

25 34142216 Vodič pro pevné uložení CYA 4,00 mm2 rudý m 10,00 14,50 145,00

26 341422161 Vodič pro pevné uložení CYA 4,00 mm2 modrý m 10,00 15,60 156,00

27 34564002 Rozvodka krabicová IP55 se sv.do 4 mm2 kus 3,00 188,50 565,50

28 34571178 Chránička Kopoflex KF 09050 m 5,00 30,50 152,50

29 345KOPOS03 Trubka tuhá hrdlovaná 4025 LA vč. přísl. m 5,00 59,40 297,00

30 348pc363 Stožár osvětlovací 3m s ochr.manžetou kus 1,00 5 094,00 5 094,00

31 35441122 Drát uzemňovací FeZn D10 mm (0,62 kg/m) m 6,20 30,60 189,72

32 35442090 Tyč zemnící  ZT 2,0  2000 mm kus 3,00 673,00 2 019,00

33 141      R00 Přirážka za podružný materiál   m21 % 58,30 3,00 174,91

34 142      R00 Přirážka za prořez kabelů % 58,30 5,00 291,52

35 900      RT4 Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a hod 10,00 636,00 6 360,00

36 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 15,00 541,00 8 115,00

Celkem za M21 Elektromontáže 211 215,14

Díl: M46 Zemní práce při montážích
37 460050703R00 Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 m3 0,36 1 436,00 516,96

38 460100001RT1 Pouzdrový základ 250x800 mm kompletní zhot.pouzdrového 

základu kus 1,00 2 005,00 2 005,00

39 460200263R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.3 m 10,00 154,00 1 540,00

40 460230203R00 Jáma pro plastový pilíř, hor.3 Výkop, zhotovení podkladu, 

zásyp kus 1,00 13 350,00 13 350,00

41 460270081R00 Osazení plast. pilíře kus 1,00 1 726,00 1 726,00

42 460420022RT3 Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm m 10,00 141,00 1 410,00

43 460490012R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm m 10,00 19,70 197,00

44 460560263R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 3 m 10,00 81,40 814,00

45 460620013R00 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 m2 5,00 53,90 269,50

46 460921103T00 Digitální zaměření kabelu a zanesení do dok. 100m 1,00 3 000,00 3 000,00

Celkem za M46 Zemní práce při montážích 24 828,46

Ocelový bezpaticový třístupňový stožár s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Celková délka 3,8 m, nadzemní 

část 3,0 m. Spodní část dříku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro montáž svorkovnice a elektropříslušenství, 

ve spodní části dříku pro vetknutí je zhotoven 2x otvor pro průchod kabelů.

Stožár je s ochrannou manžetou.

1x Solární regulátor 10A

1x Solární akumulátor 100Ah
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 ROZPOČET

Rozpočet  rozpočet stavby Šachta Š4 (Horní Újezd) JKSO 814.22

Objekt SKP 

03 Dispečink Měrná jednotka m3

Stavba Počet jednotek

18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp. Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 150 745 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 76 104 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 226 849 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 14 475 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 241 324 Ostatní náklady neuvedené 0

241 324 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

241 324 Kč

50 678 Kč

0 Kč

0 Kč

292 002 Kč

Ing. Vít Pučálek

Svazek obcí Vodovody Poličsko

ZRN+ost.náklady+HZS
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp. Rozpočet : 04

 rozpočet stavby

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

M21 Elektromontáže 0 0 76 104 125 917 14 475

M46 Zemní práce při montážích 0 0 0 24 828 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 76 104 150 745 14 475

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0

Oborová přirážka 0 0

Přesun stavebních kapacit 0 0

Mimostaveništní doprava 0 0

Zařízení staveniště 0 0

Provoz investora 0 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0

Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Šachta Š4 (Horní Újezd)

0
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp.Rozpočet: 04

03 Dispečink

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: M21 Elektromontáže
1 210010023R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 25-32 mm m 5,00 50,90 254,50

2 210010124R00 Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm m 5,00 74,10 370,50

3 210010354T00 Rozvodka krabicová IP55, 5-pól.sv. kus 4,00 322,40 1 289,60

4 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 22,00 27,40 602,80

5 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 5,00 32,50 162,50

6 210191516U00 Mtž pilíř se skříní kus 1,00 3 472,00 3 472,00

7 210204002R00 Stožár osvětlovací sadový - ocelový kus 1,00 911,00 911,00

8 210220022R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm m 10,00 86,60 866,00

9 210220361R00 Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m kus 3,00 787,00 2 361,00

10 210800625R00 Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený volně m 25,00 25,30 632,50

11 210860201R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený m 30,00 25,10 753,00

12 210860202R00 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený m 20,00 25,10 502,00

13 P.C.02 Oživení a zprovoznění zařízení MaR včetně komunikace s 

dispečinkem soubor 1,00 11 700,00 11 700,00

14 P.C.03 Telemetrická stanice soubor 1,00 40 794,00 40 794,00

15 P.C.04 Rozvaděč D4 (telemetrické stanice) kompaktní pilíř SMC kus 1,00 48 630,00 48 630,00

16 P.C.06 Dodání, osazení a zapojení antény vč.držáku kompl 1,00 2 340,00 2 340,00

17 P.C.01 BF 101, 102 - Impulsní vysílač dodávka, montáž a připojení

kus 2,00 4 051,00 8 102,00

18 P.C.02 BP 301, 302 - Snímač tlaku dodávka, montáž a zapojení kus 2,00 14 520,00 29 040,00

19 P.C.03 SF501, 502 - Konc.spínač (dveře, poklop) dodávka, montáž a 

zapojení kus 2,00 1 169,00 2 338,00

20 P.C.04 Držák pro uchycení solárního panelu na stožár VO 

Dod+mont. kus 1,00 4 174,00 4 174,00

21 P.C.05 Solární systém 100Wp Dod.+montáž+zapojení kus 1,00 32 450,00 32 450,00

Digitální výstup, IP68

např. REED RD01

Rozsah 0-1,6 MPa, dvouvodičový výstup 4-20 mA, IP65

1x Solární panel 100Wp, 12V

1x montážní místo pro telemetrickou stanici

2x   jistič B10/2

1x   trubičková pojistka T/35 - 100mA vč. pouzdra

1x   trubičková pojistka T/35 - 2A vč. pouzdra

26x řadová svorka do 2,5 mm2

1x   skříň SS3/N (620x640x250)

1x   podstavec PP3/N (620x1215x250)

1x   montážní deska MD - plná

1x   zámek tříbodový+jednostranná cylindrická vložka

1x   montážní místo pro soolární baterii 100Ah

1x   montážní místo pro solární regulátor

- Galvanické oddělení vstupů a výstupů

- Montáž na DIN lištu

- Komplexní dodávka včetně pomocného materiálu

Stanice v zákl. provedení:

   např.:TelemasteRTU; 4DI + 4AI + 4DO, GSM mod.

   Aplikační software

- Konfigurace a programování stanice z dispečinku

- Napájení 3,6 V (8-16 V) DC

 ROZPOČET

Stavba :

Objekt : Šachta Š4 (Horní Újezd)

Modulární telemetrická stanice s nízkou spotřebou

určená pro monitoring a řízení technologických objektů
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18-03 Vrt Horní Újezd - Krásnoves - voda, elektro, disp.Rozpočet: 04

03 Dispečink

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

 ROZPOČET

Stavba :

Objekt : Šachta Š4 (Horní Újezd)

22 34121550 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 30,00 12,70 381,00

23 34121554 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 20,00 21,20 424,00

24 34142193 Vodič pro pevné uložení CYA 4,0 mm2 zelenožlutý m 5,00 15,60 78,00

25 34142216 Vodič pro pevné uložení CYA 4,00 mm2 rudý m 10,00 14,50 145,00

26 341422161 Vodič pro pevné uložení CYA 4,00 mm2 modrý m 10,00 15,60 156,00

27 34564002 Rozvodka krabicová IP55 se sv.do 4 mm2 kus 4,00 188,50 754,00

28 34571178 Chránička Kopoflex KF 09050 m 5,00 30,50 152,50

29 345KOPOS03 Trubka tuhá hrdlovaná 4025 LA vč. přísl. m 5,00 59,40 297,00

30 348pc363 Stožár osvětlovací 3m s ochr.manžetou kus 1,00 5 094,00 5 094,00

31 35441122 Drát uzemňovací FeZn D10 mm (0,62 kg/m) m 6,20 30,60 189,72

32 35442090 Tyč zemnící  ZT 2,0  2000 mm kus 3,00 673,00 2 019,00

33 141      R00 Přirážka za podružný materiál   m21 % 73,17 3,00 219,51

34 142      R00 Přirážka za prořez kabelů % 73,17 5,00 365,85

35 900      RT4 Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a hod 10,00 636,00 6 360,00

36 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 15,00 541,00 8 115,00

Celkem za M21 Elektromontáže 216 495,97

Díl: M46 Zemní práce při montážích
37 460050703R00 Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 m3 0,36 1 436,00 516,96

38 460100001RT1 Pouzdrový základ 250x800 mm kompletní zhot.pouzdrového 

základu kus 1,00 2 005,00 2 005,00

39 460200263R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.3 m 10,00 154,00 1 540,00

40 460230203R00 Jáma pro plastový pilíř, hor.3 Výkop, zhotovení podkladu, 

zásyp kus 1,00 13 350,00 13 350,00

41 460270081R00 Osazení plast. pilíře kus 1,00 1 726,00 1 726,00

42 460420022RT3 Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm m 10,00 141,00 1 410,00

43 460490012R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm m 10,00 19,70 197,00

44 460560263R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 3 m 10,00 81,40 814,00

45 460620013R00 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 m2 5,00 53,90 269,50

46 460921103T00 Digitální zaměření kabelu a zanesení do dok. 100m 1,00 3 000,00 3 000,00

Celkem za M46 Zemní práce při montážích 24 828,46

Ocelový bezpaticový třístupňový stožár s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Celková délka 3,8 m, nadzemní 

část 3,0 m. Spodní část dříku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro montáž svorkovnice a elektropříslušenství, 

ve spodní části dříku pro vetknutí je zhotoven 2x otvor pro průchod kabelů.

Stožár je s ochrannou manžetou.

1x Solární regulátor 10A

1x Solární akumulátor 100Ah
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