



DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01UT-000029

Číslo dílčí smlouvy: 16PU-004771/23

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název veřejné zakázky:

23018 - D56 Ostrava - Hrabova, Nová Bělá, Paskov, telematika - PD+IČ/AD

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[redacted]

zastoupeno:

[redacted] ředitel Správy Ostrava

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted] vedoucí provozního úseku

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted] vedoucí oddělení údržby

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

(dále jen „ŘSD“ nebo „Objednatel“)

a

společnost „Pontex/PGP/AFRY – RD telematika – část 5 – 2021“

zastoupená vedoucím společníkem Pontex, spol. s r. o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spis. zn. C2994

právní forma: Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED] – jednatelem,

[REDACTED] – jednatelem,

[REDACTED] – jednatelem,

(každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

kontaktní e-mail: [REDACTED]

a

PRAGOPROJEKT a.s., společník

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4

IČO: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1434

právní forma: akciová společnost

zastoupen: [REDACTED] předsedou představenstva

kontaktní e-mail: [REDACTED]

a

AFRY CZ s.r.o., společník

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 453 06 605

DIČ: CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 8073

právní forma: společnost s ručením omezeným

zastoupen: [REDACTED] jednatelem

kontaktní e-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 16.03.2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): zpracování Dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP“) a zpracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) vč. zajištění související inženýrské činnosti. V průběhu realizace stavby, bude zhotovitelem projektové dokumentace prováděn výkon autorského dozoru na stavbě.
Telematika bude navazovat na obchvat Frýdek-Místek a ukončena bude cca ve staničení km 40,871 v místě kde začíná dálnice D56 směr Frýdek-Místek. Plnění musí být v koordinaci s projektovou dokumentací „D56 - protihluková opatření, instalace zádržných systémů a úprava SDP“.

rozsah Plnění: **dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy**

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojžírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD **dle termínů uvedených v příloze č. 1 této Dílčí smlouvy.**
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. V případě, že Plnění dle Dílčí smlouvy nebude realizováno prostřednictvím členů realizačního týmu Dodavatele či pokud Dodavatel nebude dodržovat své povinnosti plynoucí z článku IX. Rámcové dohody, jedná se o podstatné porušení Dílčí smlouvy a ŘSD je oprávněno od Dílčí smlouvy odstoupit.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění;
 2. Položkový rozpočet plnění;
 3. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Dílčí smlouvy;
 4. Prohlášení o odborném personálu.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 
 
Datum: 2023.07.27
10:44:39 +02'00'

PŘÍLOHA Č. 1

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP“) a zpracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) vč. zajištění související inženýrské činnosti. V průběhu realizace stavby, bude zhotovitelem projektové dokumentace prováděn výkon autorského dozoru na stavbě.

Telematika bude navazovat na obchvat Frýdek-Místek a ukončena bude cca ve staničení km 40,871 v místě, kde začíná dálnice D56 směr Frýdek-Místek. Plnění musí být v koordinaci s projektovou dokumentací „D56 - protihluková opatření, instalace zádržných systémů a úprava SDP“.

Projektová dokumentace bude provedena dle platných směrnic, norem a technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Dále dle B3 - Datový předpis Kniha plánů (<https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumenty/datove-predpisy>).

Staničení: D56 km 40,871 - 51,5 provozního staničení

Termíny plnění:

Svolání 1. výrobního výboru i k předložení harmonogramu prací do 2 týdnů od účinnosti Dílčí smlouvy.

Dokumentace **DUSP - koncept:** Nejpozději do 3 měsíců od účinnosti Dílčí smlouvy.

Dokumentace **DUSP - čístopis:** Nejpozději do 14 dnů od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DUSP a rozhodnutí Objednatele o způsobu jejich zpracování.

Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept:

Nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného společného povolení.

Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čístopis:

Nejpozději do 14 dnů od závěrečného projednání a odsouhlasení způsobu zpracování připomínek Objednatele.

Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

Výsledky poskytnutých služeb:

(soupis prací a kontrolní rozpočet bude vždy zpracován v tištěné i elektronické podobě ve formátu XC4)

Dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DUSP) – koncept

1x v listinné podobě a 1x digitálně na CD

Dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DUSP) – čístopis

1x čístopis potvrzený úřadem vč. dokladové části, 4x v listinné podobě vč. dokladové části a 2x digitálně na CD vč. dokladové části

Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) – koncept

1x v listinné podobě a 1x digitálně na CD

Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) – čistopis

5x v listinné podobě a 2x digitálně na CD (listinná podoba bude vyhotovena na pokyn Objednatele – po podání nabídek na zhotovitele se zpracováním dodatečných informací)

Originál pravomocného společného povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a ověřené projektové dokumentace

1x v listinné podobě (+ 1x kopie na CD)

Dodavatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci v elektronické (digitální) podobě umožňující její využití v dalších stupních zeměměřických a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací, a to v otevřeném formátu (např. DWG) a formátu PDF. Dokumentace, průzkumy, záborový elaborát budou zpracovány a předány podle Datových předpisů ŘSD ČR platných v době zpracování konceptu plnění. Platné znění datových předpisů je dostupné na

<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>.

Každé vyhotovení čistopisu projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem oprávněného projektanta.

Fakturace: Dílčí

- a) Cena za přípravné práce bude Dodavatelem vyúčtována po převzetí a odsouhlasení prací.
- b) Cena za vyhotovení DUSP bude Dodavatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Dodavatelem vyúčtováno po předání konceptu DUSP a zbylých 30 % po převzetí a odsouhlasení čistopisu DUSP (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a nedodělků Objednatelem.
- c) Cena za vyhotovení VD-ZDS bude Dodavatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Dodavatelem vyúčtováno po předání konceptu VD-ZDS a zbylých 30 % po převzetí a odsouhlasení čistopisu VD-ZDS (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a nedodělků Objednatelem.
- d) Cena za inženýrskou činnost pro DUSP bude Dodavatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Dodavatelem po podání žádosti o společné povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, a zbývající část ceny bude vyúčtována Dodavatelem po nabytí právní moci společného povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňujících realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci.
- e) Cena za AD bude Dodavatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Dodavatel a tato evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury Dodavatele, vztahující se k AD. Evidenci odpracované doby předá Dodavatel Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byl AD realizován, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci AD Objednateli (pokud existují). Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce.

Faktury podle této Dílčí smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava.

Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou hrazeny na základě požadavku Dodavatele přímo Objednatelem.

PŘÍLOHA Č. 2

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ

Název akce:

23018 - D56 Ostrava - Hrabova, Nová Bělá, Paskov, telematika - PD+IČ/AD

kalkulace projektových prací ve stupni DUSP a VD-ZDS

inženýrská činnost

ČINNOST		m.j.	počet m.j.	cena za m.j. v Kč	cena celkem v Kč	
Projektové + Přípravné práce	Podklady, zjištění stávajícího stavu (dokumentace) , prohlídka zájmového prostoru s pochůzkou, fotodokumentace stavu	člověkoden	6	████	████	
	Údaje pozemcích a o inženýrských sítích	člověkoden	4	████	████	
	Projektová dokumentace: DUSP					
	A. Průvodní zpráva	člověkoden	3	████	████	
	B. Souhrnná technická zpráva	člověkoden	4	████	████	
	C. Stavební část					
	SO 180 Přechodné dopravní značení	člověkoden	18	████	████	
	SO 211 Úpravy na stávajících mostech	člověkoden	17	████	████	
	- doplnění chrániček pro převedení trasy na dálničních mostech					
	SO 490 Přípojky vedení NN pro systém DIS	člověkoden	15	████	████	
	- vytipování napájecího místa a projednání přípojky se správcem					
	- předpoklad: 3 přípojky					
	SO 491.1 Kabelové vedení	člověkoden	20	████	████	
	- kabelová trasa včetně napájecího kabelu v SDP					
	- nové napájecí body a rozvaděče					
SO 491.2 Šachty a prostupy	člověkoden	15	████	████		
- prostupy kabelové trasy pod zpevněnými plochami						
SO 491.3 Trubky pro optické kabely	člověkoden	15	████	████		
- pokládka optotrubelek						
E. Doklady vč. projednání	člověkoden	8	████	████		
Projektová dokumentace: VD-ZDS						
- zadávací dokumentace stavby (ZDS) v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (VD-ZDS), zpracování soupisu prací a kopírního rozpočtu a souvisejících činností potřebných pro výběr zhotovitele stavebních prací	člověkoden	40	████	████		
Celkem PODKLADY + DUSP + VD-ZDS					████	
Autorský dozor	Autorský dozor (vč.cestovního)- předpokládaný počet návštěv + práce v kanceláři	člověkoden	5	████	████	
	Celkem AUTORSKÝ DOZOR					████
Inženýrská činnost	Inženýrská činnost komplet vč. projednání s místně příslušnými stavebními úřady a MD	člověkoden	30	████	████	
	Celkem INŽENÝRSKÁ ČINNOST					████
CELKEM BEZ DPH					1 650 800,00	
DPH					346 668,00	
CELKEM S DPH					1 997 468,00	

pozn.:

Součástí kalkulace jsou planografické práce.

Projektová dokumentace bude projednána s oddělením IT ŘSD ČR.

Poplatky ke stavebnímu řízení nejsou zahrnuty do předmětu plnění

PŘÍLOHA Č. 3

SEZNAM PODODAVATELŮ

Společnost: **Pontex/PGP/AFRY – RD telematika – část 5 – 2021**

zastoupená společností **Pontex, spol. s r. o.**

se sídlem: **Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník**

IČO: **407 63 439**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „**23018 - D56 Ostrava - Hrabova, Nová Bělá, Paskov, telematika - PD+IČ/AD**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo	Část veřejné zakázky, kterou bude plnit

Dodavatel nevyužije při plnění předmětu Rámcové dohody a dílčích smluv žádných poddodavatelů.

PŘÍLOHA Č. 4

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost: **Pontex/PGP/AFRY – RD telematika – část 5 – 2021**

zastoupená společnost **Pontex, spol. s r. o.**

se sídlem: **Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník**

IČO: **407 63 439**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „**23018 - D56 Ostrava - Hrabova, Nová Bělá, Paskov, telematika - PD+IČ/AD**“, (dále jen dodavatel), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál dodavatele se bude podílet na realizaci služby „**23018 - D56 Ostrava - Hrabova, Nová Bělá, Paskov, telematika - PD+IČ/AD**“.

Funkce ¹	Příjmení ¹	Jméno ¹
Projektant Elektro	██████████	████
Dopravní inženýr	███████	████
Technický pracovník inženýringu	██████	██████
Specialista technického dozoru investora – část elektro	██████████	██

¹ Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce „Zajištění externích poradenských kapacit na veřejnou zakázku ŘSD pro projekty z oblasti dopravní telematiky – část 5 – Projektová příprava“ s č. 01UT-000029.

Digitálně podepsal: ██████████

Datum: 07.08.2023 10:55:19 +02:00 Stránka 9 z 9