
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
Č. HK 2023_0032**

mezi

CETIN a.s.

a

Královéhradecký kraj

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená ANONYMIZOVANO, Ředitelem divize Výstavby a údržby sítí, dle pověření ev.č. PŘ/3892/2023

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

datová schránka: qa7425t

(dále jen „**CETIN**“)

a

Královéhradecký kraj

se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, Hradec Králové, 500 03

IČO: 70889546

DIČ: CZ70889546

zastoupená Mgr. Martinem Červíčkem, hejtnanem

datová schránka: gcgbp3q

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, která byla Stavebníkovi předána 5.1.2023 dle smlouvy o realizaci překládky č. HK 2021_0032 ze dne 16.6.2021 a jehož předání a převzetí potvrzují obě Smluvní strany; Náklady na realizační projektovou dokumentaci v celkové výši 328.953,13 Kč byly uhrazeny 17.1.2023 na základě Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2021_0032 ze dne 16.06.2021.

Překládka je stavba v k.ú. Solnice; Kvasiny, spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu;

Etapa Překládky je jakákoliv část Překládky v Projektu označená za etapu, vymezená v Projektu a co do rozsahu určená položkami v Projektu; Etapa Překládky je pro účely Smlouvy samostatným plněním;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.3 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 27.6.2023 vydané pod čj. 186948/23, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Průmyslová zóna Solnice – Kvasiny**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v Projektu.
- 3.2 Je-li Smlouvou ujednána pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky jakákoliv lhůta, podmínka nebo povinnost a/nebo pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky stanoven počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti, má se za to, že lhůta, podmínka nebo povinnost je ujednána rovněž pro Etapu překládky a počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti je stanoven rovněž pro Etapu překládky, není-li Smlouvu výslovně sjednáno jinak.
- 3.3 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva,(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.4 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.5 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.6 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1 Společnost CETIN se zavazuje
 - (b) po realizaci Překládky:
 - (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
 - (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
 - (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje před realizací Překládky:

- (i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“);
- (ii) Kvalifikovanou výzvu učinit pro každou Etapu Překládky.

Smlouvou o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2021_0032 ze dne 16.06.2021 Stavebník převedl na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí vydaného Městským úřadem Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí – rozhodnutí o umístění stavby Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Králověhradeckém regionu – Solnice jih č.j. MURK-OVŽP-7289/2019-Po ze dne 26.března 2020, pravomocného dne 22.12.2020 (dále jen „**Územní rozhodnutí**“), a to (i) práva k umístění, resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně uvedeny.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci každé Etapy Překládky do šesti (6) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva dle odst. 4.2 bodu (i) a (ii) Smlouvy.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení dle Zákona o vyvlastnění. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle Zákona o vyvlastnění.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.

4.7 Dnem ukončení realizace Etapy Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Etapy Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy **3.785.973,- Kč** (slovy: tři miliony sedm set osmdesát pět tisíc devět set sedmdesát tři korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č.1.

Na základě Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2021_0032 ze dne 16. 06. 2021 byly dne 17.1.2023 proplaceny náklady na realizační projektovou dokumentaci v celkové výši 328.953,13 Kč, proplacené náklady na realizační projektovou dokumentaci však nejsou úhradou nákladů

dle předchozího odstavce, tzn. náklady na realizační projektovou dokumentaci nejsou součástí nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a uvedených v Příloze č.1.

- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit. V tom případě bude uzavřen dodatek této smlouvy.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím;
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnací na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu;
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými;
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty;
- (f) náklady na identifikaci parcel;
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky;
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění;
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění;
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky;
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky;
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu;
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

- 5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě Projektu nebo o Náklady Překládky stanovené na základě CTN se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:
- (a) Faktura za Etapu Překládky bude vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace té které Etapy Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.

- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN:
ve věcech smluvních: ANONYMIZOVANO
funkce: senior specialita výstavby sítě – smlouvy
e-mail: ANONYMIZOVANO, tel.: ANONYMIZOVANO

ve věcech technických: ANONYMIZOVANO
funkce: team Leader, Výstavba liniových sítí ČV
e-mail: ANONYMIZOVANO, tel.: ANONYMIZOVANO
- 8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: ANONYMIZOVANO
funkce: vedoucí oddělení průmyslových zón
e-mail: ANONYMIZOVANO, tel.: ANONYMIZOVANO

ve věcech technických: ANONYMIZOVANO
funkce: manažer průmyslových zón
e-mail: ANONYMIZOVANO, tel.: ANONYMIZOVANO

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 nebo 9.3 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Vznikne-li společnosti CETIN právo odstoupit od Smlouvy dle předchozího odstavce, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit i částečně, s účinky pro každou Etapu Překládky v odstoupení označenou.
- 9.4 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 nebo 9.3 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.5 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.6 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva pro každou Etapu Překládky musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí lhůty je dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti části Smlouvy v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy nebyla společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva.
- 10.2 Dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy zanikne Smlouva:
- (a) zčásti, a to v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou nebyla společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy;
 - (b) v celém rozsahu, nebyla-li společnosti CETIN doručena žádná Kvalifikovaná výzva ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy. Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou jen zčásti, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze zaniklé části Smlouvy.
- 10.4 Zánikem Smlouvy nebo její části rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy nebo její části.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
- (c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
- (d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu ANONYMIZOVANO.

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;
- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).
- Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv delikttní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
- Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.
- Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.
- Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace nákladů dle SO – 463; 464; 465; 466

Doložka

O uzavření smlouvy rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27. 2. 2023.

CETIN:

Stavebník:

V Praze

V Hradci Králové

CETIN a.s.

ANONYMIZOVANO

Ředitel divize Výstavby a údržby sítí

Královéhradecký kraj

Mgr. Martin Červíček

hejtman

Specifikace nákladů dle PD_PRVNÍ ETAPA_VPIC,KVAS.-SOL.(RK), SO463-JIH

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: ₣ VP TEMO 2021 - STAND. ₣ 2023.06

Položková 2023.06

Název stavby: **VPIC,KVAS.-SOL.(RK), SO463-JIH**

Číslo SPP prvku: 11010-104071

Zhotovitel PD: ANONYMIZOVANO - CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Choceň

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	538 957,44 Kč
MONTÁŽ	384 217,90 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	14 832,06 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	16 613,23 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	171 718,60 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	2 042,56 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovan	186 183,83 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazov	0,00 Kč
POPLATKY	2 000,00 Kč

Celkové náklady: 1 316 565,62 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST	1 142 031,71 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	174 533,91 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
952384 S	Podvrt řízený nad 150 mm		51.00 m	251 969,58 Kč
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		57.00 m	1 317,27 Kč
952369 S	Pokládka žlabů ostatních		30.00 m	2 356,20 Kč
952367 S	Pokládka žlabů TK1		4.00 m	377,08 Kč
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové		3690.00 JV	3 690,00 Kč
Zvýšené náklady za výkop po stávajícím vedení bez jeho porušení a přerušení - 30m				
955550 S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm		219.00 m	20 993,34 Kč
951549 S	Přesun lávky přechodové z ocelové desky		2.00 ks	92,68 Kč
958327 S	Rýha bez povrchu 35/70 -100		325.00 m	112 638,50 Kč
958757 S	Rýha bez povrchu 50/130		13.00 m	8 052,33 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		22.00 m	9 517,42 Kč
954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm		23.00 m	2 854,99 Kč
952355 S	Rýha v trávě 50/110		114.00 m	65 148,72 Kč
958753 S	Rýha v trávě 50/130		66.00 m	53 129,34 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		491.00 m	6 819,99 Kč

MONTÁŽ

955038 S	Demontáž ochranného boxu pro spojku	2.00 ks	1 538,72 Kč
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	2352.00 m	12 136,32 Kč
958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 162	108.00 ks	49 775,04 Kč
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625	108.00 ks	11 495,52 Kč
955255 S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	4.00 ks	181,40 Kč
955267 S	Montáž nadzemní tratě síťové	18450.00 JV	18 450,00 Kč

Pronájem jeřábu 25 hod.

955003 S	Montáž ochranného boxu pro spojku	2.00 ks	1 747,64 Kč
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	12300.00 JV	12 300,00 Kč

Dovoz a odvoz panelů

955269 S	Montáž podzemní tratě síťové optické	6150.00 JV	6 150,00 Kč
----------	--------------------------------------	------------	-------------

Finance na případné vícenáklady

955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	16.00 ks	967,36 Kč
955266 S	Montáž trubky ochranné	21217.50 JV	21 217,50 Kč

Materiál a práce spojené s obetonováním chrániček (30m) včetně dopravy - beton 7,2 m3

952602 S	Montáž trubky úložné	2352.00 m	54 354,72 Kč
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	2.00 ks	61 941,60 Kč
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	17 343,65 Kč
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a m	48.00 ks	22 888,80 Kč
958335 S	Svaření vláken ribbon 12 - ribbon 12 v transp	12.00 ks	11 636,16 Kč
955306 S	Úprava spojky	2.00 ks	3 900,84 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	5166.00 JV	5 166,00 Kč

958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE	2000.00 m	63 660,00 Kč
958558 S	Zkouška trhací	2.00 ks	4 257,26 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	3 109,37 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	391.00 m	8 261,83 Kč
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná čá	1.00 ks	6 570,23 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	491.00 m	10 374,83 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	1.00 ks	6 238,40 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

958749 S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	5.00 ks	14 016,75 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břeme	127450.00 JV	127 450,00 Kč

Náhrada vlastníkům za VBŘ

955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	5.00 ks	12 505,10 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do	5.00 ks	17 746,75 Kč

POPLATKY

955368	Poplatky k podzemním tratím síť.optickým	2000.00 JV	2 000,00 Kč
--------	--	------------	-------------

Správní poplatek

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
-----------	------------------	---------------	----------	--------------

MATERIÁL DOD. CETIN

303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	16.00 ks	2 042,56 Kč
----------	---------------------------------	----------	-------------

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303838 S	Deska krycí plast. 150x1000 mm	11.00 ks	228,58 Kč
303955 S	Deska krycí plast. 200x1000 mm	492.00 ks	13 461,12 Kč
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	204.00 m	824,16 Kč

303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	386.00 m	1 787,18 Kč
303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	491.00 m	1 075,29 Kč
302788 S	Koncovka trubky 40 mm Plasson	4.00 ks	442,96 Kč
320879 S	Materiál pro tratě síťové	27143.00 ks	27 143,00 Kč
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball	38.00 ks	9 158,38 Kč
310387 S	Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F	12.00 ks	453,36 Kč
323050 S	Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm	48.00 ks	250,08 Kč
305338 S	Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	8.00 ks	406,48 Kč
303251 S	Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	2.00 ks	196,12 Kč
303501 S	Spojka plastová 110/94 mm	10.00 ks	429,90 Kč
319184 S	Spona trubkySYSPRO	300.00 ks	10 551,00 Kč
319210 S	Trubka dělená SYSPRO 200/160	30.00 m	24 856,20 Kč
300027 S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	514.00 m	16 083,06 Kč
300024 S	Trubka HDPE 40/33 černá -bílý pruh	74.00 m	2 315,46 Kč
300023 S	Trubka HDPE 40/33 černá	588.00 m	18 398,52 Kč
300036 S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	514.00 m	16 083,06 Kč
300032 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh	74.00 m	2 315,46 Kč
300030 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová	588.00 m	18 398,52 Kč
302699 S	Trubka PE 160/9,1/6000mm	9.00 ks	17 235,27 Kč
302423 S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	57.00 m	3 037,53 Kč
308513 S	Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155	1.00 ks	177,70 Kč
303465 S	Víčko plastové trubky 110/100 mm	4.00 ks	99,00 Kč
305195 S	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	4.00 ks	776,44 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
403175 S	Pěna montážní Soudal 300ml	8.00 ks	0,00 Kč

Specifikace nákladů dle PD_DRUHÁ ETAPA_VPIC,KVAS.-SOL.(RK), SO464-JIH

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: x VP TEMO 2021 - STAND. x 2023.06

Položková 2023.06

Název stavby: **VPIC,KVAS.-SOL.(RK), SO464-JIH**

Číslo SPP prvku: 11010-104074

Zhotovitel PD: ANONYMIZOVANO - CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Choceň

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	84 087,01 Kč
MONTÁŽ	287 628,27 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	7 901,42 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	7 569,59 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	77 744,41 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	52 674,94 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	2 000,00 Kč

Celkové náklady: 519 605,64 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 438 453,85 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 81 151,79 Kč

S e z n a m p o l o ž e k

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		30.00 m	693,30 Kč
951549 S	Přesun lávky přechodové z ocelové desky		2.00 ks	92,68 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		179.00 m	77 437,19 Kč
954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm		29.00 m	3 599,77 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		163.00 m	2 264,07 Kč
MONTÁŽ				
955038 S	Demontáž ochranného boxu pro spojku		2.00 ks	1 538,72 Kč
955079 S	Demontáž spojky bez demontáže vláken		1.00 ks	1 122,08 Kč
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba		688.00 m	3 550,08 Kč
958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - s	108.00 ks		49 775,04 Kč
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - sta	108.00 ks		11 495,52 Kč
955003 S	Montáž ochranného boxu pro spojku		2.00 ks	1 747,64 Kč
955269 S	Montáž podzemní tratě síťové optické		6150.00 JV	6 150,00 Kč
Finance na případné vícenáklady				
955286 S	Montáž spojky bez montáže vláken		1.00 ks	1 414,57 Kč

955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	8.00 ks	483,68 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	688.00 m	15 899,68 Kč
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	2.00 ks	61 941,60 Kč
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	17 343,65 Kč
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolit	48.00 ks	22 888,80 Kč
958335 S	Svaření vláken ribbon 12 - ribbon 12 v transportní a m	11.00 ks	10 666,48 Kč
958333 S	Svaření vláken ribbon 6 - ribbon 6 v transportní a metr	2.00 ks	1 430,56 Kč
955306 S	Úprava spojky	1.00 ks	1 950,42 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	5166.00 JV	5 166,00 Kč
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	2064.00 m	65 697,12 Kč
958558 S	Zkouška trhací	2.00 ks	4 257,26 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	3 109,37 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	63.00 m	1 331,19 Kč
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	6 570,23 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	63.00 m	1 331,19 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná č	1.00 ks	6 238,40 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	6 494,04 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	65200.00 JV	65 200,00 Kč
Náhrada vlastníkům za VBŘ			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 501,02 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	3 549,35 Kč
POPLATKY			
955368	Poplatky k podzemním tratím síť.optickým	2000.00 JV	2 000,00 Kč
Správní poplatek			

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303838 S	Deska krycí plast. 150x1000 mm		13.00 ks	270,14 Kč
303955 S	Deska krycí plast. 200x1000 mm		153.00 ks	4 186,08 Kč
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		13.00 m	52,52 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		153.00 m	708,39 Kč
303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá		163.00 m	356,97 Kč
318863 S	Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6		2.00 ks	1 006,74 Kč
320879 S	Materiál pro tratě síťové		11228.00 ks	11 228,00 Kč
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball		10.00 ks	2 410,10 Kč
310387 S	Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F		13.00 ks	491,14 Kč
323050 S	Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm		48.00 ks	250,08 Kč
313249 S	Průchodka spojky Coyote 2x vstup 11-15mm		2.00 ks	1 363,96 Kč
303251 S	Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon		2.00 ks	196,12 Kč
320183 S	Spojka opt.COYOTE Dome6,5x17 ribb.kabely		1.00 ks	5 780,00 Kč
303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson		8.00 ks	1 021,28 Kč
300027 S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy		172.00 m	5 381,88 Kč
300023 S	Trubka HDPE 40/33 černá		172.00 m	5 381,88 Kč
300036 S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy		172.00 m	5 381,88 Kč

300030 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová	172.00 m	5 381,88 Kč
302423 S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	30.00 m	1 598,70 Kč
308513 S	Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155	1.00 ks	177,70 Kč
303465 S	Víčko plastové trubky 110/100 mm	2.00 ks	49,50 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
403175 S	Pěna montážní Soudal 300ml	1.00 ks	0,00 Kč

Specifikace nákladů dle PD_TŘETÍ ETAPA_VPIC,KVAS.-SOL.(RK), SO465-SEVER

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: x VP TEMO 2021 - STAND. x 2023.06

Položková 2023.06

Název stavby: **VPIC,KVAS.-SOL.(RK), SO465-SEVER**

Číslo SPP prvku: 11010-104068

Zhotovitel PD: ANONYMIZOVANO - CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Choceň

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	351 134,64 Kč
MONTÁŽ	385 650,20 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	15 275,79 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	14 943,96 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	220 571,21 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	212 878,20 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	2 000,00 Kč

Celkové náklady: 1 202 454,00 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 981 427,10 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 221 026,90 Kč

S e z n a m p o l o ž e k

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		37.00 m	855,07 Kč
952367 S	Pokládka žlabů TK1		4.00 m	377,08 Kč
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové		9014.67 JV	9 014,67 Kč
Materiál+práce spojené s obetonováním chrániček PVC110 (vč.dopravy) - 7m				
951549 S	Přesun lávky přechodové z ocelové desky		2.00 ks	92,68 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		60.00 m	25 956,60 Kč
954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm		70.00 m	8 689,10 Kč
952355 S	Rýha v trávě 50/110		508.00 m	290 311,84 Kč
955821 S	Rýha ve vozovce zámková dlažba 50/130		4.00 m	8 725,92 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		512.00 m	7 111,68 Kč
MONTÁŽ				
955038 S	Demontáž ochranného boxu pro spojku		2.00 ks	1 538,72 Kč
955079 S	Demontáž spojky bez demontáže vláken		2.00 ks	2 244,16 Kč
958303 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba		159.00 m	332,31 Kč
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba		2222.00 m	11 465,52 Kč

958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm)	120.00 ks	55 305,60 Kč
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm)	120.00 ks	12 772,80 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřk	2.00 ks	398,20 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřk	26.00 ks	1 191,84 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	26.00 ks	795,60 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	2.00 ks	214,34 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	112.00 ks	4 280,64 Kč
955255 S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	2.00 ks	90,70 Kč
955003 S	Montáž ochranného boxu pro spojku	2.00 ks	1 747,64 Kč
955269 S	Montáž podzemní tratě síťové optické	6150.00 JV	6 150,00 Kč
Finance na případné vícenáklady			
955279 S	Montáž spojky smršt.dvoupl.do 50 čtyř.	4.00 ks	7 954,08 Kč
955281 S	Montáž spojky smrstitelné do 50 čtyřek	4.00 ks	5 815,64 Kč
955946 S	Montáž spojky, koncov., průchod.,reduk.	15.00 ks	560,40 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	23.00 ks	1 390,58 Kč
955948 S	Montáž těsnění svazku trubiček	1.00 ks	309,71 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	2222.00 m	51 350,42 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	164.00 m	4 272,20 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	164.00 m	5 261,12 Kč
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	2.00 ks	61 941,60 Kč
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	17 343,65 Kč
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metr	48.00 ks	22 888,80 Kč
958335 S	Svaření vláken ribbon 12 - ribbon 12 v transport	11.00 ks	10 666,48 Kč
958333 S	Svaření vláken ribbon 6 - ribbon 6 v transportní	4.00 ks	2 861,12 Kč
955306 S	Úprava spojky	2.00 ks	3 900,84 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	5166.00 JV	5 166,00 Kč
955942 S	Zafukování svazku trubiček	51.00 m	2 745,33 Kč
955952 S	Zafukování/vyfukování mikrokabelu	30.00 m	855,30 Kč
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE tr	2242.00 m	71 362,86 Kč
958558 S	Zkouška trhací	2.00 ks	4 257,26 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	2.00 ks	6 218,74 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	412.00 m	8 705,56 Kč
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná část	1.00 ks	6 570,23 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	412.00 m	8 705,56 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pe	1.00 ks	6 238,40 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958749 S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	6.00 ks	16 820,10 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	185600.00 J	185 600,00 Kč
Náhrada vlastníkům za VBŘ			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks	7 503,06 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z	3.00 ks	10 648,05 Kč
POPLATKY			
955368	Poplatky k podzemním tratím síť.optickým	2000.00 JV	2 000,00 Kč
Správní poplatek			

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303838 S		Deska krycí plast. 150x1000 mm	30.00 ks	623,40 Kč
303955 S		Deska krycí plast. 200x1000 mm	497.00 ks	13 597,92 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	516.00 m	2 084,64 Kč
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	512.00 m	1 121,28 Kč
300000 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	164.00 m	3 065,16 Kč
300147 S		Kabel plastový TCEPKPFLEZE 25x4x0,6	164.00 m	39 159,92 Kč
301765 S		Koncovka trubičky HDPE 10mm s pojistkou	2.00 ks	38,56 Kč
316124 S		Koncovka trubičky HDPE 7mm s pojistkou	4.00 ks	64,64 Kč
302788 S		Koncovka trubky 40 mm Plason	2.00 ks	221,48 Kč
321713 S		Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x300	2.00 ks	21 104,38 Kč
320879 S		Materiál pro tratě síťové	24211.00 ks	24 211,00 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	39.00 ks	9 399,39 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	24.00 ks	623,76 Kč
310387 S		Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F	15.00 ks	566,70 Kč
323050 S		Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm	48.00 ks	250,08 Kč
305338 S		Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	8.00 ks	406,48 Kč
303251 S		Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	4.00 ks	392,24 Kč
410636 S		Souprava čistící metalic. kabelů - velká	1.00 ks	482,02 Kč
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	4.00 ks	1 739,52 Kč
301783 S		Spojka trubičky HDPE 10mm s pojistkami	4.00 ks	126,12 Kč
301801 S		Spojka trubičky HDPE 7mm s pojistkami	4.00 ks	98,48 Kč
323828 S		Spojka trubičky HDPE Gas-bl 10mm s pojis	1.00 ks	54,06 Kč
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plason	22.00 ks	2 808,52 Kč
311878 S		Spojka trubky HDPE 40mm RD rovná	1.00 ks	999,21 Kč
322268 S		Spojka XAGA 500-43/8-300/EZE	4.00 ks	16 387,84 Kč
311727 S		Těsnění trubiček 3x10+5x7mm do trub.HDPE	1.00 ks	80,12 Kč
300633 S		Trubička HDPE 10/8mm-barva č.1 červená	51.00 m	204,51 Kč
300634 S		Trubička HDPE 10/8mm-barva č.2 zelená	18.00 m	72,18 Kč
300635 S		Trubička HDPE 10/8mm-barva č.3 žlutá	18.00 m	72,18 Kč
300623 S		Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.1 červená	18.00 m	46,62 Kč
300624 S		Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.2 zelená	18.00 m	46,62 Kč
300625 S		Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.3 žlutá	18.00 m	46,62 Kč
300626 S		Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.4 modrá	18.00 m	46,62 Kč
300027 S		Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	560.00 m	17 522,40 Kč
300023 S		Trubka HDPE 40/33 černá	544.00 m	17 021,76 Kč
300036 S		Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	655.00 m	20 494,95 Kč
300030 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová	463.00 m	14 487,27 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	37.00 m	1 971,73 Kč
308513 S		Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155	1.00 ks	177,70 Kč
310189 S		Ucpávka do těsnění trub.HDPE 7mm-bal10ks	1.00 ks	84,68 Kč
303465 S		Víčko plastové trubky 110/100 mm	4.00 ks	99,00 Kč
305195 S		Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	4.00 ks	776,44 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S		Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	2.00 ks	0,00 Kč
403175 S		Pěna montážní Soudal 300ml	4.00 ks	0,00 Kč

Specifikace nákladů dle PD_ČTVRTÁ ETAPA_VPIC,KVAS.-SOL.(RK), SO466-JIH

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: x VP TEMO 2021 - STAND. x 2023.06

Položková 2023.06

Název stavby: **VPIC,KVAS.-SOL.(RK), SO466-JIH**

Číslo SPP prvku: 11010-104070

Zhotovitel PD: ANONYMIZOVANO - CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Choceň

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	233 046,56 Kč
MONTÁŽ	344 105,03 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	10 690,58 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	10 358,75 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	40 561,16 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	106 585,49 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	2 000,00 Kč

Celkové náklady: 747 347,57 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 702 505,88 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 44 841,69 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		99.00 m	2 287,89 Kč
952367 S	Pokládka žlabů TK1		8.00 m	754,16 Kč
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové		738.00 JV	738,00 Kč
Zvýšené náklady za výkop po stávajícím vedení bez jeho porušení- 6m				
955550 S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm		63.00 m	6 039,18 Kč
951549 S	Přesun lávky přechodové z ocelové desky		2.00 ks	92,68 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		54.00 m	23 360,94 Kč
954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm		46.00 m	5 709,98 Kč
952355 S	Rýha v trávě 50/110		279.00 m	159 442,92 Kč
954952 S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130		12.00 m	30 439,92 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		301.00 m	4 180,89 Kč
MONTÁŽ				
955038 S	Demontáž ochranného boxu pro spojku		3.00 ks	2 308,08 Kč
955079 S	Demontáž spojky bez demontáže vláken		1.00 ks	1 122,08 Kč
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba		1346.00 m	6 945,36 Kč

958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) -	114.00 ks	52 540,32 Kč
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - s	114.00 ks	12 134,16 Kč
955255 S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	6.00 ks	272,10 Kč
955003 S	Montáž ochranného boxu pro spojku	3.00 ks	2 621,46 Kč
955269 S	Montáž podzemní tratě síťové optické	6150.00 JV	6 150,00 Kč
Finance na případné vícenáklady			
955286 S	Montáž spojky bez montáže vláken	1.00 ks	1 414,57 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	12.00 ks	725,52 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	1346.00 m	31 106,06 Kč
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	2.00 ks	61 941,60 Kč
954980 S	Překládka trubky úložné	6.00 m	120,96 Kč
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	17 343,65 Kč
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropol	54.00 ks	25 749,90 Kč
958335 S	Svaření vláken ribbon 12 - ribbon 12 v transportní a	12.00 ks	11 636,16 Kč
955306 S	Úprava spojky	1.00 ks	1 950,42 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	5166.00 JV	5 166,00 Kč
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	3000.00 m	95 490,00 Kč
958558 S	Zkouška trhací	2.00 ks	4 257,26 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	3 109,37 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	195.00 m	4 120,35 Kč
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	6 570,23 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	195.00 m	4 120,35 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná	1.00 ks	6 238,40 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958749 S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	3.00 ks	8 410,05 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	14000.00 JV	14 000,00 Kč
Náhrada vlastníkům za VBŘ			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks	7 503,06 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	3.00 ks	10 648,05 Kč
POPLATKY			
955368	Poplatky k podzemním tratím síť.optickým	2000.00 JV	2 000,00 Kč
Správní poplatek			

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303838 S	Deska krycí plast. 150x1000 mm		26.00 ks	540,28 Kč
303955 S	Deska krycí plast. 200x1000 mm		196.00 ks	5 362,56 Kč
303857 S	Deska krycí plast. 250x1000 mm		54.00 ks	1 850,58 Kč
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		200.00 m	808,00 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		204.00 m	944,52 Kč
303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá		301.00 m	659,19 Kč
318863 S	Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6		3.00 ks	1 510,11 Kč
302788 S	Koncovka trubky 40 mm Plasson		6.00 ks	664,44 Kč
321713 S	Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x300		1.00 ks	10 552,19 Kč
320879 S	Materiál pro tratě síťové		17374.00 ks	17 374,00 Kč

302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball	23.00 ks	5 543,23 Kč
310387 S	Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F	12.00 ks	453,36 Kč
323050 S	Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm	54.00 ks	281,34 Kč
305338 S	Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	16.00 ks	812,96 Kč
313249 S	Průchodka spojky Coyote 2x vstup 11-15mm	3.00 ks	2 045,94 Kč
303251 S	Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	5.00 ks	490,30 Kč
320183 S	Spojka opt.COYOTE Dome6,5x17 ribb.kabely	1.00 ks	5 780,00 Kč
303501 S	Spojka plastová 110/94 mm	6.00 ks	257,94 Kč
303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	12.00 ks	1 531,92 Kč
300027 S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	277.00 m	8 667,33 Kč
300024 S	Trubka HDPE 40/33 černá -bílý pruh	57.00 m	1 783,53 Kč
300023 S	Trubka HDPE 40/33 černá	282.00 m	8 823,78 Kč
300036 S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	277.00 m	8 667,33 Kč
300032 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh	57.00 m	1 783,53 Kč
300031 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová -černý pruh	57.00 m	1 783,53 Kč
300034 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová -zelený pruh	57.00 m	1 783,53 Kč
300030 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová	282.00 m	8 823,78 Kč
302423 S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	99.00 m	5 275,71 Kč
308513 S	Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155	1.00 ks	177,70 Kč
305195 S	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	8.00 ks	1 552,88 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
403175 S	Pěna montážní Soudal 300ml	6.00 ks	0,00 Kč

Číslo smlouvy CETIN: HK 2023_0032
 Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
 Registr smluv: ANO

	Přehled nákladů dle PD	náklady
1	VPIC Průmyslová zóna Solnice – Kvasiny -SO 463_PRVNÍ ETAPA	1 316 565,62 Kč
2	VPIC Průmyslová zóna Solnice – Kvasiny -SO 464_DRUHÁ ETAPA	519 605,64 Kč
3	VPIC Průmyslová zóna Solnice – Kvasiny -SO 465_TŘETÍ ETAPA	1 202 454,00 Kč
4	VPIC Průmyslová zóna Solnice – Kvasiny -SO 466_ČTVRTÁ ETAPA	747 347,57 Kč
	Náklady celkem	3 785 972,83 Kč