
Na akci: 

Ze dne : 

Pojišťovna: 

Pro: 

Vynzuje: 

Školnik: 

Předmětem dila jsou stavební sanace 
(CZ-CPA 41-43) škod způsobených 

vodou na stavebních částech budovy 
zá 

Cenová nabídka V 23 535 

Prohlídka, návrh postupu sanace, 
technické vysoušení a kompletace 

Zš, Česká Třflhøvá 

ČSOB 

Město Česká Třebová 

Stare náměstí 78 

560 02 Česká Třebová 

ICO; 00278853 

DIČ: CZ00278853 

Mart

tel; 

Od. 

V Bmë 28.04.2023 

číslo škodni události: 2236003449 

MIBAG sanace spol. S r.o. 

Na Radosti 402, 155 21 Praha 
5‹Zlir':ín 

IČOI 25773062 

DIČ: CZ 25773062 

Jednatel: l ovský 

Tel.. +420 

pobočka Bmo 

emai

V Aleji 176 , 
620 00 Brno 

Rad

VP Zden

tel: 

Tel.: +42

emai

kladni školy; 

Zasaženým objektem je budova 
Základní školy Habmianova V České 

Třebové. 

K vodovodní havárii došlo prasknutim 
vodovodní hadičky ve třídě ve druhém 

patře. Dle Zatećení uniklo velke 
množství vody. 

Objekt má obvodové i vnitřní stěny Z CPF. Stropy 
jsou trámové. Skladba stropu: 

záklop, trámy v násypem, prkna, 
parkety, 

Ve třídách došlo k nabobtnání OSB desek 
působením vlhkosti Z podkladních 

vrstev. 

Důsledkem vodovodního poruchy 
došlo k zatećení vody do souvrství 

podlah, sondou bylo provedeno 
měření vlhkosti v násy 

Návrh postupu - demontáž 
poškozených konstrukcí, dezinfekce 

podlah a stěn a osazení vysoušení 
techniky. 

Po ukončení sanačních prací je 
nutne uvést sanované prostory do 

původního stavu; 

Na základě obhlidky na místě dne 
24.4.2023, vlastního zaměření, 

fotodokumentace a informací od 
poškozeného předklád 

- nová skladba podlah ínásyp, záklop, 
podlaha 

- zapravenl stěn u podlahy 

na sanaci stavebních částí výše 
uvedene části Základní skoly. 

Firma MIBAG sanace spol. S r.o. 
navrhuje následující harmonogram 

prací :
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Práce sanační a vysoušecí 

Prvotnı šetrenı 

prohlídka na místě škodni události a 
návrh postupu sanace 

prohlídka na místě škodní události 
- dopravní náklady 

Sanační práce - demontáže 

demontáž lepeneho pvc 

demontáž OSB desek 

demontáž parket 

demontáž prkenneho zákopu 

odstranění násypu stropní konstrukce 

vodorovný a svislý přesun materiálu 
do 50m (2.NP bez výtahu) 

Technické gysoušeni 

kondenzační vysoušeč 4ks x 10 dnů ( 
1 - 10 den) 

kondenzační vysoušeč 4ks x 4 dnů ( 
11 - 20 den) 

infrapanel 4ks x 10 dnů ( 
1 

- 10 den) 

irifrapanel 4ks X 4 dnů ( 
11 - 20 den) 

průmyslový ventilátor 2ks x 10 dnů ( 
1 - 10 den) 

pnìmyslový ventilátor Zks X 4 dnů ( 
11 - 20 den) 

instalace vysoušeci techniky 

průběžné měření vlhkosti 

Prace zednrcké 

zednické práce - oprava omítky u 
podlahy (cca 10cm výšky) 

materiál na opravu 

Práce podlahářské 

keramzitový násyp 

prkenne podlahy vč. materiálu 

pokládka Cetris desek 15mm vč. materiálu 

tmelení spár a šroubů, broušení 

vysáti podkladu 

hloubková penetrace podkladu 

dodávka podlahové krytiny vč. 20% prořezu 

pokládka lepené podlahy vcetne 
lepidla 

dodávka a montáž lišt 

svařování vč. materiálu 

Vedle ší rozpočtové náklady 

doprava pojízdná dílna (200km' 3 jízdy 
'36,- Kč/km) 

doprava osobní auto (200l‹m' 2 jízdy 
'10,-KČ./km) 

ubytování (605 
' 
15 nocí 

' 350Kčloslnoc) 

Fotodokumentace ,____.___-í 
fotodokumentace poskytnuty dodavatelem 
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Poznámka: doba vysoušení bude 
koriqována dle naměřených hodnot 

vlhkosti v průběhu vysoušení. 

Termín realizace: dle požadavku 
zadavatele, předpokládaný tern-ıín 

realizace 28 - 30 dnů. 

(prac. doba od 7.00 
- 15.30 hod., možnost práce v 

prodloužených směnách max.12 hod) 
- koordinováno se zadavatelem. 

V nabízené ceně je počítáno s možností 
napojení na el. energie (230VI16A,40OV/25A), 

splaškovou kanalizaci a vody 
bezúplatne. 

Žádám zdvoñle o zprávu, zda byla naše 
nabidka akceptována, abychom 

mohli Zakázku zařadit do plánu 
našich akcí. 

V případě realizace Žádáme o písemné 
potvrzení objednávky jako podklad 

pro sepsání smlouvy o dílo 

Po dokončení díla Vám bude vystavena 
faktura konečná S 10 ti denní 

splatnosti na základě skutečně 
provedených výkonů. 

Uvítali bychom poskytnutí zálohy ve výši 
50% objednaných výkonů. 

S pozdravem 

Bc. Jaroslav Pospíšil 

Prlınhy; výkaz výmèr 
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MIBAG S r.o.


