

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: Ing. Milanem Slavíkem, starostou

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

BAPO s.r.o.

Se sídlem: Sušilovo náměstí 423/47, 683 01 Rousínov

Zastoupený: ■■■■■, jednatelem společnosti

IČ 26230283

DIČ (pokud je přiděleno) CZ26230283

Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.

Číslo účtu: 155369056/0600

Zapsán v OR vedeného u KS Brno, odd. C, vl. 38 613

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tuto

SMLOUVU O DÍLO

uzavřenou dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na zpracování studie a projektové dokumentace:

„Letní Areál Metuje – studie, PD“

(dále též „PD“ nebo též „dílo“).

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1** Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování studie areálu (ve fázích hrubopis studie a po konzultaci a odsouhlasení s objednatelem vypracování čistopisu studie), následně bude studie rozpracována do projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení (dále jen „DUR a DSP“) vč. rozpočtu v agregovaných položkách a inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení na akci „Letní Areál Metuje – studie, PD“ (dále také jen „dílo“). Cílem investičního záměru je provedení revitalizace bývalého, v dnešní době mnoho let nevyužívaného, koupaliště v nivě řeky Metuje v Novém Městě nad Metují, nazývaného LAM (Letní Areál Metuje) prostřednictvím vybudování veřejného, přírodního koupacího biotopu s biologickým čištěním vody pomocí filtračních lagun s vodními rostlinami a bez chemických úprav. Součástí přírodního biotopu je rovněž potřebné sociální zázemí, sportovní i kulturně společenský prostor. Areál se nachází na pozemku p. p. č. 2313 a p. p. č. 966/1, k.ú. Nové Město nad Metují dle KN, v nivě řeky Metuje, která je významným krajinným prvkem ze zákona – les, vodní tok Metuje, údolní niva Metuje, které jsou definovány podle § 3 zákona o ochraně přírody a krajiny. Navržený areál má rozšířit možnosti trávení volného času nejen vlastních občanů, ale i návštěvníků města. Investiční záměr je blíže popsán v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
- 1.2** Dílo bude provedeno v souladu se Zadávací dokumentací k veřejné zakázce malého rozsahu „Letní Areál Metuje – studie, PD“ ze dne 1.6.2023 a nabídkou zhotovitele ze dne 16.6.2023 Nabídka zhotovitele tvoří přílohu č. 2 této smlouvy o dílo. Pro plnění díla dle této smlouvy jsou pro zhotovitele závazná ustanovení a požadavky objednatele, které byly předány pro zpracování nabídky na tuto veřejnou zakázku. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejm. dle zákona č. 183/2006 Sb., nově pak dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a ujednáními této smlouvy a dalších platných právní předpisů).
- 1.3** Zhotovitel zajistí doklady, souhlasy a stanoviska veřejnoprávních orgánů, organizací a účastníků řízení potřebných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro DUR a DSP (dále jen „doklady k povolení“).
- 1.4** Předmětem smlouvy je také dopracování případných připomínek a podmínek dotčených orgánů do finální podoby projektové dokumentace.
- 1.5** Bude-li v průběhu zpracování projektové dokumentace zveřejněn dotační titul, v rámci kterého by objednatel mohl získat dotační podporu na vlastní realizaci Letního Areálu Metuje (dále také jen „stavba“), poskytne zhotovitel objednateli potřebnou součinnost a je povinen upravit projektovou dokumentaci tak, aby byla v souladu s podmínkami daného dotačního titulu.

- 1.6** V případě realizace stavby se zhotovitel zavazuje vykonávat autorský dozor při realizaci stavby. Rozsah tohoto dozoru bude stanoven před započítáním stavby vlastní příkazní smlouvou.
- 1.7** Objednatel požaduje konání schůzek pro kontrolu rozpracované projektové dokumentace, a to v rozsahu min. 1 x za měsíc, případně dle domluvy s objednatelem. Schůzky se budou konat v sídle objednatele. Datum a čas konání stanoví objednatel. Zhotovitel bude při zhotovení díla spolupracovat s vedením města, Oddělením rozvoje města a s městským architektem. Z konání schůzek bude zhotovitel zpracovávat zápisy z jednání, které odešle elektronickou poštou objednateli nejdéle do 3 pracovních dní po konání jednotlivých schůzek.
- 1.8** Součástí zpracování PD pro DUR a DSP bude:
- doměření potřebných polohopisných a výškových bodů, které nebyly zaneseny v předaných podkladech,
 - vyznačení stavby do katastrální mapy,
 - vyjádření dotčených orgánů a správců sítí,
 - zpracování podkladů pro jednání s vlastníky dotčených pozemků,
 - podání žádosti o společné územní a stavební řízení,
 - účast při projednání v rámci společného územního a stavebního řízení, které si vyžádá správní úřad,
 - v průběhu společného územního řízení spolupráce při vyřizování námitek účastníků,
 - PD bude řešit zásady organizace výstavby,
 - v rámci PD je nutné řešit úpravu příjezdové komunikace do areálu LAM (ulice K Vodárně) podle požadavku Dopravního inspektorátu Policie ČR, a to minimálně doplněním komunikace o výhybnu či výhybny,
 - PD bude zpracována včetně **agregovaného rozpočtu stavebních prací**, který bude rozdělen na stavební objekty, dílčí stavební nebo funkční celky, případně jiné obdobné části. Rozpočet bude zpracován za pomoci agregovaných položek, kompletů, odvozených ceníkových cen atd. Zjednodušený položkový rozpočet bude zhotoven v grafickém zpracování na digitálním nosiči dat.
- 1.9** Objednatel se zavazuje, že v nezbytně nutném rozsahu a v mezích svých možností poskytne zhotoviteli spolupráci při potřebě doplnění nebo upřesnění podkladů, pokud jsou mu dostupné a jejichž potřeba případně vznikne při plnění této smlouvy.
- 1.10** Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a schopnostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.

1.11 Součástí řešení a zpracování DUR a DSP jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému a kvalitnímu dílu třeba.

II. ZASTUPOVÁNÍ

2.1. Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje

objednatele:

- ve věcech smluvních:

Ing. Milan Slavík, starosta města

tel. 491 419 601, slavik@novemestonm.cz

- ve věcech technických:

Ing. Pavel Korda, vedoucí Oddělení rozvoje města

tel. 727 840 149, korda@novemestonm.cz

a

Ing. Petra Brandejsová, technik Odd. rozvoje města

tel. 720 953 709, brandejsova@novemestonm.cz

zhotovitele:

- ve věcech smluvních:

██████████

tel: ██████████

- ve věcech technických:

██████████

tel: ██████████

III. DOBA PLNĚNÍ

3.1. Odevzdání díla:

Fáze	Termín
hrubopis studie	do 30 dnů od podpisu SOD
čistopis studie	do 60 dnů od odsouhlasení hrubopisu studie
PD pro společné územní a stavební řízení vč. rozpočtu	do 120 dnů od odevzdání čistopisu studie
inženýrská činnost (vč. podání žádosti o vydání společného povolení) v rámci společného územního a stavebního řízení	do 45 dnů od předání PD

*) Podmínkou pro splnění termínu plnění je odsouhlasení rozpracovaného díla min. 10 dní předem a konání konzultací dle bodu 1.7 této smlouvy v průběhu zpracovávání díla.

3.2. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

- 3.3.** Termíny plnění mohou být upraveny pouze po dohodě obou smluvních stran dodatkem k této smlouvě o dílo na základě rozšíření předmětu plnění nebo v případě vzniku nepředvídatelných skutečností, majících vliv na průběh plnění díla.
- 3.4.** Předmět plnění dle této smlouvy bude splněný řádným provedením díla bez vad a nedodělků, jeho vypracováním a odevzdáním objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení. O předání dílčích částí díla budou sepsány dílčí předávací protokoly, o předání kompletního díla bude sepsán závěrečný předávací protokol.
- 3.5.** Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt dle čl. 3.3 pouze v těchto případech:
- dodatečné požadavky objednatele na změnu nebo úpravu díla již zpracovaného a odsouhlaseného jsou důvodem pro změnu termínu dokončení, pokud se strany nedohodnou jinak;
 - pokud se orgány a organizace nevyjádří k dokumentaci v zákonné lhůtě, přestože o takové vyjádření či stanovisko zhotovitel řádně a včas požádal;
 - pokud objednatel bude požadovat i vyhotovení jiných částí dokumentace než těch, které jsou předmětem smlouvy, nebo pokud objednatel omezí nebo rozšíří rozsah stavby, která je předmětem vypracování dokumentace;
 - pokud k prodloužení dojde z jiných prokazatelných důvodů neležících na straně zhotovitele.
- 3.6.** O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém budou uvedeny případné vady a nedodělky předávaného díla a stanoven termín pro jejich odstranění. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude ukončeno odstraněním veškerých vad a nedodělků.
- 3.7.** Objednatel si vyhrazuje právo dílo nepřevzít v případě, že nebude obsahovat veškeré touto smlouvou sjednané náležitosti.

IV. CENA DÍLA

- 4.1.** Cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v čl. I této smlouvy byla stanovena dohodou v souladu s předloženou cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 16.6.2023/2023.

Fáze	Cena (v Kč)
hrubopis studie	250 000
čistopis studie	200 000
DUR a DSP vč. rozpočtu	1 080 000
inženýrská činnost (vč. podání žádosti o vydání společného povolení) v rámci společného územního a stavebního řízení	430 000
Celkem bez DPH	1 960 000
DPH	411 600
Celkem vč. DPH	2 371 600

- 4.2.** V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce, činnosti a náklady nezbytné ke splnění předmětu celého díla a také práva s dílem související (viz dále tato smlouva).
- 4.3.** Pokud bude zákonem nebo jiným právním předpisem změněna sazba DPH pro projektovou činnost, bude zhotovitelem účtována tato platná sazba v době fakturace.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1.** Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smlouvenou cenu za splnění předmětu smlouvy.
- 5.2.** Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
- 5.3.** Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s právními předpisy, touto smlouvou a zvyklostmi.
- 5.4** Faktura za zpracování PD pro DUR a DSP bude vystavena do výše 85 % nabídkové ceny po odevzdání díla oproti podepsanému Předávacímu protokolu. Faktura na zbývajících 15 % nabídkové ceny bude vystavena po nabytí právní moci společného povolení a po jeho předání objednateli.
- 5.5** Faktury jsou splatné ve lhůtě 21 dnů od doručení do sídla objednatele.
- 5.6** Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude mít jiné vady, včetně vad týkajících se příloh, je objednatel oprávněn ji do pěti pracovních dnů od doručení vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury do sídla objednatele.

- 5.7** Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je uveden v záhlaví této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele.

VI. DODACÍ PODMÍNKY

- 6.1.** Předmět této smlouvy o dílo bude splněn osobním převzetím objednatelem ve čtyřech vyhotoveních, 4x v tištěném (grafickém) provedení a v 1x vyhotovení na digitálním nosiči v elektronické podobě, a to pro DUR i pro DSP. Dílo bude předáno v sídle objednatele na základě podepsání protokolu o předání a převzetí.
- 6.2.** CD bude obsahovat kompletní PD. Výkresy budou ve formátech: .dwg, .dgn a ve formátu .pdf, textová část ve formátu .doc, propočet nebo rozpočet ve formátu .xls a dále i ve formátu .pdf.
- 6.3.** Dílo bude opatřeno otiskem razítka autorizované osoby v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autORIZAČNÍ ZÁKON), v platném znění.

VII. POJIŠTĚNÍ DÍLA

- 7.1.** Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody, udržovat pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním odborných služeb autorizovaných osob, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy o dílo.
- 7.2.** Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 7.3.** Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Podíl spoluúčasti je uveden v pojistné smlouvě.
- 7.4.** V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději při podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle odst. 7.1 těchto obchodních podmínek, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace zakázky a běhu záruční doby, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadovanou pojistnou smlouvu, a to ve výši 5.000 Kč/den.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 8.1. Odpovědnost zhotovitele za zjevné i skryté vady díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s tím, že zhotovitel odpovídá za vady díla po dobu 60 měsíců ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
- 8.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho převzetí objednatelem a dále za vady, které se vyskytnou v době sjednané v bodě 8.1 této smlouvy.
- 8.3. Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjištění písemně reklamovat u zhotovitele ve lhůtě do 30 dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná objednatelem v poslední den běhu záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 8.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává.
- 8.5. Zhotovitel započne s odstraňováním vad nejpozději do sedmi kalendářních dnů poté, co obdržel od objednatele písemnou reklamaci (listinnou nebo elektronickou formou), není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Reklamovaná vada bude odstraněna (včetně písemného předání) nejpozději do 10 kalendářních dnů od jejího prokazatelného nahlášení zhotoviteli, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu.
- 8.6. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu objednatele a identifikaci této smlouvy.
- 8.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve výše uvedené lhůtě nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu těchto oprav. Nárok objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
- 8.8. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

IX. SANKCE

- 9.1. Při zrušení obchodního závazku z důvodů ležících na straně objednatele bude fakturována rozpracovanost podle skutečných nákladů vzniklých zhotoviteli.
- 9.2. Pro případ nedodržení dodací lhůty uvedené v bodě 3.1 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení s dodáním díla.

- 9.3.** Pro případ nedodržení termínu stanoveného v souladu s bodem 3.6 této smlouvy v předávacím protokolu pro odstranění vad a nedodělků předávaného díla, se sjednává smluvní pokuta za ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad či nedodělků.
- 9.4.** Pro případ prodlení zhotovitele s odstraňováním vad v termínu sjednaném v bodě 8.4 této smlouvy, na které se vztahuje sjednaná záruka, se sjednává smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každou vadu či skupinu vad a za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vad.
- 9.5.** Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury v termínu uvedeném v bodě 5.5 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 9.6.** Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou. Splatnost těchto faktur bude činit 21 dnů ode dne jejich doručení druhé smluvní straně.
- 9.7.** Zaplacením smluvní pokuty dle předchozích odstavců není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody, vzniklé této smluvní straně porušením příslušné povinnosti.
- 9.8.** Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele z této smlouvy.

X. PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ NA VĚCI

- 9.1** Okamžikem převzetí díla objednatelem přechází na objednatele vlastnictví díla (tímto okamžikem se na základě této smlouvy stává objednatel vlastníkem díla) a také nebezpečí vzniku škody na díle a od tohoto okamžiku je objednatel oprávněn s dílem volně, bez omezení a plně dle svého uvážení nakládat.

XI. ÚČEL UŽITÍ DÍLA, LICENCE

- 10.1** Výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy může být plnění, které naplňuje znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. Od okamžiku převzetí díla je objednatel oprávněn použít dílo především pro účel vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí díla účastníkům zadávacích řízení na zhotovitele navazujících nebo souvisejících staveb, včetně jeho poskytnutí vítězům těchto zadávacích řízení, kteří jsou oprávněni s dílem dále pracovat v rámci plnění zakázky pro objednatele, dále též pro účel získání potřebných povolení k realizaci díla, dále i pro

účely veřejné prezentace dokumentace občanům i jiným osobám, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech navazujících dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, dále též pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí, údržby a změn stavby (která byla mimo jiné na základě díla realizována) nebo navazujících nebo souvisejících staveb, a dále také pro účely prezentace objednatele, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. Dále též další ustanovení této smlouvy.

- 10.2** Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní licenci k užití díla, tedy především ničím neomezený souhlas s užitím díla (neomezený rozsah oprávnění), a to všemi způsoby užití (myšleno také způsoby užití, které mohou teprve v budoucnu vzniknout) především v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona, a to k výše uvedenému účelu. Dílo může být i přeloženo, spojeno s jiným dílem nebo zařazeno do díla souborného. Zhotovitel v rámci této výhradní licence nemá právo poskytnout tuto licenci třetí osobě a rovněž i sám je povinen se zdržet výkonu práva, ke kterému udělil výhradní licenci, pokud dále není výslovně ujednáno jinak.
- 10.3** Smluvní strany ujednaly, že všechna tato v této smlouvě uvedená oprávnění jsou zhotovitelem objednateli poskytnuta v rámci úplaty sjednané v čl. IV této smlouvy, bez územního omezení (tedy nejen pro území ČR) a na dobu trvání autorských práv k dílu a práv souvisejících, a všemi způsoby užití bez množstevního omezení, a objednatel je oprávněn poskytnout je v plném rozsahu, případně v částečném rozsahu a nebo v časově omezeném rozsahu, rovněž dalším osobám (podlicence) - v tomto případě (poskytnutí dalším osobám) vždy na základě písemné smlouvy, kdy za jakékoliv toto poskytnutí (postoupení) nebude objednatel zhotoviteli hradit žádnou odměnu (bude bezúplatné ve vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem).
- 10.4** Smluvní strany se dohodly, že dílo dle této smlouvy bude používáno vždy jen s údajem o zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. Zhotovitel je oprávněn dílo užit sám ke své prezentaci a propagaci.
- 10.5** Objednatel všechna výše uvedená práva a povinnosti přijímá.
- 10.6** Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že odměna za splnění všech závazků zhotovitele a poskytnutí oprávnění pro objednatele podle tohoto článku je zahrnuta v ceně díla.
- 10.7** Zhotovitel prohlašuje, že veškerá majetková práva k dílu vykonává svým jménem a na svůj účet. Zhotovitel prohlašuje, že je plně a bez omezení oprávněn s dílem disponovat tak, jak je uvedeno v této smlouvě.

XII. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

- 12.1.** Smlouvu lze měnit písemnými dodatky, které musí být výslovně jako dodatky této smlouvy označeny. Vyskytnou-li se v průběhu prací změny v rozsahu požadované PD vyvolané objednatelem, bude předložen ze strany zhotovitele návrh dodatku k této smlouvě, který bude schválen v souladu s požadavky objednatele.
- 12.2.** Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou uvedeny v části 1. Předmět smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednavatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- 12.3.** Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 12.4.** Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XIII. USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

- 13.1.** Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z této smlouvy se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 13.2.** Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 13.3.** Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní.
- 13.4.** Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Specifikace požadavků zadavatele pro investiční záměr: Letní Areál Metuje a příloha č. 2 – nabídka zhotovitele ze dne 16.6.2023.
- 13.5.** Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

13.6. Tato smlouva byla schválena Radou města dne 26.6.2023 usnesením č. RM 17-6377/23.

V Novém Městě nad Metují dne 30.6.2023

V Rousínově dne 12.07.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Milan Slavík, starosta
v. z. Ing. Aleš Vrátný v. r., místostarosta

.....
[redacted], jednatel

Přílohy:

*Specifikace požadavků zadavatele pro investiční záměr: Letní Areál Metuje – studie, PD
Nabídka zhotovitele ze dne 16.6.2023*