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Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Název: Město Horšovský Týn

Sídlo: náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

IČ / DIČ: 00253383 / CZ00253383

Zastupuje ve věcech smluvních: Ing. Josef Holeček, starosta města

Telefon, e-mail:

Zastupuje ve věcech technických:

Telefon, e-mail:

(dále také jako „objednatel“)

a

Název: Společnost SLADKÝ&PARTNERS

Vedoucí společník: SLADKÝ&PARTNERS s.r.o.

Sídlo: Nad Šárkou 782/60, 160 00 Praha 6

IČ / DIČ: 27439500 / CZ27439500 / jsme plátci DPH

Zápis v obchodním rejstříku: C 112321 vedená u Městského soudu v Praze

Zastupuje ve věcech smluvních: Ing. arch. Petr Sladký, jednatel

Telefon, e-mail:

Společník: JVA architekti s.r.o.

Sídlo: Lucemburská 1568/45, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČ / DIČ: 06368026 / CZ06368026 / jsme plátci DPH

Zápis v obchodním rejstříku: C 281043 vedená u Městského soudu v Praze

Zastupuje ve věcech smluvních: Jan Vaněček, jednatel

Hlavní inženýr projektu: Ing. arch. Petr Sladký

Telefon, e-mail:

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu:

(dále také jako „zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tuto

smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“).

I.
Účel a předmět smlouvy

1.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledků podlimitní veřejné zakázky s názvem
„Horšovský Týn, mateřská škola Vančurova - zpracování projektové dokumentace a výkon AD“,
a to za účelem vymezení vzájemných práv a povinností souvisejících se zhotovením díla dle této smlouvy,
přičemž nabídku zhotovitele vybral objednatel v souladu s podmínkami stanovenými objednatelem
v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky jako nabídku ekonomicky nejvýhodnější.

1.2. Účelem této smlouvy je realizace díla dle této smlouvy, kterým se rozumí zejména vypracování
dokumentace ve stupni Dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DUSP“) včetně
kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného povolení a vypracování dokumentace
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pro provádění stavby (dále jen „DPS“), (DUSP a DPS dále společně také jako „PD“ nebo „projektové 
dokumentace“) k investiční akci s názvem „Horšovský Týn, mateřská škola Vančurova - zpracování 
projektové dokumentace a výkon AD“ (dále jen „stavba“).   
(DUSP a DPS a kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného společného povolení 
bude pro účely této smlouvy označována společně rovněž jako „projektová činnost“). 

1.3. Podkladem pro zhotovení díla je studie s názvem „MŠ Vančurova - návrh stavby“ (příloha č.2 Zadávací 
dokumentace), kterou zpracoval za Atelier VAS Ing. arch. Petr Sladký a Ing. arch. Ondřej Chudý. 

1.4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele svým jménem a na svou odpovědnost, řádně 
a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést dílo, a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou a objednatel se 
zavazuje dílo řádně zhotovené dle podmínek této smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli 
cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Obsah a rozsah činnosti Dozoru je zejména 
(nikoliv výlučně): 

- výkon funkce autorského dozoru při realizaci stavby, tedy zajištění a kontrola toho, aby stavba byla 
prováděna v souladu s povolením stavebního úřadu, což jest vymezením cíle závazku zhotovitele jako 
autorského dozoru, 

- účast na přejímacím řízení stavby od jejich zhotovitelů, včetně účasti na všech kontrolních dnech 
a účast na předání staveniště, 

to vše zejména (nikoliv však výlučně) v rozsahu úkonů demonstrativně uvedených v příloze č.2 této 
smlouvy. 

1.5. Cílem a záměrem objednatele je na základě zhotovených PD realizovat stavbu, tj. provést veškeré stavební 
práce, dodávky a služby pro objednatele, a to co nejefektivněji a s důrazem na ekonomičnost stavby. 
Aby byly výše popsané záměry, cíle a potřeby objednatele naplněny, je logickým nezbytným 
předpokladem důkladná projektová příprava. Vyhotovení PD tak představuje zcela nezbytný krok pro 
jakékoliv další navazující aktivity objednatele v souvislosti se stavbou. Zhotovitel prohlašuje, že důsledně 
zvážil všechny podmínky plnění předmětu smlouvy, a to včetně rizika potenciální škody, kterou svým 
jednáním může objednateli, popř. dalším osobám způsobit. 

1.6. Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou 
ujednány touto smlouvou, dostatečné předchozí zkušenosti, a že disponuje dostatečnou kvalifikací pro 
řádné provedení díla. 

1.7. Rozsah díla a další požadavky objednatele na plnění veřejné zakázky jsou v podrobnostech specifikovány 
v příloze č.1 a v příloze č.2 této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí. Zhotovitel je povinen řídit se 
při provádění díla podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci na zadání veřejné zakázky 
předcházející uzavření této smlouvy, svou nabídkou podanou ve veřejné zakázce, touto smlouvou, jejími 
přílohami a na ni navazujícími dodatky a dohodami, dále případnými pokyny objednatele udělenými při 
provádění díla. Součástí díla dle této smlouvy jsou i další činnosti v této smlouvě a jejích přílohách 
výslovně neuvedené, jejichž provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění a dokumentů a informací 
předaných objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti a nutnosti jejich provedení zhotovitel 
z titulu své odbornosti musel vědět, a které objednatel spravedlivě očekává nebo očekávat může.  

1.8. Závazek provést dílo dle této smlouvy zahrnuje dále zejména: 
a) předkládání DUSP objednateli k vyjádření dle podmínek této smlouvy, zejména na výrobních 

výborech;  
b) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (zejména dotčených orgánů 

státní správy (dále i „DOSS“), apod.) do DUSP,  
c) konzultace návrhu DUSP s objednatelem, 
d) projednání DUSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení a obstarání bezvadných 

nezbytných dokladů za objednatele, zejména rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, stanovisek a jiných 
dokladů o splnění požadavků podle příslušných právních předpisů a jakýchkoli jiných dokumentů 
či podkladů včetně provedení dalších úkonů nezbytných či vhodných pro to, aby DUSP mohla být 
bezvadně vyhotovena, či aby rozhodnutí nezbytná pro realizaci mohla být vydána;   

e) zapracování připomínek dle získaných vyjádření a stanovisek dle písm. f) odst. 1.8 smlouvy;    
f) veškerá další související inženýrská činnost nezbytná pro získání pravomocného společného 

povolení; 
g) předání čistopisu DUSP objednateli v příslušném počtu stejnopisů dle této smlouvy; 
h) svolávání výrobních výborů v rozsahu dle této smlouvy a jejích příloh; 
i) podání žádosti o společné povolení; 
j) předání pravomocného společného povolení objednateli; 
k) zpracování DPS, včetně zapracování podmínek společného povolení do DPS; 
l) projednávání DPS s objednatelem a jím určenými osobami zejména na výrobních výborech; 
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m) zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr v souladu s požadavky 
objednatele a příslušné vyhlášky č. 169/2016 Sb., a to včetně oceněného soupisu stavebních prací;  

n) projednání DPS se zainteresovanými subjekty (tyto subjekty určí objednatel); 
o) předání čistopisu DPS objednateli v příslušném počtu stejnopisů dle této smlouvy. 
p) provádět činnosti autorského dozoru zejména uvedené v příloze č.2 této smlouvy. 

Porušení povinností zhotovitele dle tohoto článku je považováno za podstatné porušení Smlouvy.  
1.9. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškerou činnost dle této smlouvy s náležitou odbornou péčí 

a se zohledněním a zachováním veškerých práv a oprávněných zájmů objednatele.  

1.10. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci, a to až do úplného 
a kompletního předání zhotoveného předmětu díla bez zjevných vad a nedodělků objednateli. Veškeré 
náklady spojené s řádným dokončením díla jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.  

II. 
Doba plnění 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami stanovenými 
smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez zjevných vad a nedodělků, v následujících termínech: 

Zahájení plnění  bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy; uzavření 
smlouvy se očekává nejpozději do 31.08.2023 

Zpracování dokumentace ve stupni DUSP 
včetně podání žádosti a její projednání: nejpozději do 365 kalendářních dnů od uzavření smlouvy 

Doba k vydání stanoviska a nabytí právní moci 
společného povolení: doba stanovena není, protože nezávisí na činnosti zhotovitele 

Zpracování dokumentace ve stupni DPS + 
zpracování soupisu prací s výkazem výměr + 
zpracování oceněného soupisu prací: 

nejpozději do 210 kalendářních dnů od nabytí právní moci 
společného povolení 

Výkon činnosti autorského dozoru při realizaci 
1. etapy 

očekává se celkem 12x účast na stavbě za celou dobu 
výstavby 1. etapy; zadavatel očekává dále 5x účast na stavbě 
při řešení dalších nepředvídaných situacích na stavbě 

2.2 PD zpracované v souladu s touto smlouvou mohou být zhotovitelem objednateli předány i před dílčími 
termíny sjednanými touto smlouvou. 

2.3 Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené 
prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo z důvodů výlučně 
na straně objednatele. 

III. 
Cena díla a platební a fakturační podmínky 

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za činnost dle této smlouvy sjednanou cenu ve výši: 

 Kč bez DPH DPH 21 % Kč včetně 
DPH 

Cena za zpracování dokumentace ve stupni DUSP 
včetně podání žádosti a její projednání (Cena DUSP) 1 651 400 346 794 1 998 194 

Cena za zpracování dokumentace ve stupni DPS + 
zpracování soupisu prací s výkazem výměr + 
zpracování oceněného soupisu prací (Cena DPS) 

1 821 000 382 410 2 203 410 

Cena za výkon činnosti autorského dozoru stavby 
1. etapy (cena zahrnuje 12x účast na kontrolním dnu 
stavby a 5x účast při řešení nepředvídaných situacích 
mimo kontrolní dny na stavbě a veškeré činnosti 
uvedené v příloze č.2 této smlouvy (Cena AD) 

52 000 22 680 130 680 

Cena celkem 3 524 400 740 124 4 264 524 

3.2. Celková cena díla, včetně dílčích částí dle rozdělení v čl. 3.1. této smlouvy, je sjednána jako nejvýše 
přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením a předáním díla 
dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které při plnění 
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svých závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží vč. nákladů výslovně neuvedených, 
jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností 
s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, 
ubytování, licence a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této smlouvy. 

3.3. Cena za DUSP a DPS bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového dokladu 
- faktury. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována ve třech (3) dílčích platbách, a to takto: 
 70 % z ceny DUSP po předání DUSP objednateli včetně kompletní žádosti o vydání společného 

rozhodnutí, a jejího podání, 
 30 % z ceny DUSP po vydání společného povolení a nabytí právní moci vydaného společného 

povolení, 
 cena DPS po předání DPS + soupisu prací s výkazem výměr + oceněného soupisu prací. 

Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních stran 
náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu o splnění 
povinnosti. 

3.4. Cena za výkon činnosti autorského dozoru stavby 1. etapy je sjednána též jako nejvýše přípustná, včetně 
všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených celým procesem autorského dozoru 
předpokládaného touto smlouvou. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla za tuto činnost jsou zahrnuty 
veškeré jeho náklady, které při plnění svých závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží 
vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti 
předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných činností. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty 
i režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování, licence a další náklady, které patří k úplnému 
a bezvadnému provedení činností autorského dozoru dle této smlouvy. Cena za výkon činnosti autorského 
dozoru stavby 1. etapy bude hrazena měsíčně při provádění stavby. 

3.5. Zhotovitel vystaví daňový doklad vždy do deseti (10) dnů ode dne splnění povinnosti, na základě které je 
oprávněn fakturovat dílčí cenu za dílo dle této smlouvy. 

3.6. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami sjednána na třicet (30) kalendářních dnů ode dne 
vystavení daňového dokladu (faktury). Daňový doklad musí být objednateli doručen do pěti (5) 
kalendářních dnů ode dne vystavení. Objednatel neposkytuje zálohy na úhradu ceny díla.  

3.7. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel na základě 
této smlouvy, proti fakturované ceně za dílo. 

3.8. Povinnost uhradit cenu za dílo nebo její část dle podmínek uvedených v této smlouvě bude objednatelem 
splněna v okamžiku odepsání příslušné částky za dílo z bankovního účtu objednatele. 

3.9. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními 
předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále obsahovat rozčlenění 
uvedené ceny v tomto rozsahu: Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí 
obsahovat označení a číslo, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje 
o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak zhotovitele, tak 
i objednatele, důvod fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, označení bank. ústavu 
a číslo účtu, na který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti dle této smlouvy, datum 
uskutečnitelného zdanitelného plnění, částka k úhradě. 

3.10. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn 
daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad 
opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne 
doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli. 

3.11. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a Pokynem Ministerstva financí k § 26 a k příloze č.1 Pokynu. 

3.12. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, 
která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto 
zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný, přičemž v takovém případě se 
aplikuje postup uvedený čl. 3.10. této smlouvy.  

3.13. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy 
bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované 
na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli 



Horšovský Týn, mateřská škola Vančurova - zpracování projektové dokumentace a výkon AD 

Stránka 5 z 14 
 

nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona 
č. 235/2004 Sb.  

3.14. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Objednateli, které vzniknou na základě této 
smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem. 

IV. 
Podmínky provádění díla a s dílem souvisejících závazků 

4.1. Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. 

4.2. Zhotovitel provede dílo s potřebnou odbornou péčí, řádně a v ujednaném čase. Řádně je dílo provedeno 
tehdy, odpovídá-li této smlouvě, příslušným právním nebo profesním předpisům, ČSN či jiným normám, 
které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění závazků dle této smlouvy podle pokynů objednatele 
a v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat všechny jím 
zjištěné relevantní skutečnosti, obzvláště pak ty, které by mohly ovlivnit pokyny či zájmy objednatele. 

4.4. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými normami nebo 
jinak nevhodné pro to, aby podle nich zhotovitel při plnění závazků dle této smlouvy postupoval, je 
povinen o tom objednatele bezodkladně písemně poučit. 

4.5. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen závazky dle 
této smlouvy řádně a včas plnit. 

4.6. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze z jeho 
schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla ze zhotovitele 
na objednatele, a to ani částečně. 

4.7. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele vážící 
se k projektovým dokumentacím a stavbě, tyto s ním konzultovat a dílo provést tak, aby projektová 
dokumentace v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám objednatele odpovídala. 

4.8. Aby mohly být upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k projektovým dokumentacím 
a stavbě se zhotovitelem náležitě konzultovány a zohledněny v projektových dokumentacích, je zhotovitel 
povinen v průběhu zpracování díla svolávat a organizovat výrobní výbory. Výrobní výbor se bude konat 
v sídle objednatele min. 1x měsíčně. O konkrétním termínu konání výrobního výboru bude zhotovitel 
informovat objednatele písemně nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním. Na jednotlivé výrobní 
výbory je zhotovitel povinen pozvat i zástupce dotčených organizací a budoucích správců, popřípadě další 
subjekty určené objednatelem v této smlouvě nebo dle na základě pokynu objednatele.  

4.9. Jakékoliv schválení PD ze strany objednatele v žádném případě nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele 
a nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost PD. Porušení povinností 
dle tohoto článku je považováno za podstatné porušení smlouvy. 

4.10. O každém výrobním výboru vyhotoví zhotovitel záznam, který nejpozději do tří (3) pracovních dnů po 
konání výrobního výboru zašle objednateli, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem ujednáno jinak. 
Jakékoliv schválení projektové dokumentace ze strany objednatele nenahrazuje výstupní kontrolu 
zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost projektové 
dokumentace. 

4.11. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 
neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní dny, jedná se 
o podstatné porušení smlouvy. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit projektovou dokumentace 
objednateli ke kontrole, a to do jednoho (1) dne ode dne doručení písemné (i e-mailové) výzvy objednatele 
k jejímu předložení, v jakékoliv fázi rozpracovanosti projektových dokumentací, a to v místě plnění. 
Náklady související se splněním povinnosti zhotovitele dle tohoto článku jsou zahrnuty v ceně díla.  

4.12. Zhotovitel je povinen předat PD objednateli v požadovaném počtu vyhotovení uvedených v příloze č.1 
této smlouvy. 

4.13. Zhotovitel prohlašuje, že osoba na pozici hlavního inženýra projektu splňuje veškeré požadavky 
objednatele (jakožto zadavatele veřejné zakázky) na technickou kvalifikaci a splňuje veškeré požadavky 
objednatele na hlavního inženýra projektu uvedené v zadávací dokumentaci na zadání veřejné zakázky. 
Hlavní inženýr projektu je povinen účastnit se každého výrobního výboru, nedohodne-li se objednatel 
se zhotovitelem pro konkrétní výrobní výbor jinak. V případě, že se prohlášení zhotovitele dle tohoto 
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článku ukáže jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 
Kč. Porušení povinností dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy. 
V případě, že hlavní inženýr projektu nebude nadále z objektivních důvodů schopen podílet se na plnění 
dle této smlouvy v požadovaném rozsahu, zavazuje se zhotovitel nahradit osobu hlavního inženýra 
projektu jinou osobou, která bude splňovat požadavky objednatele na osobu hlavního inženýra projektu 
dle zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky. 

V. 
Požadavky na soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 

5.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále „Soupis“) musí být zpracován 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

5.2. Soupis bude zpracován v systému cenové soustavy ÚRS a bude obsahovat podrobný popis požadovaných 
standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodní označení nebo názvy obchodních firem. 

5.3. Soupis bude zpracován v elektronické podobě v otevřeném formátu uniXML, která je plně specifikována 
na www.unixml.cz. Pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu nebo způsobu jejich zjištění jsou 
uvedeny na www.unixml.cz.  

5.4. Soupis bude zpracován v elektronické podobě ve formátu Excel pro účely výběru dodavatele stavebních 
prací. 

5.5. Soupis musí obsahovat příslušné CPV kódy dle nařízení komise (ES) č. 213/2008 ve znění pozdějších 
předpisů, bude obsahovat rozdělení dle klasifikací CZ - CPA v souladu s § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 
Sb. o DPH, v platném znění a Pokynem D 300 Ministerstva financí k § 26 a k příloze č. 1. Soupis nesmí 
obsahovat MJ „soubor“ a „komplet“. Pokud budou uvedeny vlastní položky, které nejsou definovány 
v použité cenové soustavě, je třeba uvést jejich přesnou specifikaci.  

5.6. Soupis musí pracovat pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa tak, aby při jejich násobením 
měrnou jednotkou nedocházelo k matematickému rozdílu. POZOR není totožné se zobrazením pouze 
dvou desetinných míst. 

5.7. Soupis bude zvlášť zpracován pro jednotlivé stavební objekty a ty dále členěny dle zvyklostí výše 
uvedených ceníků, včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu. 

VI. 
Předání a převzetí díla 

6.1. Zhotovitel splní povinnosti dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla specifikovaného v čl. I. 
této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a řádným předáním předmětu díla objednateli způsobem 
a v termínech dle této smlouvy. Zhotovitel splní povinností k provedení autorského dozoru jednak 
provedením všech úkonů autorského dozoru demonstrativně uvedených v příloze č.2 této smlouvy s tím, 
že formálně se proces autorského dozoru uzavře až souhlasným rozhodnutím o užívání stavby. 

6.1. Předmět díla zhotovený dle požadavků a podmínek stanovených touto smlouvou je předán včas, pokud 
bude objednateli zhotovitelem předán nejpozději poslední den dílčích lhůt pro plnění uvedených v čl. 2.1. 
smlouvy. 

6.2. O splnění každé povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v termínech dle této smlouvy bude smluvními 
stranami vyhotoven předávací protokol, který bude datován a podepsán osobami oprávněnými zastupovat 
objednatele i zhotovitele.  

6.3. Objednatel je oprávněn předmět díla, který bude vykazovat vady a nedodělky, nepřevzít, ustanovení 
§ 2605 Občanského zákoníku se nepoužije. 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy řádně a včas, kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě 
a sjednaných lhůtách. PD musí respektovat a zohledňovat veškeré související právní předpisy a platné 
technické normy.  

7.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Jako autorský dozor bude 
zhotovitel informovat objednatele o jím zabezpečovaných činnostech písemně, i na pravidelných 
kontrolních dnech stavby. Zhotovitel bude jako autorský dozor při zabezpečování činností dozoru dle této 
smlouvy postupovat s nejvyšší odbornou péčí. Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se 
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zájmy objednatele a podle jeho pokynů, zápisů a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran 
a v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy. Zhotovitel, jako autorský dozor 
na vyzvání poskytne v potřebném rozsahu spolupráci při posuzování podkladů, doplňujících údajů, 
upřesnění, vyjádření a stanovisek. Spolupůsobení poskytne zhotovitel nejpozději do tří (3) pracovních dnů 
od jeho vyžádání. 

7.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanský zákoník a v této 
souvislosti dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, správně vymezil, vyhodnotil 
a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této 
smlouvy a řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 

7.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími 
podklady předanými objednatelem, jeho pokyny v průběhu provádění díla, budou-li uděleny 
a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla zjišťovat 
upřesňující požadavky a představy Objednatele vážící se k předmětu díla, tyto s ním konzultovat a dílo 
provést tak, aby předmět díla v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám objednatele 
odpovídal. 

7.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 
neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní dny, jedná se 
o podstatné porušení Smlouvy.  

7.6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši min. 
celkové ceny za dílo dle této smlouvy, platnou na území České republiky. 

7.7. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby bude na výzvu 
objednatele odpovídat na případné žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to nejpozději do dvou (2) 
pracovních dnů ode dne doručení e-mailové výzvy objednatele k odpovědi. V případě, že zhotovitel 
neodpoví na výzvu objednatele ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení s odpovědí dle tohoto článku smlouvy. 
Kontaktní e-mail zhotovitele pro zasílání výzev je uveden na straně číslo 1 této smlouvy.  

7.8. Zhotovitel se zavazuje v případě změny e-mailové adresy uvedené straně číslo 1 smlouvy této smlouvy 
neprodleně nejpozději do 3 pracovních dnů, informovat o této skutečnosti objednatele a v téže lhůtě mu 
sdělit náhradní kontaktní e-mail. V případě nedodržení této povinnosti má objednatel nárok na smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

7.9. Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů zhotovitele na plnění části 
závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků poddodavateli, jako by je 
plnil sám.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele k plnění těch 
závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou poddodavatelem tyto 
závazky plněny.  

7.11. Po uzavření této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsána plná moc k zastupování 
stavebníka, objednatele ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými správními orgány, 
DOSS či jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení projektových dokumentací či pro obstarání 
rozhodnutí nezbytných pro realizaci stavby.  

7.12. Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat objednatele o 
obsahu jakýchkoli úkonů činěných za objednatele.  

7.13. Zhotovitel postupuje vždy tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se zavazuje 
poskytovat příslušnému správnímu orgánu maximální a okamžitou součinnost ve lhůtách, které byly 
správním orgánem stanoveny, není-li takové lhůty, nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy se 
zhotovitel o požadavku správního orgánu dozvěděl, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
dohodnuto jinak.  

7.14. Zhotovitel bude během zpracování dokumentace pro společné povolení spolupracovat s koordinátorem 
BOZP, kterého zřídí objednatel na základě požadavku zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, pro fázi 
přípravy stavby, a to ve smyslu § 14 odst. 1. Zhotovitel poskytne bezodkladně koordinátorovi BOZP 
veškeré potřebné podklady, o které požádá tak, aby mohl koordinátor BOZP zpracovat nezbytné 
dokumenty. 

7.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 
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doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na 
plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

7.16. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá 
k plnění veřejné zakázky, a to vždy do deseti (10) pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele 
za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce. 

7.17. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní 
seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů. 

7.18. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí: 
 plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 

pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel 
i u svých poddodavatelů, 
 sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami 

sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve smlouvě uvedených smluvních 
pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše 
smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku. 

7.19. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy.  

VIII. 
Autorská práva a licence 

8.1. V případě, že dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný zhotovitelem objednateli nebo použitý 
zhotovitelem při plnění této smlouvy podléhá ochraně podle autorského zákona, zavazuje se zhotovitel 
postupovat tak, aby získal všechny potřebné souhlasy a zajistil objednateli neodvolatelnou výhradní 
licenci k užití autorského díla, použitého zhotovitelem při plnění této smlouvy, vč. oprávnění 
k modifikacím, úpravám či jiným změnám autorského díla.   Zhotovitel touto smlouvou opravňuje 
objednatele k užití předmětu díla všemi možnými způsoby užití. Zhotovitel poskytuje objednateli 
podpisem této smlouvy výhradní licenci. Licence se poskytuje ke všem možným způsobům užití díla 
v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné podobě. Objednatel není povinen licenci 
využít.  

8.2. Licence je poskytnuta na dobu neurčitou, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům 
užití. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla je vytvořen jejím autorem či autory jakožto dílo 
zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout objednateli licenci na základě smluvního ujednání 
s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle této smlouvy. 

8.3. Objednatel je oprávněn předmět díla zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným dílem, 
zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené dílo dále 
neomezeně užívat všemi způsoby užití.  

8.4. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen zdržet se 
výkonu práva užít předmět díla. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení licence třetí osobě, 
a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, 
jaký vyplývá z licenčního oprávnění.  

8.5. Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn předmět díla zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet 
odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými autorskými 
díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci a autorská díla na jejím základě 
vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. V případech, kdy to je obvyklé, připojí objednatel informace 
i o autorství zhotovitele.  

8.6. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace na 
veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, pouze 
se souhlasem objednatele. 

8.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle této 
smlouvy. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky.  
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IX. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky za jakost. 
Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na díle zjištěny v záruční 
lhůtě. 

9.2. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání kompletního předmětu díla objednateli a končí dnem 
vydání kolaudačního souhlasu stavby, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání předmětu díla. 
§ 2630 OZ tím není dotčen. Zhotovitel nese náklady spojené s případnými potřebnými opravami projektu, 
jakož i škody vzniklé v důsledku vady projektu objednateli, dotčeným účastníkům nebo dodavateli stavby. 
O dobu reklamace vad projektu se prodlužuje záruční doba na projekt. 

9.3. Zhotovitel po záruční lhůtu odpovídá objednateli zejména za to, že předmět díla ke dni jeho  převzetí 
Objednatelem měl vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které 
zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu projektových dokumentací, 
vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, obvykle používaným či vlastnosti 
stanovené technickými předpisy, a plnil svůj účel, který vyplývá zejména z čl. I. této smlouvy, nebyl-li 
účel sjednán, pak pro účel obvyklý.  

9.4. Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací 
doručenou k rukám kontaktní osoby zhotovitele. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den záruční 
lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku 
a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede alespoň popis vady díla nebo 
informaci o tom, jak se vada projevuje a jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje. Neuvede-li 
objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy díla. 

9.5. Objednatel má zejména právo: 
a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla,  
b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,  
c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo  
d) odstoupit od smlouvy.  

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit 
a uplatnit jejich kombinaci.  

9.6. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího doručení 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že 
reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 

9.7. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, i když 
reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě 
zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady 
nákladů na odstranění vady od objednatele.  

9.8. V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem 
doručení reklamace. Ustanovení čl. IX. odst. 9.7 se nepoužije. 

9.9. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který 
obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, 
ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto 
případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je 
povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady. 

9.10. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů 
ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
stavby, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit nejpozději do dvou (2) pracovních dnů ode dne doručení 
reklamace. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním s dílem souvisejících závazků smluvní strany postupují 
obdobně v souladu s ustanoveními tohoto článku. 

9.11. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady 
neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech objednatele ze záruky, nechat je 
odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup objednatele nemá vliv 
na trvání záruky z této smlouvy. 

9.12. Objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému 
a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem odstranění vady 
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vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro zhotovitele příslušnou část díla realizoval 
a požadovat odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. 

9.13. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na případnou smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou 
a náhradu škody. 

9.14. Zhotovitel pro případ vadné realizace stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 Občanského 
zákoníku vzhledem k jím provedenému dílu a splněním s dílem souvisejícím závazkům zavázán společně 
a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila vada 
v prováděcí dokumentaci. 

X. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

10.1. Při nedodržení termínu splatnosti ceny díla dle této smlouvy má zhotovitel nárok na zákonný úrok 
z prodlení za každý den prodlení. 

10.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za 
každý, i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho částí v rozsahu a dílčích lhůtách uvedených 
v této smlouvě. 

10.3. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je 
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

10.4. V případě, že zhotovitel neprojedná dílo dle této smlouvy s objednatelem na výrobních výborech 
v minimálním rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý neuskutečněný výrobní výbor. 

10.5. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
10.6. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla dle této smlouvy. 
10.7. Maximální výše smluvní pokuty je 30 % z celkové ceny díla. 

10.8. Tímto smluvní strany smlouvy pro vztah touto smlouvu založený výslovně sjednávají odchylnou úpravu 
od ustavení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku na 
náhradu škody v plné výši. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli je objednatel oprávněn jednostranně 
započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena 
rozhodnutím soudu. 

XI. 
Odstoupení od smlouvy, výpověď  

11.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. 
11.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  

- dohodou, 
- výpovědí ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě, 
- odstoupením ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě. 

11.3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:  
a) v případě byť nepodstatného porušení smlouvy zhotovitelem,  
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu 

podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,  
c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
11.4. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů 

považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo 
musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

11.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné 
doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

11.6. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za níže 
uvedených podmínek.  

11.7. Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky pak zanikají 
doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.  
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11.8. Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě podstatného porušení 
smlouvy objednatelem. 
Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany zhotovitele sjednávají měsíční výpovědní dobu, která počíná 
běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď objednateli 
doručena. Výpověď musí mít písemnou formu. 

11.9. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po 
zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.  

11.10. Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi 
závazků ze smlouvy povinen předat objednateli veškeré hotové i rozpracované projektové dokumentace, 
které do té doby objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat licence. 
Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím 
výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou bylo zhotovitelem řádně a včas provedeno. 
Uvedené neplatí, prohlásí-li objednatel, že taková část díla bez provedení ostatních pro něj nemá 
hospodářský význam. V takovém případě je však povinen předané projektové dokumentace zhotoviteli 
vrátit. 

11.11. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy povinen 
uhradit zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části projektové dokumentace, které 
objednatel reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena, nebo za tu část díla, 
o které objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský význam bez provedení ostatních částí. 
V takovém případě je však povinen předané projektové dokumentace zhotoviteli vrátit.  

11.12. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dílo prováděné na základě této smlouvy bude 
vykazovat vady ve formě špatné kvality či nedodržení rozsahu díla, ačkoliv na výskyt vad s uvedením 
jejich specifikace byl zhotovitel nejméně jednou písemně upozorněn a neprovedl příslušnou nápravu. 

11.13. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s placením faktur delším než 
třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení. 

11.14. Odstoupením od této smlouvy nezanikají povinnosti nahradit vzniklou škodu a hradit smluvní pokuty 
sjednané pro případ porušení této smlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které vznikly před 
odstoupením od této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného. 

XII. 
Další povinnosti zhotovitele 

12.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. 
dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (Zprostředkujícího subjektu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je seznámen se všemi povinnostmi vyplývajícím 
z této smlouvy.  

12.3. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku, prohlašuje, že jako příslušník určitého 
povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem 
spojena, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti 
a schopnosti, aby řádně a včas provedl předmět plnění dle této Smlouvy.  

12.4. Zhotovitel je povinen zúčastnit se předání staveniště, kde předá zhotoviteli stavby potřebné výškové 
a směrové body pro podrobné vytýčení stavby. 

12.5. V případě, že plnění smlouvy vygeneruje u zhotovitele nové pracovní místo či se zhotoviteli v průběhu 
plnění uvolní pracovní místo, je zhotovitel povinen informovat příslušný Úřad práce. 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

13.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem, v plném znění. 

13.2. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči sobě navzájem, 
tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, které by mohl být druhou 
stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této smlouvy. 
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13.3. Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy jako celku. 
Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se bude co nejvíce blížit 
původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy. 

13.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží 
k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ustanovení § 558 odst. 
2 Občanského zákoníku. 

13.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost soudu věcně 
příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň - město nebo Krajský soud v Plzni. 
Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň - město nebo Krajský soud v Plzni bude určena na základě 
ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. č. 99/1963, občanského soudního řádu, 
v platném znění. 

13.6. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí dobu 
ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou v délce pěti (5) let ode 
dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

13.7. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami neplatí, tj. 
tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými dodatky. Smluvní 
strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že 
neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  

13.8. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo dodatku 
k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu 
na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem smlouvy 
souhlasí. 

13.9. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, týkající se 
licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních 
pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy 
vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 

13.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 
Příloha č. 1: Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků objednatele 
Příloha č. 2: Výkon činnosti autorského dozoru 
Příloha č. 3: Studie s názvem „MŠ Vančurova - návrh stavby“ (příloha č.2 Zadávací dokumentace), 

kterou zpracoval za Atelier VAS Ing. arch. Petr Sladký a Ing. arch. Ondřej Chudý 
(oddělitelná příloha) 

13.11. Tato Smlouva je elektronicky podepsána oběma smluvními stranami. Elektronicky podepsaná Smlouva 
má platnost originálu. 

13.12. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
13.13. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. 

13.14. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy na profilu zadavatele a v Registru smluv. Uveřejnění 
v Registru smluv zajistí objednatel. 

13.15. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim nejsou 
známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz 
souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy. 

V Horšovském Týně V Praze 
 
Za Objednatele: Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………............. …………………………………………............... 
Ing. Josef Holeček Ing. arch. Petr Sladký 
starosta města jednatel SLADKÝ&PARTNERS s.r.o. 
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo: 
 

Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků objednatele 
Všechny stupně projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a veškerých prováděcích vyhlášek ke 
stavebnímu zákonu, dále v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dalšími 
platnými zákony a vyhláškami. PD musejí respektovat příslušné ČSN, ON a TKP. 
Projekt bude vycházet ze studie s názvem „MŠ Vančurova - návrh stavby“ (příloha č.2 Zadávací dokumentace), 
kterou zpracoval za Atelier VAS Ing. arch. Petr Sladký a Ing. arch. Ondřej Chudý. 
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně projednání a podání žádosti o vydání společného 
povolení. Kde součástí je: 

- zabezpečení vstupních podkladů, 
- zhotovení dokumentace bouracích prací, 
- zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) v souladu s platnými právními 

předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, podle 
příslušné přílohy č.8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. 

- projednání PD pro vydání pravomocného povolení ve společném řízení v souladu s požadavky zákona 
č. 183/2006 Sb. v platném znění, včetně zajištění vydání všech správních rozhodnutí a podání žádosti 
o vydání společného rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., 

- zpracování hrubého rozpočtu. 

Projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu prací s výkazem výměr a oceněného 
rozpočtu. Kde součástí je: 

- zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, podle 
příslušné přílohy č.13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění) 

- vypracování soupisu prací s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění pro realizaci 
veřejných zakázek samostatně pro každou etapu, 

- vypracování oceněného soupisu prací ve stupni dokumentace DPS ve výše uvedeném členění, 
- spolupráce s městem Horšovský Týn při realizaci zadávacích řízení na zhotovitele stavby, zejména 

příprava odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a úprava soupisu prací s výkazem 
výměr po odpovědi na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. 

Zpracovaná DUSP bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a pravomocného 
společného povolení, a to v níže uvedeném rozsahu: 

 3 x DUSP v listinné podobě, z toho 1 x potvrzené stavebním úřadem, vč. pravomocného společného 
povolení; 

 1 x DUSP v elektronické podobě ve formátu *.pdf a ve formátu *.dwg;  
 1 x digitálně formou předání dle domluvy s objednatelem se závěrečným projednáním DUSP 

a kladnými stanovisky všech dotčených orgánů a organizací k navrženému řešení, vč. ověřených 
inženýrských sítí; 

 1 x digitálně formou předání dle domluvy s objednatelem s neoceněným a oceněným Soupisem prací 
s výkazem výměr v elektronické podobě ve formátu *.xls, popř. *.xlsx a *.xml;  

Zpracovaná DPS bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů, a to v níže uvedeném 
rozsahu: 
 6 x DPS v listinné podobě, včetně složky ověřených inženýrských sítí; 
 1 x DPS v elektronické podobě ve formátu *.pdf a ve formátu *.dwg; 
 1 x neoceněný Soupis prací s výkazem výměr v listinné podobě; 
 1 x oceněný Soupis prací v listinné podobě; 
 1 x digitálně formou předání dle domluvy s objednatelem s neoceněným a oceněným Soupisem prací 

s výkazem výměr v elektronické podobě ve formátu *.xls, popř. *.xlsx a *.xml; 
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Příloha č.2 ke smlouvě o dílo:

Výkon činnosti autorského dozoru (dále též jako „AD“)

účastní se předání staveniště, na vyžádání objednatele kontrolních dnů, případně pracovních porad stavby;
kontroluje při realizaci stavby dodržení souladu se schválenou dokumentací DPS (tvarového,
materiálového, technického a technologického, dispozičního a provozního řešení) s přihlédnutím
k podmínkám určeným stavebním povolením;
poskytuje vysvětlení potřebná pro plynulost výstavby;
posuzuje návrhy zhotovitele na změny a odchylky stavby oproti DPS z pohledu dodržení
technickoekonomických parametrů stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů;
sleduje předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli;
vyjadřuje se k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené DPS;
sleduje postup výstavby z odborného technického hlediska;
účastní se kontrolních dnů stavby, není-li dohodnuto s objednatelem písemně či ústně jinak a provádí
zápisy do stavebního deníku;
průběžně informuje písemně objednatele o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním
výstavby;
účastní se na odevzdání a převzetí stavby nebo její části;
poskytuje vysvětlení potřebná k vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, popřípadě
provádí supervizi nad její přípravou;
na základě požadavku objednatele se účastní místních šetření nebo jednání svolávaných příslušnými
správními úřady ve věci realizované stavby a zavazuje se k součinnosti při těchto jednání i v případě, že
stavba byla dokončena a předána zhotovitelem objednateli až do doby uvedení stavby do běžného užívání
anebo vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu jako celku;
provedení činností autorského dozoru stavby dle § 113, § 152 odst. 4 a § 159 zákona č. a § 153 a § 157
zákona č. 183/2006 Sb.

Uvedené činnosti zahrnují všechny činnosti a úkony nutné k řádnému provedení činnosti AD. Smluvní strany
výslovně sjednávají, že pokud nejsou některé činnosti zahrnuté ve výše uvedeném demonstrativním výčtu
činností, pak vždy platí, že zhotovitel je povinen realizovat veškeré činnosti nutné k dosažení účelu řádného
výkonu AD, není-li ve smlouvě výslovně uvedeno, že dané činnosti, úkony či podklady zhotovitel nezajišťuje.

Účelem výkonu činnosti AD je kontrola zajištění realizace stavby v souladu se schválenou projektovou
dokumentací, příslušným stavebním povolením a ostatními rozhodnutími a stanovisky orgánů státní správy,
obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny objednatele vlastního díla, tj. objednatele
a kontrola na dodržování rozpočtových nákladů stavby a sjednaných termínů realizace díla.

Činnosti se zhotovitel zavazuje vykonávat zejména svojí přítomností v den konání kontrolního dne stavby,
nestanoví-li objednatel písemně či ústně jinak.


