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Smlouva o dílo č. KT/12889/23

na realizaci stavby

,,Povrch EPDM na hřišti úl. Gorkého, Litvínov"

Město Litvínov

se sídlem: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČO: 002 66 027
DIČ: CZ 00266027
zastoupené: Karlem Rosenbaumem, 1. místostarostou města
adresa DS: 8tybqzk
e-mailová adresa:
bankovní spojeni: Komerční banka, a. s., č.ú.: 0000921491/0100

na straně jedné (dále jen ,,Objednatel")

a

STAVMAX Group s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 10, 431 51 Klášterec nad Ohři
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 39586
IČO: 06080090
DIČ: CZ 06080090
zastoupená: jiřím Bezděkem, jednatelem společnosti
adresa OS: 2mcie4h
e-mailová adresa: info@stavmax.cz, 279057740/0300
bankovní spojení: ČSOB, a.s.,

na straně druhé (dále jen ,,Zhotoviteľ')

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako ,,Smluvní strany")

uzavÍrajÍ níže uvedeného data v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

tuto smlouvu o dílo č. KT/12889/23 (dále jen ,,Smlouva")

Článek 1. - Úvod

1.1. Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízeni na veřejnou zakázku na
stavební práce s názvem ,,Povrch EPDM na hřišti úl. Gorkého, Litvínov" (dále jen ,,veřejná
zakázka").

1.2. Základni údaje o stavbě, která je předmětem Veřejné zakázky a dílem dle této Smlouvy:

Název stavby: Povrch EPDM na hřišti úl. Gorkého, Litvínov

Místo stavby: stavba bude realizována v úl. Gorkého, v části města Horní Litvínov (parč. č.
1339/1 v k.ú. Horní Litvínov) okres Most, kraj Ústecký, (dále jen ,,staveniště")

SO 01 položení sportovního povrchu EPDM na hřišti úl. Gorkého v Litvinově.

Článek 2. - Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

2.1. Objednatel si zvolil nás|edujÍcÍ zástupce pověřené jednáním ve věcech technických a jednáním
na stavbě za Objednatele (dále jen ,,Zástupce ve věcech technických"):

2.1.1. vedoucí odboru investic a regionálnIho rozvoje;

2.1.2. vedoucí oddělenI investic, odboru investic a regionálnIho
rozvoje;
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2.1.3. referent odboru investic a regionálního rozvoje;
2.1.4. referent odboru investic a regioná|ního rozvoje;
2.1.5. referent odboru investic a regioná|ního rozvoje;
2.1.6. ferent odboru investic a regionálního rozvoje.

Změna těchto osob je možná prostým písemným oznámením Zhotoviteli nebo oznámením
provedeným zápisem do stavebního deníku. Kontaktní údaje Zástupce ve věcech technických
sdělí Objednatel Zhotoviteli zápisem do stavebního deníku.

2.2. Funkci technického dozoru Objednatele jako stavebníka při provádění díla bude vykonávat
osoba, kterou urči Objednatel (dále jen ,,TDS"). Objednatel zašle Zhotoviteli písemné oznámeni
o určeni TDS včetně uvedeni kontaktních údajů nebo údaje o osobě tds a jejích kontaktních
údajích zaznamená do stavebního deníku. Změna TDS je možná prostým písemným oznámením
Zhotoviteli nebo oznámením provedeným zápisem do stavebního deníku.

2.3. Funkci autorského dozoru při provádění díla bude vykonávat osoba, kterou urči Objednatel (dále
jen ,,Autorský dozor"). Objednatel zašle Zhotoviteli písemné oznámeni o určeni Autorského
dozoru včetně uvedení kontaktních údajů nebo údaje o osobě Autorského dozoru a jejích
kontaktních údajích zaznamená do stavebního deníku. Změna Autorského dozoru je možná
prostým písemným oznámením Zhotoviteli nebo oznámením provedeným zápisem do
stavebního deníku.

2.4. Zhotovitel si zvolil zástupce pověřené poskytováním součinnosti Objednateli, jednáním ve věcech
technických a jednáním na stavbě za Zhotovitele:

2.4.1. Stavbyvedoucí:

Změna této osoby je možná pouze po předchozím písemném schváleni Objednatelem a za
podmínky nahrazení pracovníka osobou stejné nebo vyšší kvaliňkace a zkušenosti.

Článek 3. - Dílo

3.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo,
kterým je stavba ,,Povrch EPDM na hřišti ul. Gorkého, Litvínov" (dále jen ,,dílo").

3.2. Objednatel se za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj
cenu ve výši a způsobem stanoveným touto Smlouvou.

3.3. Dílem je provedeni nového litého polyuretanového povrchu EPDM, v tloušt'ce 10mm, v barvě mix
červená a černá, na stávajIcI asfaltový podklad na hřišti úl. Gorkého, Litvínov. Součásti stavby je
také demontáž stávajIcích herních prvků (basketbalový koš a branka) a po dokončeni následná
montáž nazpět.

3.4. Zhotovitel bude při plněni této Smlouvy postupovat podle nás|edujÍcÍch závazných podkladů, a to
se sestupným pořadím významnosti (tzn. dokument uvedený v odst. 3.4.1. této Smlouvy je
nejvýznamnější a dokument uvedený v odst. 3.4.3. této Smlouvy je nejméně významný):

3.4.1. tato Smlouva (tělo Smlouvy);

3.4.2. oceněný výkaz výměr (dále jen ,,Rozpočet"), který je přHohou této Smlouvy;

3.4.3. nabídka Zhotovitele podaná v zadávacím řízeni na Veřejnou zakázku.

3.5. Zhotovitel se v rámci provedení díla zavazuje zajistit veškeré práce, dodávky, služby, výkony a
činnosti nutné ke zhotoveni díla, zejména:

3.5.1. zajistit vytýčení inženýrských sítí a provést nezbytná opatření nutná pro neporušeni
veškerých inženýrských sítí během výstavby,
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3.5.2. zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončeni díla v
návaznosti na výsledky průzkumů předložených Objednatelem,

3.5.3. zajistit a provést všechna opatřeni organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedeni díla,

3.5.4. provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel
v místech dotčených stavbou),

3.5.5. zpracovat dIlenskou a výrobni dokumentaci potřebnou pro provedeni stavby,
3.5.6. zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
3.5.7. zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
3.5.8. projednat a zajistit zvláštní užIvání komunikaci a veřejných ploch (zábory), zajistit

povolenI k uzavírkám a odsouhlaseni přepravních tras ke staveništi,
3.5.9. zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemist'ování a

následné odstraněni,
3.5.10. zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahujÍcÍ se k

prováděnému dílu včetně pořÍzení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných
vlastnostech výrobků (prohlášeni o shodě),

3.5.11. zřídit a odstranit zařIzenI staveniště,
3.5.12. zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
3.5.13. uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky,

zeleň, příkopy, propustky apod.),
3.5.14. oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a

vyjádřeními např. správcům sítí apod. a kopii těchto oznámení zaslat Zástupci ve
věcech technických,

3.5.15. dodržet podmínky stanovené správci inženýrských síti, stanovené dotčenými orgány a
vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,

3.5.16. splnit podmínky vyp|ývající z územního rozhodnutí, stavebního povolenI nebo jiných
dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajÍcÍch se díla,

3.5.17. zajistit koordinační a kompletačni činnost celé stavby,
3.5.18. provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištěni komunikací či škod

na nich,
3.5.19. zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci

TOS, Autorského dozoru, Objednatele, budoucího provozovatele, vlastníků a správců
inženýrských síti, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řIzenI a
vlastníky okolních nemovitosti,

Článek 4. - Doba plněni

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

4.1.1. předáni a převzetí staveniště: v termínu dle výzvy k zahájení prací; pokud termín
nebude ve výzvě uveden, bude staveniště předáno před zahájením prací v termínu dle
dohody Smluvních stran;

4.1.2. zahájení prováděni díla: v termínu dle výzvy k zahájení prací; pokud termín nebude
ve výzvě uveden, pak dnem doručení výzvy k zahájení prací Zhotoviteli:

4.1.3. předpoklad doručení výzvy k zahájení prací (Zhotovitel bere na vědomí, že tento
předpoklad je nezávazný): 9/2023;

4.1.4. dokončeni díla: do 4 týdny ode dne doručeni výzvy k zahájení prací Zhotoviteli,
případně od terminu uvedeného ve výzvě k zahájení prací, pokud termín zahájení prací
bude ve výzvě uveden.
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4.2. V termínu pro dokončení díla je Zhotovitel povinen zajistit všechny potřebné činnosti, a to včetně
přípravy stavby, např. vytyčeni stavby, vytyčeni inženýrských sítí, zvláštni užívánÍ komunikaci,
objednáni materiálu, konzultace technického provedení s Autorským dozorem apod.

4.3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit Zhotoviteli přerušení provádění díla nebo jeho části a
Zhotovitel je povinen takový pokyn uposlechnout. V případě přerušeni prováděni díla z důvodu
na straně Objednatele má Zhotovitel právo na prodlouženi doby k dokončeni díla, a to o dobu
přerušeni. V případě přerušení prováděni díla z důvodu na straně Zhotovitele právo na
prodlouženI doby k dokončeni díla Zhotoviteli nevzniká. V případě přerušeni provádění části díla,
které umožňuje prováděni jiné části díla, je Zhotovitel povinen přesunout své kapacity tak, aby
dílo bylo dokončeno v termínu dle této Smlouvy.

4.4. Doba pro dokončeni díla se prodlužuje z nás|edujÍcÍch důvodů nemožnosti plnění Zhotovitelem,
přičemž takové prodlouženI je podmíněno neprodleným (nejpozději do 3 pracovních dnů)
písemným oznámením vzniku nemožnosti plněni Zhotovitele Objednateli:

4.4.1. vyšší moc, kterou se rozumí situace, kdy řádnému plněni této Smlouvy dočasně nebo
trvale bráni mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle
na vůli Zhotovitele; za takovou překážku se považuje zejména embargo, občanská válka,
válečný konhikt, teroristický útok, blackout, kybernetický útok, povstání, nepokoje,
epidemie, vyhlášený karanténní stav, stávka, archeologický průzkum nebo živelná
pohroma, jíž je zejména požár, úder blesku, povodeň, záplava, vichřice, krupobití nebo
sesuv půdy,

4.4.2. překážka ze strany dotčených orgánů státní správy (včetně kontrolnIch - stavební úřad,
bezpečnost práce, požární ochrana, ochrana životního prostředí), vlastníků dotčených
pozemků, vlastníků (správců) inženýrských síti nebo vlastníků dotčených objektů bránIcI
Zhotoviteli v plněni jeho závazků podle této Smlouvy, které Zhotovitel jednající s náležitou
péčí nemohl zabránit.

4.5. Bude-li se Objednatel nebo Zhotovitel dovolávat důvodu nemožnosti plnění podle odst. 4.4. této
Smlouvy, je povinnosti Zhotovitele za účelem odůvodnění prodloužení doby pro dokončení díla:
4.5.1. označit a doložit existenci (všechny jeho prvky) konkrétního důvodu nemožnosti plněni,

který Zhotoviteli bráni v plnění závazků z této Smlouvy,
4.5.2. doložit, že ke vzniku důvodu nemožnosti plněni došlo ze strany osob uvedených

v odst. 4.4.2. této Smlouvy, jedná-li se o důvod podle odst. 4.4.2. této Smlouvy,
4.5.3. doložit konkrétní dobu trvání důvodu nemožnosti plněni,
4.5.4. odůvodnit, z jakých důvodů nebylo možné po dobu trvání důvodu nemožnosti plnění

pokračovat v plnění závazků z této Smlouvy.

4.6. Prodlouženi doby pro dokončeni díla dle odst. 4.4. této Smlouvy odpovídá doložené době trvání
důvodu nemožnosti plněni podle 4,5.3. této Smlouvy.

Článek 5. - Cena

5.1. Cena díla v rozsahu dle článku 3 této Smlouvy je stanovena pevnou částkou jako cena nejvýše
přípustná a činí 310 380,40 KČ bez DPH (dále jen ,,Cena").

5.2. K Ceně bude účtována DPH v souladu s platnými a účinnými právními předpisy v příslušné době.

5.3. Smluvní strany se dohodly, že
5.3.1. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu

prováděni díla do jeho dokončení a předání a zahrnuje i případné náklady na činnosti
v rámci součinnosti Zhotovitele navazujÍcÍ na provedeni díla;
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5.3.2. Cena zahrnuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních materiálů
a dalších nákladů, a to až do doby splněni Smlouvy;

5.3.3. Cenu lze navýšit pouze v případě dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb
nad rámec této Smlouvy (vIcepraci) postupem dle této Smlouvy a v souladu se ZZVZ;

5.3.4. Cena bude v souladu s touto Smlouvou a se ZZVZ snížena v případě prací nebo jiných
plněni, která Zhotovitel neprovedl (méněprací).

Článek 6. - Platební podmínky

6.1. Úhrada Ceny bude uskutečňována formou plněni Zhotovitele pro Objednatele do výše 100 %
Ceny. zjišt'ování rozsahu a ceny plnění se provádí zjišt'ovacím protokolem, doloženým soupisem
provedených prací, zabudovaných dodávek a služeb (dále jen ,,soupis provedených prací") v
členění po jednotlivých položkách s uvedením jednotkové ceny dle Rozpočtu (příp. u vIcepraci
dle příslušného dodatku k této Smlouvě), množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Cenu
za uloženi odpadu (skládkové) lze účtovat pouze v rozsahu potvrzeném vážními lístky, které se
Zhotovitel zavazuje přiložit k soupisu provedených prací; bez vážních lístků nebude cena za
uloženi odpadu uhrazena.

6.2. Zhotovitel do 5 dnů po uplynuti kalendářniho měsíce předloží TOS a v kopii Zástupci ve věcech
technických návrh soupisu provedených prací vC. zabudovaných dodávek a zjišt'ovaci protokol
ke kontrole a odsouhlasenI, a to zasláním na e-mailovou adresu TDS a Zástupce ve věcech
technických. TDS návrh soupisu provedených prací a zjišt'ovací protokol schváli nebo jej odmítne
a vrátí Zhotoviteli zpět s odůvodněním tohoto odmítnutÍ. Po schváleni návrhu soupisu
provedených prací a zjišt'ovaciho protokolu ze strany TOS Zhotovitel předložI TOS tyto
dokumenty v listinné podobě; pokud se listinná podoba bude shodovat se schváleným návrhem
soupisu provedených prací a zjišt'ovaciho protokolu, TOS soupis provedených prací a zjišt'ovací
protokol potvrdí svým podpisem.

6.3. Podpisem zjišt'ovaciho protokolu a soupisu provedených prací Zhotovitelem a TDS vzniká
Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu plněni fakturou (daňovým dokladem).

6.4. Zhotovitel se zavazuje spolu s fakturou jako její přílohu vyhotovit a doručit Objednateli zjišt'ovaci
protokol a soupis provedených prací fakturovaných touto fakturou. zjišt'ovací protokol a soupis
provedených stavebních prací budou Objednateli předány jednak v listinné podobě s podpisy
Zhotovitele a TDS a jednak v elektronické podobě ve formátu .xml; elektronická verze bude
zaslána e-mailem, a to vedle Objednatele také TDS a Zástupci ve věcech technických.

6.5. Objednatel uhradí fakturu vystavenou na základě soupisu provedených prací a zjišt'ovaciho
protokolu schváleného TDS do výše fakturované částky bez DPH. DPH z fakturované částky
bude Objednatelem vždy uhrazena v plné výši.

6.6. Úhrada ceny bude prováděna na základě daňových dokladů - faktury.
6.7. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat náležitosti dle platných právních a účinných předpisů,

zejména bude obsahovat:
6.7.1. označení Objednatele a Zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ:
6.7.2. označeni díla;
6.7.3. číslo smlouvy Objednatele;
6.7.4. číslo faktury;
6.7.5. datum uskutečněni zdanitelného plnění:
6.7.6. den vystaveni a den splatnosti;
6.7.7. fakturovanou částku;
6.7.8. cenu bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH;
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6.7.9. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být částka k úhradě uhrazena;
6.7.10. razítko a podpis oprávněné osoby.

6.8. Faktura bude vystavena na základě oběma Smluvními stranami podepsaného protokolu o
předání a převzetí díla, který bude přIlohou faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude
den převzetí díla, tj. datum podpisu protokolu o předáni a převzetí díla oběma Smluvními
stranami. Faktura bude Objednatelem uhrazena v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a
nedodělků a bude Objednatelem převzato. Pokud budou zjištěny vady nebo nedodělky, uhradí
Objednatel fakturu.

6.9. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z požadovaných náležitosti, bude obsahovat
nesprávné údaje nebo bude neúplná nebo k ni nebude přiložen řádný a příslušnými osobami
podepsaný soupis provedených prací nebo zjišt'ovací protokol, nebude proplacena. V takovém
případě je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti k opravě.
K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplněni a lhůta splatnosti začne
plynout dnem doručení opravené faktury Objednateli.

6.10. Splatnost faktur činí 21 dnů ode dne jejího doručeni do podatelny Objednatele. Faktura je
uhrazena dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu Objednatele. Pokud ve faktuře
nebude uvedena splatnost v souladu s touto Smlouvou, řídí se splatnost touto Smlouvou, nikoliv
údaji na faktuře.

Článek 7. - Změny díla

7.1. Změnou díla se rozumí jeho provedení v kvalitativně (materiál, standard nebo provedeni) nebo
kvantitativně (objem) jiném rozsahu než sjednaném ve Smlouvě.

7.2. Zhotovitel je povinen provést změnu díla požadovanou Objednatelem.

7.3. Postup při změně díla
7.3.1. Zhotovitel ve spolupráci s TDS a Autorským dozorem provede určeni rozsahu změny díla

a zpracuje specifikaci změny díla, a to na změnovém listu, jehož vzor je přílohou této
Smlouvy, (dále jen ,,Změnový list") a kalkulaci ceny změny díla ve formě položkového
rozpočtu, který bude přílohou Změnového listu. Zhotovitel předloží návrh Změnového listu
vC. přílohy TDS. TDS návrh Změnového listu schválí nebo požádá Zhotovitele o jeho
opravu nebo úpravu, přičemž Zhotovitel pak takový upravený Změnový list v co nejkratší
době opětovně předložI TDS.

7.3.2. změnový list schválený a podepsaný ze strany TOS Zhotovitel předloží Objednateli, který
jej schváli, anebo jej vráti Zhotoviteli s požadavkem na opravu nebo úpravu. Pokud
Objednatel změnový list Zhotoviteli vrátí, Zhotovitel provede v co nejkratší době ve
spolupráci s TOS a Autorským dozorem jeho opravu nebo úpravu; opravený nebo
upravený změnový list podléhá schválení TDS. Po schváleni ze strany TOS Zhotovitel
Změnový list opětovně předloží Objednateli ke schválení a dále se postupuje podle první
věty tohoto odstavce.

7.3.3. Na základě Objednatelem schváleného Změnového listu Objednatel připraví dodatek
k této Smlouvě, jehož uzavřením Smluvními stranami dojde ke sjednáni změny díla
a určeni ceny této změny. Provedení změny díla je podmíněno předchozím uzavřením
dodatku k této Smlouvě.

7.4. Jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a služeb v případě změny díla budou určeny tímto
postu peni:

7.4.1. stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž položky jsou obsaženy v Rozpočtu, budou
oceněny cenou příslušné položky uvedené v Rozpočtu beze změn v její výši;

Ĺ
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7.4.2. stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v Rozpočtu, budou
jednotkově oceněny ve shodně (totožně) s cenovou soustavou Urs dle aktualizovaných
ceníků platných v době odsouhlaseni jejich provedeni;

7.4.3. stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v Rozpočtu a
nejsou obsaženy ani v cenové soustavě Urs, se ocení tak, že Zhotovitel předloží
Objednateli cenové nabídky alespoň tří subjektů (kdy jedním z nich může být i sám
Zhotovitel). Pokud v některé z předložených nabídek bude nabídnuta cena, která nebude
vyšší než cena v místě a čase obvyklá a bude zřejmé, že subjekt, který nabídku činí, bude
schopen poptávané stavební práce, dodávky nebo služby řádně provést, vybere
Objednatel do tři pracovních dnů od předloženI cenových nabídek vítěznou nabídku a
podle ni budou stavební práce, dodávky nebo služby provedeny. V opačném případě se
stavební práce, dodávky nebo služby zavazuje provést Zhotovitel za cenu v místě a čase
obvyklou. Pokud bude práce provádět osoba odlišná od Zhotovitele, provede práce jako
Podzhotovitel Zhotovitele, s čÍmž Objednatel vyslovuje souhlas.

7.5. Jakákoliv změna díla provedená bez předchozího uzavření dodatku k této Smlouvě jde k tíži
Zhotovitele a Zhotovitel nemá právo na její úhradu. Na písemnou výzvu Objednatele je také
Zhotovitel povinen odstranit jakoukoliv změnu díla provedenou bez předchozího uzavření
písemného dodatku k této Smlouvě. Pro odstraněni jakýchkoliv pochybností Smluvní strany
uvádí, že změnový list není dodatkem k této Smlouvě, a to ani v případě jeho schváleni
Objednatelem; změnový list je pouze podkladem k uzavření dodatku k této Smlouvě.

7.6. Jednání o změně díla, Změnovém listu, změně této Smlouvy nebo uzavřeni dodatku k této
Smlouvě není důvodem pro přerušení prováděni díla a není důvodem pro prodlouženI doby pro
dokončeni díla.

7.7. Jakákoliv změna díla nesmí být podstatnou změnou závazku z této Smlouvy ve smyslu ZZVZ a
každá změna díla musí být provedena výhradně v souladu se ZZVZ.

7.8. Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčeny jiné právní důvody změny díla.

Článek 8. - Podzhotovitelé

8.1. Provedením části díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu (dále jen ,,Podzhotovitel"), a to v
rozsahu dle Čestného prohlášenI o podzhotovitelich (poddodavatelích), které bylo součástí
nabídky Zhotovitele v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, (dále jen ,,Čestné prohlášení").
Za provádění díla a další plněni Podzhotovitelů odpovídá Zhotovitel Objednateli stejně, jako by
plnil sám, a to včetně odpovědnosti za škodu.

8.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn pověřit provedením
díla nebo jeho části jinou osobu, než uvedenou v Čestném prohlášení nebo osobu určenou
postupem dle odst. 7.4.3. této Smlouvy.

8.3. Změna Podzhotovitele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokázal v zadávacím řIzení Veřejné
zakázky část kvalifikace, je možná pouze z vážných důvodů a za předpokladu doloženi příslušné
části kvalifikace ve stejném či větším rozsahu novým Podzhotovitelem a současně až po
předchozím písemném schváleni Objednatelem. Splnění kvalifikace Podzhotovitele dle tohoto
odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat před udělením souhlasu a následně kdykoliv
v průběhu provádění díla, pokud k tomu bude Objednatelem vyzván.

8.4. V případě provádění díla prostřednictvím Podzhotovitelů je Zhotovitel povinen ve smlouvách s
Podzhotoviteli zajistit splněni povinností vyp|ývajícich Zhotoviteli z této Smlouvy, a to přiměřeně
k povaze a rozsahu subdodávky. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje i na podzhotovitele v
dalších úrovni podzhotovitelského řetězce.
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8.5. Zhotovitel je povinen vést během plnění Smlouvy reálný seznam všech Podzhotovitelů včetně
výše jejich podílu na plnění Smlouvy. Tento přehled je povinen Zhotovitel předložit Objednateli
při předání díla, případně v průběhu prací na vyžádání Objednatele.

Článek 9. - Staveniště

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že si staveniště řádně a podrobně prohlédl a že dílo lze provést způsobem
a ve lhůtě dle této Smlouvy a zavazuje se staveniště převzít. O předáni staveniště Zhotoviteli
bude sepsán zápis, který může být učiněn i do stavebního deníku.

9.2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro
prováděni díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

9.3. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy,
zejm. je povinen zajistit řádné urMstěnľ štítku o povolenI stavby na viditelném místě. Zhotovitel
se také na žádost Objednatele zavazuje označit staveniště ceduli s identifikací Objednatele
v podobě dle pokynů Objednatele, a to na náklady Zhotovitele.

9.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi byla k dispozici dokumentace stavby a všechny
doklady týkajIcI se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie a zajistí i plnění
další povinností dle stavebních předpisů.

9.5. ZařIzenI staveniště zabezpečí Zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentaci
a s požadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařIzení staveniště podmínky
pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně
činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to v přiměřeném rozsahu.
Objednatel není povinen pro Zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (prostor pro
uložení stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociálnI zařIzeni atd.).

9.6. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí Zhotovitel.
Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběr elektrické
energie bude zajištěn přes vlastní staveništní rozvaděč s pomocným měřením spotřeby elektřiny,
odběr vody pak přes vlastni instalovaný vodoměr. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby
přístupná Objednateli. Pokud bude Zhotovitel odebírat výše uvedená média od Objednatele,
uzavře s nim písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. Stav měřidel před začátkem a
po skončeni prací bude zaznamenán do stavebního deníku.

9.7. Zhotovitel bude při své činnosti dle této Smlouvy minimalizovat negativní dopady ze své stavební
činnosti na okolí Žádnou činností Zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší

9.8. Zhotovitel bude udržovat na staveništi pořádek a čistotu a na svůj náklad odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové
dokumentaci a příslušných předpisech, zejména ekologických a o likvidaci odpadů.

9.9. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolI
a neprodleně odstraní veškerá jejich zničení nebo poškozeni.

9.10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za
bezpečný přístup ke stávajIcIm objektům, za dodržováni bezpečnostních, hygienických a
požárních předpisů, včetně prostoru zařizenI staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru
staveniště.

9.11. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení staveniště i samotného díla proti vniknutí třetích osob v době
provádění díla i mimo pracovni dobu. Objednatel nenese odpovědnost za případné vniknutí
třetích osob na staveniště a s tím souvÍsejÍcÍ následky.

9.12. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů od převzetí díla Objednatelem
a protokolárně jej předat TOS. Po tomto termínu je Zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi
pouze zařízeni a materiál, nutný k odstraněni vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo
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Objednavatelem převzato a pokud Objednatel nestanoví jinak (např. v protokolu o předání a
převzetí díla). Odstranění zařIzenI a materiálu k odstranění vad a nedodělků a úklid po odstranění
vad a nedodělků bude zaznamenán do protokolu dle první věty tohoto odstavce.

Článek 10. - Prováděni díla

10.1. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla zjistit případné překážky a v průběhu
provádění díla i skryté překážky, které by znemožnily nebo bránily řádnému dokončení díla dle
této Smlouvy a tyto bezodkladně písemně oznámit Objednateli.

10.2. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění díla zjistit průběh inženýrských sItľ a písemně
upozornit Objednatele na jejich připadnou kolizi s dílem nebo potenciálni komplikace, které by
umÍstění inženýrských sítí mohlo při provádění díla způsobit.

10.3. Zhotovitel je dále povinen před zahájením prováděni díla na své náklady zajistit zábory veřejného
prostranství, rozhodnutí o zvláštním užívánÍ pozemních komunikací z důvodu provádění
stavebních prací, povoleni zařIzenI staveniště, dopravní opatřeni spojená s realizací díla (DIR +
DlO), odsouhlaseni přepravních tras ke staveništi, případně další povo|eni potřebná pro
provedení díla.

10.4. Zhotovitel se zavazuje při prováděni díla postupovat podle obecně závazných právních předpisů,
veřejnoprávních rozhodnutí a povolenI, vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních
subjektů a přIslušných technických norem vztahujIcich se k předmětu plněni a uvedených
v projektové dokumentaci.

10.5. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí Zhotovitel tak, aby odpovIdaly platným
technickým normám a kvalitativním standardům. Dílo bude provedeno v l. jakosti. Zhotovitel se
zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude umožňovat jeho využitelnost,
bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost a hospodárnost.

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla bude osobně řídit stavbyvedoucí, který bude disponovat
příslušným oprávněním k výkonu této činnosti.

10.7. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré stavební a montážní práce budou prováděny pracovníky s
přís|ušnou kvalifikaci. Práce vyžadujÍcÍ zvláštni způsobilost nebo povolení podle příslušných
předpisů, budou prováděny osobami, které tuto zvláštní způsobilost nebo povolení mají.

10.8. Zhotovitel se při prováděni díla bude řídit pokyny a příkazy Objednatele. Zhotovitel je bez
zbytečného odkladu povinen písemně upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů
k provedení díla na nebo na nevhodnou povahu věci převzatých od Objednatele k provedeni díla,
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.9. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka ze strany TOS a autorský
dozor, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud to
stanoví Objednatel nebo právni předpis. Těmto osobám je Zhotovitel povinen poskytovat
součinnost.

10.10.Zhotovitel je povinen na vyžádání poskytnout jakoukoli informaci týkajIcI se prováděni díla
Objednateli, a to bez zbytečného odkladu ve formě požadované Objednatelem.

10.11.DňO bude prováděno výhradně za vhodných klimatických podmínek; nevhodné klimatické
podmínky však nemají vliv na prodlouženI terminu pro dokončení díla dle této Smlouvy, nejedná-
ii se o případ vyšší moci podle odst. 4.4.1. této Smlouvy.

10.12.Objednatel a TDS jsou oprávněni kdykoli v průběhu provádění díla upozornit Zhotovitele na vady
a nedostatky, a to zejm. zápisem do stavebního deníku.

10.13.Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré provozní i komplexní zkoušky v rámci prováděni díla,
jako hutnÍcÍ zkoušky, geotechnické zkoušky, veškeré revize atd.
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10.14.Zhotovitel je povinen vždy přizvat TOS ke zkouškám prováděným na díle nebo jeho součásti
a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými, a současně pořídit fotodokumentaci těchto prací. Oznámeni o plánovaných
zkouškách a prověřeni prací bude Zhotovitelem uvedeno ve stavebním deníku a současně
zasláno e-mailem TDS a v kopii Zástupci ve věcech technických nejméně 3 pracovní dny předem.
O prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými, se sepíše zápis, který podepíše Zhotovitel a TOS. V případě, že se TOS přes
řádně doručené oznámení nedostaví, je Zhotovitel oprávněn zkoušky nebo práce, které budou
zakryty, provést a pokračovat v provádění díla. V případě, že Zhotovitel nepřizve TOS k prověření
prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je povinen
tyto práce na výzvu TOS, Zástupce ve věcech technických nebo Objednatele na své náklady
odkrýt.

10.15. Pokud budou v rámci prováděni díla prováděny bourací (demoliční) práce, stávají se materiály a
předměty, jež jsou výsledkem takových prací, vlastnictvím Zhotovitele s výjimkou takových
materiálů a předmětů, o nichž rozhodne Zástupce ve věcech technických nebo TDS,
že si je ponechá ve vlastnictví Objednatel. Předměty a materiály, jež si ponechá ve vlastnictví
Objednatel, označí TDS nebo Zástupce ve věcech technických Zhotoviteli před zahájením
prováděni díla (stavby), případně mohou být tyto předměty a materiály označovány postupně
v průběhu bouracích (demoličních) prací. Může se jednat zejm. o stožáry a svítidla VO, asfaltový
recyklát, dlažby, obrubníky, podkladní vrstvy komunikaci, prvky PSV objektů atd. S předměty a
materiály, které si Objednatel ponechá ve svém vlastnictví naloží Zhotovitel dle pokynů TDS nebo
Zástupce ve věcech technických.

10.16.Zhotovitel vypracuje na své náklady a předá Objednateli dokumentaci skutečného provedeni
stavby a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat a do dokumentace
promítnout. Jestliže se bude tato dokumentace odchylovat od řešeni v projektové dokumentaci,
musí tyto odchylky Zhotovitel projednat a odsouhlasit se zhotovitelem projektové dokumentace a
TDS. Zhotovitel předloží potvrzení o tomto projednáni Objednateli se svým stanoviskem spolu se
zpracovanou dokumentací skutečného provedeni stavby.

10.17.Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnosti vůči svým Podzhotovitelům.

10.18.Zhotovitel se zavazuje, že až do dokončeni a předání kompletního díla bez vad a nedodělků bude
mít veškerá oprávněni nezbytná k provedení díla.

10.19.Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli a jim určeným osobám veškerou součinnost
potřebnou v rámci kolaudačnIho řízenI a ke kolaudaci díla, a to v co nejkratších možných lhůtách.
Zhotovitel se rovněž zavazuje ve stejném rozsahu zajistit poskytování součinnosti svými
Podzhotoviteli.

10 20 Žádnou činností Zhotovitele nesmí dojít k újmě na zdraví, životě osob ani cizím majetku

Článek 11. - Kontrola provádění díla

1 1.1. Objednatel a TOS jsou oprávněni kontrolovat provádění díla Zhotovitelem.

11.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) s TDS, Zástupcem ve věcech technických,
případně dalšími zástupci Objednatele a Autorským dozorem.

1 1.3. Zhotovitel je povinen konzultovat s TDS postup prací při kontrolních dnech, případně i mimo ně
dle požadavků TOS. Při vytknutí vad ze strany TDS, Zástupce ve věcech technických nebo
Objednatele je Zhotovitel povinen činit opatřeni k jejich odstranění.

11.4. Kontrolní dny

11.4.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDS kontrolnI dny v terminech
nezbytných pro řádné prováděni kontroly, nejméně však lx týdně.

l
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11.4.2. TOS oznámi konáni kontrolnIho dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním, a to
alespoň zápisem do stavebního deníku, případně také zasláním e-mailu.

11.4.3. Kontrolních dnů se účastni TOS a může se zúčastnit Zástupce ve věcech technických,
případně další zástupci Objednatele nebo Objednatelem přizvané osoby a Autorský
dozor.

11.4.4. Zástupci Zhotovitele, zejména stavbyvedoucí, jsou povinni se zúčastňovat kontrolních
dnů.

11.4.5. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolnI den Podzhotovitele.
11.4.6. Kontrolní dny vede TDS.
11.4.7. Obsahem kontrolnIho dne je zejména informace Zhotovitele o postupu prací, kontrola

kvality, časového a finančního plnění prováděni prací, připomínky a podněty TOS, příp.
dalších osob a stanoveni případných nápravných opatření a úkolů.

11.4.8. V rámci kontrolních dnů budou Smluvními stranami také identifikovány možnosti
případného užití recyklovaných materiálů nebo výrobků z nich vyrobených, a tyto
možnosti se Zhotovitel za předpokladu zajištění kvalitativně stejných či vyšších
vlastností v rámci recyklovaného využití zavazuje využít, je-li to v souladu se ZZVZ.

11.5. Kontroly provádění d Ila budou zaměřeny zejm. na tyto oblasti:

11.5.1. Kontrola dodávek: bude prováděna průběžná kontrola jednotlivých dodávek za účelem
posuzování souladu díla s projektovou dokumentací, materiálové kvality a
geometrického provedení díla. Ke kontrole Zhotovitel předloží zejména technické listy,
přIslušné atesty, revizní zprávy a doklady o vykonaných zkouškách. To platí i pro
dodávky Podzhotovitelů.

11.5.2. Kontrola prováděných prací: bude prováděna kontrola provádění stavebních prací
včetně technologických postupů.

11.5.3. Kontrola postupu dle projektové dokumentace.

Článek 12. - Stavební deník

12.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník v souladu s obecně
závaznými právními předpisy (dále jen ,,stavební deník").

12.2. Do stavebního deníku je Zhotovitel v souladu s obecně závaznými právními předpisy povinen
zapisovat veškeré skutečnosti důležité pro prováděni díla. Zhotovitel zajisti, aby byly zápisy
v listinné formě stavebního deníku, v opačném případě jdou jakékoliv negativní důsledky plynoucí
z rozporu v provedených zápisech k tíži Zhotovitele.

12.3. Zápisy do stavebního deníku Zhotovitel provádí formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen
veškeré okolnosti rozhodné pro provádění díla zapsat v ten den, kdy nastaly.

12.4. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi Objednateli, Zástupci ve
věcech technických, TOS a všem dalším osobám oprávněným do stavebního deníku nahlížet
nebo zapisovat, a to v průběhu pracovní doby, případně na výzvu Objednatele nebo TDS
v požadovaném termínu. Zhotovitel je tedy povinen zajistit fyzickou přítomnost listinného
stavebního deníku na staveništi.

12.5. Zápisy do listinného stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích.
Originál zápisů listinného stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli
při přejImacIm řIzenľ (viz odst. 13.6. Smlouvy). První kopii zápisů listinného stavebního deníku
přebírá průběžně TDS nebo jim pověřený zástupce, druhá kopie zůstává Zhotoviteli.
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Článek 13. - Předáni a převzetí díla

13.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této Smlouvy jeho řádným dokončením a
předáním Objednateli. Pokud je dílo převzato s výhradami, je Zhotovitel následně povinen
odstranit drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo převzato.

13.2. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dokončení díla
nezahrnuje kolaudaci díla. Dílo je převzato okamžikem podpisu protokolu o předáni a převzetí
díla oběma Smluvními stranami a TOS; bez podpisu protokolu o předáni a převzetí díla ze strany
Objednatele, Zhotovitele nebo TDS není dílo převzaté.

13.3. Objednatel dílo dokončené bez jakýchkoliv vad nebo nedodělků převezme bez výhrad. Pokud
bude mezi Smluvními stranami spor o tom, zda vada nebo nedodělek je drobnou vadou nebo
nedodělkem či nikoliv, rozhodne tento spor nezávislá třetí odborná osoba. výběr této osoby bude
proveden tak, že Objednatel navrhne 3 osoby a předá jejich seznam Zhotoviteli. Zhotovitel do 2
pracovních dnů od doručení seznamu (vC. doručení e-mailem) určí jednu z nich, která posoudí
povahu vady nebo nedodělku. Pokud Zhotovitel v uvedené lhůtě osobu z předaného seznamu
nezvolí, zvolí ji Objednatel. Rozhodnutím této osoby jsou Smluvní strany vázány. Náklady na
posouzení povahy vady nebo nedodělku nesou Smluvní strany rovným dílem.

13.4. Pokud dílo trpí drobnými vadami nebo nedodělky, Objednatel může dílo převzít s výhradami (není
k tomu však povinen). V takovém případě se v protokolu o předání a převzetí díla uvedou drobné
vady a nedodělky, kterými dílo trpí a Objednatel určí termín jejich odstraněni. Zhotovitel je povinen
drobné vady nebo nedodělky v tomto termínu odstranit. O odstraněni vad a nedodělků bude
sepsán zápis. Pokud dílo trpí jinými než drobnými vadami nebo nedodělky, Objednatel jej
nepřevezme, a to ani s výhradami.

13.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k přejímce díla nejméně 5 pracovních dnů předem, a to
zápisem do stavebního deníku a současně e-mailem zaslaným TDS a Zástupci ve věcech
technických. Objednatel zaháji přejímku díla do 10 dnů poté, co bude doručena výzva dle
předchozí věty všemi uvedenými způsoby.

13.6. Zhotovitel je povinen při přejImacIm řízení předložit Objednateli nezbytné doklady, zejména:
13.6.1. protokoly o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, protokoly o proškolení

obsluhy, a to vždy ve 2 vyhotoveních;
13.6.2. zápisy o prověření prací a konstrukcích zakrytých v průběhu realizace díla ve 2

vyhotoveních, pokud nejsou součástí stavebního deníku;
13.6.3. vyjádření správců sítí ve 2 vyhotoveních;
13.6.4. originál stavebního deníku;
13.6.5. zkušební, záruční a dodací listy ve 2 vyhotoveních;
13.6.6. prohlášení o shodě na použité stavební výrobky a materiály ve 2 vyhotoveních;
13.6.7. doklad o uloženI odpadu, případně doklad o přepravě odpadu ve 2 vyhotoveních;
13.6.8. dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzenou oprávněnou osobou ve 3

vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení na datovém nosiči ve formátu .dwg a
.pdf:

13.6.9. geodetickou část ve 4 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení na datovém nosiči
ve formátu .dgn (shp, dwg, dxf) a v 1 vyhotovení na datovém nosiči ve formátu .pdf;

13.7. Nebudou-li doklady uvedené v odst. 13.6. této Smlouvy řádně předloženy Objednateli v rozsahu
a počtu určeném touto Smlouvou, není dílo dokončeno; předložení uvedených dokladů je
součástí povinnosti Zhotovitele dílo dokončit.

13.8. Objednatel má právo vyžádat si kopie dokladů dle odst. 13.6.1. až 13.6.7. této Smlouvy kdykoliv
v průběhu prováděni díla. Zhotovitel nebude mít právo na úhradu (fakturaci) za provedeni dňči

l
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části díla, pokud Objednateli přes výzvu nepředloží doklady dle předchozí věty, které se
k provedené části díla vztahuji nebo s ní souvisí, např. doklad o uloženi odpadu (vážní lístky
odpadu).

13.9. Protokol o předání a převzetí díla sepíše Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem a TDS a bude
obsahovat:

13.9.1. označení díla;
13.9.2. označení Objednatele a Zhotovitele;
13.9.3. číslo a datum uzavřeni Smlouvy;
13.9.4. zahájeni a dokončení prací na díle;
13.9.5. prohlášenľ Objednatele, že dílo přejímá, přejímá s výhradami, nebo nepřejímá, a soupis

případných vad a nedodělků;
13.9.6. datum a místo sepsání;
13.9.7. jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a TOS:
13.9.8. seznam převzaté dokumentace;
13.9.9. termín vyklizeni staveniště;
13.9.10. datum ukončeni záruky na dílo, pokud je dílo převzato bez výhrad (bez vad a

nedodělků).

13.10.Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu o předáni a převzetí díla cokoliv, co
budou považovat za nutné.

13.11.Objednatel je oprávněn převzít část díla, zejm. jednotlivé stavební objekty. výše uvedená
ustanovení tohoto článku se použiji obdobně s tím, že Objednatel nemusí vyžadovat předáni
veškerých dokladů uvedených v odst. 13.6. této Smlouvy. Pro odstraněni pochybnosti Smluvní
strany výslovně uvádí, že případné převzetí části díla nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést
dílo řádně a včas dle této Smlouvy jako celek; pokud přes převzetí části díla nebude dílo jako
celek dokončeno řádně a včas, dostane se Zhotovitel do prodlení se všemi z toho plynoucími
důsledky včetně zákonných a smluvních sankci účtovaných v plné výši (tzn. nikoliv např.
poměrně zkrácených s ohledem na rozsah převzaté části díla).

Článek 14. - Záruka

14.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je řádně zhotoveno podle podmínek této Smlouvy a má
vlastnosti stanovené touto Smlouvou. Dílo má vady, jestliže jeho provedeni neodpovídá
požadavkům uvedeným ve Smlouvě.

14.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba:

14.2.1. v případě stavby a všech stavebních prací činí 60 měsíců;
14.2.2. v případě zařízeni, u nichž výrobce nebo dovozce vystavuje samostatný záruční list, se

záruční doba sjednává v délce záruční doby poskytnuté na zařIzení výrobcem nebo
dovozcem, nejméně však v délce 36 měsíců;

14.3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla Objednatelem, případně odstraněním
všech vad a nedodělků, bylo-li dílo převzato s výhradami, a to ve všech případech dle odst. 14.2.
této Smlouvy.

14.4. Záruční doba neběží po dobu od oznámeni vady díla Zhotoviteli až do doby odstranění této vady.

14.5. Objednatel je povinen písemně oznámit vadu díla Zhotoviteli. Za písemné oznámení se vedle
listinné formy odeslané prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb a oznámeni odeslaného
datovou schránkou považuje i oznámeni zaslané Zhotoviteli e-mailem na
e-mailovou adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy. Písemné oznámení vady díla bude
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obsahovat alespoň popis vady a místo, kde se vada projevila. Pokud v písemném oznámeni o
vadě díla není uveden jiný požadavek Objednatele, požaduje Objednatel bezplatné odstranění
vady díla.

14.6. Zhotovitel se zavazuje vady vzniklé nebo projevené v záruční době odstranit v nejkratší možné
době odpovjdajÍcÍ charakteru a rozsahu vady, avšak nejpozději do 20 dnů ode dne oznámeni
vady Zhotoviteli v případě vady nebránícI užÍvánj díla a nejpozději do 10 dnů ode dne oznámeni
vady Zhotoviteli v případě havárie nebo vady bránici užívánÍ díla. S odstraňováním vad je
Zhotovitel povinen započít v nás|edujÍcÍch termínech:

14.6.1. v případě vady díla, která nebráni jeho užIvání, je Zhotovitel povinen zahájit odstraněni
vady díla do 5 pracovních dnů ode dne doručeni oznámení o vadě díla, pokud se
Smluvní strany nedohodnou jinak;

14.6.2. v případě havárie nebo vady díla, která brání jeho užÍvánj, je Zhotovitel povinen zahájit
odstraněni vady díla do 48 hodin od doručeni oznámení o vadě díla, pokud se Smluvní
strany nedohodnou jinak.

14.7. Zhotovitel je povinen k odstranění vady díla dle předchozího odstavce nastoupit a vadu ve
stanovených terminech odstranit, i když vadu jako záruční neuznává. Pokud Zhotovitel prokáže,
že za odstraněnou vadu neodpovídal, uhradí mu Objednatel náklady na odstranění vady, a to
nejvýše v ceně v místě a čase obvyklé.

14.8. Provedenou opravu vady díla Zhotovitel Objednateli písemně předá. Po odstranění vady díla běží
pro tuto opravu (část díla, na níž byla odstraněna vada) nová záruční doba v původní délce, a to
ode dne převzetí opravené části díla.

14.9. V případě, že Zhotovitel nezapočne s odstraňováním vady díla nebo vadu díla neodstraní v době
stanovené v odst. 14.6. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo
prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady
na odstraněni vady do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Objednatelem.

14.10.Uplatněnim nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody a smluvní
pokuty.

Článek 15. - pojištění Zhotovitele

15.1. pojištěni obecné odpovědnosti Zhotovitele
15.1.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištěni odpovědnosti za újmu z výkonu

podnikatelské činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plněni minimálně
ve výši Ceny s DPH platnou v době podání nabídky Zhotovitele do zadávacího řízeni
na Veřejnou zakázku (dále jen ,,pojištěni obecné odpovědnosti").

15.1.2. pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele za
majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) z výkonu
podnikatelské činnosti.

15.1.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištěni obecné odpovědnosti v platnosti ode dne
zahájeni provádění díla do převzetí díla Objednatelem bez vad a nedodělků, případně
do odstranění všech vad a nedodělků, bylo-li dílo převzato s výhradami.

15.1.4. Pojistnou smlouvu nebo certifikát vystavený pojišt'ovnou prokazujicí pojištění obecné
odpovědnosti vC. doloženI úhrady za toto pojištěni na přIslušné období provádění
stavby (nebo jeho část) se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni
uzavření této Smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy předloží Zhotovitel
bezodkladně Objednateli nové znění pojistné smlouvy nebo certifikátu. Platnou
pojistnou smlouvu nebo certifikát dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli
předložit kdykoli v průběhu provádění díla, pokud k tomu bude Objednatelem vyzván, a
to do 5 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele.
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15.2. Stavebně-montážní pojištění díla

15.2.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu při provádění
stavebně montážních prací na díle způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plněni
minimálně ve výši Ceny s DPH platnou v době podání nabídky Zhotovitele
do zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen ,,Stavebně-montážní pojištění").

15.2.2. Stavebně-montážní pojištění musí zahrnovat pojištěni odpovědnosti Zhotovitele za
majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) v
souvislosti s prováděnými stavebně-montážními pracemi na díle, a to VC. věcné škody
na díle způsobené žive|ními událostmi, odcizením, vandalismem, pádem věcí,
nárazem, škody způsobené neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou a včetně
jakékoliv újmy způsobené prováděním stavebně montážních prací.

15.2.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat Stavebně-montážní pojištění v platnosti ode dne
zahájeni prováděni díla do převzetí díla Objednatelem bez vad a nedodělků, případně
do odstranění všech vad a nedodělků, bylo-li dílo převzato s výhradami.

15.2.4. pojistnou smlouvu nebo certifikát vystavený pojišt'ovnou prokazující Stavebně-
montážni pojištění, vc. doložení úhrady za toto pojištění na přIslušné období provádění
stavby (nebo jeho část), se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni
zahájeni provádění díla. V případě změny pojistné smlouvy předloží Zhotovitel
bezodkladně Objednateli nové znění pojistné smlouvy nebo certifikátu. Platnou
pojistnou smlouvu nebo certifikát dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli
předložit kdykoli v průběhu prováděni díla, pokud k tomu bude Objednatelem vyzván, a
to do 5 dnů ode dne doručeni výzvy Objednatele.

15.3. pojištěni křížové odpovědnosti

15.3.1. pojištění Zhotovitele musí zahrnovat pojištěni křížové odpovědnosti (kryti odpovědnosti
za újmu způsobenou oprávněnou osobou provádějÍcÍ stavební či montážní práce na
pojištěném díle na základě písemné smlouvy uzavřené se Zhotovitelem -
Podzhotovitel).

15.3.2. Podmínka pojištěni křížové odpovědnosti je splněna také v případě, že pojistné
podmínky pojištění Zhotovitele podle této Smlouvy nevylučuji takové plněni pojistitelem.

Článek 16. - Ostatní ujednání a specifické podmínky provádění díla
16.1. Vlastníkem díla je po celou dobu jeho prováděni Objednatel. Tím není dotčen

odst. 10.15. Smlouvy. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle, až do dne převzetí celého díla
bez vad a nedodělků Objednatelem, případně do dne odstraněni všech vad a nedodělků, bylo-li
dílo převzato s výhradami.

16.2. Zhotovitel je povinen v plné výši nahradit Objednateli škodu, která vznikla při prováděni díla, a to
bez ohledu na zaviněni.

16.3. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se při provádění díla nezpůsobovat
únik ropných, toxických ani jiných škodlivých látek.

16.4. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky za Zhotovitelem vůči
pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem, včetně započítánÍ nároků Objednatele na smluvní
pokuty, úroky z prodlení nebo náhradu újmy vůči nárokům Zhotovitele na zaplacení Ceny.

16.5. V případě, že dílo bude financováno nebo spolufinancováno z dotace a Objednateli nebude
dotace nebo její část poskytnuta nebo Objednatel bude povinen poskytnutou dotaci nebo její část
vrátit (bez ohledu na právni formu stanoveni povinnosti tohoto vráceni) z důvodu porušeni
povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy nebo Objednateli v souvislosti s dotací bude udělen
finanční postih z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel
nahradit Objednateli újmu ve výši odpovidajÍcÍ částce nevyplacené či vrácené dotace či
finančního postihu.
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16.6. Pokud se v této Smlouvě uvádí, že určitou činnost nebo jednání vykoná Zástupce ve věcech
technických, může jej vykonat jakákoliv z osob uvedených v odst. 2.1. této Smlouvy.

16.7. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a
povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.

16.8. Práva Smluvních stran vyp|ývajÍcÍ z této Smlouvy či jejího porušení se promlčujI ve lhůtě 10 let
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

16.9. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny oko|ností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

16.10.Zhotovitel je povinen při prováděni díla zachovávat principy rovných při|ežitostÍ, rovnosti mužů a
žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí.

16.11.Omezení vlivu na okolí

16.11.1. Stavební práce budou prováděny s ohledem na okolnI občanskou zástavbu, s
maximáln im omezením šIření hluku a prachu do bezprostředního okolí.

16.11.2. Hlučné práce budou prováděny pouze v pracovní dny a o sobotách v čase od 8:00 hod.
do 18:00 hod., prováděni hlučných prací v neděli je vyloučeno.

16.12.Spolupůsobeni Zhotovitele při prováděni kontroly

16.12.1. Zhotovitel je povinen archivovat originálnI vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků,
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujÍcÍch se k plnění této Smlouvy po
dobu 10 let od zániku této Smlouvy, minimálně však do konce roku [2033]. Po tuto dobu
je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést
kontrolu dokladů souvisejÍcÍch s plněním této Smlouvy.

16.13.Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se zásadou sociálně odpovědného zadávání veřejných
zakázek a environmentálně odpovědného a inovativního přístupu, zajistí:

16.13.1. plněni veškerých povinností vyp|ývajÍcÍ z právních předpisů České republiky, zejména
pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plněni Veřejné zakázky
podňejI; plněni těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých Podzhotovitelů,

16.13.2. sjednáni a dodržování smluvních podmínek se svými Podzhotoviteli srovnatelných s
podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky
záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše
smluvních pokut a délka záruční doby shodná se Smlouvou,

16.13.3. řádné a včasné plnění finančních závazků svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a
včasné plnění se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem vystavených faktur za plnění
řádně poskytnutá k plněni Veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení
platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění nebo v terminech splatnosti dle
smlouvy s Podzhotovitelem,

16.13.4. odvoz, uloženi a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy a bude účinně hledat
taková technická řešení, která umožní jejich zpětnou recyklaci a další využití.

Článek 17. - Sankce

17.1. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu:

17.1.1. za prodlenI Zhotovitele s dokončením díla ve výši 0,05 % z Ceny (v Kč bez DPH)
za každý započatý kalendářní den prodlení po dobu prvních čtrnácti dnů prodlení,
od patnáctého kalendářního dne prodlení následně ve výši 0,5 % z Ceny (v Kč
bez dph) za každý započatý kalendářní den prodlenI;

17.1.2. za prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště ve výši 10 000 kč za každý
započatý kalendářní den prod|enľ:
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17.1.3. za každé prodlení Zhotovitele s nástupem k odstraněni záruční vady díla nebrán ici jeho
užIvání ve výši 15 000 kč za každý započatý kalendářní den prodlenI;

17.1.4. za každé prodlení Zhotovitele s nástupem k odstraněni havárie díla nebo záruční vady
d Ila brán ící jeho užIvání ve výši 20 000 kč za každý započatý kalendářní den prodlenI;

17.1.5. nepřizve-li Zhotovitel TOS ke zkouškám nebo k prověření prací, které budou v dalším
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, ve výši 10 000 kč za každý
jednotlivý případ;

17.1.6. za prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, ve
výši 5 000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a za každý kalendářní den prodlení
s jejich odstraněním;

17.1.7. za každé prodlení Zhotovitele s odstraněním vady díla vytknuté Objednatelem ve lhůtě
určené délkou záruční doby ve výši 0,05 % z Ceny (v Kč bez dph) za každý započatý
kalendářní den prodlení po dobu prvních čtrnácti dnů prodlení, od patnáctého
kalendářnIho dne prodlení následně ve výši 0,5 % z Ceny (v Kč bez dph) za každý
započatý kalendářní den prod|enÍ;

17.1.8. za porušení povinnosti Zhotovitele mít sjednané pojištění dle Smlouvy ve výši
50 000 Kč:

17.1.9. za prodlení Zhotovitele s předložením pojistné smlouvy ve výši 2 500 kč za každý
započatý kalendářní den prodlení;

17.1.10. pokud bude Zhotovitel provádět dílo prostřednictvím podzhotovitele, který není uveden
v Čestném prohlášenI a k jeho využiti nebyl Zhotoviteli Objednatelem udělen předchozí
písemný souhlas ve výši 50 000 kč;

17.1.11. za porušeni povinnosti Zhotovitele stanovené v odst. 9.9. této Smlouvy ve výši
10 000 kč za každý jednotlivý případ;

17.1.12. za porušeni povinnosti Zhotovitele stanovené v odst. 10.6. této Smlouvy ve výši 50 000
Kč;

17.1.13. za porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout součinnost nebo zajistit poskytnutí
součinnosti dle odst. 10.19. Smlouvy ve výši 25 000 kč za každý jednotlivý případ.

17.2. V případě prodlení s úhradou faktury je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok
z prodlení.

17.3. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě,
nebude-li nárok na smluvní pokutu Objednatelem započten vůči pohledávce Zhotovitele za
Objednatelem.

17.4. UplatněnIm smluvní pokuty nebo úroku z prodlení ani jejich uhrazením nejsou dotčena práva z
odpovědnosti za újmu ani z odpovědnosti za vady díla.

Článek 18. - Odstoupeni od Smlouvy

18.1. Každá ze Smluvních stran je oprávněna jednostranně odstoupit od této Smlouvy, pokud druhá
Smluvní strana poruší povinnost vyp|ývajÍcĹ z této Smlouvy podstatným způsobem, a to
písemným oznámením odstupujÍcÍ Smluvní strany doručeným druhé Smluvní straně. V tomto
odstoupení odstupující Smluvní strana uvede důvod odstoupení.

18.2. Podstatným porušením Smlouvy je zejm.:

18.2.1. porušeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. 3.5. této Smlouvy.
18.2.2. pokud je Zhotovitel v prodlení se zahájením díla o vÍce než 10 dní;
18.2.3. pokud je Zhotovitel v prodlení s dokončením díla o více než 10 dní;
18.2.4. pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem neodstraní vady nebo nedostatky

zjištěné při provádění díla, na které byl upozorněn;
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18.2.5. pokud Zhotovitel nepřizve TDS ke zkouškám prováděným na díle nebo jeho součásti
nebo k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se
stanou nepřístupnými;

18.2.6. pokud Zhotovitel nemá sjednáno pojištění dle této Smlouvy;
18.2.7. pokud je Zhotovitel v prodlení s předloženIm pojistné smlouvy Objednateli o vÍce než

10 dnů;
18.2.8. pokud bude Zhotovitel provádět dílo prostřednictvím podzhotovitele, který není uveden

v Čestném prohlášeni a k jeho využiti nebyl Zhotoviteli Objednatelem udělen předchozí
písemný souhlas;

18.2.9. pokud Zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v odst. 10.6. této Smlouvy;
18.2.10. pokud dílo trpí neodstranitelnou vadou, která brání jeho užIvánI nebo jeho užíváni

podstatně ztěžuje.

Článek 19. - Závěrečná ustanovení

19.1. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží
jedno vyhotovení.

19.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

19.3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí
Objednatel.

19.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně všech dodatků byla
Objednatelem vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o
Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy, datum jejího uzavření a
plný text Smlouvy.

19.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství a souhlasí s jejich zpňstupněnim ve smyslu zákona Č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato
Smlouva včetně všech dodatků byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách
určených městem Litvínov.

19.6. NedIlnou součástí této Smlouvy jsou nás|edujÍcÍ přílohy:

19.6.1. Příloha č. 1 - Rozpočet
19.6.2. Příloha č. 2 - Vzor změnového listu

l

Za Objednatel Za Zhotovitele

~V W- '"\,'i"", ij?ť_ dne 'f'k

,'

M " to"Litvínov
,, K el ,Ŕosenbaum

1 ."mistqstarosta města

V dne u K\1j
©

;
')

stav,¶,a
Jiří Bezděk

jednatel společnosti
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby Litvínov - povrch EPDM na hřišti úl. Gorkého JKSO

Název objektu Sportovní povrch EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet čÍslo Dne CZ-CPV

24.02.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j.

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základni rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na uHstění stavby

1 HSV Dodávky 101 136,60 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 175 654,05 9 Bez pevné podl. 0,00 14 projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 33 589,75

7 ZRN (ŕ. 1-6) 276 790,65 12 DN (ŕ. 8-11) 19 VRN (ŕ. 13-18) 33 589,75

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 310 380,40
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00
základni 21,0 310 380,40 65 179,88

Cena s DPH 375 560,28

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
zvýhodněni 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Litvínov - povrch EPDM na hřišti úl. Gorkého
objekt: Sportovní povrch

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 24. 2. 2023

. . . Množství CenaČ. KCN Kód položky Popis MJ . . Cena celkem
celkem jednotkova

HSV

5

Práce a dodávky HSV 276 790,65

264 397,50

1 R 589V1

2 R 589V2

8 R 589V3

9

Kom unikace
Dodávka a montáž (na připravený drenážní asfalt v
rovině) litého polyuretanového povrchu EPDM ti. 10mm,
barva mix červená a černá (90/10) m2
9*15
Provedeni lajnovánI m
214
Demontáž a zpětná montáž herních prvků - branka a
basketbalový koš kpl

Ostatní konstrukce a práce

135,000 1 712,50 231 187,50
135,000
214,000 123,00 26 322,00
214,000

1,000 6 888,00 6 888,00

12 393,15

99
3 R 998V1

VRN

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace

Vedlejší rozpočtové náklady

5 000

6 000

7 000

VRN2 Příprava staveniště
020001000 Příprava staveniště

VRN4 Inženýrská činnost
045002000 Kompletační a koordinační činnost

VRN6 Územní vlivy
065002000 Mimostaveništni doprava materiálů

12 393,15
t 8,547 1 450,00 12 393,15

33 589,75

6 500,00
kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

16 253,85
% 2 708,975 6,00 16 253,85

10 835,90
% 2 708,975 4,00 10 835,90

Celkem 310 380,40
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_7
Příloha Č.2

Změnový list č. 1
stavba:

Datum :
Vypracoval :

Popis změny a její účel :
_ _

Popis položky MJ počet MJ KČ/Mj cena celkem Poznámka

cena celkem bez DPH

upravená cena bez DPH

Vypracoval : Datum :

Kontroloval : Datum :



Smlouva o dílo číslo: KT/12889/23

Smlouva o dílo:
Povrch EPDM na hřišti úl. Gorkého, Litvínov

Datum jméno Funkce Podpis

Zpracoval: referent OIRR

Schvá " vedouc" O RR

V

Spravce rozpoctu: ekonom OIRR

. . . . . .Pravni oddeleni: právni zástupce MěU

Schváleno - RM: Číslo usneseni: Rl

ZM: Číslo usnesení: Zl

Zveřejněno: Od: ----- Do: ------

Vedení města: Karel Rosenbaum místostarosta města
1>" '


