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Příloha č. 3

SMLOUVA O DÍLO
Článekl.

Smluvní strany
Název subjektu: Střední odborná škola strojnÍe elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527
Sídlo: U Hřiště 527, 382 32 Velešín
Zastoupený: Ing. Be. Milanem Timkem, ředitelem
IČO: 005 83 855
DIČ: CZ00583855
Číslo účtu: 2504544/0600
Kontaktní osoba: Mgr. Vladimir Přibyl
Telefon: 722 921336
E-mail: pribyl@sosvel.cz

{dále jen ,,Objednatel")

Název subjektu: Schindler CZ, a.s.
Sídlo: Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5
Zastoupený: Michaela Klesna'ová - člen představer'stva

Tomáš Stočes - na základě plné moci
IČO: 27127010
DIČ: CZ27127010
Zápis v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci Městský soud v Praze, odd. B vI. č, 9174
Číslo účtu: 900476493/0300
Kontaktní osoba: Milan Severa
Telefon: 737 240 984
Email: milan.severa@schindler.com

(dále jen ,,Zhotovitel")

uzavírají na základě výsledku veřejné zakázky s názvem Modernizace výtahu č. 2 v SOŠ SE Velešín
smlouvu o dílo na stavební práce nás|edLljíciho znění:

Článek ||.
ZákladnI ustanoveni

1. Smluvnístrany se v souladu s ustanovením § 1746 odst. 1zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"), dohodly, že rozsah a obsah vzájemných
práv a povinnosti vyplývajících ze smlouvy se bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného
zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit ust. § 2586 a násl. tohoto zákoníku,

2. Smluvní strany proh!ašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou
v souladu s právni skutečností v dobé uzavřeni smlouvy, Smluvní strany se zavazují, že změny
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany dále prohlašuji, že
osoby podepisujÍcí smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Článek Ill.
Vymezení pojmů

1, Zadavatel se stává Objednatelem pci uzavřeni sníbuvy na plněni veřejné zakázkj'.
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2, Dodavatel se stává Zhotovitelem po uzavření smloůvY na plněni veřejné zekázky.

Článek lV.
Povinnosti Objednatele

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli při podpisu smlouvy příslušnou dokumentaci pre
umožněni správného a přesného vykonání předmětu díla. Objednatel je za správnost a úplnost
předané příslušné dokumentace plně odpovědný a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou
formou na Zhotovitele, tedy ani zahrnovat případné vady dokumentace do ceny díla.

2. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora
bezpečnosti práce na staveniŠti, Tuto povinnost také nesmí Objednatel žádnou formou přenášet
na Zhotovitele.

Článek V.
Povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle smlouvy. Zhotovitel se touto
smlouvou zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle této
srnlcuvy.

2. Zhotovitel může pověřit plněním této smlouvy jinou osobu, jestliže z povahy plnění nevyplývá něco
jiného, a pouze za podmínek ujednaných v této smlouvě. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, je
Zhotovitel oprávněn provádět části plnění pouze prostřednictvím takových podzhotovitelů,
ohledně kterých Zhotovitel sdělil Objednateli nejpozději 7 pracovních dnů před podpisem této
smlouvy identifikační údaje těchto podzhotovitelů a označil ty Části plnění, které mají provádět.
Objednatel si současně vyhrazuje právo předem písemně odsouhlasit či neodsouhlasit
podzhotovitele s tím, že se zavazuje takový souhlas bezdůvodně neodepřít.

3. Za plnění podzhotovitelů Zhotovitel odpovídá jako za své vlastní plnění, včetně odpovědnosti za
důsledky vzniklé při porušení smluvních závazků.

4. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli veškerou potřebnou součinnost, kterou si Objednatel
důvodně vyžádá, a to zejména v souvislosti s plněním jeho povinností veřejného zadavatele dle
předpisů o zadávání veřejných zakázek, podle jiných právních předpisů Či na základě smluvních a
dalších dokumentů, které se vztahují k financováni díla. Zhotovitel je povinen poskytovat
součinnost ve lhůtách důvodně stanovených Objednatelem, jinak odpovídá za újmu, která
v souvislosti s neposkytnutím součinnosti Objednateli vznikla. Lhůty stanovené Objednatelem pro
poskytnutí součinnosti musejí být pro Zhotovitele splnitelné bez nepřiměřených obtíží.

Článek VI.
Předmět díla

1. Předměten) díla je řádné zhotovenÍstavebního díla (dále jen dílo) označeného jako Modernizace
výtahu č. 2 v SOŠ SE Velešín v rozsahu podle zadávacidokumentace veřejné zakázky, kterou tvoří:

zadávacípodmínky,
samotná nabídka Zhotovitele.

V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění smlouvy s tím, že
pokud stanoví zadávací podmínky Či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro
plnění zhotovitele určujÍcÍ součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývajicí ze
zadávecích podmínek, tak i z této smlouvy.

2. Dílo bude provedeno včetně Objednatelem požadovaných změn, při respektováni pokynů
Objednatele, a to v rozsahu a v' souladu se zadávací dokumentací. Definovaná smlouva na stavební
práce je výsledkem výběrového řízenI provedeného za účelem zadání veřejné zakázky s názvem
Modernizace výtahu č. 2 v SOŠ SE Velešín.
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3. Předmět díla obecně vymezený v bodě 1tohoto Článku ve vztahu k projektu tvoří zejména:

a. dodánívýtahu do místa plnění,
b. provedení potřebných stavebních prací, montáží a dodávek,
c. provedení všech předepsaných zkoušek,
d ověření funkčnosti,
e. zaškolení obsluhy kupujícího,

4. Stavební práce budou Zhotovitelem zabezpečeny v ce!énj rozsahu zadávací dokumentace, v
souladu s přIsIušnými platnými normami a předpisy soUvisejicjmi s plněním předmětu zakázky a
platnými v době provádění díla.

5. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou
po provedeni prací uvedeny Zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou
Zhotovitelem nahrazeny novými na náklady Zhotovitele.

Článek VIl.
Doba a místo plněni

1. Místem plnění je Domov mládeže Střední odborné Školy strojní a dektrotechnické, Velešín,
U Hřiště 527, skHici na adrese U Hřiště 527, 382 32 Velešín.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do
130 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, přičemž samotné stavební práce vC. demontáže a
montáže výtahu v místě realizace je možné provádět od 21. 8. 2023.

Článek y|||.
Cena díla

1. Celková cena díla (dále také jen ,,cena") je stanovena dohodou sm!uvnich stran jako pevná
13 konečná.

2. Cena je stanovena na základě vyplněného položkového rozpočtu Zhotovitele z vysoutěžené nabídky
Zhotovitele, který je přňohou č. 1této smlouvy. Tento rozpočet je závazný a úplný.

3. Objednatel nepřipouští překročení ceny vyjma změny sazeb DPH na základě změny příslušných
právních předpisů, O této změně ceny musí být sepsán dodatek ke smlouvě.

4. Cena díla celkem je stanovena takto:

Cena celkem bez DPH 1 384 000,- KČ

DPH (sazba 21%) 290 640,- KČ

Cena celkem včetně DPH 1674 640,- KČ

Zhotovitel je plátcem DPH.

5. Cena za celé dokončené a předané dílo uvedená v položkovém rozpočtu Zhotovitele zahrnuje
veškeré náklady Zhotovitele související se zhotovením díla, vedlejší náklady souvÍsejÍcÍ s umístěním
stzvby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejicími s plněním zadávacích podmínek,
Sjednané jednotkové ceny jsou cenou konečnou, nejvýše přípustnou, která nemůže být změněna.

6. Cena může být měněna pouze způsobem uvedeným vtéto smlouvě.

l

Článek lX.
Změna ceny díla

1. Požadavky na méně práce nebo vícepráce \'y\'okné Objednatelem uplatní Objednatel vůči
Zhotoviteli písemnou formou. PMadné amezeni' či zvýšení rozsahu dodávky bude provedeno
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změnou smlouvy, a to formou dodatku ke smlouvě. Zhotovitel je oprávněn vice či méně práce
realizovat teprve po jejich písemném odsouhlasení oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na
základě jednotkových cen uvedených ve vysoutěžené technické specifikaci (příloha č. 1 této
smlouvy), Cena vÍceprací, které by požadoval vykonat Objednatel, nejsou nezbytně nutné a nejsou
v předmětu díla, se určí na základě vyhotovené technické specifikaci ve shodné struktuře a formátu,
jako byla předložena vysoutěžená technická specifikace. Tento způsob sjednání ceny nesmí být
v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

3. Pokud se v rámci realizace díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolnosti vyskytnou práce,
které nejsou předmětem veřejné zakázky, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v
průběhu realizace díla, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, tzv. vícepráce,
přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení dík, bude cena těcMo vIceµmcí
vypočtena na základě jednotkových cen uvedených ve vyplněné technické specifikaci, která je
přílohou č. 1této smlouvy. V případě, že nebude možno použit jednotkových cen, bude stanovena
cena vycházející z cen programu Urs praha, a.s. Praha 10, event. RTS, as., Brno platných pro
příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době provádění víceprací, a nebude-li možné
vycházet ani z těchto cEň, pak bude cena vÍcepracístanovena jako cena obvyklá. jakékolivvícepráce
lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu Objednatele, přičemž Objednatel bude dále
postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.

Článek X.
Platební podmínky

1. Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, která musí mít náležitosti daňového dokladu podle
platného zákona č. 235/2004 Sb., o daniz přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů od jejich prokazatelného doručení Objedneteli.

3. V případě, že Zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura
nebude obsahovat některou náležitost ve smyslu příslušných právních předpisů a/nebo této
smlouvy, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli
bez zaplacení k provedení její opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede
opravu vystavením nové fa ktu ry.

4. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta
splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury Objednateli.

5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáni příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí
platbu.

Článek XI,
pojištění Zhotovitele - odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvánítéto smlouvy pojištěn proti škodám způsobeným jeho
Činností či nečinností, včetně škod způsobených pracovníky Zhotovitele jpojišténí odpovědnosti za
škodu), a to minimálně ve výši pojistného plnění, které odpovídá minimálně rozsahu celkové
nabídkové ceny, kterou Zhotovitel nabídl ve výběrovém řIzenI na veřejnou zakázku s názvem
,,Modernizace výtahu č. 2 v SOŠ SE velešín".

2. Doklady o pojištěníje Zhotovitel povinen předbžitObjednateli do 5 pracovních dnů od podpisu této
smlouvy.

3. Zhotovitel při vzniku pojistné události z3bezpečuje ihned veškeré úkony vůči pojistiteli. Objednatel
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou události' Zhotoviteli veškerou součinnost, které je \'
jeho možnostech.

É
f
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Článek XII.
Předá ní a převzetí staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště do 3 pracovních dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stranami. Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít a převezme staveniště od
Objednatele formou zápisu.

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle neprodleně po předání staveniště,
nejpozději však do 3 pracovních dnů.

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní ňzení postupu prací, za sledováni a
dodržováni předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci i za zachování pořádku na
staveništi,

4. zjisti-li Zhotovitel před zahájením prací nebo v průběhu prací nepředvIdatelné překážky souvisejíci
se stavem stávajícího objektu nebo souvisejícich pozemků, které mu zabraňuji práce zahájit nebo
v nich pokračovat, neprodleně toto oznámí Objednateli a bude o tom sepsán zápis podepsaný
oběma stranami. Způsobíji tyto odsouhlasené překážky prodlení se splněním termínu dokončení
díla, nebude to posuzováno jako prodlení Zhotovitele s plněním jeho povinnosti, a termín pro
provedení díla se posouvá o dobu trvání těchto překážek, pokud po tuto dobu nemohl Zhotovitel
bez své viny práce zahájit nebo v nich pokračovat.

5. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytýčení inženýrských síti vedoucích přes staveniště a nese
zodpovědnost za jejich případné porušení, pokud Objednatel předal Zhotoviteli dostupnou
dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.

Článek Xl!1.
Zařízení staveniště

1. Zařízeni staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentaci předanou
Objednatelem a s požadavky Objednatele. Cena za vybudování, údržbu a likvidaci zařízenístaveniště
je započtena v ceně díla.

2. Zhotovitel je povinen zajistit v rán7ci zařízenI staveniště podmínky pro výkon funkce dozoru
stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to
v přiměřeném rozsahu.

3. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něho, na používaných
vozovkách a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovét odpady a
nečistoty vzniklé jeho przcemi ve lhůtě do 48 hodin.

4. Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či dožení veškerých odpadů vzniklých při plnění této
smlouvy, přičemž náklady na tuto likvidaci jsou již součástí ceny díla.

5. Zhotovitel je povinen odstranit zařízeni staveniště a vyklidit staveniště do 10 pracovních dnů od
předánía převzetidIia; případně do10 pracovních dnů po odstraněnivšech vad a nedodělků, pokud
stlm bude Objednatel souhlasit.

Článek XIV.
Kontrola prováděni prací

L Objednatel je oprávněn die § 2593 občanského zákoníku provádět průběžné kontroly při prováděni
stavebních prací. Objednatel je také oprávněn dle § 2626 občanského zákoníku zkontrolovat:

a, dokončení rozhodujícich prací,
b. dokončeni prací, konstrukcía vnitřních rozvodů, které budou dalším postupem zakryty,
c. provedeni všech oředepsaných zkoušek.

2. Zhotovitel je povinen přizvat Objednatele ke kontrole vykonáni stavebních prací dle článku XIV,
odst2vce l bodů ?) zZ c' nejméně 3 =co\'rĺ dny před dctcmčenirn tohoto \'ykonání. zjisti"li
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Objednatel, že Zhotovitel provádí stavební práce v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel
oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a prováděl stavební práce řádným
způsobem. jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté, bude takový
postup považován za podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je z tohoto důvodu oprávněn
odstoupit od této smlouvy.

3. V místě plněni bude vykonáván technický dozor určený Objednatelem, Technický dozor na
nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorni zástupce Zhotovitele.

Článek XV.
Kvalifikace pracovníků Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen pro veškeré odborné práce využívat pracovníky Zhotovitele nebo jeho
podzhotovitelů mající příslušnw kvalifikaci. Zhotovitel je na požádání Objednatele povinen doložit
doklad prokazujÍcÍ jejich kvalifikaci.

2. V případě, že Zhotovitel neprokáže kvalifikaci pracovníků vykonávajIcích odborné práce při
zhotovovánídňa do 3 pracovních dnů od vyzvání Objednatelem, nejsou tito pracovnici v místě plnění
oprávněni se na odborných pracích dále podílet.

Článek XVI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetířádně dokončeného díla písemně nejméně 10 kalendářních
dnů před navrženým termínem předání a převzetí díla. Objednatel navržený termín předání a
převzetí díla Zhotoviteli potvrdí nebo mu oznámí jiný termín předáni a převzetí díla, který nebude
později než 10 kalendářnIch dnů od Zhotovitelem navrženého terminu předánia převzetídíla. Tento
jiný termín pro předání díla nemá vliv na termín provedení díla dle či. Vil. odst. 2. této smlouvy a
Zhotovitel musíš tímto právem Objednatele změnit termín předání díla počítat.

2, Objednatel je povinen přizvat k předánía převzetídíla osobyvykonávajícÍfunkcitechnického dozoru
stavebníka.

3. Před převzetím díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedeni kontroly
všech části díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí Objednatel,
Zhotovitel je povinen se kontroly všech částí díla aktivně zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat
taková opatřeni, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu díla
přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část díla není zcela dokončena nebo její kontrolu nelze
provést.

4. Zhotovitel je povinen nejméně 5 pracovních dnů před navrženým termínem předánia převzetí di!a
předat Objednateli veškeré doklady, k jejichž předáni je povinen, a to nejméně ve dvou kopiích a v
členěnI a s náležitostmi podle požadavků Objednatele,

5. O průběhu předánia převzetí díla pořidíObjednatel protokol.

6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud má vady nebo nedodělky.

7, V případě, že Objednatel neodmítne dílo převzít, ačkoli ktomu byl dle odst. 6 tohoto článku smlouvy
oprávněn, je Zhotovitel povinen odstranit vady a nedodělky díla nejpozději do 10 kalendářrňch dnů
od převzetí díla Objednatelem. Nedojde-li k převzetí díla Objednatelem, je Zhotovitel povinen
odstranit vady a nedodělky díla tak, aby splnil termín pro provedení dík dle ČI. Vil. odst. 2. této
smlouvy, jinak se dostane do prodlení. Při opětovném předávacím řízení po odmItnutí převzetí díla
Objednatelem se postupuje opět podle odst. 1tohoto Článku smlouvy.

\
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8. Objednatel je oprávněn převzít částečné plnění, a pokud tak učiní, tato skutečnost se vyznačí v
protokolu o předání a převzetí částečného plnění. Zhotovitel je povinen dokončit a předat
Objednateli dílo jako celek nebo zbývajIcí část díla nejpozději v terminu sjednaném v ČI. VIl. odst. 2
této smlouvy.

9. Při předání díla předá Zhotovitel Objednateli v českém jazyce veškeré návody (manuály) k použití,
doklady a dokumenty, které se k dílu vztahujia jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k převzetí.

Článek XVII.
Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce záruční doby 60 měsíců ode dne
předánídÍ|a, a je-li dílo předáno s vadami a nedodělky, pak v délce záručnídoby 60 měsíců ode dne
odstranění všech vad a nedodělků. Záruční lhůta pro dodávky zařízeni, na něž výrobce těchto
zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem,
minimálně však 24 měsíců ode dne jejich předánía převzetí.

2, Zhotovitel zaručuje a odpovídá Objednateli zejména za to, že předané plněni:
a. bude možno použit v podmi'nkách České republiky,
b. bude mít požadované, popř. právními předpisy stanovené, vlastnosti,
c. bude v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými v České republice,
d. bude způsobilé pro použitik určenému či obvyklému účelu,
e. bude bez konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad,
f. bude bez právních vad - Zhotovitel v této souvislosti zejména zaručuje Objednateli, že

ohledně stavebních praciči materiálu použitého k provedenidíla nebude veden žádný
soudní spor,

g. bude bezpečné, zejména že nebude obsahovat radioaktivní materiály a jiné nebezpečné
látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech.

3. Zhotovitelzaručuje a odpovídá Objednateli za to, že veškerý materiál použitý při prováděnidík bude
nový a nepoužitý.

4. Objednatel je povinen ve lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetídík, a je-li dílo předáno s vadami a
nedodělky, pak ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne odstranění všech vad a nedodělků,
zkontrolovat dílo sodbornou péčí. Jakékoliv zjištěné zjevné vady či nedostatky je Objednatel
povinen v této lhůtě oznámit Zhotoviteli. Zhotovitel odpovídá za zjištěné zjevné vady Či nedostatky,
jež mu Objednatel oznámil v této lhůtě.

5. Zhotovitel v rámci povinností z vad díla odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho převzetí
Objednatelem, ikdyž se vada stane zjevnou až potéto době. Zhotovitelodpovkjá rovněž za jakoukoli
vadu, jež vznikne po okamžiku převzetí díla Objednatelem, jestliže je způsobena porušením
povinnosti Zhotovitele. Objednatel je povinen takto zjištěné vady oznámit Zhotoviteli nejpozději do
30 kaiendářních dnů od jejich zjištěni.

6. Objednateli náleží zvadného plněni (včetně záruČních vad) práva dle občanského zákoníku. Pokud
je uplatněno právo na odstraněni vady, Zhotovitel je povinen odstranit vady (záruční vady) ve lhůtě
10 kalendářních dnů od oznámenivady Objednatelem.

7. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel zápis, ve kterém potvrdí odstreněni vady nebo
uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. Neodstraní-li Zhotovitel vady ve
sjednané lhůtě, nebo oznámí-li Zhotovitel před uplynutím této lhůty Objednateli, že vady
neodstraní, je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu
z ceny (tím není dotčeno zákonné právo Objednatele nárokovat slevu z ceny díla nebo od smlouvy
odstoupit, aniž by předtím uplatnil právo na odstranění vady). Současně je Objednatel oprávněn
pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, přičemž veškeré takto
vzniklé náklady ň? odstraněnivady uhradí Objednateli Zhotovitel,
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8. Uplatněním práv z vadného plněni (vad stavby) není nijak dotčen nárok Objednatele na náhradu
škody a ušlého zisku.

9. Veškeré Činnosti nutné či souvisejícís reklamacivad ČinIZhotovitel sám na své náklady v součinnosti
s Objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo neomezil činnost
Objednatele.

Článek XVlll.
Úrok z prodleniza neplněMObjednatele

i. V případě prodlení Objednatele s úhradou řádné a doručené faktury činí úrok z prodlení 0,015 %
zdlužné částky za každý den prodlení.

Článek XIX.
Smluvní pokuty za neplnění Zhotovitele

1. V případě prod!en1 7hotovitele s provedením díla dle ČI, VIl. odst. 2. této smlouvy je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH za
každý izapočatý den prodiení.

2. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad dle ČI. XVII. odst. 6. této smlouvy je Zhotovitel
povinen uhradit Objednatelismluvní pokutu ve výši1000,- KČ za každou vadu a každý izapočatý den
prodlení. V případě vady, která brání řádnému užívánídk, případně hrozí nebezpečíškody velkého
rozsahu (havárie), činí tato smluvní pokuta Částku 5000,- KČ za každou takovou vadu a každý i
započatý den prodlení.

3. V případě, kdy je umožněno převzetídk včetně vad a nedodělků a Zhotovitel neodstranivady nebo
nedodělky ve stanoveném termínu, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu za
neodstraněnívad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla ve výši 1 000,- KČ za
každou neodstraněnou vadu nebo nedodělek, u níž je Zhotovitel s odstraněním v prodlení, a to za
každý i započatý den prodlení,

4. V případě nevyklizení staveniště Zhotovitelem ve sjednaném terniinu dle této smlouvy je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH za
každý i započatý den prodlení Zhotovitele,

5. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů od dne doručenífaktury s vyúčtováním smluvní pokuty.

6. Ujednáním o smluvní pokutě nebo zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právoObjednatele
požadovat po Zhotoviteli vedle smluvní pokuty i náhradu škody způsobené porušením povinnosti
utvrzené srduvní pokutou, a to v pině výši, i pokud škoda přesahuje sjednanou smluvní pokutu.

Článek XX.
Závěrečná ujednáni

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněni
v Registru smluv dle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny
podmínky zadání veřejné zakázky a předpisy o zadáváni veřejných zakázek, a to pouze formou
písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Smluvnivztah lze ukončittaké písemnou dohodou. Objednatek Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit
od této smlouvy za podmínek stanovených smlouvou nebo v občanském zákoníku.

4, Fhc'tcwitei e Ob.iednatel nemohou bez vzájemnéhcš souhlasu postoupit svá préva povinnosti
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plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, vzájemné finanční zápočty lze
provádět jen v rámci p|něnitéto smlouvy a po předchozí dohodě.

5. Případná neplatnost či neúčinnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek
neplatnost či neúčinnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovenitéto smlouvy se
stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazuji bez zbytečných odkladů nahradit
takové ustanoveni novým, které bude platné a účinné.

6. Smluvní strany shodně prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně,
že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavÍrajÍ po pečlivém zváženi všech
možných důsledků, což stvrzuji svými podpisy.

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originálu podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotoveni.

8. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy dle ustanovení § 219 zákona
č. 134/2016, o zadáváníveřejných zakázek. Zhotovitel bezvýhradně souh|así se zveřejněním plného
zněnism|ouvy dle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Obě zveřejněni zajisti Objednatel.

9. Součásti této smlouvy jsou nás|edujÍcÍ přílohy:
1. Vyplněná technická specifikace z nabídky Zhotovitele

Dne ?, GB. 272i ,e Ve ešíně

Objednatel
Ing. Be. Milan Timko
Ředitel SOŠ SE Velešín

Dne v P'a'e 2 Ó, 07, 2023

Zhotovitel

Michaela Klesnarová Tomáš Stočes
člen představenstva na základě plné moci

Stránka 9z 9



Zadavatel: Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527 Příloha č. 5

TECHNICKÁ SPECIFIKAČE ZAKÁZKY

Modernizace výtahu č. 2 v SOŠ SE Velešín

Číslo položky Název Minimálni technické parametry Splněno

Základní technické parametry

1 min. 400 kg, prostor až pro 5 osob ANONosnost

2 Zdvih 25,200 m ANO

3 Počet stanic 10 ANO

4 Počet nástupišť' 10 ANO

5 Vstup na jedné straně ANO

6 Vstup do kabiny 1 ANO

7 Poloha strojovny nahoře nad šachtou ANO

8 Rozvaděč Rozvaděč je umístěn ve strojovně ANO

9 Poloha protiváhy Vzadu ANO

10 Rychlost 1.00 mls ANO

Rozměry výtahové šachty

Rozměry stávající výtahové šachty: šířka 1040 mm, hloubka 1500 mm, prohlubeň 1190 mm, horní nadjezd 3060 mm.

11 Šířka (BS) 1 050 mm ANO

12 Hloubka (TS) 1 670 mm ANO

13 Hloubka prohlubně (HSG) 1 190 mm ANO

14 Horní přejezd (hsk) 3 060 mm ANO

Rozměry kabiny

15 ŠÍřka (BK) 800 mm ANO

16 Hloubka (TK) 1370 mm ANO

17 výška (tk) 2100 mm ANO

18 Typ dveří Automatické skládací kabinové dveře ANO

Rozměry šachetních a kabinových dveří

19 Šířka (BT) 800 mm ANO

20 výška (ht) 2 000 mm ANO

21 Typ dveří Ruční křídlové dveře ANO

Další požadavky

22 Demontáž původního výtahu vc. likvidace ANO

23 Dodávka VC. montáže nového zařízeni ANO

T
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Stavební a ostatní práce nutné k výměně výtahu

(např. proráženi či betonováni instalačních otvorů do šachty výtahu, odstraněni a likvidace materiálů,
úprava osvět|ení strojovny, kabelový kanál, vyrovnání a úprava povrchu podlahy strojovny, výmalba
strojovny, čištěni šachty, odstranění betonových nárazníků, vybouráni protiváhy, osvětleni šachty,
prodlouženi OCK šachty, opláštěni OCK šachty deskami Rigistabil včetně nátěru, demontáž a montáž

24 šachetních dveří, oprava dlažby, výstavba lešení, opkištění, úklid, posunuti hydrantu, nová madla naboku šachty pro celé schodiště (10 pater) - kovová konstrukce, nová trubková madla v provedeni nerez, ANO
zhotoveni 9 ks podest za šachtou výtahu včetně dlažby, nová prosklená stěna v 9. p., nerezový plech pro
vyrovnáni nájezdu do výtahu na každém patře, nový KESON do prohlubně šachty, osvětleM nástupišt' 50
lx, apod.), na každém patře štítek pro označeni stanice (značeni shodné s čiselnikem v kabině).

Pro naceněni položky č. 24 doporučujeme účast na prohlídce místa plněni pro zhodnoceni
stávajícího stavu zařízeni

Zhotovitel bude dále respektovat požadavky objednatele níže uvedené:
- instalovaný výtah musí plně respektovat bezpečnostní předpis pro konstrukci a montáž výtahů čsn en
81-20/50,
- pohonná jednotka - bezpřevodový trakční stroj umístěný ve strojovně,
- stávajici vodítka vC. konzoli kabiny výtahu a protiváhy, budou vyměněna,
- ploché nosné prostředky - pásy.
- zhotovitel bude výrobcem dodávaného výtahu
Provedeni kabiny výtahu bude odpovídat násIedujícim požadavkům:
- kabina bude osazena displejem s polohovou a směrovou signalizaci,
- barevné provedeni výtahu bude konzultováno se zadavatelem, zadavatel si vybere barevné provedeni
dle vzorníku dodavatele po uzavřeni smlouvy o dílo,
- tlačítka ovladačové kombinace budou v provedeni antivandal se světelnou signalizaci navolené stanice
značené S,1,2,3,4,5,6.7,8,9
- tlačítkové ovládáni volby stanic bude doplněno o Braillové písmo,

25 " bude osazeno tlačítko umožňujici opětovné otevřeni dveří, ANO- nouzové osvětleni kabiny,
- dorozumívací zařízeni (GSM brána),
- kabina výtahu bude konstrukčně uzpůsobena tak, aby byl maximálně využit prostor stávající výtahové
šachty,
- ve všech stanicích bude osazen displej s polohovou signalizaci kabiny,
- ve stanici .1" i v kabině výtahu bude klič pro blokaci ovládáni výtahu,
- pohon výtahu bude ovládán frekvenčním měničem umožňujicím plynulý rozjezd a dojezd do
jednotlivých stanic s přesnosti zastavováni +/- O až 3 mm,
- kabina musí být vybavena vážením indikujicim přetíženi,
- intenzita osvětleni kolem stroje výtahu v souladu s ČSN (min. 200 lx),
- osvětleni výtahové šachty v souladu s požadavky ČSN EN 81-20,
- prodlouženi a opláštěni ocelové konstrukce šachty deskami včetně nátěru,
- posunuti hydrantu za šachtou výtahu.

Cena celkem za dodání výtahu (položky č. 1 - 25) bez DPH 1 384 000,- Kč

Sazba DPH 21%

Cena celkem za dodání výtahu (položky č. 1 - 25) vC. DPH 1 674 640,- kč
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