


provedení stavby „Opravy místních komunikací ve Václavově - realizace II. etapy - 

chodníky" zpracovanou projektantem Ing. Zdeňkem Vitáskem vúnoru 2023. Dále je 
předmět díla vymezen požadavky zadávací dokumentace, podmínkami, specifikacemi 
aostatními údaji a informacemi obsaženými vprávních předpisech atechnických 
normách. Předmět díla vymezuje i oceněný výkaz výměr. 

Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč", čímž se rozumí Zejména:
< 

ø-ı- (D< 

tš 

vı vı 
a. Zajis všech věcí, uzıvacích práv, prací aslužeb potřebných kradnému 

a včasnemu provedení díla. 
b. Zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí vobvodu (ploše) staveniště. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla 
ı v ı ı inženýrské sítě porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolárnı predanı 

inženýrských sítíjejich správci. 
c. Provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných křádnému 

provedenídíla. 
d. Shromáždění a ověřenívšech údajů důležitých pro řádné provedení díla. 
e. Zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení 

díla. 
ı ı ı 

f. Napojení díla na stávající technické vybavení a zařízenı objednatele, eventualnı 
provedení prıslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou. 

g. Ekologicky šetrná likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla. 
h. Řízení, sledování, provádění, kontrola adokumentovánírealizace díla, včetně 

aktualizací a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace. 
i. Vedení stavebního deníku, dozor při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek 

a testů V souladu se smlouvou. 
vı 

j. Obstarání zarızení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy na aze 
staveniště, proclení, zdanění, pojištění, ostraha askladování veškerých věcí, 
materiálů, komponent apod. nutných k provedení díla. 

k. Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění stavbou 
dotčených komunikacı ci škod na nich. 

I. Získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů 
nutných pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou. 

m. Zpracování a dodání návodů pro provoz a údržbu díla. 
I ı ı ı v v ı 

n. Poskytnutı zaruk na dılo v rozsahu stanovenem ve smlouve aodstranenı 
případných vad vzniklých v záruční době. 

vı 
o. Zajištění a předání dokumentace skutečného provedení stavby a prıpadně výrobní 

projektové dokumentace stavby objednateli, a to v počtu 3 paré tištěného 
vyhotovení a 1 digitálního vyhotoveníve formátu *.dWg, případně *.dgn a *.pdf. 

p. Zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla, které bude ověřeno 
vvv oprávněným zeměmericským inženýrem a bude předáno objednateli 3× v tištěné 

a 1x velektronické podobě. Současně bude vyhotoven geometrický plán stavby 
ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem 3× vtištěné podobě. 

vı Vyhotovení geodetické casti dokumentace skutečného provedení stavby nebo
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geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Olomouckého kraje, 
obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo 
technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle 
příloh č. 3 a 4 vyhlášky Č. 393/2020 Sb., O digitální technické mapě (vyhláška 
DTM), v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTl\/I. 

Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické 
mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku 
zaměření nového stavu na stav dosavadní. 

q. Vpřípadě potřeby Zajištění nezbytných dopravních opatření (např. povolení 
zvláštního užívání komunikací, povolení uzavírek a Stanovení přechodné úpravy 
provozu) a ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství podle aktuálně 
platné a účinné obecně závazné vyhlášky města Zábřeh o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství, případně splnění dalších podmínek podle této 
vyhlášky. 

r. Uvedení pozemků a úprav na nich, které nejsou součástí díla, ale budou 
prováděním díla dotčeny, po ukončení prací neprodleně do původního stavu. 

s. Zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany 
životního prostředí a zeleně, zejména V souladu se zákonem Č. 309/2006 Sb., 
nařízením vlády č.591/2006 Sb. a nařízením vlády Č. 362/2005 Sb. 

t. Zajištění informovanosti vlastníků a uživatelů sousedních objektů o začátku 
a průběhu stavby S uvedením kontaktů na zhotovitele, případně na objednatele, 
a to minimálně 7 kalendářních dnů před realizacístavby. 

u. Zajištění bezpečného přístupu a příjezdu vozidel obyvatel k nemovitostem 
majícím přístup Z komunikace přilehlé kopravovaným chodníkům v místní části 
Zábřeh, Václavov. Po celou dobu stavby bude rovněž umožněn příjezd vozidel 
integrovaného záchranného systému. 

Veškeré náklady spojené S body a až u tohoto článku nese zhotovitel a jsou součástí 
celkové ceny díla. 

Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, 
které nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo 
okolnostíjejího uzavření dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako 
kdyby tyto práce, služby anebo dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny. 

Zhotovitel prohlašuje, že s odbornou péčí prostudoval projektovou dokumentaci a dalšı 
podklady předané mu objednatelem a prohlašuje, že projektová dokumentace a další 
podklady postačují k provedení díla podle této smlouvy a není třeba je jakkoliv měnit 
nebo doplňovat. 

Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této 
smlouvy třeba. 

Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené 
specifikace dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, 
rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
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v prostoru staveniště. 

Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil S místem plnění a že místo plněnı 
je vhodné k provádění díla. 

V. Doba plnění 

Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, vsouladu 
Spodmínkami této smlouvy nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne předánı 
staveniště (místa plnění) objednatelem. 

Vpřípadě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo Z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí 
termínu dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být 
v souladu s čl. XVI odst. 6 uzavřen dodatek k této smlouvě. 

Zhotovitel může přerušit nebo zastavit provádění díla, pokud nebudou prokazatelně 
splněny parametry vhodného počasí pro provádění stavebních prací dle platných norem 
ČSN, norem EN DIN nebo technologických předpisů pro realizaci předmětu díla dle této 
smlouvy. Doba (počet dnů), po kterou bude provádění díla přerušeno nebo bude 
provádění díla zastaveno, se nezapočítává do lhůty pro dokončení díla dle odst. 1 tohoto 
článku. O důvodech přerušení nebo zastavení díla je zhotovitel povinen informovat 
objednatele bez zbytečného odkladu. Přerušení nebo zastavení provádění díla podle 

ov tohoto článku muze zhotovitel pouze s písemným souhlasem objednatele. 

Projektová dokumentace a veškerá potřebná povolení pro realizaci díla budou zhotoviteli 
předána při podpisu této Smlouvy. 

Objednatel předpokládá předání místa plnění zhotoviteli do 05.06.2023. O předání místa 
plnění pořídí smluvní strany písemný zápis, který vyhotoví Objednatel. Z důvodu prodlenı 
objednatele s předáním místa plnění nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, 
smluvní pokutu, Zvýšení ceny za dílo nebo jakékolivjiné finanční nebo nefinanční plnění, 

vv které má sankční charakter nebo smeruje k navýšení ceny za dílo. 

Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla bezodkladně, a to nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů po předání místa plnění. Nesplní-li Zhotovitel tuto povinnost, je 
Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

Dílo bude považováno za provedené v okamžiku jeho řádného dokončení a předánı 
objednateli v místě plnění. 

Pokud zhotovitel připraví řádně a v souladu s touto smlouvou dokončené dílo k předánı 
před termínem sjednaným včlánku V odst. 1 této smlouvy, je Objednatel povinen jej 
převzít. 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací připravit dokumentaci uvažovaných 
dopravních opatření, kterou předloží příslušnému orgánu včetně vyjádření dotčených
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orgánů a organizací pro vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací 
a povolení uzavírek a stanovení přechodné úpravy provozu. Součástí této dokumentace 
musí být rovněž návrh na objízdné trasy, pokud je to nutné. 

Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí staveniště aktuálnı 
detailní harmonogram provádění díla (dále jen ,,harmonogram“), jenž respektuje 
požadavky objednatele. Harmonogram bude následně stvrzen podpisem zástupce 
objednatele oprávněného jednat ve věcech technických. Zhotovitel je povinen se tímto 
harmonogramem řídit. 

Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště, končí termínem předání 
a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště a bude zpracován v podrobnostech 
týdenního harmonogramu. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy 
prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich musí být 
uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací 
vjednotlivých měsících provádění díla. V harmonogramu vyznačí zhotovitel uzlové body 
postupu zhotovování díla definované objednatelem. 

Uzlové body: 
0 Dokončení osazení chodníkových obrubníků, 
0 Dokončení podkladních vrstev 

V případě, že nebude předložen aktuální harmonogram, respektující výše uvedené 
uzlové body, při předání staveniště objednatelem, bude postupováno dle ustanovení 
článku XI odst. 1 písm. j) této smlouvy. 
Při nedodrženítermínů uzlových bodů bude postupováno dle ustanovení článku XI odst. 
1 písm. k) této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby vaktuálním stavu 
avpřípadě změny vždy do tří (3) pracovních dnů předat objednateli aktualizovaný 
harmonogram postupu výstavby vpodrobnostech odpovídajících původnímu 
harmonogramu při respektování stanovených uzlových bodů, které jsou pevné 
aneměnné. Aktualizace harmonogramu podléhají schválení objednatelem, tj. jeho 
zástupcem ve věcech technických. Pokud nebude aktualizovaný harmonogram 
objednatelem schválen, považuje se aktualizovaný harmonogram za neplatný a 
zhotovitel musí dodržovat původní schválený harmonogram. 

Zhotovitel bere na vědomí, že rekonstrukce komunikace významným způsobem omezí 
život obyvatel a návštěvníků města a bude mít negativní vliv na dopravní obslužnost 
stavbou dotčených komunikací. Zhotovitel se tímto zavazuje minimalizovat negativní 
vlivy stavby na život obyvatel a návštěvníků města. Zhotovitel se zavazuje, že učiní 
veškerá opatření, aby Stavba byla dokončena vco nejkratší době, nejpozději však 
v termínu Sjednaném v této smlouvě o dílo. 

VI. Cena za dílo a platební podmínky 

Cena za kompletní provedení díla činí 1.742.614,44 Kč
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ı v 
(slovy: jedenmiIiOnsedmsetčtyřicetdvatisıcsestsetčtrnáct korun českých 44/100) bez 
DPH. 

K ceně za dílo bude připočtena DPH V sazbě platné ke dni vystavení daňového dokladu. 

Město Zábřeh jako příjemce plnění není V tomto případě V postavení osoby povinné k 
dani a ktomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ. Město Zábřeh jako příjemce 
plnění požaduje Zvýše uvedených důvodů, aby dodavatel neuplatnil režim přenesení 
daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané vv hodnoty, ve znění pozdejsích předpisů. 

Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zásadně provedením díla a jeho předáním 
objednateli. 

Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je 
platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových 
sazeb čijiné skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo 
obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené Splněním této smlouvy a nepodléhá 
žádným jiným změnám, než těm, které jsou uvedeny ve smlouvě. V ceně za dílo je mimo 
jiné zahrnut izisk zhotovitele, náklady na energii, vodu, topení apod. spotřebované 
vdobě realizace díla, náklady na zajištění bezpečnosti a hygieny práce, opatření 
kochraně životního prostředí, poplatky za zábor veřejného prostranství a zajištění 
nezbytných dopravních opatření. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, 
vyžádalo-li si provedení díla tak, jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo 
předpokládáno nebo mají-li rozsah nebo nákladnost sjednané práce za následek 
překročení ceny nebo objeví-li se potřeba dalších prací kdokončení díla, které bylo 
možné při uzavírání smlouvy na základě zkušeností a odborných znalostí zhotovitele 
rozumně předpokládat. 

Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné 
nakládání s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály 
při provádění díla nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření 
potřebná pro provedení díla nese zhotovitel. 

Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze 

na základě této smlouvy označit za dodatečné práce (dále jen vícepráce) nebo práce, 
které nebudou realizovány (dále jen méněpráce), je zhotovitel povinen provést jejich 
přesný soupis včetně jejich ocenění atento soupis předložit objednateli předem 
kodsouhlasení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného 
odkladu. Obě strany následně Změnu sjednané ceny za dílo dohodnou elektronickou 
formou a podepíší dodatek ke smlouvě o dílo elektronickým podpisem vsouladu se 
zákonem Č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové 
dokumentace nebo výkazu výměr, a nutnost jejich provedeni vznikla vdůsledku 
okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí před podpisem této smlouvy
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nemohly předvídat, a jejich provedeníje nezbytné k řádné funkci díla a kjeho dokončení. 

Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové 
dokumentace nebo výkazu výměr, nebo jejichž provedeníje obvyklé vzhledem k povaze 
prováděného díla, ale jejichž provedení není třeba křádné funkci díla nebo jeho 
dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost nebo kvalitu. 

Vícepráce budou oceněny takto: 
a. Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseněho oběma smluvními 

stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkového ocenění díla a pokud vnich práce, služby nebo dodávky tvořící 
Vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní 90 % jednotkové ceny podle 
cenové soustavy ÚRS CZ a.s., Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 - Malešice pro to 
období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány. 

b. Vynásobením jednotkových cen podle předchozího písmene a množství 
provedených měrných jednotek bude stanovena cena víceprací. 

c. Na základě dohody mezi objednatelem a Zhotovitelem, především v případech, 
kdy se dané položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku ÚRS CZ a.s., 
Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 - Malešice pro to období nenacházejí, mohou 
být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, kterou 
objednatel předem odsouhlasí. 

11 Méněpráce budou oceněny takto: 
a. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseněho oběma smluvními 

stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkového ocenění díla, 

b. Vynásobením jednotkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr a množství 
neprovedených měrných jednotek bude stanovena cena méněprací. 

Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění. Platby budou probíhat bezhotovostní formou 
na základě vystavené faktury na bankovní účet zhotovitele uvedený vtéto smlouvě 
S datem zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který bude 
fakturováno. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu je 
zhotovitel povinen včas sdělit objednateli. Toto sdělení musí být originální, musí být 
podepsáno Zhotovitelem a doručeno objednateli datovou zprávou. V případě, že faktura 
nebude obsahovat náležitosti uvedené vtéto smlouvě nebo bude uvedeno bankovní 
spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu S touto smlouvou nebo v rozporu se sdělením 
podaným datovou zprávou o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli se žádostí O provedení opravy či 

O doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta 
splatnosti. 

Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy.
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Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně Odsouhlasený soupis provedených prací, 
popřípadě i jiné doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být 
Zhotovitelem použity stejné definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako 
ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně doručeny objednateli na adresu uvedenou 
v záhlaví smlouvy. Fakturace bude probíhat měsíčně. 

Splatnost částky uvedené ve faktuře činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení originálu faktury objednateli. Objednatel není vázán 
Zhotovitelem chybně stanoveným datem splatnosti na faktuře. K faktuře obsahující 
práce, dodávky nebo jejich ceny neodsouhlasené objednatelem se nepřihlíží a Objednatel 
není povinen v ní fakturovanou částku uhradit. 

Vpřípadě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel 
oprávněn jej vrátit zhotoviteli zpět kdoplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu 
od doručení řádně opraveného dokladu. 

Faktury vystavené Zhotovitelem budou zároveň sloužit jako daňový doklad, budou 
vydány a dodány objednateli nejdříve v den uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději 
však do patnácti (15) dnů od jeho uskutečnění, a musí splňovat všechny náležitosti 
daňového dokladu podle všech příslušných právních předpisů platných ke dni vystavení 
faktury, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a § 435 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné 
následující pracovní den. 

VII. Odpovědnost zhotovitele 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu 
s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla převážně svými zaměstnanci pod svým 
osobním vedením. Objednatel si výslovně vymíňuje, že činnost stavbyvedoucího a jeho 
zástupce bude prováděna kmenovými zaměstnanci zhotovitele. Je-li dílo nebo jeho část 
prováděna poddodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce vykonávat pouze 
osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a dodávky 
poddodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutı 
záruky a nároků Z ní plynoucích. O počtu poddodavatelů a jejich oprávněných osobách je 
zhotovitel povinen objednatele informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo 
osobách poddodavatelů v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli 
a koordinátorovi BOZP bez zbytečného odkladu. 

Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost 
žádných osob nebo majetku. Práce, služby a dodávky, které jsou prováděny, 
poskytovány nebo dodávány podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá 
vtakovém rozsahu ajakosti, aby výsledkem bylo kompletní, funkční, bezpečné 
a spolehlivé dílo sloužící svému účelu. 

Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné a účinné právní předpisy České
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