
 

REALIZAČNÍ SMLOUVA č. 08016-2023-4502-S-0038/94-01-002-X01221 

 

smlouva o provedení prací při sanaci ekologických škod - SEZ, zpracování studie 

proveditelnosti – KastorEko, s. r. o., závod Rohatec 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský 

zákoník“). 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a 

řádně zastoupené, 

 

smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO:    00006947 

DIČ:    CZ00006947 

číslo účtu:   2629881/0710 

zastoupena:                Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  

     

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

       

2. EPS biotechnology, s.r.o. 

se sídlem na adrese: V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice 

IČO:   26295059  

DIČ:    CZ26295059 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 42243  

zastoupen:  Ing. Miroslav Minařík, jednatel 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

(dále společně jen „smluvní strany“) 

 

 

tuto smlouvu o zpracování studie proveditelnosti - opatření vedoucích k nápravě starých 

ekologických zátěží (dále jen „smlouva“). 
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Preambule 

1. S ohledem na usnesení vlády ČR č. 51 ze dne 10. 1. 2001 a ekologickou smlouvu, která řeší 

ekologické škody vzniklé před privatizací ve společnosti KastorEko, s.r.o., se sídlem 

Hloubětínská 747/16, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČO: 27381561 (dále jen „právnická 

osoba“ či „nabyvatel“). 

2. s ohledem na to, že v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), s 

přihlédnutím k zákonu č. 178/2005 Sb., o zrušení FNM ČR a o působnosti MF ČR při 

privatizaci majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů, byl objednatelem vybrán zhotovitel 

k provedení prací dle čl. I. této smlouvy, 

3. vědomy si obsahu Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících 

ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“), která je 

uveřejněna na adrese https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-

zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace, 

uzavírají smluvní strany tuto smlouvu: 

 

I. 

Předmět plnění 

l. l Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat za podmínek stanovených 

výzvou k podání nabídky a touto smlouvou účelně a efektivně studii proveditelnosti v 

souladu se „Zásadami zpracování studie proveditelnosti opatření pro nápravu závadného 

stavu kontaminovaných lokalit“ – Metodický pokyn MŽP 06/2007 (dále jen „studie 

proveditelnosti“) v rozsahu dle Směrnice a podle své nabídky ze dne 6. 6. 2023 v 

Národním elektronickém nástroji (NEN) k veřejné zakázce číslo N006/23/V00013596 (dále 

jen „nabídka zhotovitele“) a realizačního projektu. 

  

 Studie proveditelnosti posoudí z technického a ekonomického hlediska různé varianty 

postupu sanace a použitých technologií s ohledem na specifické podmínky lokality včetně 

vyčíslení předpokládaných nákladů na sanační práce, navrhne a doporučí optimální sanační 

zákrok, který za přijatelné finanční prostředky a v požadovaných termínech bude schopen 

odstranit starou ekologickou zátěž. 

  

 Studie proveditelnosti bude zahrnovat následující postup:  

1. Ověření aktuálního stavu kontaminace; 

2. Upřesnění zbývajícího množství kontaminantu na lokalitě;  

3. Zhodnocení sanačních metod pro podzemní vody na základě matematického modelu 

proudění vod;  

4. Zhodnocení možnosti sanace metodami in – situ a inovativními sanačními 

technologiemi;  

5. Vyhodnocení prací formou studie proveditelnosti a to včetně zohlednění finančních 

prostředků ze zůstatku garance Ekologické smlouvy. 

  

        Rozsah předmětu plnění je detailně specifikován v podkladovém projektu „Projekt studie 

proveditelnosti – KastotEko, s. r. o., závod Rohatec“ (VODNÍ ZDROJE, a.s., leden 2023). 

 

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
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popsaného v tomto článku se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. 

„provedení díla“ zhotovitelem. Předsanační doprůzkum bude proveden v souladu s 

„Metodickým pokynem MŽP pro průzkum kontaminovaného území“ (Věstník MŽP září 

2005, ročník XV, částka 9). 

 

1.2 Cílem předmětu plnění je doplňkový průzkum, který ověří aktuální stav kontaminace v 

areálu společnosti KastorEko, s.r.o. (dále jen „doplňkový průzkum“) tak, aby na základě 

tohoto upřesnění a všech dalších dostupných informací mohl zhotovitel vypracovat 

závaznou studii proveditelnosti.  

1.3 Základním podkladem při volbě způsobu a zejména rozsahu sanačního zásahu je 

Rozhodnutí České inspekce životního prostředí příslušného Oblastní inspektorátu (dále jen 

ČIŽP OI) Brno č. j.: 7/OV/431/01/Ja ze dne 9. 2. 2001. Toto rozhodnutí určuje cíle 

projektovaného sanačního zásahu. 

1.4 Zhotovitel je povinen zpracovat dle své nabídky realizační projekt. V případě rozporu mezi 

ustanoveními jednotlivých výše a níže uvedených dokumentů je přednost dokumentů dána 

následujícím pořadím: 

a) tato smlouva; 

b) schválený realizační projekt; 

c) nabídka zhotovitele; 

d) Směrnice. 

1.5 Práce budou prováděny v rozsahu a podle nabídky zhotovitele a schváleného realizačního 

projektu, které budou popř. automaticky doplněné o další podmínky vyplývající 

z relevantních zákonných předpisů včetně doplňujících předpisů a o další podmínky 

stanovené v rámci stavebního či jiného správního řízení. K doplnění prací dojde vždy 

k okamžiku účinnosti dané skutečnosti, a nedisponuje-li účinností, pak k okamžiku jejího 

vydání. 

1.6 Součástí realizačního projektu bude harmonogram jeho věcného, časového a finančního 

plnění. Harmonogram musí respektovat termíny ujednané v čl. III. této smlouvy. 

1.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo k újmám na majetku, zdraví, 

životech ani životním prostředí. 

1.8 Zhotovitel na své nebezpečí poskytne dodávku inženýringu, potřebné dokumentace a zajistí 

bezvadné provedení doplňkového průzkumu, zpracování studie proveditelnosti a veškerých 

souvisejících prací a služeb v souladu s nabídkou zhotovitele, realizačním projektem a 

rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. 

1.9 Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pokud si 

to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení a rozhodnutí příslušných 

orgánů veřejné správy. Povinnost zajistit tato rozhodnutí nese zhotovitel, případně 

právnická osoba (dle statutu konkrétního správního řízení a příslušné zákonné normy). 

Právnická osoba může svou povinnost převést příkazní smlouvou či dohodou o plné moci 

na zhotovitele. 

1.10 Zhotovitel je povinen dodržovat Směrnici včetně všech jejích pozdějších změn a doplňků. 

V případě rozporů mezi zněním této smlouvy a zněním Směrnice je rozhodující znění této 

smlouvy. 
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II. 

Cena 

2. l Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí 

nabídky zhotovitele (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný 

a úplný.  

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 425 090,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet 

pět tisíc devadesát korun českých). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  K datu 

uzavření smlouvy činí cena za provedení díla s DPH 514 358,90 Kč (slovy: pět set čtrnáct 

tisíc tři sta padesát osm korun českých devadesát haléřů).  

 Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.  

2.2 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to 

bezodkladně písemně objednateli. 

2.3 Cena dle rozpočtu podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen 

písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto 

smlouvou, Směrnicí a zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

2.4 Cena uvedená v bodě 2.1 této smlouvy zahrnuje provedení a předání služeb a činností 

v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě a dále veškeré činnosti a 

dodávky zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení a vyzkoušení díla dle předmětu této 

smlouvy. 

2.5 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez výzvy 

nebo souhlasu objednatele a které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.  

2.6 Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v rozpočtu, a to v 

objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen objednatelem. Smluvní strany si 

vyhrazují, že zhotovitel provede pouze práce, které budou účelné a nutné pro provedení 

díla. 

III. 

Doba plnění 

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zajistit předání pracoviště (místa 

plnění) zhotoviteli na základě předávacího protokolu nejpozději do 10 dnů od doručení 

písemné výzvy zhotovitele k takovému předání, příp. ve stejné lhůtě umožnit přístup 

zhotovitele na místo plnění zakázky. Zhotovitel se zavazuje vyzvat právnickou osobu k 

předání pracoviště (místa plnění), nebo k umožnění přístupu na místo plnění, 

bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje vypracovat realizační projekt a doručit ho objednateli nejpozději do 

30 dní od nabytí účinnosti této smlouvy. Případné připomínky subjektů dle Směrnice k 

realizačnímu projektu zhotovitel zapracuje do realizačního projektu do 14 dní od doručení 

připomínek všech subjektů dle Směrnice a ve stejné lhůtě upravený realizační projekt 

doručí objednateli. 

3.3 Zhotovitel se zavazuje ukončit doplňkový průzkum a doručit závěrečnou zprávu z 

doplňkového průzkumu objednateli nejpozději do 3 měsíců od schválení realizačního 

projektu. Případné připomínky subjektů dle Směrnice k závěrečné zprávě z doplňkového 

průzkumu zhotovitel zapracuje do závěrečné zprávy z doplňkového průzkumu do 14 dní od 
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doručení připomínek všech subjektů dle Směrnice a ve stejné lhůtě upravenou závěrečné 

zprávy z doplňkového průzkumu doručí objednateli. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje doručit studii proveditelnosti objednateli nejpozději do 3 měsíců od 

schválení závěrečné zprávy z doplňkového průzkumu. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky vzešlé ze schvalovacího procesu studie 

proveditelnosti do studie proveditelnosti (ve smyslu Směrnice a platné legislativy) a doručit 

upravenou studii proveditelnosti objednateli nejpozději do 14 dnů od doručení připomínek 

všech subjektů dle Směrnice.  

Dílo se považuje za dokončené a předané doručením souhlasného písemného stanoviska 

objednatele k finální verzi studie proveditelnosti. 

3.6 Doba plnění se prodlužuje:  

 o dobu nezbytně nutnou pro provedení prací, které jsou předmětem změny závazku ze 

smlouvy učiněné v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„změna závazku ze smlouvy“), má-li změna závazku ze smlouvy prokazatelný vliv na 

dobu plnění, 

 o dobu schvalování změny závazku ze smlouvy objednatelem a subjekty dle Směrnice, 

má-li schvalovací proces prokazatelný vliv na dobu plnění nebo 

 v dalších případech sjednaných v této smlouvě nebo stanovených zákonem. 

IV. 

Místo plnění 

4.1 Místem plnění je Závod v Rohatci společnosti KastorEko, s. r. o. a bezprostředně 

související pozemky. 

V. 

Platební podmínky 

5.1 Vyúčtování formou účetního dokladu za provedené práce bude zhotovitelem předkládáno 

objednateli v návaznosti na průběh prací, nejčastěji však měsíčně, a to formou faktury se 

specifikací provedených prací a v souladu s platnými právními předpisy určujícími 

náležitosti daňových dokladů. Fakturovaná částka musí být vyčíslena a uvedena výhradně v 

českých korunách. Objednatel provádí finanční úhradu jen za provedení prací uvedených v 

rozpočtu, příp. schválených objednatelem postupem podle této smlouvy, příp. prací 

požadovaných objednatelem ve výzvě k podání nabídky. 

5.2 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů 

ohledně provedených prací osobami pověřenými právnickou osobou. Faktury za provedené 

práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich odsouhlasení právnickou osobou a objednatelem. 

Právnická osoba odsouhlasí příslušné faktury formou „Prohlášení o účelnosti vynaložených 

nákladů“. 

5.3 Splatnost faktur je určena těmito podmínkami: 

 -  zhotovitel se zavazuje doručit objednateli fakturu nejpozději do 2 dnů od jejího 

vystavení, v případě prodlení zhotovitele s doručením faktury objednateli se o délku 

prodlení prodlužuje splatnost faktury; 

 -  pokud objednatel nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, 

zavazuje se zaplatit fakturovanou částku, po případném odečtení zádržného podle 

odst. 5.4 této smlouvy, zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data vystavení faktury; 
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 -  bude-li mít objednatel námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, oznámí je 

zhotoviteli a vyzve ho k odstranění nedostatků; 

 -  neodstraní-li zhotovitel oznámené nedostatky ve lhůtě stanovené objednatelem nebo 

nedojde-li k dohodě, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel předloží fakturu na 

nespornou část a ohledně sporné části má zhotovitel právo domáhat se povinnosti 

zaplacení u příslušného soudu České republiky. Předloženou fakturu na nespornou část 

se objednatel zavazuje zaplatit do 30 dnů od jejího doručení. 

- Objednatel má právo fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by 

došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné náležitosti, 

chybí-li na faktuře některá z náležitostí, nebo chybí-li seznam dodávek a dokončených 

prací za účtované období. Nová lhůta splatnosti faktury se bude počítat od doručení 

opravené faktury. 

5.4 Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé 

výši odpovídající provedeným pracím. Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10% 

z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla. V případě zjištění 

vad a nedodělků díla se toto právo na zádržné uplatňuje až do odstranění veškerých vad a 

nedodělků díla. Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 30 dní ode 

dne, kdy jeho právo na zádržné zaniklo. Smluvní strany pro vyloučení pochybností 

výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných 

částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své právo na zádržné podle tohoto bodu 

včetně lhůty 30 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek. S výkonem práva na 

zádržné tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok 

na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze objednatele za 

výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.  

5.5 DPH bude vypořádána vždy v každé platbě. Smluvní strany berou na vědomí, že zádržné 

dle předchozího odstavce je platební podmínkou, která nesnižuje základ daně, zejména pro 

výpočet DPH. 

5.6 Jednotlivé faktury musí obsahovat zejména: 

- číslo smlouvy; 

- název a sídlo zhotovitele a objednatele; 

- IČO/DIČ zhotovitele; 

- zhotovitel zapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o tomto zápisu včetně oddílu a 

vložky; zhotovitel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do 

tohoto rejstříku; zhotovitel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu 

do jiné evidence; 

- IČO objednatele; 

- předmět faktury (případně s uvedením lokality); 

- fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH; 

- splatnost faktury 30 dní od data vystavení; 

- razítko a podpis zhotovitele nebo elektronický podpis, jde-li o elektronickou fakturu; 

- v příloze soupis dodávek a dokončených prací za účtované období včetně čerpání z 

rozpočtu a zůstatku; 

- v příloze prohlášení právnické osoby o účelnosti vynaložených nákladů.  



 7 

K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy v jednom vyhotovení. 

VI. 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

6.1 Zhotovitel provádí dílo na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese nebezpečí škody na movitých 

i nemovitých věcech, které umístí nebo vytvoří v místě plnění za účelem provedení díla 

(budovy, technologie, stroje, infrastruktura a další) až do dne konečného předání a převzetí 

díla. Pokud dojde ke zničení či poškození těchto věcí, je zhotovitel povinen takové zničené 

nebo poškozené věci na vlastní náklady nahradit či opravit tak, aby mohlo dojít k provedení 

díla za sjednaných podmínek podle této smlouvy, zejména ve stejné kvalitě, rozsahu a 

termínu.  

6.2 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že v případě, kdy zhotovitel poruší svou 

povinnost odstranit po provedení díla veškeré movité i nemovité věci, které zůstaly v jeho 

vlastnictví, z místa plnění, je objednatel anebo právnická osoba oprávněn na náklady 

zhotovitele tyto věci odstranit. Zhotoviteli nevznikají v této souvislosti vůči objednateli či 

právnické osobě žádné nároky z titulu vlastnictví k odstraňovaným věcem. Objednateli či 

právnické osobě nevzniká vůči zhotoviteli v souvislosti s odstraněním a případným 

zničením věcí, které mohou být ve vlastnictví zhotovitele, žádná povinnost nahradit 

hodnotu těchto věcí či jiná obdobná povinnost. Důvodem vyloučení odpovědnosti 

objednatele a právnické osoby je skutečnost, že zhotovitel vyjádřil svůj výslovný souhlas s 

odstraněním a případným zničením těchto věcí v případě, že poruší svou povinnost v rámci 

provádění díla tyto věci odstranit z místa plnění sám. 

6.3 Původcem odpadů vznikajících při provádění díla je zhotovitel, který rovněž nese 

odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje provést veškerá možná opatření k minimalizaci rizika, že při 

provádění díla podle této smlouvy dojde ke vzniku škody na místě plnění díla nebo jinde. 

VII. 

Sankce 

7. l V případě prodlení zhotovitele s některým plněním v termínu uvedeném v bodech 3.2 až 

3.5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z 

ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. 

Právo objednatele požadovat náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčeno. 

Objednatel může požadovat náhradu škody v plné výši vedle nároku na zaplacení smluvní 

pokuty. 

7.2 Objednatel má právo za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele, kterým budou 

naplněny důvody k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 0,2 % z ceny za provedení díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý 

den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele, a to až do doby odstoupení objednatele 

od této smlouvy nebo do doby, kdy porušení povinnosti zhotovitele přestane trvat. Pro 

vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od smlouvy nemá vliv na možnost 

uplatnění nároku na smluvní pokutu dle tohoto bodu smlouvy. Právo objednatele požadovat 

náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčeno. Objednatel může požadovat 

náhradu škody vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty v plné výši. 

7.3 V případě, že objednateli vznikne ze stejného důvodu právo uplatnit smluvní pokutu 

současně podle bodu 7.1 i 7.2 této smlouvy, bude objednatel požadovat smluvní pokutu 

pouze podle bodu 7.1 této smlouvy. 
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7.4 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur může zhotovitel po objednateli požadovat 

zaplacení úroku z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 1970 a § 1971 

občanského zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení čl. V. této smlouvy o možnosti výkonu 

práva na zádržné. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není 

v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čl. V. této 

smlouvy. 

7.5 V případě neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany právnické osoby s plněním některé z 

povinností popsaných v bodě 3.1 nebo v čl. VIII. nebo X. této smlouvy se termíny plnění 

zhotovitele prodlužují o dobu neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany právnické osoby, 

ovšem pouze v tom rozsahu, ve kterém je neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany 

právnické osoby v prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla 

zhotovitelem podle této smlouvy a pouze pokud plnění, které měla poskytnout právnická 

osoba, si zhotovitel nemůže opatřit sám bez vynaložení zcela nepřiměřených nákladů. 

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o neposkytnutí potřebné 

součinnosti ze strany právnické osoby, které způsobuje zpoždění s prováděním díla 

zhotovitelem.  

VIII. 

Způsob provádění díla 

8.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. občanského zákoníku, pokud 

není v této smlouvě dohodnuto jinak. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele i právnickou osobu o 

potřebě provedení dalších činností, které nejsou specifikovány v nabídce zhotovitele. 

Takové další činnosti mohou být ze strany zhotovitele provedeny až po odsouhlasení ze 

strany objednatele a právnické osoby s tím, že provedení takových dalších činností musí 

být v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace, jakož i jiná místa užívaná v rámci plnění této 

smlouvy, v čistotě a pořádku. V případě jejich znečištění či poškození je uvede na vlastní 

náklady do původního stavu. 

8.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovištích místa plnění a do jednoho měsíce 

po přejímce díla provést úklid místa plnění, v rozsahu určeném objednatelem při přejímce 

díla, na své náklady. 

8.5 Způsob technického dozoru bude upřesněn při předání místa plnění. 

8.6 Provádění prací zhotovitelem bude průběžně kontrolováno způsobem, který je uveden ve 

Směrnici, a to zpravidla po určitých objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací.  

8.7 Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovištích místa plnění; zhotovitel 

odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanovených 

termínech. 

8.8 Zhotovitel bude respektovat případně vzniklé připomínky objednatele, MŽP, příslušných 

orgánů státní správy, právnické osoby a je vázán jejich příkazy. 

IX. 

Spolupůsobení právnické osoby 

9. l Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zhotoviteli poskytnout veškerá 

povolení, souhlasy, atd. (zejména pro vstup do lokality a provádění prací dle této smlouvy) 
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a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v průběhu provádění díla a v průběhu 

získávání příslušných administrativních povolení a rozhodnutí. Zhotovitel se bez 

zbytečného odkladu zavazuje informovat objednatele o všech případech, kdy mu právnická 

osoba neposkytla součinnost nezbytnou k provádění díla dle této smlouvy. 

9.2 Na konkrétních podmínkách spolupráce se zhotovitel a právnická osoba dohodnou. 

Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné právní a interní bezpečnostní, hygienické, požární 

a ekologické předpisy na pracovištích právnické osoby. Zhotovitel zajistí, že uvedené 

podmínky spolupráce budou dodržovat i jeho poddodavatelé. Zhotovitel odpovídá za škodu 

vzniklou v souvislosti s porušením uvedených předpisů v místě plnění. Zhotovitel je 

povinen upozornit právnickou osobu na všechny možnosti, které by mohly při jeho činnosti 

na pracovištích právnické osoby vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu 

technických zařízení a objektů. 

9.3 Při předání místa plnění mezi právnickou osobou a zhotovitelem ve smyslu bodu 3.1 této 

smlouvy bude sepsán protokol, v němž uvedené osoby rovněž potvrdí vzájemné závazky v 

oblasti bezpečnosti práce. 

9.4 Práce při provádění díla nesmí omezit činnost právnické osoby a bezpečnost vlastního 

provozu ani okolí bez souhlasu právnické osoby. 

X. 

Přejímka díla 

10.1 Zhotovitel splní své povinnosti uvedené v čl. III. této smlouvy, není-li výslovně uvedeno 

jinak, zasláním příslušného dokumentu prostřednictvím datové schránky, je-li to technicky 

možné. Není-li zaslání dokumentu prostřednictvím datové schránky technicky možné, 

splní zhotovitel svou povinnost zasláním příslušného dokumentu prostřednictvím držitele 

poštovní licence nebo předáním příslušného dokumentu do podatelny objednatele. 

Rozhodným dnem pro plnění smluvních povinností zhotovitele je datum doručení 

objednateli. 

10.2 Zhotovitel je povinen na své náklady do l měsíce po přejímce díla a odstranění případných 

vad a nedodělků upravit terén dotčený jeho činností v rozsahu určeném objednatelem a 

provést úklid míst, na kterých svojí činností způsobil znečištění. 

XI. 

Kontrola provádění díla 

11.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele na 

předmětné lokalitě z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické 

dokumentace, harmonogramu prací a udržování úklidu. Kontrolu provádí objednatel 

prostřednictvím svých zmocněných zástupců. Náklady spojené s činností těchto zástupců 

nese objednatel. Provádění díla může kontrolovat též zástupce pověřený Ministerstvem 

životního prostředí (dále jen „MŽP“) na své náklady. 

11.2 Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v souladu se 

smlouvou. Připomínky dotýkající se bezpečného provozu zařízení a bezpečnosti 

pracujících bude zhotovitel respektovat a nápravu provede okamžitě. 

11.3 Kontroly prováděné v průběhu provádění díla a jejich případné vyhodnocení nezbavují 

zhotovitele odpovědností z plnění smluvních povinností. 

XII.  

Odpovědnost za škody a náhrada škody 
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12.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli, právnické osobě nebo 

třetí osobě porušením svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při provádění 

díla. Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli, právnické osobě či třetím 

osobám v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci, 

poddodavatelé či jiné osoby, které při své činnosti použil, porušením svých povinností. 

Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Vzniklá 

škoda se nahrazuje v celém rozsahu.  

12.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne objednateli, právnické osobě nebo 

třetí osobě z důvodu nedostatků a chyb doplňkového průzkumu a studie proveditelnosti. 

Zhotovitel odpovídá především za škodu vzniklou pracemi prováděnými v souladu se 

závěry a doporučeními doplňkového průzkumu a studie proveditelnosti na pozemcích či 

budovách právnické osoby nebo třetí osoby, a to včetně škody takto vzniklé objednateli 

nebo třetí osobě podle studie proveditelnosti zpracované zhotovitelem. Pokud informace a 

materiály předložené zhotoviteli jako podklady pro provedení doplňkového průzkumu a 

zpracování studie proveditelnosti obsahují nepravdivé, neúplné či zavádějící informace, 

má zhotovitel povinnost na tuto skutečnost objednatele (a případně také právnickou osobu 

nebo třetí osobu) upozornit a navrhnout opatření k jejich odstranění. V případě, že 

zhotovitel na tyto chyby neupozorní, odpovídá za škodu způsobenou použitím 

nepravdivých, neúplných či zavádějících informací v plném rozsahu – povinnosti nahradit 

škodu se zhotovitel zprostí pouze v případě, kdy prokáže, že nepravdivost či neúplnost 

předložených informací nemohl odhalit ani s vynaložením odborné péče. Náhrada 

způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Vzniklá škoda 

se nahrazuje v celém rozsahu. 

XIII. 

Odstoupení od smlouvy 

13.1 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy při naplnění kteréhokoliv z níže uvedených 

případů: 

a) jestliže prodlení zhotovitele s plněním některého z termínů uvedených v čl. III. této 

smlouvy je delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně zhotovitele, jeho 

zaměstnanců, poddodavatelů nebo jiných osob, které při své činnosti použil nebo 

b) pokud zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběru zhotovitele nebo 

c) z důvodů předvídaných zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to i když se jinak 

zákon o zadávání veřejných zakázek nepoužije nebo 

d) v případě jakéhokoli podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele.  

13.2 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou 

plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v 

čl. V. této smlouvy. Nejpozději 10 dnů před odstoupením od smlouvy je zhotovitel povinen 

objednatele upozornit na trvání prodlení s úhradou plateb s tím, že má v úmyslu odstoupit 

od smlouvy. Pokud zhotovitel objednatele podle předchozí věty neupozorní, považuje se 

odstoupení od smlouvy za neplatné.  Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, 

že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky 

stanovené v čl. V. této smlouvy. 

13.3  Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci ve 

smyslu čl. XVI. této smlouvy, jejichž existence byla druhé smluvní straně neprodleně 

písemně oznámena, trvají déle než 3 kalendářní měsíce a strany se ve smyslu bodu 16.6 
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nedohodly jinak. 

13.4 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, odesláno datovou 

schránkou nebo doporučeným dopisem a musí být podepsáno zhotovitelem, resp. jeho 

statutárním orgánem, resp. ministrem financí nebo jím pověřeným zaměstnancem.  

Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních 

stran, avšak tímto není dotčeno ustanovení § 2005 občanského zákoníku. Odstoupením od 

smlouvy nezaniká závazek zhotovitele předat objednateli závěrečnou zprávu a závazek 

předat místo plnění ve lhůtě stanovené objednatelem v odstoupení od smlouvy. 

Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, vznikl-li ještě 

před odstoupením od smlouvy z důvodu jejího dřívějšího porušení. Odstoupením od 

smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla 

ke dni odstoupení. 

13.5 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou nebo zákonem není žádná smluvní 

strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem jednostranně 

ukončit. 

XIV.  

Ochrana důvěrných informací 

14.1 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly 

zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, či informace obsažené v této 

smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou, 

nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a právnické osoby a tyto 

informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. To neplatí pro takové 

informace, které objednatel sám veřejně třetím osobám zpřístupnil.  

XV. 

Poddodavatelé 

15.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“). 

Změna v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci, 

podléhá souhlasu objednatele. V případě změny v osobě takového poddodavatele je 

zhotovitel povinen prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u 

nového poddodavatele.  

15.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

relevantních povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo. 

XVI. 

Ujednání o vyšší moci 

16.l Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených touto 

smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, avšak pouze po 

dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k 

závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší moci. 

16.2 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové mimořádné události, které smluvní strana 

nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně a 

nepřekonatelně brání v plnění smluvních závazků tak, že plnění závazků znemožní či 

podstatným negativním způsobem ovlivní. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména 

válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události, pandemie (vyjma COVID 19, viz 

bod 16.3 této smlouvy) a generální stávka. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 
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sjednávají, že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost pokračování v provádění 

díla z důvodu nezajištění rozhodnutí příslušných správních úřadů, kromě případů, kdy 

příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna z důvodů na straně zhotovitele (ve smlouvě jako 

„vyšší moc“). 

16.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek výroby, 

nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále pak neoficiální 

stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují 

překážky vzniklé ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklé až v době, kdy byl 

zhotovitel s plněním smluvní povinnosti již v prodlení. Za okolnosti vyšší moci se rovněž 

nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění díla, jsou-li obvyklé pro roční období, 

v němž se vyskytly. Smluvní strany také prohlašují, že je jim ke dni podpisu smlouvy 

známa existence pandemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího 

nemoc COVID-19) a s ní související krizová opatření, jiná opatření, předpisy, správní akty 

či jiné zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států, jakož i skutečností, že v 

budoucnu se tato krizová opatření apod. mohou vyvíjet nebo opakovat, s řadou přímých či 

nepřímých dopadů na ekonomickou či politickou situaci, zejména dodavatelské řetězce 

(např. nedostatky v plnění poddodavatelů), nedostatek pracovních sil či materiálů, 

nedostatek finanční likvidity či dalších dopadů. Tyto dopady koronaviru se nepovažují za 

nepředvídatelné, a tedy za okolnosti vyšší moci dle tohoto článku smlouvy. 

16.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro každou 

ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně dotčených 

překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo trvání jejich 

následků. 

16.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 

musí neprodleně uvědomit druhou smluvní stranu a právnickou osobu o zásahu těchto 

okolností písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo datovou schránkou. 

Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní 

strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy 

o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto 

okolností. 

16.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní strany 

dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelné řešení. Nedospěje-li se k žádné 

dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy. 

XVII. 

Ostatní ujednání 

17.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího 

předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování běžných 

záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob některé ze 

smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná smluvní strana druhé 

smluvní straně neprodleně. 

17.2 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré 

písemnosti, které jí náleží. 

17.3 K řešení případných sporů smluvních stran vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti 

s ní jsou příslušné soudy v ČR. 

17.4 Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající registraci podle vyhlášky 

Ministerstva životního prostředí č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, je třeba 
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geologické práce a její výsledky zaregistrovat. Zhotovitel se zavazuje v rámci sjednané 

ceny díla učinit veškeré nezbytné kroky s tímto související.  Zhotovitel vloží výsledky do 

databáze SEKM-Systém evidence kontaminovaných míst. Veškerá dokumentace o těchto 

pracích (technická, finanční, administrativní apod.) se ukládá u právnické osoby. 

17.5 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn veškerá svá práva 

a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí osoby nebo je 

započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Zhotovitel nesmí bez 

souhlasu objednatele jakákoli práva a pohledávky postoupit třetí osobě, provést započtení, 

zastavit je ani jimi ručit, či je použít k jakémukoli zajištění. 

17.6  Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění splňovat kvalifikaci v rozsahu požadovaném ve 

výzvě k podání nabídky. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, 

kterými byla prokazována kvalifikace. Zhotovitel je oprávněn změnit takovou osobu pouze 

z vážných důvodů a se  souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen v takovém případě 

prokázat, že i nadále splňuje kvalifikaci. Změna poddodavatele je upravena v čl. XV. této 

smlouvy. 

17.7 V případě vzniku potřeby změny závazku z této smlouvy budou smluvní strany postupovat 

přiměřeně v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek ve znění platném ke dni, 

k němuž má být změna závazku provedena. 

17.8 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly jakékoli 

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami, 

ledaže je smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. 

17.9 Při doručování prostřednictvím datové schránky se písemnost považuje za doručenou 

okamžikem jejího dodání do datové schránky. 

17.10 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění povinností vyplývajících ze smlouvy nevyužije 

třetí subjekt, na který se vztahuje sankční režim EU ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 

269/2014 a nařízení Rady (EU) č. 833/2014 v platném znění či jiné mezinárodní sankce 

uznávané Českou republikou. Pokud sám zhotovitel začne podléhat takovým mezinárodním 

sankcím, je povinen o této skutečnosti objednatele bezodkladně informovat. Porušení 

povinností, uvedených v tomto odstavci, se považuje za podstatné porušení této smlouvy a 

zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit. 

XVIII. 

Závěrečná ustanovení 

18. l Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o změnách zápisu v obchodním rejstříku, 

které se jej týkají, do 5 dnů od jejich zápisu v obchodním rejstříku.  

18.2  Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím 

základě ustanoveními občanského zákoníku.  

18.3 Jsou-li v této smlouvě plnění uvedená ve dnech, rozumí se dny kalendářní, pokud není 

výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s 

výjimkou státních svátků. 

18.4 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít formu písemných číslovaných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami, jinak jsou neplatné.  

18.5 Tato smlouva je sepsána v elektronické formě. 
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18.6 V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 

neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními 

předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní 

strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo 

nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do 

nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr 

ustanovení, jež má být nahrazeno. 

18.7 Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu a další informace týkající se veřejné 

zakázky, a to i nad rámec povinností vyplývajících ze zákona o zadávání veřejných 

zakázek a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Povinnost poskytovat informace podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

není dotčena.  Objednatel si zároveň vyhrazuje právo poskytnout kopii nabídky 

Ministerstvu životního prostředí. Zhotovitel souhlasí s tím, že bude uveřejněn celý text 

smlouvy se všemi údaji v ní uvedenými. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. 

18.8 Objednatel zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy a smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění smlouvy v registru smluv 

z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, 

ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojily obě smluvní strany 

níže uvedeného dne své podpisy. 

 

 

V Praze dne 1. 8. 2023 

 

V Kunovicích dne 1. 8. 2023 

Česká republika – Ministerstvo financí Za EPS biotechnology, s.r.o. 
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Mgr. Monika Zbořilová 
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Za věcnou a ekonomickou správnost smlouvy odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Za právní správnost smlouvy odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


