

PD D1 Oprava AB vozovky v km 366,185 - 370,385

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
	1,071%		
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x		
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky			
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	2 104 220		
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	92,32%	77,50%	88,24%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přírážky na BIM.

příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplňte do příslušné tabulky technické pomoci

) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce**

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 8

Kontrolní propočty Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok
---	----

VD-ZDS

PD D1 Oprava AB vozovky v km 366,185 - 370,385

Žluté - uchazeč doplní hodinovou sazbu

		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "neoceňuje se")					
A. Souhrnné řešení stavby					
		0. Průvodní zpráva	30		
		1. Přehledná situace	8		
		2. Koordinační situace	40		
		3. Geodetické podklady (geodet. koord. výkres, včetně zaměření)	650		
		4. Bilance zemních prací	30		
		5. Zásady organizace výstavby	40		
		6. Celkové vodorohospodářské řešení		neoceňuje se	
B. Stavební část					
Označení stavebního objektu	Předp. výše SN bez DPH*	Popis prací			
SO řady 0xx		Příprava staveniště		neoceňuje se	
SO řady 1xx	122 971 394	Pozemní komunikace	420		
SO řady 2xx	24 736 023	Mostní objekty, zdi	600		
SO řady 3xx		Vodorohospodářské objekty		neoceňuje se	
SO řady 4xx		Elektro a sdělovací objekty		neoceňuje se	
SO řady 5xx		Objekty trubních vedení		neoceňuje se	
SO řady 6xx		Pozemní objekty (vč. PHS)		neoceňuje se	
SO řady 7xx		Objekty úpravy území		neoceňuje se	
SO řady 8xx		Objekty zařízení staveniště		neoceňuje se	
		D. Doklady	24		
		E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	120		
		F. Kontrolní rozpočet	40		
		G. Související dokumentace	80		
		H. ZTKP	60		
		Rešerše geotechnického průzkumu		neoceňuje se	
		Reprografie v počtu dle VOP		x	
Celkem VD-ZDS v Kč bez DPH					

* Předběžné ocenění dle cenových normativů v platném znění nebo dle platného a odsouhlaseného záměru projektu

V Ostravě dne 16.6.2023

Výkon autorského dozoru/ Technická pomoc

PD D1 Oprava AB vozovky v km 366,185 - 370,385

Žlutě - uchazeč doplní hodinovou sazbu

Cena AD celkem bez DPH	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
	820		

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD a TP	AD hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	20
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	40
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	20
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	70
Geodetické zaměření řešeného území	280
Doplňková diagnostika vozovky křížovatkových větví mimoúrovňových křížovatek MÚK 365 Vrbice a MÚK 370 Bohumín	100
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti převjímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby • zajištění záměru projektu nebo PNP 	290
celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Ostravě dne 16.6.2023

osoby oprávněné podepisovat nabídku

Podpis