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Číslo smlouvy objednatele: 2096/2023/OI/VZ 

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ)=P23V00244697. 

Smlouva o dílo a smlouva příkazní pro část F  
 
Smluvní strany 

 
Statutární město Ostrava   PKV BUILD s.r.o.            
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  se sídlem: č.p. 284, 394 56 Senožaty 

zastoupeno náměstkem primátora  zastoupena: Ing. Jiřím Pechem, jednatelem 

Ing. Břetislav Rigrem  zapsána v OR: C 21506 vedená u Krajského  

      soudu v Českých Budějovicích 

      

 
IČO:  00845451 IČO: 28149785 

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ28149785 (plátce DPH) 

Peněžní ústav:   xxx Peněžní ústav: xxx 

Číslo účtu:   Číslo účtu:     

      
        

dále též jen objednatel nebo příkazce  dále též jen zhotovitel nebo příkazník 

 

 

Obsah smlouvy 

Část A 

čl.I.  
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „OZ“). 

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro budoucí realizaci 

stavby Instalace fotovoltaických panelů na objektech MNO  

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečností v době 

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé 

smluvní straně. 

4. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.  

5. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu 

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci). 

6. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 

minimálně 5 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazci) 

k nahlédnutí.    
7. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava 

(dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou 

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout 

podlicenci k užití loga města třetí osobě. 

8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo 
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města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty vytvořené 

v průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití 

dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a 

v rozsahu dle této smlouvy přijímá. 

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

10. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené 

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému 

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a 

význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné 

smlouvě, znám. 

11. Plnění ze smlouvy bude realizováno v rámci projektu „Instalace fotovoltaických panelů na objektech 

MNO“ (dále jen „projekt“) spolufinancovaného z Evropské unie - z Fondu soudržnosti v rámci 

Operačního programu Životní prostředí, Specifický cíl 2.1: Podpora energie z obnovitelných zdrojů. 

Opatření 1.2.1. Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy. 

 

Část B 
Projektové dokumentace  

čl.I.  
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele níže uvedené projektové dokumentace 

a plány BOZP pro stavbu fotovoltaické elektrárny (dále také FVE) na střechách níže uvedených objektů 

v areálu Městské nemocnice Ostrava v Moravské Ostravě (dále také jako dílo). Podkladem je Studie 

proveditelnosti a posouzení technického řešení instalace fotovoltaických panelů na střechách vybraných 

objektů SMO, vypracovaná Výzkumným energetickým centrem VŠB – TUO a stanovisko ČEZ Distribuce 

a.s. ze dne 08.02.2023. 

Projektové dokumentace a plány BOZP budou vypracovány samostatně pro tyto objekty Městské 

nemocnice Ostrava: 

- Pavilon A – Hemodialýza 

- Pavilon B – Dětské lékařství. 

- Pavilon E2 – Centrální příjem s Emergency, Chirurgie, Interna, ARO 

- Pavilon E – Urologie, Ortopedie. 

- Pavilon H1 – Gynekologie, Neurochirurgie. 

- Pavilon H2 – Interna a geriatrie. 

- Pavilon H3 – Kožní, ORL, Onkologie. 

- Pavilon C – Garáže 

Projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se specifikací podmínek pro zpracování projektové 

dokumentace fotovoltaických systémů uvedených v metodickém pokynu Operačního programu Životní 

prostředí „Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2021-2027“ (dostupné na 

https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/). 

  

A) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také „DSP“) 

https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/
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- Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), 

dle souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů a 

dle všech příloh v těchto dokumentech citovaných. 

- Součástí projektové dokumentace (DSP) budou:  

• doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi ve smyslu stavebního zákona 

a s ostatními účastníky řízení včetně zapracování podmínek z vydaných pravomocných 

rozhodnutí do DSP, aby mohla být vydána pravomocná stavební povolení, 

 

• DSP pro stavbu musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou a technickými 

normami, 

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle 

jednotlivých stavebních objektů, časový harmonogram. V případě, že stavební objekty 

nepodléhající stavebnímu povolení nebudou zpracovány do podrobnosti pro možnou realizaci, 

bude součástí DSP i dopracování těchto stavebních objektů, vč. rozpočtu, , položkový rozpočet 

stavby podepsaný autorizovaným projektantem bude členěný podle jednotného ceníku stavebních 

prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat 

sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové 

soustavy“). 

Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí 

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.  

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu 

stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. 

Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové 

soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení 

vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem 

autorizovaného projektanta.  

- Hrubopis dokumentace pro vydání stavebního povolení, tj. projektová dokumentace v rozsahu pro 

získání stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy a dotčených subjektů (dále 

jen „DOSS“), předá objednateli za účelem připomínkování v listinné podobě ve dvou vyhotoveních. 

- Zadavatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír. 

- Čistopis dokumentace pro vydání stavebního povolení se zapracovanými připomínkami objednatele 

bude předána objednateli v listinné podobě v 3 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové 

dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta 

- Čistopis dokumentace pro vydání stavebního povolení se zapracovanými připomínkami objednatele 

bude objednateli předána také v elektronické podobě, a to následovně: 

• 2x na archivním DVD-ROM s kompletní DSP v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním 

s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), a současně s textová i výkresová část ve 

formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě 

s objednatelem v jiném formátu, dokladová část bude formátu kompatibilním s programem Adobe 

Acrobat Reader (*.pdf),  

• 2x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v 

elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr.  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech:  
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a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),  

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného 

projektanta, 

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis 

a datovým předpisem uniXML. 

B) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „Plán BOZP“) 

- Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním  

a provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech 

nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude obsahovat povinnosti a 

odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření k zajištění bezpečnosti práce 

na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanovení požadavků na bezpečné 

provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozní předpisy pro staveniště. 

- Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu  

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

- Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků objednatele 

a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby.  

- Součástí Plánu BOZP bude: 

• přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během 

realizace stavby vyskytnout, 

• písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska 

práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 

• provozní řád staveniště v případě potřeby. 

- Plán BOZP v požadovaném rozsahu zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování v listinné 

podobě ve dvou vyhotoveních. 

- Plán BOZP se zapracovanými připomínkami objednatele bude předán objednateli v listinné podobě 

v 3 vyhotoveních (každé vyhotovení plánu bude opatřeno podpisem oprávněné osoby).  

- Plán BOZP bude objednateli předán také v elektronické podobě, a to následovně: 

• 2x archivní DVD-ROM s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí) 

v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft 

WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis 

(*.dwg), a současně 

• textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve 

formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě 

s objednatelem v jiném formátu. 

Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv.výstupní formát dle vyhlášky č. 259/2012, o podrobnostech 

výkonu spisové služby. 

 

C) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také „DPS“) 

- Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 

Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah 
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soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, v souladu 

s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 

s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat všechny náležitosti stanovené 

stavebním zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy a vyhláškami k tomuto zákonu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

- Součástí dokumentace (DPS) bude: 

• podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat 

podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr, 

• zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, podle klasifikace stavebních děl 

(CZ-CC), 

• nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení  

i pracovního prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů 

týkajících se BOZP, budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány 

v souhrnné technické zprávě DPS, 

• DPS pro stavbu musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou a technickými 

normami, 

• položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem, bude členěný  

podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu 

prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové 

soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“). 

Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí 

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.  

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu 

stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. 

Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové 

soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení 

vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem 

autorizovaného projektanta. 

- Položkový rozpočet stavby bude členěn na dílčí celky, příp. jiné části a to tak, aby bylo možno vymezit 

hlavní a vedlejší aktivity projektu.  

- Čistopis DPS bude předán objednateli v listinné podobě v 4 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové 

dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). 

- DPS bude objednateli předána také v elektronické podobě, a to následovně:  

• 1x archivní CD(DVD)-ROM s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním 

s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), 

• 1x archivní CD(DVD)-ROM s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním  

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu, 

• 2x archivní CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v 

elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr.  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne 

v následujících elektronických formátech:  

a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),  

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného projektanta, 

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis 
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a datovým předpisem uniXML. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými 

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k této veřejné zakázce  

a nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce. 

3. Projektové dokumentace v jednotlivých fázích zpracování budou projednány a odsouhlaseny budoucím 

uživatelem. 

4. Projektová dokumentace pro provádění stavby, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro 

zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu 

zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace (vysvětlení a případné změny či doplnění) 

k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové dokumentace pro provádění stavby, a to e-mailem ve lhůtě 

do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně 

vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní 

pokutu dle odst. 7. čl. IV. části D této smlouvy. 

5. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. III. této části 

smlouvy.   

 

 

 

čl.II.  
Doba plnění  

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti 

této smlouvy. 

2. Hrubopisy DSP pro všechny objekty včetně dokladové části a Plánu BOZP, v požadovaném rozsahu dle 

odst. A a B, čl. I., části B této smlouvy budou za účelem připomínkování objednateli a ČEZ předány do 

34 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy a předání veškerých podkladů nezbytně nutných pro 

zpracování DSP objednatelem. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou dokumentaci, případně 

sdělit zhotoviteli své připomínky k této dokumentaci, do 10 pracovních dnů od předání této dokumentace 

objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 10 pracovních dnů zapracovat do 

dokumentace pro stavební povolení. 

3. Čistopisy DSP pro všechny objekty v požadovaném rozsahu, vč. zapracování připomínek objednatele a 

ČEZ, budou objednateli předány do 2 týdnů od schválení DSP objednatelem a ČEZ.  

4. DPS pro jednotlivé objekty budou objednateli předány do 5 týdnů od nabytí právní moci stavebního 

povolení pro daný objekt.  

5. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, 

vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění 

jeho závazku dle odst. 2., 4. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl 

zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven 

písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení. 

6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny 

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.  

 

čl.III.  
Cena díla 

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

Předmět plnění  

 

Cena bez 
DPH v Kč 

DPH v Kč 
Cena vč. 
DPH v Kč 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – pavilon A 76 628,- 16 092,- 92 720,- 
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Dokumentace pro provádění stavby (DPS) - pavilon A 21 966,49 4612,96 26579,45 

Plán BOZP - pavilon A 7 143,- 1500,03 8643,03 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – pavilon B 84 062,- 17 653,- 101 715,- 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) - pavilon B 24 097,57 5 060,49 29 158,06 

Plán BOZP - pavilon B 7 143,- 1500,03 8643,03 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – pavilon E2 94 641,- 19 875,- 114 516,- 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) - pavilon E2 27 130,26 5 697,35 32 827,61 

Plán BOZP - pavilon E2 7 143,- 1500,03 8643,03 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – pavilon E 67 907,- 14 261,- 82 168,- 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) - pavilon E 19 466,57 4 087,98 23 554,55 

Plán BOZP - pavilon E 7 143,- 1500,03 8643,03 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – pavilon H1 133 384,- 28 011,- 161 395,- 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) - pavilon H1 38 236,45 8 029,65 46 266,10 

Plán BOZP - pavilon H1 7 143,- 1 500,03 8 643,03 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – pavilon H2 114 084,- 23 958,- 138 042,- 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) - pavilon H2 32 703,84 6 867,81 39 571,65 

Plán BOZP - pavilon H2 7 143,- 1500,03 8643,03 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – pavilon H3 84 062,- 17 653,- 101 715,- 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) - pavilon H3 24 097,57 5 060,49 29 158,06 

Plán BOZP - pavilon H3 7 143,- 1500,03 8643,03 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – pavilon C 215 588,- 45 273,- 260 861,- 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) - pavilon C 61 801,25 12 978,26 74 779,51 

Plán BOZP - pavilon C 7 143,- 1500,03 8643,03 

Cena celkem  1 177 000,- 247 170,- 1 424 170,- 

 

čl.IV.  
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových 

rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této 

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.  

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez 

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy.  

4. Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu prací. 

5. V projektových dokumentacích budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a 

požární předpisy, jakož i dokumenty doporučené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky 

a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné 

prostřednictvím objednatele. 
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6. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním 

díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací. 

 

čl.V.  
Předání díla  

1. Projektové dokumentace (v písemných i elektronických podobách na CD (DVD)-ROM) dle čl. I. této části 

smlouvy v požadovaném rozsahu budou objednateli předány osobně nebo poštou, a to na investiční odbor 

Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava v termínech dle čl. II. této části smlouvy. 

2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, 

že bude předáno bez vad. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo 

přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Součástí předávacího protokolu bude vyplněný 

zjišťovací protokol, který je v příloze č. 3 této smlouvy. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem 

předávacího protokolu. 

3. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy případně 

jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy. 

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ. 

5. Objednatel se stane vlastníkem zhotovených projektových dokumentací uvedených v čl. I. této části 

smlouvy jejich převzetím od zhotovitele bez vad. 

6. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel 

za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 

 

čl.VI.  
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu zhotovenou 

podle DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31. 12. 2031.  

3. Záruční doba počíná běžet předáním díla. 

4. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahujícím se k provedení díla.  

5. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna 

nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění. 

6. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný 

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši 

uhradit. 

7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. 

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno. 

8. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky 

za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

9. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není 

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. 

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ. 

Část C 
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Inženýrská činnost a autorský dozor 

čl.I.  
Předmět 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této 

části smlouvy v rámci realizace projektové činnosti stavby fotovoltaické elektrárny na střechách 

jednotlivých objektů v areálu Městské nemocnice Ostrava v Moravské Ostravě uvedených v části B, čl. I, 

odst. 1 této smlouvy, vykonávat: 

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby (IČ) 

a) projednání dokumentace pro vydání stavebního povolení s dotčenými orgány státní správy a se všemi 

subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a požadavků příkazce,  

b) zajištění nezbytných příloh k žádosti o stavební povolení dle stavebního zákona a prováděcí vyhlášky 

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů včetně 

příslušného úřadu k posouzení vlivů na životní prostředí, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné 

dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků řízení a výpisů z katastru nemovitostí, 

c) vypracování a podání žádost o vydání stavebního povolení,  

d) zajištění vyvěšení informací o záměru v souladu se stavebním zákonem, pokud je vyžadován, 

e) zajištění vydání pravomocného stavebního povolení, 

f) vedení přehledu všech nákladů spojených s inženýrskou činností, 

g) uplatňování práva v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů, 

kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy, 

h) účast na vybraných kontrolních dnech s projektantem stavby dle požadavků příkazce, 

i) vyřešení všech majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených stavbou včetně přípravy návrhu 

smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisu smluv (tj. kupní smlouvy, 

smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy apod.), 

j) příprava návrhu smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, jejich projednání s vlastníky  

a provozovateli infrastruktury, zajištění jejich podpisu a vyřešení všech majetkoprávních vztahů 

k daným přeložkám a zajištění podpisů příslušnými smluvními stranami. 

B) Autorský dozor po dobu realizace stavby (AD)  

a) sledování dodržení schválené projektové dokumentace z technického hlediska po celou dobu 

realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení 

potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými částmi 

dokumentací stavby, případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb, 

b) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko-

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

c) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci  

pro provádění stavby, 

d) poskytování vysvětlení potřebných k dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby, 

případně výrobní dokumentace zhotovitele, 

e) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

f) účast na vybraných kontrolních dnech, 

g) sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 

h) činnost odpovědného geodeta projektanta, 

i) účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast  

na kolaudačním jednání. 

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit. 
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čl.II.  
Doba plnění 

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. odst. 1 bodu A) této části smlouvy budou zahájeny ihned 

po nabytí účinnosti této smlouvy. Příkazník je povinen rovněž od nabytí účinnosti této smlouvy průběžně 

řešit majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitostem dotčeným stavbou dle čl. I., odst. 1, části B) této 

smlouvy. 

2. Příkazník se zavazuje podat řádnou žádost o vydání stavebního povolení u příslušného stavebního úřadu 

pro jednotlivé objekty nejpozději do 5 -ti dnů po předání čistopisu DSP příkazci. Tuto skutečnost příkazník 

doloží potvrzením stavebního úřadu o přijaté žádosti. 

3. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení kolaudačního 

souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. 

4. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti dle této části smlouvy se rozumí podání úplné a řádné žádosti se 

všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle stavebního 

zákona, na základě, které bude příslušný úřad následně povinen oznámit zahájení řízení dle stavebního 

zákona a řízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván k odstranění nedostatků. 

Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník případně vyzván příslušným 

úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny, nejsou porušením povinností 

příkazníka. 

 

čl.III.   
Plná moc 

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou moc, 

která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

 

čl.IV.  
Odměna 

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí: 
 

Předmět plnění 
Odměna bez 
DPH v Kč  

DPH v Kč 
Odměna vč. 
DPH v Kč  

Pavilon A, B, E2, E, H1, H2, H3, C - IČ 
65 000,- 13 650,- 78 650,- 

Pavilon A, B, E2, E, H1, H2, H3, C - AD 48 000,- 10 080,- 58 080,- 

Odměna celkem  113 000,-  23 730,- 136 730,- 

 

čl.V.  
Povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis 

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní. 

2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění 

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění 

této smlouvy. 

 

čl.VI.  
Povinnosti příkazníka 
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1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, 

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,  

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm 

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá 

příkazník za škodu takto vzniklou. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, pokud nemůže 

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce. 

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně  

a s odbornou péčí. 

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.  

7. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů 

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne o 

učinění příslušného právního jednání. 

8. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 

9. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 

10. Příkazník je povinen průběžně (alespoň 1x měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá 

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitostem dotčeným stavbou dle čl. I., odst. 1, bod A) této části 

smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitostí dotčených 

stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci příkazce realizovat 

z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitostí dotčených stavbou neposkytne souhlas s přípravou a 

realizací stavby a/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I., odst. 1, bod A) této části 

smlouvy, je příkazník povinen o tom příkazce bez zbytečného odkladu písemně informovat. Smluvní 

strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věci. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 

prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlas s majetkoprávním 

vypořádáním dle čl. I., odst. 1, bod A) této části smlouvy se považuje rovněž situace, že vlastník 

nemovitosti dotčené stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať už věcné nebo peněžní, o čemž rozhodne 

příkazce na základě písemné informace příkazníka dle věty první tohoto odstavce.   

11. Příkazník je povinen průběžně (min. 1 x měsíčně) písmeně informovat příkazce o tom, jak probíhá 

projednání přípravy stavby s dotčenými orgány státní správy a se všemi subjekty, které přicházejí 

v úvahu dle stavebního zákona, a to formou přehledové tabulky, jejíž podoba bude upřesněna na 

vstupním jednání ke zpracování díla, která bude mimo jiné obsahovat název osloveného subjektu 

s jednotlivými dílčími daty, kdy byl tento subjekt osloven a v jaké fázi se nachází projednání stavby.    

 

Část D 
Společná ustanovení pro část B a C 

čl.I.  
Cenová ujednání 

1. Celková cena (cena dle části B, čl. III. a odměna dle části C, čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě 

uvedených činí:  

Cena celkem bez DPH 1 177 000,- Kč 

DPH 247 170,- Kč 
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Odměna celkem bez DPH 113 000,- Kč 

DPH 23 730,- Kč 

Celková cena bez DPH 1 290 000,- Kč 

DPH 270 900,- Kč 

Celková cena včetně DPH 1 560 900,- Kč 

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti 

smlouvy.  

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady 

nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.  

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních 

nákladů, a to až do splnění předmětů této smlouvy. 

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby 

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení 

DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této 

smlouvě. 

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ a § 2436 OZ. 

 

čl.II.  

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány.                                                                                                                           

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ. 

3. Podkladem pro úhradu je faktura (daňový doklad), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné 

v termínech uvedených v odst. 14 tohoto článku smlouvy. 

5. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených  

pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:  

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky P23V00244697 a číslo investiční 

akce 9015, 

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené 

smlouvy), 

c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníka), 

d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce), označení útvaru objednatele (příkazce), který akci 

likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy), 

e) číslo a datum vystavení faktury, 

f) dobu splatnosti faktury, 

g) odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek nebo služeb, zjišťovací protokol – viz Příloha č. 3 

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,  

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem), 

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu,  

k) označit textem: projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního 

programu Životní prostředí 

6. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli 

(příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní 
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strany sjednávají 10denní dobu splatnosti. 

7. Doručení faktur provede zhotovitel (příkazník) v elektronické podobě emailem na posta@ostrava.cz nebo 

prostřednictvím datové schránky. 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo 

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu 

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel 

(příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení 

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu 

vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 

objednateli (příkazci). 

9. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel (příkazník) 

je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit. 

10. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem) 

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu 

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat  

o účet vedený v tuzemsku. 

11. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel 

(příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu 

samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. 

Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny bez DPH 

a odměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit v této 

smlouvě sjednané ceny a odměny. 

12. V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 10 věta druhá a třetí a odst. 11 tohoto 

článku smlouvy neužijí. 

13. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce). 

14. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:  

k části B této smlouvy: 

▪ po předání čistopisu DSP v požadovaném rozsahu ke každému objektu vystaví zhotovitel fakturu na 40 

% částky odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. Po oznámení zahájení řízení 

o vydání stavebního povolení vystaví zhotovitel fakturu na 40 % částky odpovídající tomuto plnění, a 

to dle části B, čl. III. této smlouvy.  Zbývající částka odpovídající 20 % z ceny příslušného plnění za 

zhotovení DSP bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po vydání pravomocného 

stavebního povolení.  

▪ po předání čistopisu DPS v požadovaném rozsahu ke každému objektu vystaví zhotovitel fakturu na 

částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. 

k části C této smlouvy: 

▪ za vykonanou inženýrskou činnost ve fázi přípravy každého objektu vystaví po vydání pravomocného 

stavebního povolení příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV. této 

smlouvy. 

▪ za vykonaný autorský dozor vystaví po vydání kolaudačního souhlasu ke každému objektu příkazník 

fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV. této smlouvy.  

15. Zhotovitel (příkazník) je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy minimálně do 

31.12.2035. Lhůtu je řídicí orgán oprávněn prodloužit z důvodu žádosti Evropské komise. Lhůta se staví 

také z důvodu dalších objektivních překážek (např. zahájené řízení či kontrola jiným správním úřadem, 

šetření Policií ČR či trestní řízení apod.). Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, 

musí ji žadatel/příjemce dodržet. Po tuto dobu je zhotovitel (příkazník) povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

16. V případě, že zhotovitel (příkazník)svým jednáním při provádění díla způsobí, že dotace z Evropské unie – 

z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí nebude objednateli z důvodů ležících 

mailto:posta@ostrava.cz
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na straně zhotovitele přiznána, nebo dotace nebude objednateli v celé výši proplacena či dotace bude 

objednateli krácena či objednatel bude povinen dotaci v celém rozsahu vrátit, zodpovídá zhotovitel 

objednateli za újmu takto vzniklou. 

 

 

čl.III.  
Náhrada újmy 

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel 

(příkazník) v plném rozsahu.  

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit 

náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka). 

3. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním 

předmětu této smlouvy. 

4. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu 

zmírnění. 

 

čl.IV.  
Sankční ujednání 

1. V případě nedodržení jakéhokoliv termínu plnění dle části B čl. II.  této smlouvy ze strany zhotovitele je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla příslušného plnění dle části 

B. čl. III. této smlouvy bez DPH, s nímž je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě nedodržení termínu plnění dle části C čl. II. této smlouvy ze strany příkazníka je příkazník 

povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z odměny bez DPH příslušného plnění dle části C 

čl. IV. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.  

3. Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle části C této smlouvy s výjimkou nedodržení termínů 

plnění ze strany příkazníka dle předchozího odstavce, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu 

ve výši 5.000,- Kč  za každý zjištěný případ.  

4. V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel (příkazce) 

povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení. 

5. V případě, že projektová dokumentace pro provádění stavby nebude zpracována v souladu se ZZVZ 

a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny vč. DPH stanovené za tuto projektovou 

dokumentaci dle článku III. části B této smlouvy. 

6. V případě, že v rámci stavby realizované dle DSP, která je předmětem této smlouvy, bude objednatel 

povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku porušení některé z povinností 

zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy, a to 

- povinnosti uvedené v odst. 1. čl. I části B této smlouvy nebo 

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož i připomínky  

a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo 

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy, 

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy, 

je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně 

vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) bez DPH za každý zjištěný 

případ, s tím, že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10 % ze sjednané ceny 

díla bez DPH za DPS podle čl. III. části B této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel 

(příkazce) bude povinen uhradit vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka) 



Statutární město Ostrava 
magistrát  

 

15/20 Smlouva o dílo a smlouva příkazní    
„FVE pro MNO – PD+AD+IČ“  

  

 Smlouvy 
 

při plnění této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.  

7. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 4. čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 5.000,-  Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

8. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný 

případ.  

9. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této smlouvy, 

mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

(příkazci) smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy. 

10. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění, 

nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

11. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.  

12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké 

výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany  

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také  

na náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka). 

 

čl. V. 
Další povinnosti zhotovitele související se spolufinancováním projektu v rámci 
Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) 
1. Zhotovitel (příkazce) se zavazuje počínat si při provádění díla tak, aby nedošlo k porušení dotačních 

podmínek, které vyplývají z metodického pokynu Operačního programu Životní prostředí „Pravidla pro 

žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2021-2027“ (dostupné na https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-

zadatele/).  

2. Zhotovitel (příkazce) se zavazuje k pravidelné komunikaci se zástupci odboru strategického rozvoje 

Magistrátu města Ostravy pro potřeby průběžných monitorovacích zpráv a žádostí o platbu v rámci čerpání 

dotace z Operačního programu Životní prostředí. 

3. Zhotovitel (příkazce) se zavazuje vytvořit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, 

Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, 

Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy, 

podmínky k provedení kontroly dokladů souvisejících s realizací projektu a poskytnout jim při provádění 

kontroly součinnost. Zhotovitel (příkazce) je povinen zajistit plnění povinností v tomto odstavci uvedených 

svými poddodavateli. 

4. Zhotovitel (příkazce) je povinen při plnění předmětu této smlouvy dodržovat pravidla publicity a propagace 

OPŽP vůči třetím osobám. Pravidla publicity a propagace OPŽP jsou závažně formulována v Grafickém 

manuálu povinné publicity pro OPŽP 2021-2027 (dostupné na https://opzp.cz/dokumenty/povinna-

publicita http://www.esfcr.cz/folder/4628/).  

 
 

čl. VI 
Závěrečná ujednání  

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením 

č. 01864/RM2226/35ze dne 27.06.2023, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření smlouvy 

k veřejné zakázce označené „FVE-PD+AD+IČ II.“, poř. č. 055/2023. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí 

https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/
https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/
https://opzp.cz/dokumenty/povinna-publicita
https://opzp.cz/dokumenty/povinna-publicita
http://www.esfcr.cz/folder/4628/
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statutární město Ostrava. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2 a 

§ 2591 OZ. 

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje 

obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek 

či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly 

ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný 

při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 

s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

8. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní 

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 10 tohoto článku 

tím není dotčeno.  

9. Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením 

příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany 

příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.  

10. Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku 

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli. 

11. Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 

doručena. 

12. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď 

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, na kterou  

se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k tomu, 

aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti. 

13. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel (příkazník) povinen ihned 

předat objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této 

smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel 

(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených dodávek, prací a služeb, které 

zhotovitel (příkazník) poskytnul a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 

upraví vzájemná práva a povinnosti. 

14. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této 

smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

15. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou 

změn výslovně vyhrazených v této smlouvě), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za 

dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro 

tento účel považována výměna e-mailových zpráv. 

16. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání 

týkajících se předmětu smlouvy.  

17. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá 

práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto 

smlouvu postoupit. 

18. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou 

formou. 

19. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.  

20. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 

znemožní. 

21. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, 

co je dohodnuto ve smlouvě.  
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22. Smluvní strany jsou při uzavírání smlouvy seznámeny s novou právní úpravou na úseku stavebního řízení 

provedenou zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (nový stavební zákon) a z toho 

důvodu výslovně sjednávají, že v případě uplatnění nového stavebního zákona na povolovací proces stavby 

dle této smlouvy či jejího užívání budou při výkladu smlouvy a práv a povinností smluvních stran vycházet 

z účelu smlouvy a jejich jednotlivých ustanovení a budou smlouvu vykládat dle nového stavebního zákona 

totožně jako dle stavebního zákona, za současného zachování totožných lhůt sjednaných pro plnění 

povinností. Tam, kde vznikne nejasnost, smluvní strany bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky 

k této smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, 

jakého mělo být dosaženo stávajícím ujednáním odkazujícím na stavební zákon. 

23. Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat ve věcech technických zástupce odboru investičního 

Magistrátu města Ostravy: Ing. Dalibor Karásek, tel.: 599 442 564, e-mail: dalibor.karasek@ostrava.cz, 

popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního. 

24. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění. 

25. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 

26. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran 

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu okolností 

vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, pandemie 

a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. Smluvní strany 

se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných závazků. 

27. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:  

Příloha č. 1 - Plná moc 

Příloha č. 2 – Prohlášení 

Příloha č. 3 – Zjišťovací protokol 

 
 
Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka) 
 
 
 
 
 
 

 __________________________________________   

 

Ing. Břetislav Riger Ing. Jiří Pech 

náměstek primátora 

na základě plné moci jednatel 

 

„ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“ „ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“ 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2096/2023/OI/VZ 

 

PLNÁ MOC 
 

ke smlouvě č. 2096/2023/OI/VZ na inženýrskou činnost pro zajištění pravomocného 
stavebního povolení v rámci stavby FVE na střeše objektů Městské nemocnice 
Ostrava (pavilon A, B, E2, E, H1, H2, H3, C) 

Příkazce:    Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava 
  IČO: 00845451 

  zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigrem, náměstkem primátora     

 
Příkazník:     PKV BUILD s.r.o. 

                        sídlo: Senožaty 284, 394 56 Senožaty   

                  IČO: 28149785 

         zastoupena: Ing, Jiří Pech, jednatel 

 

Příkazník bude jménem a na účet příkazce: 

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány 

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat  

za příkazce písemnosti, 

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání  

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat. 

 

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do ukončení 

autorského dozoru v rámci výše uvedených objektů stavby. 

 

Za příkazce: 

 
Ing. Břetislav Riger 

       náměstek primátora 

       na základě plné moci 

 

„ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“ 

 

   

  

  

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.    

Za příkazníka: 

Ing. Jiří Pech 

jednatel 

 

„ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“ 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 2096//2023/OI/VZ 

Prohlášení 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím 

svých zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv 

autora a v souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje objednateli 

statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení 

změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné 

hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, 

či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, 

nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce). 

 

2. V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo 

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností, nýbrž třetí osobou, 

je zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla 

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu 

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských 

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, 

nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění 

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů 

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. 

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla. 

 

3. V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

veškerou vzniklou újmu. 

 

 

 

 

 

  za zhotovitele 

Ing. Jiří Pech 

  jednatel 

 

 

 

                                                                                        „ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“ 
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Příloha č. 3 ke smlouvě č. 2096/2023/OI/VZ 

 

 

číslo ZP

Objednatel : Statutární město Ostrava Zhotovitel:

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s., poboč.Ostrava

Číslo účtu : 20028-1649297309/0800

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Číslo smlouvy objednatele :

ze dne:

Číslo smlouvy zhotovitele:

ze dne:

Celková cena díla dle SOD a všech dodatků bez DPH:

Výše DPH

Celková cena díla vč. DPH

Rozpis ceny 

Cena - bez DPH

Výše DPH

Cena - vč. DPH

NÁZEV STAVBY:

ORG:

PŘEDMĚT DÍLA:

PRŮBĚH FAKTURACE

PŘEHLED FAKTURACE - část B

Za Zhotovitele:

jméno:

funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:

funkce: datum: podpis:

Za Objednatele převzal:

jméno:

funkce: datum: podpis:

Dílčí plnění včetně tohoto období

Zbývá fakturovat

Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

Poznámka Objednatele:

0,00 Kč

0,00 Kč

PROHLÁŠENÍ

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podk lad pro měsíční fak turaci 

zhotovitele. Tento protokol není způsobilý nahradit dok lad o předání díla nebo jeho části objednateli či dok lad o převzetí díla nebo části 

objednatelem. 

dílčí fak tura období částka poznámka

Celkem fakturace bez DPH 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

popis položky
od zahájení do konce 

předchozího období 
ve sledovaném období

od zahájení do konce 

sledovaného období
zbývá k  fak turaci

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Fakturujeme vám na základě smlouvy o dílo č. ……….  ze dne ………..práce za období ……………………………. viz. příloha

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE
O PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

Sledované období:

0,00 Kč


