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S M L O U V A  O  D Í L O  
 

Číslo smlouvy objednatele:  
Číslo smlouvy zhotovitele: O/17/347   

 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1. Objednatel: Společenství vlastníků Špitálka 9, Brno 

 Zapsané u KS v Brně, oddíl S, vložka 10842 
 IČ: 03339637 
 Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
 Číslo účtu: 2500679637/2010 
 Zastoupené: Mgr. Martou Kocmanovou, předsedou výboru  
  a 
  Rostislavem Procházkou, místopředsedou výboru 
 
 
2. Zhotovitel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00  Brno - Lesná 
 Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786 
 IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu: 32606-621/0100 
 Zastoupená: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou 
   představenstva a generálním ředitelem  
   a 
   Ing. Vlastimilem Sucháčkem, členem představenstva  
   a obchodním ředitelem 
 
 
 

II. PŘEDMĚT DÍLA 
 
1. Předmětem této smlouvy je realizace díla „VS Špitálka 9“ v rozsahu dle realizační 

projektové dokumentace zpracované firmou Teplárny Brno, a.s. a za podmínek 
uvedených v zadávací dokumentaci (dále jen „dílo“). 
 

2. Součástí předmětu plnění je rovněž provedení veškerých předepsaných zkoušek a 
měření včetně vystavení příslušných protokolů. 

 
3. Rozsah díla je podrobně specifikován v cenové nabídce zhotovitele ze dne 25. 1. 2017, 

která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. 
Součástí díla je: 

- demontáž a likvidace stávající technologie  
- vyčištění a vyklizení staveniště 
- protokol o provedených zkouškách a měřeních 
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III. CENA PŘEDMĚTU DÍLA 

 
1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena díla je pevná, stanovená jako 

nejvýše přípustná, představuje veškeré náklady na realizaci předmětu díla v rozsahu této 
smlouvy o dílo a příslušné právní úpravy včetně zajištění autorského dozoru zhotovitelem 
realizační projektové dokumentace. 
 

2. Náklady převyšující cenu předmětu smlouvy, které vzniknou opomenutím, činností nebo 
nečinností zhotovitele, mající za následek porušení ustanovení této smlouvy, obchodních 
zvyklostí a platných právních předpisů v souvislosti s převzetím projektové dokumentace 
a vlastní realizací předmětu smlouvy, uhradí zhotovitel. 

 
3. Cena díla bez DPH 289.439,- Kč 

(slovy: dvěstěosmdesátdevěttisícčtyřistatřicetdevět korun českých) 
  
4. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel (poskytovatel zdanitelného plnění) 

nespolehlivým plátcem dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v aktuálním znění, nebo bude žádat úhradu za zdanitelné plnění na jiný účet, než účet, 
který je správcem daně zveřejněn, je objednatel (příjemce zdanitelného plnění) oprávněn 
uplatnit zvláštní způsob zajištění daně dle § 109a výše uvedeného zákona. Příjemce 
zdanitelného plnění uhradí část úplaty za zdanitelné plnění odpovídající výši daně z 
přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně poskytovatele 
zdanitelného plnění. 

 
 DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů. 
 
 

 
IV. MÍSTO A DOBA PROVEDENÍ DÍLA 

 
1. Místem plnění je výměníková stanice v objektu Špitálka 9, Brno. 
 
 
2. Časový harmonogram provedení díla: 

2.1. předání staveniště a zahájení prací                                              31.7.2017 
2.2. předání díla                                                                                  31.8.2017 

 
3. Zhotovitel není v prodlení s plněním povinnosti uvedené v ustanovení IV.2. této smlouvy 

v případě vzniku události vyšší moci znemožňující provádění díla. 
 
4. Termíny uvedené v ustanovení IV. 2. této smlouvy se prodlužují o lhůtu, která představuje 

délku trvání nemožnosti realizace předmětu díla dle ustanovení II., maximálně však o 15 
dnů, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.  

 
 
 

V. PROVEDENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 
 

1. Dílo je provedeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li předáno. 
 

2. Předáním předmětu díla se rozumí akceptace předmětu díla objednatelem vyjádřená 
v písemné formě. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k akceptaci 
v souvislosti s ustanovením článku IV. nejméně 3 dny před termínem předání díla.  
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Zhotovitel je povinen odevzdat objednavateli kompletní doklady stavby ve třech 
vyhotoveních (1x originál, 2x kopie) a dokumentace skutečného provedení díla. 

 
3. Akceptovat je možné jen předmět díla prostý všech vad a nedodělků. Podpisem 

předávacího protokolu (akceptací) se považuje dílo za předané. 
 
4. Zhotovitel je oprávněn předat předmět díla i před termínem uvedeným v této smlouvě o 

dílo. 
 

 
 

VI. PLACENÍ A FAKTURACE 
 
1. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po předání dokončeného díla bez vad a nedodělků 

vč. předání dokladové části pro užívání díla. Splatnost faktury je 21 dní ode dne doručení 
objednateli.  
 

2. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona 
č. 235/2004 Sb., v platném znění. 
 
 
 

VII. ZÁRUKA ZA DÍLO 
 
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno bez vad a nedodělků v souladu 

s podmínkami dle této smlouvy, obecně závaznými právními předpisy a normativními 
právními akty orgánů veřejné správy. 

 
2. Lhůty poskytnutých záruk: 

­ montážní práce  36 měsíců 
­ ostatní komponenty  24 měsíců 

 
3. Vzniklé vady odstraní zhotovitel na svůj náklad bez zbytečného odkladu po písemném 

uplatnění reklamace, nejpozději v termínu do 30-ti kalendářních dnů. Vady znemožňující 
výkon předmětu podnikání objednatele odstraní zhotovitel neprodleně. 
 

4. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla, který je uveden 
v předávacím protokolu.  

 
 
 

VIII. BEZPEČNOST PRÁCE A ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY 
 
1. Zhotovitel prokáže objednateli, v jakém rozsahu proškolil své zaměstnance v oblasti 

BOZP dle Zákoníku práce a dalších platných předpisů. Zhotovitel a objednatel se 
zavazují, že se budou před započetím díla informovat o rizicích, vyplývajících z předmětu 
činnosti, pro kterou se tato smlouva sjednává. 
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IX. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

 
1. V souladu s realizací předmětu díla zajistí zhotovitel písemné projevy orgánů státní 

správy, místní samosprávy a vlastníků (objektů) pozemků, které ke zhotovení a provozu 
předmětu díla stanovuje platná právní úprava (zákony ČR), normativní právní akty orgánů 
místní správy a samosprávy. Písemné projevy musí být zajištěny řádně, včas a v rozsahu, 
který zhotoviteli umožní zhotovit předmět díla ve smluveném termínu. 

 
2. Zhotovitel je povinen zařídit si svým jménem a na vlastní odpovědnost staveniště (dále jen 

ZS) v místě a rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Cena za vybudování ZS a 
cena likvidace ZS je součástí ceny předmětu díla. Plochy ZS, které zhotovitel v rámci ZS 
používal, uvede po skončení předmětných prací do původního stavu a v souladu s 
podmínkami užívání předá zpět správci.  

 
3. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. 

Stavební deník bude mít očíslované listy. Veškeré údaje se budou zapisovat denně, 
čitelně s tím, že originál se přetiskne na dvě kopie listu. V deníku nebude vynecháno 
volné místo. Deník bude uložen u stavbyvedoucího na místě přístupném technickému 
dozoru investora. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti související s realizací 
předmětu díla. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí 
dokončeného díla prostého vad. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje 
stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. Jestliže pracovník objednatele, který je pověřený k 
přebírání prací na stavbě, nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše toto do stavebního 
deníku. V případě, že v souladu se zhotovením díla vznikne skutečnost, která vyžaduje 
bezodkladné rozhodnutí objednatele, zhotovitel vyzve telefonicky objednatele, aby toto 
rozhodnutí učinil. 

 
4. Ode dne předání staveniště je zhotovitel povinen zdokumentovat stávající stav staveniště 

a uskutečnit opatření a veškeré právní úkony k zajištění bezpečnosti pracovníků a třetích 
osob pohybujících se v prostorách staveniště. Dále je povinen provést šetření a realizovat 
v souladu s platnými předpisy veškerá opatření k zamezení vzniku rizik a tím vzniku 
škody.   

 
5. Zhotovitel je povinen písemně zápisem do stavebního deníku a emailovou zprávou vyzvat 

objednatele nejpozději 3 dny předem k prověření prací, které budou v dalším pracovním 
postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Kontrola provedených prací bude 
provedena zápisem ve stavebním deníku.  

 
6. Zhotovitel se v souvislosti s realizací předmětu díla zavazuje na vlastní náklady udržovat 

čistotu a pořádek na staveništi včetně veřejných komunikací dotčených stavbou a 
odstraňovat veškeré odpady vzniklé jeho činností. Budou-li v důsledku nedodržení výše 
uvedených podmínek uloženy objednateli jakékoliv sankce, poplatky, pokuty aj. zavazuje 
se zhotovitel uhradit tyto přímo orgánu, jenž sankce uložil nebo na základě přeúčtování 
uhradí tyto objednateli jako náhradu škody ve lhůtě do 7 dnů od vystavení faktury. 

 
7. Zhotovitel je povinen po celou dobu stavby zajistit její označení informační tabulí 

obsahující název stavby, investora, zhotovitele, termíny realizace a odpovědné 
pracovníky s telefonními kontakty, příp. jiné důležité údaje. Zhotovitel dále zajistí vyvěšení 
tabulek (a jejich průběžné doplňování po celou dobu stavby) s omluvou za omezení 
v okolí stavby, které obdrží od zástupce investora.  
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8. Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla ve sjednaném rozsahu a kvalitě v souladu se 

závaznými normami a dodacími podmínkami dle obecně závazných norem a předpisů 
včetně podmínek a požadavků veřejnoprávních orgánů. 

 
9. Zhotovitel po dobu realizace díla a až do jeho předání zodpovídá za plynulou dodávku TV. 

V průběhu realizace díla budou práce prováděny tak, aby odstávky nutné pro přepojení na 
nově realizované zařízení byly minimalizovány. Přerušení TV bude oznámeno 
odpovědnému zástupci odběratele (telefonem, faxem, e-mailem) pracovníkem zhotovitele 
min. 15 dní před započetím těchto prací. Ve stejném termínu zajistí zhotovitel umístění na 
místě obvyklém (dveře, nástěnka, atd.) v odběrném místě informaci o důvodu odstávky, 
počátku a konci odstávky a druhu média, kterého se odstávka týká. Dále na tomto 
informačním upozornění budou kontakty na odpovědné pracovníky zhotovitele, na styčné 
techniky provozu a non-stop dispečink DŘZ. Odstávka dodávky TV nebude trvat déle než 
5 pracovních dnů. 

 
10. Součástí předmětu díla jsou veškeré doklady uvedené v zadávací dokumentaci. 

 
 

 
X. ODPOVĚDNOST - SMLUVNÍ POKUTY 

 
1. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu představující výši nákladů vynaložených 

objednatelem v důsledku porušení povinností zhotovitele obsažených v této smlouvě a 
platných právních předpisech různé právní síly. 

 
2. Zhotovitel je povinen v případě nedodržení termínu realizace předmětu díla dle čl. IV. a při 

porušení ustanovení čl. VIII. této smlouvy nahradit objednateli vzniklou škodu 
(prokazatelná škoda a ušlý zisk). Toto ustanovení se neuplatní v případě prokazatelné 
nemožnosti plnění předmětu díla z důvodu na straně objednatele, případně třetích osob. 

 
3. Zhotovitel odpovídá za škody na zařízeních a objektech, které způsobil realizací předmětu 

díla. Zhotovitel odpovídá i za škody vzniklé jeho zaměstnancům a třetím osobám 
pohybujícím se na staveništi. 

 
4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% smluvní ceny díla 

za každý započatý den prodlení s provedením díla vč. dílčích plnění. 
 

5. Smluvní pokuty musí být druhé smluvní straně vyúčtovány a vyúčtování jí musí být 
doručeno. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne doručení jejího vyúčtování. 
 

6. Pro případ nedodržení termínu splatnosti sjednávají smluvní strany úrok z prodlení, jehož 
roční výše odpovídá nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění. 

 
7. Ustanovení o smluvní pokutě nemá dopad na právo objednatele požadovat náhradu 

vzniklé škody. 
 

 
 

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
1. Tato smlouva je zpracována ve třech stejnopisech, z nichž každý má právní účinnost 

originálu. Objednatel obdrží jedno a zhotovitel obdrží dvě platná vyhotovení této smlouvy. 
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2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami. 
 

3. Pokud se některé ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo nevymahatelným, nemá 
to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany 
zavazují uzavřít nejpozději do 30 pracovních dnů od výzvy druhé smluvní strany dodatek 
k této smlouvě nahrazující toto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným platným a 
vymahatelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného 
ustanovení.  
 

4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, 

že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož 
připojují své podpisy. 

 
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 

V Brně dne:  
 
 

Za objednatele:       Za zhotovitele:  
 
 
 

…………………………… …………………………… 
 Mgr. Marta Kocmanová   Ing. Petr Fajmon, MBA 
      předseda výboru místopředseda představenstva      
                                                                                      a generální ředitel 
 
 

  
  

…………………………… …………………………… 
        Rostislav Procházka                       Ing. Vlastimil Sucháček 
       místopředseda výboru         člen představenstva  

          a obchodní ředitel 
 
 
 
      
 


