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SMLOUVA
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru
a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy

stavby

ČÁST A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmana kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: 30189-1650676349/0800
číslo účtu: Česká spořitelna, a.s.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Osoba oprávněná jednat ve věcech řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči
řídícím a kontrolním orgánům:

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. ATRIS, s.r.o.
se sídlem: Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
zastoupena: Barborou Kyškovou, jednatelkou společnosti
IČO: 28608909
DIČ: CZ28608909
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bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2200639369/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedené Krajským soudem v Ostravě, spis.zn. C 34492
(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Smlouva je uzavřena v části B
podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430
a násl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu
předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Účelem smlouvy
je získání podkladů pro projektovou přípravu a povolení stavby „Energetické úspory
Albrechtova střední škola, Český Těšín“ a následný výkon funkce koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského
dozoru.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou
tvořit součást projektové žádosti o finanční podporu z Evropské unie prostřednictvím
Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) v rámci vyhlášené Výzvy č. 37.

8. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy
budou řídit platnými právními předpisy České republiky, všeobecně závaznými právními
předpisy Evropské unie, programovými dokumenty, směrnicemi a příručkami OPŽP, včetně
podmínek 37. výzvy Ministerstva životního prostředí, uvedených na webových stránkách
opzp.cz a bude respektována strategie OPŽP včetně všech definovaných a požadovaných
principů (např. princip významného nepoškozování environmentálních cílů – DNSH),
jednotlivých horizontálních principů a požadavků v oblasti ochrany životního prostředí,
uplatňování principu rovných příležitostí, publicity, rozvoje informační společnosti
a dodržování pravidel hospodářské soutěže.

9. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády),
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka
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v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

ČÁST B
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

III.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
„Energetické úspory Albrechtova střední škola, Český Těšín“ (dále jen „stavba“)
a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení
(dále jen „dílo“).
Předpokládaný rozsah energetických úspor je blíže specifikován v analýze energeticky
úsporných opatření zpracované společností Moravskoslezské energetické centrum,
příspěvková organizace kraje, IČO 03103820, se sídlem 28. října 3388/111, Moravská
Ostrava, 702 00, Ostrava (dále jen „MEC“), v období 4/2022, a to zateplení budovy,
výměna otvorových výplní, výměna zdroje tepla, instalace nuceného větrání s rekuperací,
instalace stínicích prvků, instalace fotovoltaického systému a regulace otopné soustavy,
která byla součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky na výběr zhotovitele dle této
smlouvy.
V rámci realizace předmětu plnění dle této smlouvy je zhotovitel rovněž povinen zohlednit
aspekty environmentálně šetrného řešení1 a princip významného
nepoškozování environmentálních cílů – DNSH, a to v rozsahu uvedeném v příloze
č. 1 a příloze č. 2 této smlouvy. Jednotlivé aspekty je zhotovitel povinen zohledňovat
a vyhodnocovat ve spolupráci s objednatelem průběžně již od okamžiku zahájení prací na
2. části díla.
Podrobná specifikace díla je uvedena v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy.

2. Dílo má následující části a rozsah:
2.1. Zaměření a průzkumy

Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa
stavby a dotčených navazujících venkovních ploch sousedních pozemků včetně
stávajících sítí technické infrastruktury. Toto zaměření bude provedeno vždy,
bez ohledu na stav stávající pasportizace objektu, zdokumentován bude skutečný
stav k datu odevzdání dokumentace dle tohoto bodu. Součástí zaměření bude
podrobná fotodokumentace stávajícího stavu objektu a zpracování dokumentace
skutečného provedení stavby (pro stávající stav).
Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování
projektové dokumentace dle bodu 2.2 tohoto odstavce nebo energetického posudku
dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
Podle povahy a rozsahu řešené stavby se bude jednat zejména o tyto průzkumy:
 stavebně-technický průzkum,
 radonový průzkum,
 mykologický průzkum krovů a jiných dřevěných konstrukcí dotčených stavbou,

1 https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/06/sovz_kontrolni-list_stavebnictvi_s-komentarem_210614
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 zoologický průzkum, na jehož základě bude zpracovaný odborný posudek k
možnému výskytu synantropních zvláště chráněných druhů živočichů na
zateplovaném (rekonstruovaném) objektu v rámci stavby. Posudek bude
zpracovaný odborně způsobilou osobou v souladu s metodickým dokumentem
OPŽP aktuálně platným v době vyhlášení Výzvy č. 37 - „Metodika posuzování
staveb z hlediska výskytu obecně, a zvláště chráněných synantropních druhů
živočichů“ a bude součástí této části plnění. V případě prokázaného výskytu
živočichů pak bude projektová dokumentace zahrnovat odpovídající postup či
opatření při ochraně jejich stanovišť v souladu s metodikou OPŽP.

V rámci průzkumů budou mimo jiných provedeny destruktivní sondy do stávajících
konstrukcí za účelem zjištění skutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze na svůj
náklad provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách tak, aby
nedocházelo k poškozování objektů a objekt mohl být bez omezení užíván.
Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších
průzkumů, které nebyly konkrétně uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodě
s objednatelem k jejich provedení. Průzkumy provedené nad rámec stanovený touto
smlouvou budou řešeny formou víceprací.

2.2. Projektová dokumentace „jednostupňová“ v rozsahu pro provádění stavby
(dále také jako „projektová dokumentace“ nebo „DPS“)
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s výsledky zaměření
a průzkumů, v souladu s analýzou energeticky úsporných opatření zpracovanou MEC,
v období 4/2022, v souladu se strategií OPŽP včetně všech definovaných
a požadovaných principů, v souladu s aspekty environmentálně šetrného řešení a na
základě energetického posudku stavby (jeho součástí je také průkaz energetické
náročnosti budovy (PENB)) zpracovaného dle odst. 3 tohoto článku smlouvy pro
navržená opatření zlepšující tepelně-technické vlastnosti budov dotčených stavbou.
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a souvisejícími předpisy a zakreslení
všech inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) dotčených realizací
projektované stavby. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část, čímž
se rozumí doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi
pověřenými výkonem statní správy a s ostatními účastníky správních řízení včetně
správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) zejména závazná stanoviska,
stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů.
V případě, že bude příslušným stavebním úřadem sděleno, že posuzovaný záměr
stavebních úprav vyžaduje vydání stavebního povolení, bude projektová
dokumentace obsahovat také veškeré náležitosti dané vyhláškou č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb.
Projektová dokumentace stavby bude zpracována do podrobností nezbytných
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 134/2016 Sb.“) a v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška
č. 169/2016 Sb.“).
Projektová dokumentace bude obsahovat dokumentaci všech stavebních
a inženýrských objektů a provozních souborů.
Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
(dále jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude
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členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů
v členění podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů.
Jedno vyhotovení DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný soupis
prací (tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve struktuře
a členění dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů.
Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny
dle některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni
platné v době zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová soustava
(standardizovaný ceník stavebních prací) musí vycházet z obecně přijatelných
principů a transparentního základu a musí splňovat definici cenové soustavy podle
§ 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., např. ceníky společností RTS, ÚRS, ASPE a jiných.
V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen
používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve
výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány
v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění
doložený např. průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny
stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková
cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl
zhotovitelem vysvětlit.
Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo
vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou
v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti
výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném soupisu prací
a podepsána zpracovatelem rozpočtu.
Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DPS
pouze v elektronické podobě.
Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu
stavby.

3. Předmětem plnění zhotovitele není zpracování energetického posudku a průkazu
energetické náročnosti budovy (dále jen „PENB“) podle zákona č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovatelem energetického
posudku stavby a PENB bude MEC. Konkrétní kontaktní osoba za MEC bude určena
v průběhu zpracování 1. části díla, obecný kontaktní e-mail: info@mskec.cz. PENB bude
zpracován a zhotoviteli předán objednatelem v termínu uvedeném v čl. IV této smlouvy.
Zhotovitel je povinen výsledky a závěry PENB zohlednit a zapracovat do projektové
dokumentace, která je předmětem plnění dle této smlouvy.
Energetický posudek stavby bude zpracován v souladu se závazným vzorem energetického
posudku dle metodiky OPŽP aktuálně platné v době vyhlášení Výzvy
č. 37. Součástí posudku bude také Energetický štítek obálky budovy (EŠOB) dle normy ČSN
730540-2 (2011) a průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) dle vyhlášky 264/2020
Sb., o energetické náročnosti budov.
Zpracovatel energetického posudku stavby vytvoří pracovní verzi energetického posudku
budovy, a to na základě provedeného zaměření a průzkumů dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této
smlouvy. V této pracovní verzi bude vyhodnocen stávající stav budov dotčených stavbou
a bude proveden návrh energeticky úsporného projektu, který bude financovatelný z Výzvy
č. 37 OPŽP a technicky i ekonomicky realizovatelný.
Zhotovitel je povinen aktivně spolupracovat s MEC, výsledky a závěry PENB
a energetického posudku stavby zohlednit a zapracovat do projektové
dokumentace.
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4. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:
 dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 tohoto článku smlouvy budou objednateli dodány

ve 2 listinných vyhotoveních a 1x na CD ve formátu pro texty *.doc, *.docx (*.rtf),
pro tabulky *.xls, *.xlsx pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci
*.dwg,

 dokumentace dle odst. 2 bodu 2.2 tohoto článku smlouvy budou objednateli dodány
vždy ve 4 listinných vyhotoveních a 1x na CD ve formátu pro texty *.doc, *.docx (*.rtf),
pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, *.xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf,
pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Dále budou po vydání
pravomocných rozhodnutí objednateli předány dokumentace ověřené stavebním
úřadem.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“). Součástí
projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
(dále jen „plán BOZP“) zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou
uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

6. Projektová dokumentace dle odst. 2 tohoto článku smlouvy bude obsahovat všechny části
a náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů. V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby
nebyla cíleně některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána např. s ohledem
na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové
dokumentace důvod, proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat.

7. Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy bude součástí
projektové dokumentace (díla) vždy samostatné stanovisko autorizovaného statika, v němž
statik uvede části stavby, které posuzoval. V případě, že projektová dokumentace (dílo
nebo některá z jeho částí) nevyžaduje statické posouzení, tuto skutečnost autorizovaný
statik zdůvodní.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
a) zaměření a průzkumy dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy (1. část díla) do 40 dnů

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,
b) DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy (2. část díla) do 80 dnů ode dne

doručení výzvy objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech technických)
k jejímu zpracování dle čl. VI odst. 2 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený PENB a energetický posudek zpracovaný MEC bude
zhotoviteli předán objednatelem nejpozději 5 dnů před termínem stanoveným v odst. 1
písm. b) tohoto článku smlouvy. Pokud nebude PENB a energetický posudek zhotoviteli
předán v uvedeném termínu, prodlužuje se doba plnění pro předání DPS o dobu prodlení
s předáním PENB a energetického posudku. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek
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ke smlouvě. Doba plnění však nebude prodloužena v případě, že zhotovitel nesplní
povinnosti uvedené v čl. VI odst. 1 písm. i) nebo j).

3. Zhotovitel je povinen bezprostředně po zahájení prací na díle dle čl. III této smlouvy
oznámit tuto skutečnost MEC, a to e-mailem na adresu: info@mskec.cz a předat kompletní
podklady potřebné pro zpracování PENB a energetického posudku nejpozději 20 pracovních
dnů před termínem stanoveným pro předání DPS dle odst. 1 písm. b) tohoto článku
smlouvy, úplnost a správnost předaných kompletních podkladů pro zpracování PENB
a energetického posudku bude zástupcem MEC potvrzeno e-mailem zaslaným zhotoviteli
a v kopii objednateli.

4. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků
dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů,
které mají vliv na termíny plnění stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednající
s náležitou péčí a odborností nemohl zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti
v dostatečné lhůtě předem, tj. min. 30 dní předem), je zhotovitel povinen bezodkladně
o této skutečnosti informovat objednatele. Objednatel si v těchto případech vyhrazuje
právo prodloužit dobu plnění stanovenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy a v čl. XII odst.
1 této smlouvy, a to o dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě
zhotovitelem předloženého podrobného popisu překážky spolu se zdůvodněním, jakým
způsobem mu tato překážka brání v plnění jeho závazků z této smlouvy, resp. jaký dopad
má na splnění termínů plnění stanovených touto smlouvou.

5. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a majetkový.

V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených v čl. IV
odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno osobně
v sídle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad
a nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel
po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli
do 10 pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení.

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku smlouvy)
není zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části).

5. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se dohodly,
že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. V takovém
případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu.

6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku
a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „licence“), a to:
 v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
 všemi způsoby užití,
 v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv

k dílu.
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Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.
8. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům

a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně
vysvětlení, k dotazům účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby
vztahujícím se k projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy,
resp. odstranit vadu díla zjištěnou na základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek.
Vysvětlení, resp. provedenou opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout
v písemné podobě (případně dle požadavku objednatele e-mailem) nejpozději
do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty,
pokud se s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní strany (za objednatele
osoba oprávněná jednat ve věcech technických) jinak. Objednatel zašle požadavek na
poskytnutí vysvětlení e-mailem na adresu: info@atris.cz . V případě, že zhotovitel
obdrží dotaz přímo od účastníka zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, není
oprávněn sám vysvětlení poskytnout, ale musí bezodkladně informovat objednatele,

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajících se ochrany životního prostředí,

i) při zajištění předmětu díla spolupracovat s MEC za účelem vypracování energetického
posudku stavby a PENB, a to průběžně dle potřeb MEC, tak aby zhotovitel mohl
zohlednit výsledky energetického posudku stavby a PENB v projektové dokumentaci,

j) předat podklady potřebné pro zpracování finální verze energetického posudku a PENB,
k) postupovat při provádění díla s odbornou péčí.

2. Po provedení a předání 1. části díla dle čl. III odst. 2 bod 2.1 a následném vyhotovení
pracovní verze energetického posudku stavby dle čl. III odst. 3 této smlouvy, provede
objednatel posouzení a vyhodnocení a na jeho základě rozhodne, zda bude provedena
2. část díla dle čl. III odst. 2.2 této smlouvy. V případě, že objednatel rozhodne o provedení
2. části díla, vyzve zhotovitele k jejímu provedení písemnou výzvou zaslanou na kontakt
uvedený v odstavci 1 písm. g) tohoto článku smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od převzetí
1. části díla dle čl. III odst. 2 bod 2.1 objednatelem. V případě, že rozhodne o neprovedení
2. části díla, oznámí toto písemně zhotoviteli; pro způsob zaslání tohoto oznámení platí
předchozí věta obdobně.
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3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby, zavazují se zhotovitel
i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném
oběma stranami.

VII.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla Cena bez
DPH

(v Kč)

DPH 21
% (v Kč)

Cena včetně
DPH (v Kč)

1. část Zaměření a průzkumy
(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 290 000 60 900 350 900

2. část DPS
(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) 524 000 110 040 634 040

Cena celkem 814 000 170 940 984 940

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedení díla.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné
změnit pouze v případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této
smlouvy nebo méněprací, a to za splnění podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci
méněprací nebudou provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými
právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti
s tím vznikla.

VIII.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

 po předání zaměření a průzkumů dle čl. III odst. 2 bod 2.1 bude uhrazena cena za 1.
část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,
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 po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.2 bude uhrazena za 2. část
díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový
doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 062/2023)

a název projektu „Energetické úspory Albrechtova střední škola, Český Těšín“
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby „Energetické

úspory Albrechtova střední škola, Český Těšín“,
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část)
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) výši pozastávky,
g) označení odboru, který akci likviduje (odbor evropských projektů),
h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila v případě listinného

vyhotovení, včetně kontaktního telefonu.
5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše

ceny díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny
do celkové výše 90 % ze smluvní ceny příslušné části díla včetně DPH a na zbývající část
ceny díla, resp. jeho části (tj. nad 90 % smluvní ceny příslušné části díla) budou
objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky.
Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky.

6. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je
oprávněn požádat o uvolnění pozastávek takto:
a) o uvolnění pozastávky za 1. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání

pravomocného stavebního povolení případně sdělení stavebního úřadu, že daný
stavební záměr nevyžaduje stavební povolení,

b) o uvolnění pozastávky za 2. část díla je zhotovitel oprávněn požádat až poté, co bude
stavba zhotovená dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela dokončena
a převzata, a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým
užíváním této stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas pro stavbu nebo bude možno
stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání dle
stavebního zákona). V případě, že realizace stavby nebude zahájena do 12 měsíců od
splnění této části díla dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn o uvolnění pozastávek
požádat uplynutím této lhůty.

7. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
8. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3

této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

9. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede elektronicky prostřednictvím
datové schránky objednatele 8x6bxsd nebo e-mailu na adresu posta@msk.cz, případně
doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu objednatele
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uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na podatelně Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje. Objednatel preferuje elektronické doručení faktury.

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
faktura zaslaná v elektronické podobě nebo její součást nečitelná nebo bude-li chybně
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti
vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede
opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává
běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené
faktury objednateli.

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

12. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně
příslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem

daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

IX.
Práva z vadného plnění

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací
dle čl. III odst. 2 body 2.1 – 2.2 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě,
požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu poskytování
plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je
považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním
skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování
staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude mít při realizaci stavby
za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu předpokládanému v dokumentacích
dle čl. III odst. 2 body 2.1 – 2.2 této smlouvy.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. Smluvní strany se pro vyloučení
pochybností vyplývajících z poslední věty § 2629 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že
objektivní lhůta pro uplatnění skryté vady projektové dokumentace začíná plynout od
převzetí dokončené stavby objednatelem.
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3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt,
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení,
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl. I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

X.
Sankční ujednání

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné části
díla včetně DPH dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení,
a to za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den
prodlení.

3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektovou dokumentací a zároveň v důsledku
tohoto nesouladu dojde k dodatečným pracím oproti rozsahu dle smlouvy o dílo na
zhotovení stavby, jejichž celková cena převýší 5 % celkové nabídkové ceny zhotovitele
stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny
díla včetně DPH.

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde-li
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč.

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i
započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí
dodatečné informace.

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči
objednateli.

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve
výši stanovené občanskoprávními předpisy.

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
smluvní povinnosti.

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.



PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost – Energetické úspory
Albrechtova střední škola, Český Těšín

13

ČÁST C
Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru

XI.
Předmět plnění

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat:

a) inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo
souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit
a provést (dále jen „inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2
tohoto článku smlouvy,

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti aví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněpráv n o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a to i přesto, že u této stavby není určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zákonem požadováno.
Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
přípravy stavby je specifikován v odst. 3 tohoto článku smlouvy,

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené stavby (dále
jen „autorský dozor“). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku smlouvy.

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí:

a) zpracování oznámení věcně a místně příslušnému stavebního úřadu k projektovanému
záměru stavby nebo zpracování žádosti o stavební povolení s přílohami ve smyslu
stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podání (vč. dokladů o výsledcích
projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy
a s ostatními účastníky řízení). Oznámení příslušnému stavebnímu úřadu musí být
příkazníkem podáno spolu s projektovou dokumentací dle čl. III odst. 2 bodu 2.2 této
smlouvy, tak aby stavební úřad mohl daný záměr posoudit a dle stavebního zákona
vydat toto sdělení,

b) stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče, v případě, že budova (či budovy)
dotčená stavbou je v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů, je označena jako kulturní památka anebo se jedná budovu,
která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, v památkové zóně
nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní
památky, památkové rezervace nebo památkové zóny nebo se jedná o budovu
architektonicky cennou. Žádost o vydání tohoto stanoviska musí požadovat posouzení
v rámci díla navržených opatření z pohledu památkové péče a dále požadovat
jednoznačnou definici případných omezení v realizaci těchto opatření (např. zachování
špaletových oken, konkrétní požadavky na materiály, nemožnost zateplení vybraných
konstrukcí budov apod.),

c) účast na jednáních a další úkony v rámci případného stavebního řízení,

d) podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost
na území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

e) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu
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napojení projektované stavby nebo k podmínkám dotčených ochranných
a bezpečnostních pásem (přípojky inženýrských sítí a napojení projektované stavby na
dopravní infrastrukturu),

f) podklady pro uzavření smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické
infrastruktury, vyžaduje-li projektovaná stavba vybudování nové nebo úpravu či
přeložení stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury,

g) zjištění parcel a vlastníků sousedních nemovitostí dotčených stavbou a zahájení jednání
s vlastníky dotčených nemovitostí a spolupráci při získání písemných souhlasů se
stavbou, se vstupem na pozemky a realizací stavby (např. smluv o budoucích
smlouvách o zřízení služebnosti, smluv o výpůjčce po dobu realizace stavby, apod.),

Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení předá
příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání příslušnému
úřadu.
Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného stavebního povolení se štítkem
„stavba povolena“ a vždy 1 vyhotovení ověřených projektových dokumentací.

3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po
dobu přípravy stavby příkazník zejména:
a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci

jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace
o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce
a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví,
a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního
prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter
stavby a její realizaci,

b) bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen,
popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích,
které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu
práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují
současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky
realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem
stavby, ekonomicky přiměřené,

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace
a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,
odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností
se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy
a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování
plánu známi,

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích
pracích.
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4. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:
a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,
b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby,
c) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka při kontrolní činnosti

realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou dobu realizace stavby,
d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám

určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících
předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; v případě
zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je příkazník
povinen zjištěné rozpory bezodkladně řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby
a technickým dozorem stavebníka,

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších
údajů a ukazatelů,

f) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem projektanta (zákon
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů),

g) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti
projektové dokumentaci a soupisu prací,

h) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. g) tohoto odstavce předloženého zhotovitelem
stavby,

i) vyjádření ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem
změnám stavby předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby,

j) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,
k) účast na kontrolních dnech stavby,
l) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního

vyzkoušení,
m) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,
n) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem,
o) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

6. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odměnu.

XII.
Doba a místo plnění

1. Výkon inženýrské činnosti:
a) Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí či sdělení dle čl. XI

odst. 2 této smlouvy v takovém časovém intervalu, aby je mohl příkazci předat
nejpozději v termínu uvedeném v čl. IV odst. 1 písm. b) této smlouvy. Smluvní strany
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se dohodly, že za případné prodlení s vydáním příslušných rozhodnutí či sdělení dle
předchozí věty, které vzniklo na straně orgánů či organizací pověřenými výkonem státní
správy, příkazník neodpovídá a v takovém případě není příkazník v prodlení s výkonem
inženýrské činnosti, pokud ustanovení následujícího písmene tohoto odstavce smlouvy
nestanoví jinak.

b) V případě, že bude příslušným stavebním úřadem sděleno, že posuzovaný stavební
záměr vyžaduje stavební povolení, je příkazník povinen podat žádost o vydání
stavebního povolení nejpozději ve lhůtě uvedené v čl. IV odst. 1 písm. b) této smlouvy
a předat příslušné pravomocné povolení bezodkladně příkazci se štítkem „stavba
povolena" včetně 1 vyhotovení ověřených projektových dokumentací.

c) Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich
podání, předání pravomocných rozhodnutí a případného pravomocného stavebního
povolení a ověřené projektové dokumentace je budova Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby:
Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
přípravy stavby dle čl. XI odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování
předmětu plnění dle čl. III a čl. XI odst. 1 písm. a) této smlouvy.

3. Výkon autorského dozoru:
Autorský dozor dle čl. XI odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen
v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním
stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby, nedohodnou-li se smluvní
strany jinak.

XIII.
Odměna

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:
a) odměna za inženýrskou činnost:

bez DPH 30 000 Kč
DPH 21 % 6 300 Kč
včetně DPH 36 300 Kč

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby:
bez DPH 5 000 Kč
DPH 21 % 1 050 Kč
včetně DPH 6 050 Kč

c) odměna za výkon autorského dozoru:
bez DPH 50 000 Kč
DPH 21 % 10 500 Kč
včetně DPH 60 500 Kč

Podrobný rozpis odměny je uveden v příloze č. 2 této smlouvy, která tvoří nedílnou součást
této smlouvy.
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2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy včetně správních poplatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit.
4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k odměně bez DPH povinen

účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá
za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními
předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními
předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

XIV.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení.

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci nebo po
předání sdělení stavebního úřadu, že posuzovaný stavební záměr nevyžaduje stavební
povolení, a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy.

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání všech
pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci nebo po předání
sdělení stavebního úřadu, že posuzovaný stavební záměr nevyžaduje stavební povolení,
a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. b) této smlouvy.

4. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni,
od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním
stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat), a to
ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. c) této smlouvy.

5. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový
doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 062/2023) a název

projektu „Energetické úspory Albrechtova střední škola, Český Těšín“,
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Energetické úspory

Albrechtova střední škola, Český Těšín“ nebo text „výkon funkce koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
„Energetické úspory Albrechtova střední škola, Český Těšín“ nebo text „výkon
autorského dozoru pro stavbu „Energetické úspory Albrechtova střední škola, Český
Těšín“,

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení odboru, který akci likviduje (odbor evropských projektů),
f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila v případě listinného

vyhotovení, včetně kontaktního telefonu.
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6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení
faktury se provede elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu na adresu
posta@msk.cz, případně doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Příkazce preferuje
elektronické doručení faktury.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
faktura zaslaná v elektronické podobě nebo její součást nečitelná nebo bude-li chybně
vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník
provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu
příkazníkovi, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět
ode dne doručení opravené faktury příkazci.

8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.
9. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH

a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně
příslušného správce daně v případě, že:
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo
b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

XV.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu
stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma stranami.

XVI.
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen zejména:
a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá
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za škodu takto vzniklou,
b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti,
c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou

péčí,
d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních

orgánů a organizací,
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce,
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou,
h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat

platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

3. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat se zhotovitelem
stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka.

4. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je
příkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to
bezodkladně.

5. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

XVII.
Sankční ujednání

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušné rozhodnutí a povolení či oznámení příslušnému
stavebnímu úřadu nebo nepředá-li příkazci příslušné rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl.
XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové
sjednané odměny za inženýrskou činnost vč. DPH dle čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy,
a to za každý i započatý den prodlení.

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy,
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
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7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XVIII.
Odvolání příkazu

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

ČÁST D
Společná ustanovení

XIX.
Využití jiných osob při plnění předmětu smlouvy

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo a další činnosti, které jsou předmětem plnění dle této
smlouvy, prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace a jejichž kvalita
(např. zkušenosti) byla hodnocena v rámci výběrového řízení, uvedenými v nabídce
zhotovitele (dále jen „odborná osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu
pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele (osoby
oprávněné jednat ve věcech technických). Žádost o souhlas se změnou odborné osoby
bude obsahovat potřebné údaje a bude doložena doklady osvědčujícími prokázání
potřebné kvalifikace a kritérií kvality, které byly předmětem hodnocení ve  výběrovém
 řízení. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou odborné osoby do 14 dnů od doručení
žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat
potřebnou kvalifikaci a ve vazbě k hodnocení bude naplňovat potřebná kritéria kvality.
Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla po této
osobě požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky,  a zároveň mít minimálně
stejnou míru kvality jako původní (nahrazovaná) osoba v rámci hodnocení nabídek,
případně minimálně v takovém rozsahu, který by neměl vliv na výsledné pořadí hodnocení
nabídek účastníků výběrového řízení.  2. Provede-li zhotovitel změnu osoby, jejímž
prostřednictvím v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku, které předcházelo
uzavření této smlouvy, prokázal splnění kvalifikačních požadavků a požadavků na
hodnocení kvality v rozporu s tímto článkem smlouvy, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý zjištěný případ.

XX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitelem.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnění.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
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vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální
spoluúčastí max. 10 tis. Kč (nebo s maximální spoluúčastí 1 % v případě, že je spoluúčast
uvedena v %).

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli kdykoliv na vyžádání kopii pojistné smlouvy včetně
případných dodatků na požadované pojištění dle odst. 4 tohoto článku nebo certifikát
příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění v rozsahu dle odst. 4 tohoto článku
smlouvy (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a
sublimity plnění a výši spoluúčasti) a to nejpozději do 10 dnů od obdržení příslušné žádosti.
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

6. Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4
tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby plnění anebo
stavění doby plnění.

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
8. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel

je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost,
která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XXI.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci
na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení).

2. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené
v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU)
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci
na Ukrajině, tedy zejména, že zhotovitel není:

 ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,
 právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou

z osob dle předešlé odrážky, nebo
 fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé

z osob uvedených v předešlých odrážkách.
Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek
není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za zhotovitele
kvalifikaci), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.

3. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

4. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech,
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy.
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost
pro případné ověření pravdivosti těchto informací.

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel
oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele
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vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících
s plněním dle této smlouvy.

6. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý
případ porušení.

XXII.
Odstoupení

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,
b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy,
c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti,

d) opakované porušení povinnosti zhotovitele dle čl. XIX této smlouvy, přičemž za
opakované porušení této povinnosti se považuje třetí a jakékoliv další porušení.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského

zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“.
4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem,

přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva
nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“.

XXIII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví
vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle
části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
nebo výkonu autorského dozoru.

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
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z této smlouvy třetí osobě.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Účinnosti nabývá tato smlouva pouze v případě splnění těchto podmínek (podmínky musí
být splněny kumulativně):
a) objednatel obdržel kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace od poskytovatele dotace,
b) je tato smlouva uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru
smluv“),

c) doručení oznámení objednatele zhotoviteli o splnění všech výše uvedených podmínek.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno
vyhotovení. Je-li tato smlouva uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický
originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

7. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem objednatel.

8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 74/5383
ze dne 17. 7. 2023.

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Zásady DNSH
Příloha č. 2: Vyhodnocení aspektů environmentálně šetrného řešení vyplývajících

z projektové dokumentace pro provádění stavby

V Ostravě dne V Ostravě dne

za objednatele
Ing. Jaroslav Kania

náměstek hejtmana kraje

za zhotovitele
Barbora Kyšková

jednatelka společnosti
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Příloha č. 1:

Zásady DNSH

1. Princip významně nepoškozovat životní prostředí a prověřování infrastruktury z
hlediska klimatického dopadu
Realizací projektů z OPŽP nesmí docházet k významnému poškozování environmentálních cílů
v souladu s článkem 17, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852.
K významnému poškození environmentálních cílů nebude docházet při dodržení požadavků
těchto pravidel, které jsou blíže specifikovány níže.

2. Pro všechny aktivity zahrnující výstavby, rekonstrukce a modernizace v rámci
tzv. taxonomické klasifikace platí podmínky poskytnutí podpory:
- Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako
nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v
Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi,
je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně
zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů
nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
- V případě výstavby nových budov (týká se i přístaveb a nástaveb) všechna
relevantní zařízení využívající vodu (sprchy, vany, WC atd.) dosahují následujících parametrů:

 umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
 sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
 WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody

maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
 pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální

úplný objem splachovací vody 1 litr.

3. Pro Opatření 1.5.8 Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití
odpadů platí kritérium přijatelnosti:

 Vyrobený kompost se používá jako hnojivo nebo pomocná půdní látka a splňuje
požadavky na hnojivé materiály stanovené v kategorii složkových materiálů KSM 3 v příloze II
nařízení (EU) 2019/1009 nebo ve vnitrostátních předpisech o hnojivých výrobcích nebo
pomocných půdních látkách pro použití v zemědělství.

4. Pro Opatření 1.5.9 Výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití
odpadů, včetně bioplynových stanic pro zpracování odpadů dále platí kritéria
přijatelnosti:

 Vyrobený bioplyn se používá přímo k výrobě elektřiny nebo tepla nebo se upravuje na
biometan pro vstřikování do rozvodné sítě zemního plynu nebo se používá jako palivo
pro automobily nebo jako surovina v chemickém průmyslu.

 Vyrobený digestát se používá jako hnojivo nebo pomocná půdní látka, buď přímo, nebo
po zkompostování nebo jiném zpracování.
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Příloha č. 2:

Vyhodnocení aspektů environmentálně šetrného řešení vyplývajících
z projektové dokumentace pro provádění stavby

Otázky:
 Byl zvolen zdroj tepla či chladu s nízkou spotřebou neobnovitelné primární energie?

Bylo možné část potřeby energie pokrýt z obnovitelných zdrojů?

 Bylo možné zajistit tepelnou pohodu v letním období?

 Bylo ekonomicky a technicky proveditelné zapracovat do PD instalaci vybavení pro
monitorování provozu a zařízení pro podružná měření spotřeb vody a energií?

 Bylo ekonomicky a technicky proveditelné upřednostnit stavební výrobky
z obnovitelných a recyklovaných materiálů? Bylo možné v rámci zpracovaného návrhu
upřednostnit materiály lokální produkce, nedovážené z velké vzdálenosti? Bude
v budoucnu snadné použité materiály a konstrukce znovu použít nebo recyklovat?

 Bylo ekonomicky a technicky možné použít certifikované stavební výrobky?

 Je ekonomicky proveditelné zajistit předdemoliční audit tak, aby bylo zajištěno
maximální znovuvyužití materiálů nebo alespoň jejich recyklace? Je tento audit jak
v dokumentaci, tak položkovém rozpočtu zapracován?

 Bylo možné při definici materiálového řešení preferovat materiály s nízkou uhlíkovou
stopou a svázanou primární energií?

 Existuje možnost úspory pitné vody například alespoň částečným nahrazením vodou
dešťovou nebo šedou?

 Bylo ekonomicky a technicky proveditelné použít zelené střechy a zelené fasády?

 Bylo možné do projektu zakomponovat prvky modrozelené infrastruktury?

 Existuje plán práce s původní zeminou na stavebním pozemku?

 Byla zapracována opatření zmírňující negativní dopady provádění stavby na okolní
prostředí?

 Bylo možné se zaměřit na kvalitu vnitřního prostředí?

 Byly využity inkluzivní prvky pro přístup a zázemí budovy?
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