
D Í L Č Í  O B J E D N Á V K A  č. 63
Číslo související rámcové dohody: 01IN-004443 (dále jen „rámcová dohoda“) 

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005577 
Ze dne: 7. 8. 2023

O b jed n ate l: D od avatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR - Usek 
informatiky

GMtech s.r.o.

Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00 Praha 4, 140 00, Michelská 29/6
IČO: 65993390 IČO: 02006154
DIČ: CZ65993390 DIČ: CZ02006154

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené 
Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), 
obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti Smluvních stran touto dílčí dohodou 
výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby vývoje dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky 

Místo dodání: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00

Termín dodání: Předání výstupů služeb do testování je do 15 týdnů od nabytí účinnosti této 
dílčí objednávky.

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kě bez DPH / s DPH: 1 429 860,-/ 1 730 130,60

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Přílohy:
Příloha č.l: TS - 17.2 - Napojení na SHKN, měsíční aktualizace-v05fin

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

2023.08.08 
10:32:22 +02'00'



17.2 - Napojení na SHKN, měsíční
aktualizace
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO VÝVOJ

NÁZEV POŽADAVKU:

17.2 - Napojení na SHKN, měsíční aktualizace

PRACNOST:

P o lo ž k a  (ro le , příp . sk u p in a  rolí) MJ
[ČD ]

C e n a  za  MJ 
[bez D PH ]

C e n a  ce lk e m  
[bez D PH ]

konzultant / analytik 2 . ...... .........

projektový manažer 6 . ...... .........

architekt / návrhář 5 . ...... .........

programátor / kodér 145 . ...... . ............

specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.) 2 . ...... .........

specialista L1 podpory 5 . ...... .........

datový analytik / geomatik 20 . ...... ...........

C E L K E M  K č  b ez DPH 185 1 429 860

ZÁKLADNÍ POPIS:

Zajištění měsíční aktualizace katastrálních dat pro systém MPV prostřednictvím centrálního systému ŘSD určeného pro 
hospodaření s daty katastru nemovitostí (SHKN).

DETAILNÍ POPIS

Současný stav
Aktualizace měsíčních katastrálních dat pro systém MPV je nyní kompletně zajišťována formou šíření dat KN, kdy šiřitelem 
je GMtech s.r.o. Technicky je aktualizace řešena částečně v infrastruktuře ŘSD pomocí systémové služby „PROMAP Proxy" 
a částečně mimo infrastrukturu ŘSD pomocí systémové služby „PROMAP GMT'.

Pro MPV jsou pořizována měsíční katastrální data formou řádných a mimořádných žádostí o data. Frekvence podávání 
mimořádných žádostí závisí na množství aktuálně připravovaných a aktualizovaných akcí. Prostředníkem mezi systémem 
MPV a zdrojem dat na straně ČÚZK jsou výše zmíněné systémové služby: PROMAP Proxy (v infrastruktuře ŘSD) a PROMAP 
GMT (mimo infrastrukturu ŘSD).

PROMAP PROXY zajišťuje:

- Přijetí požadavku MPV na katastrální data, identifikace akce, pro kterou jsou data potřebná, předání informace o 
požadavku na aktualizace do služby PROMAP GMT

- Přijetí informace o dostupných datech KN ze služby PROMAP GMT, distribuce přijatých dat do MPV
- Sloučení dat kakci pocházejících zonline WSDP aktualizace a změsíčních aktualizací

PROMAP GMT zajišťuje:

- Zpracování požadavku (logické kontroly správnosti), protnutí, příprava podkladů pro žádost na ČÚZK (XML data)
- Stažení vyskladněných dat KN z úložiště ČÚZK
- Zpracování přijatých dat + deanonymizaci dat službou CtiOS
- Stažení vyskladněných dat KN z úložiště ČÚZK
- Zpracování přijatých dat + deanonymizaci dat službou CtiOS
- Transformaci dat do struktury databáze MPV
- Konverzi geometrií pořizovaných dat (např. VFK na PostGIS formát)
- Poskytování dat KN pro online WSDP aktualizaci, zejména různé číselníky KN, které nejsou obsahem WSDP 

služeb,
- Zajištění dat LPIS v rozsahu požadovaného území
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- Odeslání zpracovaných dat do PROMAP PROXY

Budoucí stav
Řešení zpracování KN dat službami PROMAP ŘSD a PROMAP Proxy bude navázáno na rozhraní SHKN, popsané v příloze č. 1, 
Specifikace datového rozhraní SHKN Moduly SHKN, KN a ČÚZK WS (návrh propojení se systémem PROMAP Proxy) 
společnosti ISAX s.r.o.

Služba PROMAP ŘSD bude začleněna do infrastruktury ŘSD (instalována na dedikovaný server) a částečně přepracována 
- na nové podmínky získání KN dat z SHKN, Na straně ŘSD bude pro PROMAP ŘSD připraven nový server s parametry: 
4 VCPU, 16GB RAM, 300GB disk.

Služba PROMAP Proxy je již v infrastruktuře ŘSD provozována. Služba bude přepracována tak, aby umožnila další 
komunikaci se systémem SHKN. Veškerá komunikace bude realizována prostřednictvím sběrnice WS02. Popis využívaných 
služeb je uveden v příloze č. 1.

Obecný princip získání KN dat pro MPV:

1. MPV prostřednictvím PROMAP Proxy informuje PROMAP ŘSD o potřebě nových dat.
2. V PROMAPu ŘSD je založen projekt na nový měsíc, popř. je aktualizovaný projekt daného měsíce a interní request. 

Proběhne zpracování žádosti, identifikace nových dat.
3. PROMAP Proxy prostřednictvím služeb SHKN založí projekt akce v SHKN, metodou k_createProjekt, popř. metodou 

k_createProjektKatuze aktualizuje rozsah katastrálních území v projektu. Pro každou akci MPV, bude založený 
separátní projekt SHKN,

4. Stav projektu SHKN dotazovaný metodou k_getProjekt, poskytne PROMAPu ŘSD informaci, zda jsou surová data 
VFK k dispozici. Dotazování bude prováděno sekvenčně.

5. Po zjištění dostupných dat, proběhne stažení VFK dat z úložiště SHKN metodou k_getSouborVfkSpi PROMAP ŘSD 
provede zpracování dat VFK.

6. Proběhne zpracování dat VFK v PROMAPu ŘSD vč. zajištění dalších číselníkových dat RUIAN a LPIS. Při zpracování 
VFK se prostřednictvím SHKN deanonymizují šifrovaná data, službou CtiOS.

7. O dokončení zpracování dat PROMAP ŘSD prostřednictvím PROMAP Proxy informuje MPV, MPV přijme data do 
své databáze a provede interní import dat vč. zjištění změn a historizace dat v databázi MPV.

8. Na závěr PROMAP ŘSD s využitím metody SHKN kn_getParceiaInfoDieParIdpxove.de provolání SHKN pro každou 
parcelu použitou pro MPV akci. Provolání bude sloužit pouze pro účely SHKN, pro výpočet měrných jednotek pro 
hlášení SHKN vůči ČÚZK.

Kroky č. 1 a 2 jsou interní kroky komunikace mezi MPV a PROMAP, kde se mění směrování komunikace mezi PROMAP 
Proxy z PROMAP GMT na PROMAP ŘSD. Hlavní část úprav bude spočívat v kroku č. 3, kdy na rozdíl od nynějšího řešení 
nebude PROMAP Proxy zajišťovat vytvoření XML žádosti o KN data pro šiřitele GMtech a řízení s tím spojených procesů, 
ale nově toto přenesou na SHKN. Krok č. 4 a 5 jsou nové systémové kroky, které je nutné v PROMAP ŘSD a PROMAP Proxy 
zrealizovat. V kroku 6 se mění získání deanonymizovaných dat, kdy službu CtiOS nebude PROMAP ŘSD volat přímo, ale 
bude používat metodu SHKN, která zajistí komunikaci s CtiOS a předání obdržených dat zpět. Krok č. 8 je nový. Slouží 
pouze pro účely vykazování šiřitele SHKN vůči ČÚZK, výsledek volání metody MPV nevyužije.

Z hlediska charakteru prací, bude vývoj probíhat ve 4 etapách:

1. Vývoj nových SHKN m etod (nen ísoučástí této specifikace a nacenění, zajišťuje SHKN)
2. Příprava a zprovoznění prostředí pro PROMAP ŘSD v infrastruktuře ŘSD ČR, vytvoření (z PROMAP GMT) a nasazení 

PROMAP ŘSD
3. Úprava systému PROMAP ŘSD a PROMAP Proxy na nové postupy, zprovoznění v infrastruktuře ŘSD, napojení na 

potřebné systémy
4. Testovací období nového řešení

Termín pro řádnou žádost o data KN
Založení žádosti na šíření dat KN šiřitelem (SHKN) nelze z charakteru takové žádosti automatizovat. Proto bude na straně 
šiřitele SHKN podáváno stávajícím "ručním" způsobem. Na straně SHKN je řádná žádost o data KN na následující měsíc 
podávána zpravidla 29. den v měsíci. Do tohoto termínu musí strana MPV zajistit vznik jednotlivých projektů SHKN s 
žádostmi o data pro následující měsíc. Na straně MPV tedy musí být projekty založeny standardně nejpozději do 28. dne 
v měsíci. Termín může být upraven dle potřeb SHKN (před i po nasazení změny).
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Další doporučení

Doporučujeme, aby na straně SHKN vznikla doplňková kontrola, že řádná žádost na data pro následující měsíc obsahuje 
žádost z alespoň jednoho projektu MPV v SHKN. Pokud ne, bude operátor na straně SHKN upozorněn a zastaven v procesu 
tvorby žádosti včas, před vygenerováním XML žádosti. Nemělo by pak dojít k tomu, že vlivem lidské či systémové chyby v 
komunikaci, odešle šiřitel SHKN řádnou žádost na ČÚZK bez dat MPV.

TESTOVACÍ SCÉNÁŘE:
S ohledem na předpokládanou délku testovacího období (doporučujeme min. 3 měsíční aktualizace dat), doporučujeme 
pro testovaní vytvoření samostatného testovacího prostředí -  rozdílné od stávajícího prostředí mpvt.rsd.cz. V testovacím 
období bude spuštěn na testovacím serveru nový způsob získávání KN dat, v produkčním prostředí bude získání dat 
stávajícím způsobem. V testovacím období budou všechny úkony týkající se KN dat prováděny duplicitně, shodně 
v produkčním a testovacím prostředí. Stav zpracovaných KN dat bude opakovaně sledován a porovnáván tak, aby byly 
odladěny všechny případné zjištěné rozdíly. Porovnání bude prováděno na databázové a aplikační úrovni. Nedílnou součástí 
testovaní bude také porovnání odebraných jednotek (jako podklad pro fakturaci KN dat). Zjištěné výsledky pak budou 
prezentovány objednateli a po akceptaci zjištěného porovnání, bude nový způsob zajištění KN dat zaveden do produkčního 
prostředí MPV.

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM:
Termín nasazení na testovací prostředí: max. 3,5 měsíce od podpisu objednávky

Testovací provoz: min. 3 pravidelné měsíční aktualizace dat

• Bude zahájeno p ři nejb/ižšípravidelné aktualizaci KN dat - následujícípo nasazení na testovacíprostředí.

Termín nasazení na produkční prostředí: max. 10 dnů po dokončení testovacího provozu

• Doporučeným předpokladem  pro  nasazení do produkčního p rostřed í jsou alespoň dvě po  sobě následující,
aktualizace bez rozdílů v KN datech.

PŘÍLOHY:
Příloha č . l Specifikace datového rozhraní SHKN Moduly SHKN, KN a ČÚZK WS (návrh propojen í se systémem PROMAP 
Proxy), ISAX s.r.o.

PDf

SHKN_RSD_MPV_0.6
_230427.pdf

Digitálně podepsal:
Datum: 07.08.2023 15:56:25 +02:00
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