
č.j. KRPH-69097-18/ČJ-2023-0500NE-VZ

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonik,

ve zněni pozdějšich předpisů, (dále jen ,,OZ")
(dále jen ,,smlouva")

pro realizaci veřejné zakázky
,,Oprava interiéru - KŘP-H - OOP Police nad Metují, U Opatrovny 87, 549 54 PoIice

nad Metují"

Článek I.
Smluvni strany

1. Objednatel:
SIdlo:
Zastoupený:
lČO:
DIČ:
Bankovni spojeni:
Čísĺo účtu:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:

2. Zhotovitel:
SIdlo:
Zastoupený:
lČO:
DlČ
Bankovní spojeni:
ČIslo účtu:
Telefon:
E-mail:

Česká republika - Krajské ředitelstvi policie Královéhradeckého kraje
Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
plk. Mgr. Petrem Sehnoutkou, ředitelem krajského ředitelstvi
75151545
CZ75151545
ČNB Hradec Králové
23235-881/0710

urnai6d

ELITSTAV s.r.o.
Újezd u Sezemic 35, 533 04 Sezemice

06552226
CZ0655222266
Raiffeisen Bank
1962989002/5500

Zapsán v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
40453.

uzavÍrají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonik (dále jen ,,OZ"), tuto
smlouvu o dílo (dále jen smlouva)

3. Zástupci smluvních stran pro věci technické

3.1 Zástupcem objednatele pro věci technické a technický dozor stavebníka nad prováděním dila je
lČO:

065 53 044, jež je fyzickou osobou oprávněnou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povoláni
autorizovaných architektů a o výkonu povoláni autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ve znění pozdějšich předpisů, která bude zajišt'ovat činnosti dle § 152 bod 4 zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Dalším zástupcem objednatele pro věci technické je mobil:
V případě nepřitomnosti je

zástupcem objednatele pro věci technické mobil:
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3.3 je na
základě Pověřeni, které tvoří přílohu č. 7 této smlouvy o dílo, odpovědný za odborné vedeni
provádění stavby ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebnim řádu (dále jen ,,stavební zákon") ve zněni pozdějšich předpisů jako stavbyvedouci
a má pro tuto činnost oprávněni dle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
osvědčeni o autorizaci ČKAIT čislo 0602818 obor pozemní stavby (dále jen stavbyvedouci).

3.4 Objednatel si vyhrazuje změnu závazku, a to ve změně osoby stavbyvedouciho pouze za
spIněni nás|edujÍcÍch podminek:

- předložení řádně odůvodněného písemného návrhu na změnu osoby stavbyvedoucího a
- prokázání splnění odborné zpúsobilosti navrhované osoby stavbyvedouciho, minimálně ve

stejném rozsahu, v jakém bylo požadováno u původni osoby stavbyvedouciho, tj.
Osvědčení o autorizaci ČKAIT v oboru pozemnl stavby či v rozsahu tuto způsobilost plně
pokrývajícim. Odborná způsobilost stavbyvedouciho je požadována dle zákona ČNR
č. 360/1992 Sb., autorizačni zákon a je pro plněni této smlouvy podle § 158 odst. 1 a § 160
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavebni zákon nezbytná.

Na základě splnění podmínek pro změnu stavbyvedouciho předloží objednatel zhotoviteli bez
zbytečného odkladu návrh dodatku včetně návrhu ,,Pověřeni osoby k odbornému vedení
prováděni stavby" pro novou osobu stavbyvedouciho, kterým zároveň bude zneplatněno púvodní
,,Pověření osoby k odbornému vedení provádění stavby" a návrh ,,Prohlášení nového
stavbyvedouciho, o odborném vedenl provádění stavby", které se stanou jeho nedílnou součástí
jako příloha č. 1 a č. 2.
Zhotovitel bez zbytečného odkladu předloži objednateli podepsaný dodatek včetně výše
uvedených přiloh.

Na základě uzavřeného dodatku dojde za účasti zástupce objednatele pro věci technické
k bezodkladnému předání stavby původním stavbyvedoucím a převzeti stavby nově pověřeným
stavbyvedoucim. Všichni zúčastněni o tom učini zápis do stavebniho deniku.

3.5 výše uvedení zástupci smluvnich stran pro věci technické jsou oprávněni jednat ve věcech
technických, zejména ve věcech:

- předání a převzetí staveniště,
- řešeni technických problémů při provádění díla,
- koordinace poddodavatelů,
- kontroly provedených a zakrývaných konstrukci a praci,
- předběžného projednáváni změn a doplňků stavebnich částí díla a změn materiálů
- provedení dodatečných zkoušek či ověřeni,
- pozastaveni prováděni stavebnich praci nebo jejich zastaveni v souladu se smlouvou,
- vyloučeni pracovniků zhotovitele a pracovníků poddodavatelů, kteří hrubým způsobem porušl

předpisy a nařízenÍ platná pro realizaci díla,
- odsouh|aseni harmonogramu provádění dila a jeho případných změn, které nemají vliv na

termin dokončení díla,
- odsouhlaseni soupisu provedených praci,
- předání a převzetí dokončeného díla.
Tito uvedeni zástupci nejsou oprávněni sjednávat změny smlouvy.
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ČIánek Il.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v této
smlouvě a poskytnout mu v této souvislosti dalši plnění ve smlouvě uvedená a závazek
objednatele při prováděni dila poskytnout potřebnou součinnost, řádně provedené dílo převzít a
za provedené dílo zhotoviteli uhradit cenu za podmínek smlouvou sjednaných.

2. Podkladem pro uzavřeni této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 26. 7. 2023, která byla
na základě zadávacího řizení vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

3. Specifikace předmětu díla:

3.1 Předmětem díla je provedení stavebních a montážnich prací včetně poskytnutí dodávek a
služeb nezbytných k provedení dila s názvem ,,Oprava interiéru - KŘP-H - OOP PoIice nad
Metují, U Opravny 87, 549 54 Police nad Metujř', v rozsahu projektové dokumentace s
názvem ,,OOP Police nad Metují oprava interiéru U Opatrovny 87, Police nad Metuji",
zpracované společností JKS SUBAX s.r.o., Družby 337, 530 09 Pardubice, lČO: 288 31 471,
včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen ,,soupis praci")
(příloha č. 2 této smbuvy), a v souladu s dalšími přílohami této smlouvy, určujÍcÍmí dľto
v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují
předmět plnění díla, jeho hmotové, materiálové, stavebně technické, technologické, dispozični
a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, způsob plnění a dále za spInění všech podmínek
stanovených v této smlouvě.
Dilem se rozumí stavební j technologická část stavby provedená dle PD. jedná se o úplné a
bezvadné provedení všech stavebních a montážnich prací, včetně dodávek potřebných
materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončeni díla, dále provedení všech činností
souvisejících s dodávkou stavebnich a montážnich praci, jejichž provedení je pro řádné
dokončení dila nezbytné.
Předmětem díla je provedení stavebních a montážních prací týkající se zejména:

- 1.NP - bude provedena úprava WC, demontovány zařizovací předměty a doplněny novézařizovaci předměty včetně připojovacího potrubi vodovodu i kanalizace, oprava omítek a
obkladů, výmalba a výměna podlahových krytin, nová kuchyňka, výměna dveří;

- 2.NP - bude provedena úprava WC, demontovány zařizovaci předměty a doplněny novézařizovací předměty včetně připojovaciho potrubí vodovodu j kanalizace, provedena nová
kuchyňka, oprava omítek a obkladů, výmalba a výměna podlahových krytin;

- 3.NP - bude provedena úprava WC a koupelny, demontovány zařizovací předměty a
doplněny nové zařizovaci předměty včetně připojovacího potrubí vodovodu i kanalizace,
oprava omitek a obkladů, výmalba a výměna podfahových krytin;

- Ve všech podlažich dojde k opravě původnich rozvodů el. instalaci, zásuvek a stávajicích
svítidel.

přesný rozsah a popis navrhovaných stavebních a montážních prací včetně dodávek je
určen výše uvedenou projektovou dokumentaci se soupisy stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu pInění ze strany zhotovitele je rovněž:

· odvoz a Iikvidace přebytečných materiálů a odpadů vyprodukovaných realizaci akce
u oprávněných příjemců;

· průběžný úklid stavbou dotčených prostor a samotného prostoru staveniště. Průběžným
úklidem se rozumí denní hrubý a závěrečný čistý úklid všech prostor stavebními
úpravami dotčených;
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· vybudováni a následná likvidace zařízení staveniště vč. řádného oddělení staveniště
zábranami, instalace prachových zábran (fólie apod.) v aktuálních pracovnich zónách,
popř. oplocením od okolních prostor;

· vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla (s ověřením, že odpovidá
skutečnému provedeni) se zakreslenim veškerých změn a odchylek od předané PD (1x
dig itálně, 2x tisková podoba);

· fotodokumentace z průběhu prováděných prací a zakrývaných konstrukcí (elektronicky
na pamět'ovém mediu při předání dokončeného díla);

· poplatky spojené s vydánim povolení a vlastní zábory veřejného prostranství pro
kontejnery, skládky a meziskládky vybouraného popř. nového nezabudovaného
materiálu (povoleni ke zvláštnímu uživání komunikace apod.)

Náklady spojené s veškerým výše uvedeným (myšleno ,,Součástí předmětu plněni ze strany
zhotovitele je rovněž:") zohlední dodavatel při naceňování přiloženého soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v jednotkových cenách položkového výkazu výměr
(příloha č. 2 této smlouvy).

Veškeré stavební úpravy jsou podrobně popsány v PD.

3.2 V případě, že část předmětu plněni dila bude plněna formou poddodávky, bude součástí této
smlouvy Seznam poddodavatelů zhotovitele veřejné zakázky (příloha č. 4 této smlouvy),
obsahujíci části veřejné zakázky, které hodfá pln it prostřednictvím poddodavatelů nebo seznam
poddodavatelů, s uvedením, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů pIn it.
Tato příloha č. 4 bude před podpisem smlouvy o dňo doplněna o identifikační údaje
poddodavatelů, které vybraný dodavatel (zhotovitel) předložil objednateli do 10 pracovnich dnů
od doručeni oznámeni o výběru dodavatele, pokud mu byli známi. Poddodavatelé, kteří nebyli
dodavatelem identifikováni podle první věty či v nabídce dodavatele, a kteří se následně zapojí
do plněni veřejné zakázky, musi být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky
poddodavatelem. Tato povinnost bude považována za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve
stavebním deníku podie jiného právniho předpisu (§157 zákona č. 183/2006 Sb. - stavební
zákon).
ldentifikačními údaji se dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb. o zadáváni veřejných
zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ") rozumi obchodni firma nebo název,
sIdlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jména a příjmení, jde-li o
fyzickou osobu.

Změna poddodavatelů uvedených v příloze č. 4 této smlouvy je možná pouze se souhlasem
objednatele, pokud zhotovitel pomocí tohoto poddodavatele prokazoval splněnľ kvalifikace.
Pokud zhotovitel prokázal pomocí jiné osoby kvalifikaci v zadávacím řÍzení, které předcházelo
uzavřeni této smlouvy, musi tato nová osoba disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou
původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen tuto
skutečnost ihned pIsemně oznámit objednateli a předložit potřebné dokumenty prokazující
splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnú od oznámení této skutečnosti.
Objednatei vydá pisemný souhlas se změnou poddodavatele do 5 dnů od doručení žádosti
zhotovitele a potřebných dokladů objednateli, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou
kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele bez vážných objektivních
důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem předloženy přislušné dokiady. V takovém
případě nese odpovědnost za splnění smlouvy zhotovitel a odpovídá za vady díla, jako by je
prováděl on sám.
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4.
4.1

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
zjistí-li zhotovitel při realizaci dlla potřebu změn závazku ze smlouvy, je povinen bezodkladně
předložit objednateli pIsemný návrh formou soupisu jednotlivých změn včetně jejich odůvodnění,
popisu jednotlivých položek oceněných podle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny dila,
a pokud to není možné, tak podle jlm navrhovaných cen maximálně však do výše cenové úrovně
směrných cen Cenové soustavy URS platných pro příslušný rok realizace dila, odkaz www.cs-
urs.cz. Dále je povinen předložit návrh úpravy harmonogramu o dobu plnění nezbytnou
k provedení těchto změn.
Objednatel před schválenim návrhu změn závazku ze smlouvy posoudí, zda jsou změny
oprávněné dle § 222 ZZVZ.

4.2 zjistí-li objednatel při realizaci dila potřebu změn závazku ze smlouvy, oprávněných dle § 222
ZZVZ, je povinen bezodkladně předložit zhotoviteli pisemný návrh formou soupisu jednotlivých
změn včetně jejich odůvodnění, popisu jednotlivých položek, který zhotovitel oceni podle
jednotkových cen použitých pro návrh ceny dila a pokud to není možné, tak podle jím
navrhovaných cen maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen Cenové soustavy URS
platných pro příslušný rok realizace díla, odkaz www.cs-urs.cz . Dále zhotovitel předloží návrh
úpravy harmonogramu o dobu plněni nezbytnou k provedeni těchto změn.

4.3 Teprve po písemném schválení změn objednatelem bude zhotovitel vyzván k poskytnuti
potřebné součinnosti k uzavřeni dodatku smlouvy o dílo. Teprve po podpisu tohoto dodatku
smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu. Pokud tak
zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jim realizované byly v předmětu díla a v jeho
ceně zahrnuty.

Do doby, než objednatel posoudí změnu závazku ze smlouvy, nebude zhotovitel provádět práce,
které souvisi se změnou závazku, ale bude pokračovat v realizaci díla na pracích, které se
změnou nesouvisí.

V případě, že by došlo k přerušeni prováděni dila, je zhotovitel povinen zajistit ochranu a
bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí
opatřených k prováděni díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatřeni k
zamezeni nebo minimalizaci škody, která by pozastavenim provádění dila mohla vzniknout
(konzervace dila, opatřeni před propadnutím Ihůt poskytnutých úřady atp.).

4.4 Změny závazku ze smlouvy mohou být realizovány a následně uhrazeny až na základě
pisemného dodatku ke smlouvě. Uzavření dodatku ze strany objednatele podléhá
schváleni nadřízenými orgány objednatele, což může mít vliv na dalši průběh realizace
díla.

5. Vyhrazené změny závazku

5.1 Objednatel si vyhrazuje možnost změny dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky podle
§100 odst. 2 ZZVZ podle §222 odst. 10 pism. a) ZZVZ v případě, že tato smlouva o dilo bude
ukončena jinak, než řádným vypořádánim všech závazků v ni uvedených. Smlouva o dílo
v takovém případě může být uzavřena s účastnikem zadávacího řízeni, který se umistil při
hodnocení nabidek na dalšim mistě v pořadi, a který splnil podminky předmětného zadávaciho
řízení. Tento účastník bude pokračovat ve zhotoveni díla v souladu se svou nabídkou podanou
v ZŘ na předmětnou veřejnou zakázku, přičemž mohou být přiměřeně posunuty původni terminy.

5.2 Objednatel si dále vyhrazuje právo změny závazku podle §222 odst. 10 pism. b) ZZVZ pokud
změna v osobě dodavatele je důsledkem právnlho nástupnictvi v souvislosti s přeměnou
dodavatele, jeho smrti nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a pokud nový
dodavatel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávaci dokumentaci původnlho zadávaciho
řízenÍ.
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Článek lll.
Místo a doba plnění

1. Místem plnění je objekt Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje - Obvodní
oddělení Policie PoIice nad Metují, U Opravny 87, 549 54 Police nad Metují, st.p.č. 438
v obci a katastrálním území Police nad Metují. objekt je ve vlastnictví České republiky
s přislušností hospodařit s majetkem státu Krajskému ředitelstvi policie Královéhradeckého
kraje.

1.1 Místo plnění je zároveň místem staveniště. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou
dokumentací pro stavbu a zařízeni staveniště. Prostor staveniště musí být oddělen od ostatních
prostor. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci stavby prostor větší než obvod vIastního
staveniště v majetku objednatele vymezený v pd, zajistí si jej na vIastní náklady.

2. Doba plnění je pojem, který zahrnuje termín zahájení plnění veřejné zakázky (včetně) do termínu
dokončení plnění veřejné zakázky (včetně), kde termín zahájení plnění veřejné zakázky je
shodný s termínem zahájeni plnění předmětu díla a termin dokončení pInění veřejné zakázky je
shodný s termínem dokončení plnění předmětu díla.

2.1 Za termín zahájení plnění předmětu díla je považován den, kdy dojde k protokolárnimu předáni
a převzetí staveniště (dále jen ,,termín zahájení díla").

2.2 Za termín dokončení pInění předmětu díla je považován den, kdy dojde k protokolárnimu
předání a převzeti dila bez vad a nedodělků v souladu s touto smlouvou (dáie jen ,,termín
dokončení díla").

2.3 Dílo bude prováděno v souladu s Časovým a finančním harmonogramem stavebnich prací
vypracovaným objednatelem (dále jen ,,harmonogram"), který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2.3.1 V harmonogramu je uveden termin zahájeni díla a termín dokončení dľla. Dále jsou v tomto
harmonogramu uvedený v řádcích veškeré zúčastněné profese a jejich díly v rozsahu
rekapitulace členenĺ soupisu pracĺ Každý dil je doplněn qrafickým znázorněním
doby prováděni dílu. V harmonogramu je vyčíslena měsíčnÍ a celková finančni bilance
prováděných prací a finančních prostředků.

2.3.2 Zhotovitel je povinen předkládat objednateli soupis skutečně provedených praci za
posIední uplynulé období v souladu s časovým a finančním harmonogramem, m inimálně
však za období jednoho kalendářního měsíce.

2.4 Termín zahájení díla: 9. 8. 2023
2.5 Termín dokončení díja: 11. 12. 2023
2.6 Řádně dokončené dílo může být předáno v dřívějším termínu, nesmi však dojít k nedodržení

stanovených technologických Ihůt a podmínek výrobců a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu
dila.

2.7 Změny termínů dokončeni jednotlivých objektů a dilů v harmonogramu, které nebudou mit vIiv
na změnu termínu dokončení díla, odsouhlasí zástupci smluvních stran pro věci technické a
technický dozor zápisem do stavebního deniku nebo do zápisu z kontrolního dne a nebudou
předmětem dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně pisemně informovat objednatele o veškerých okolnostech,
které mohou mít vIiv na termín dokončení dila.
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Článek lV.
Cena díla

1. Vzhledem k tomu, že prostory, ve kterých budou prováděny stavební práce, které jsou
předmětem plnění této smlouvy, nejsou využívány k ekonomické činnosti objednatele, ale
výhradně k výkonu veřejné správy, nejedná se o režim přenesené daňové povinnosti na
objednatele ve smyslu § 92 písm. e) zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004
Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, protože objednatel není v postavení osoby povinné
k dani. Z uvedených důvodů je cena díla stanovena včetně DPH.

2. Cena díla je stanovena na základě nabidkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce
na veřejnou zakázku, zpracované na základě oceněného Soupisu prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr v čIenění:

Cena díla bez DPH

Vyčislení 21 % DPH

Cena díla včetně DPH

1.218.912,69 Kč

255.971,66 Kč

1.474.884,35 KČ

3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno měnit pouze za podmínek stanovených
v této smlouvě, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla. jednotkové
ceny v Soupisu praci, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou pevné a jsou uvedeny v KČ bez
DPH.

4. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
provedení předmětu pInění včetně všech rizik a vlivů během prováděni prací. V nabidkové ceně
musí být zohledněn předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje
kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončeni předmětné zakázky.

5. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Objednatel si vyhrazuje změnu ceny d ila pouze

- se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na výši ceny
- v případě změn závazku schválených v souladu s touto smlouvou oprávněných § 222 ZZVZ.

Článek V.
PIatební podmínky

1. Veškeré skutečně provedené, na stavbě zabudované práce, montáže, dodávky, služby a činnosti
budou fakturovány na základě jednotlivých samostatných daňových dokladů (faktur)
vystavených zhotovitelem dle skutečného průběhu stavebních praci v souladu s časovým a
finančnim harmonogramem, minimálně však za obdobi jednoho kalendářního měsíce.

2. Před vystavením faktury je zhotovitel povinen předložit objednateli (zástupci pro věci technické,
technickému dozoru stavebníka) soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými
cenami dle položek uvedených adresně v soupise prací v členění podle přílohy č. 2 smlouvy a
v souladu s pd. Objednatel odsouhlasi a ověří tento soupis skutečně provedených praci do 2
pracovních dnů od jeho předložení zástupcem pro věci technické objednatele, na důkaz toho,
že přejimá dodávku a montáž předmětné části díla. Po odsouhlasení soupisu skutečně
provedených prací objednatelem vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), jejíž nedilnou
součástí musi být objednatelem ověřený a odsouhlasený soupis skutečně provedených praci.
Bez tohoto soupisu skutečně provedených praci je daňový doklad (faktura) neplatný. Daňový
doklad (fakturu) předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů po odsouhlasenI
soupisu skutečně provedených praci.
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3. Den odsouhlasení a ověření soupisu skutečně provedených prací objednatelem je považován
za den zdanitelného plnění dle § 21, odst. 5 písm. a) z. č. 235/2004 Sb. v platném zněni o dani
z přidané hodnoty.

4. Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím doručeni.
Objednatel není v prodleni, uhradí-li daňový doklad (fakturu) do 30 dnů po jejím doručení, j když
po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den spIatnosti.

5. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.
6. Faktura musi obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů, tj.

označení faktury a její čísĺo, firmu (obchodní jméno) a sídlo zhotovitele a objednatele, jejich
identifikační čisla, údaj o zápisu v obchodnim rejstříku (nebo jiné evidenci, včetně spisové
značky) předmět plnění, číslo jednaci této smlouvy o dílo, cenu díla k úhradě a označení identity
díla: ,,Oprava interiéru - KŘP-H - OOP Police nad Metují, u Opatrovny 87, 549 54 PoIice
nad Metuji".

7. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat cenu bez DPH, vyčÍslení DPH a cenu včetně DPH.
8. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasenI množstvi nebo druhu provedených prací, je

zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový
doklad (faktura) zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo
bude vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel
oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit k přepracováni nejpozději do data jeho splatnosti, aniž
by se tímto dostal do prodlení se splatností faktury.

9. Objednatel uhradí zhotoviteli předložené daňové doklady (faktury) až do výše 90 % z celkové
sjednané ceny díla vč. dph. zbývající část, t.j. 10 % z celkové sjednané ceny díla uhradi
objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dila bez vad a nedodělků objednatelem.

10. Překročí-li zhotovitel v daňovém dokladu (faktuře) výši 90% z celkové sjednané ceny vč. DPH,
je objednatel oprávněn fakturu vrátit a postupovat v souladu s čl. V. bod 8. této smlouvy.

11. zbývající část, tj. 10 % z celkové sjednané ceny vč. DPH, uhradí objednatel na základě
,,konečné faktury" zhotovitele, která musí být předána objednateli nejpozději do 15. prosince
2023. ,,Konečná faktura" musí mimo náležitosti uvedených v čl. V. bod 6. a 7. této smlouvy
obsahovat:
- výslovný název konečné faktury tj. "konečná faktura"
- celkovou sjednanou cenu díla bez DPH, vyčísleni DPH a včetně DPH
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH, vyčíslerú DPH a včetně DPH
- soupis všech zbývajícich provedených prací, dodávek, služeb a činností
- částku zbývající k úhradě bez DPH, vyčislení DPH a včetně DPH
Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná a objednatel je oprávněn ji vrátit.

12. Zhotovitel předloží "konečnou fakturu" po dokončení a řádném převzetí dila podle čl. Vil. této
smlouvy. Objednatel uhradí "konečnou fakturu" zhotovitele nejpozději do 10 dnů po jejim
obdržení.

13. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn uplatňovat na
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

14. V daném roce bude uhrazena jako poslední faktura doručená objednateli nejpozději
15. prosince.

15. Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsáni fakturovaných částek z účtu
objednatele ve prospěch zhotovitele.
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Článek Vl.
Provádění dila

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a
povahou dila, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k
realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení
dila nezbytné.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob a zhotovitel ho převezme
v termínu podle čl. III. této smlouvy. O předání a převzeti staveniště bude sepsán protokol
podepsaný oběma smluvními stranami. Den, kdy dojde k protokolárnimu předání a převzeti
staveniště, je považován za den zahájení plněni díla.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je dobře seznámen se staveništěm i riziky na něm a že je mu znám
rozsah prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy. Objednatel není povinen hradit
náklady vzniklé z neznalosti staveniště, nebo z jakéhokoliv omylu ze strany zhotovitele.

4. Při předání a převzetí staveniště, tj. v den zahájení díla, předloží zhotovitel objednateli jmenný
seznam všech pracovníků, včetně pracovníků poddodavatelů (pokud jsou zhotoviteli známi),
kteří budou vstupovat do areálu Policie ČR. (jméno, příjmeni, firma, číslo občanskěho
průkazu). V případě pracovníků poddodavatelů, kteří se následně zapojí do provádění díla,
předloží zhotovitel objednateli jmenný seznam těchto pracovníků poddodavatelů a to před
zahájením plněni díla timto poddodavatelem či splní tuto povinnost uvedenim těchto údajů do
stavebniho deníku podle jiného právniho předpisu (§157 zákona č. 183/2006 Sb. - stavebni
zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
6. Přístup na staveniště je zajištěn po veřejných přistupových komunikacích.
7. Zhotovitel vybuduje v souladu s PD potřebné zařízení staveniště nezbytné pro provedení dila.

Po dokončení díla v termínu dle čl. lll. této smlouvy provede jeho likvidaci a veškeré plochy
dotčené zařízením staveniště uvede do původního stavu.

8. Při veškerých pracích zhotovitele prováděných na střeše a obvodovém plášti je zhotovitel
povinen v potřebném rozsahu zabezpečit prostory ohrožené pádem předmětů prostředky pro
znepřístupnění veřejnosti a zaměstnanců objednatele (zajištění nebezpečných nepřístupných
zón).

9. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je
povinen bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to znamená
každodenní odvoz suti a demontovaného zařízení (a hrubý úklid) a s ním spojeného materiálu,
aby nedocházelo k jeho skladování a následnému hromadění v prostorách objednatele včetně
poplatků za uloženi vybouraných hmot na povolenou skládku (u oprávněných přijemců). Tato
povinnost se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace.

10. Zhotovitel je povinen zabránit vniknutí nepovolaných osob na staveniště a učinit maximum
opatření proti krádežím materiáiu a poškozováni již provedených částí díla. Zhotovitel zajistí
v případě potřeby na svůj náklad oplocení, osvětlení a jiné vhodné zabezpečeni staveniště.

11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a při své činnosti je povinen dodržovat požární a hygienické předpisy a předpisy o
ochraně životního prostředi. Budou dodrženy dotčené právni předpisy.

12. Při provádění díla bude zhotovitel respektovat podmľnky stanovené ve stavebním povolení, které
bude předáno nejdéle do doby předání staveniště.

13. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostni předpisy, veškeré
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v zadávací
dokumentaci a PD. Pokud nedodrženim tohoto ustanoveni vznikne jakákoliv škoda zaviněním
zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
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14. Zhotovitel je povinen při realizaci dila dodržovat zákonné standardy pracovních podmínek dle
zákoniku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP.

15. Veškeré odborné práce při provádění díla musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho
poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniků je zhotovitel na
požádání objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel neprokáže přislušnou kvalifikaci
pracovníků zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, objednatel požaduje nahrazení těchto
pracovníků a poddodavatelů pracovníky a poddodavateli, kteří maji příslušnou kvalifikaci.
Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací dila odborný dohled a postup prací organizovat tak,
aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla.

16. Stavební práce budou realizovány za nepřerušeného provozu objednatele, tj. v pracovní
dny mezi 7:00 - 15:30 hod. Práce mirno uvedenou dobu bude možno provádět po dohodě s
objednatelem. Postup praci bude zhotovitelem prováděn tak, aby bylo minimalizováno
omezování provozu a chodu siužby Policie ČR. jedná se zejměna o zajištěni nepřetržitého
volného průjezdu do/z areálu, zajištění pravidelného průběžného hrubého úklidu a komplexního
závěrečného ,,čistého" úklidu (všech stavebními úpravami dotčených prostor). Postup prací a
návrh pracovních zón v interiérech objektu bude s m inimálně týdennim předstihem projednáván
se zástupcem přímého uživatele. Zhotovitel v případě potřeby zajisti dočasné protiprachové
zábrany aktuálních pracovnich zón tak, aby nebyly znečištěny okolní prostory a vybavení.

17. Objednatel určí zhotoviteli přípojná místa k odběru elektrické energie a vody potřebných
k provedení díla. Zhotovitel si zajisti připojování a odpojování na stávajíci média objednatele na
staveništi na své náklady. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měřeni
spotřebované elektrické energie a vody. výchozí hodnoty těchto měřidel budou uvedeny
v protokole o předání a převzetľ staveniště nebo stavebním deníku a po dokončení stavebnich
prací v den předáni a převzetí díla se zapíše jejich konečný stav do protokolu o předáni a převzetí
díla. Ten bude podkladem pro vystavení objednávky zhotovitelem a následné faktury (daňového
dokladu) objednatelem. Zhotovitel uhradí objednateli spotřebovanou el. energii a vodu ve výši
jednotkových cen odpovIdající aktuální smluvené výši ceny poskytovatelů přislušného období.

18. Objednatel, resp. jím určený zástupce pro věci technické a technický dozor je oprávněn dávat
zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla. Pokud tak objednatel, resp. zástupce pro
věci technické neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně.

19. Zhotovitel je povinen též zajistit:

· uvedení všech stavebními úpravami dotčených pozemků a nemovitostí do původního
stavu

· průběžné zakrývání (fóliování) aktivnich pracovních zón - prachovými zábranami (uvnitř
objektu při výměně výplni otvorů)

· každodenní hrubý úklid pracoviště a závěrečný čistý úklid včetně myti oken (podrobně
uvedeno viz výše)

· dopravní a bezpečnostní opatřeni spojená s dopravním a provozním opatřením
(omezením) vně i uvnitř areálu (dopravní značení, bezpečnostní zábrany a značení,
osvětlení, oploceni apod.) vč. povolení zábor veřejného prostranstvi a popIatkú s tím
spojených

· ekologickou likvidaci veškerých vybouraných hmot a materiálů včetně uložení u
oprávněných příjemců

· vypracování připadných manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování
díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla

· zaškoleni obsluh u všech částí předmětu smlouvy, které budou při provozu obsluhovány
pracovniky objednatele
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· fotodokumentace z průběhu prováděných prací a zakrývaných konstrukci (elektronicky
na pamět'ovém mediu při předání dokončeného díla)

20. Zhotovitel je povinen zajišt'ovat si na své náklady veškeré skládky, povo!en1 k užÍvání veřejných
a cizích ploch, vstup na cizí pozemky, povolení překopů atd., veškerá projednání, povolení k
překopům a úhradu poplatků v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel je srozuměn s tim, že tyto
náklady jsou již zahrnuty do sjednané ceny dila.

21. Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti nepřetržitě po dobu platnosti této smlouvy pojistnou
smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou poskytovatelem při plněni předmětu smlouvy
s pojistným plněním minimálně ve výši 3 mil. Kč. pojistná smlouva nesmí obsahovat
ustanoveni vy!učujiá odpovědnost plnění pojišt'ovny (výluky z pojištěnl) s výjimkou takových
výluk, které odpovídají standardně uplatňovaným výlukám ve vztahu k obdobnému předmětu
pojištěni. Poskytovatel je povinen předložit objednateli originál potvrzení o platné a účinné
pojistné smlouvě, u níž řádně a včas uhradil pojistné, včetně dokladu o zaplacení pojistného
nejpozději před podpisem této smlouvy a na vyžádáni objednatelem kdykoliv v průběhu pIatnosti
smlouvy. Potvrzeni o platné pojistné smlouvě je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha
Č. 5.

22. Pokud činností zhotovitele dojde ke zpúsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyp|ývajÍcÍch z platných právnich
předpisů, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možně, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím
spojené nese zhotovitel.

23. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.
24. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádi v souvislosti s

realizací díla dle této smlouvy, stavební denik v rozsahu přilohy č. 9 k vyhl. č. 499/2006 Sb.,
v platném znění o dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací,
jejich jakosti, zdůvodněni případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace,
klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetim díla.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, lČO (připadně DlČ) zhotovitele,
- název, sídlo, lČO (připadně DlČ) objednatele,
- název, sídlo, lČO (případně DiČ) zpracovatele PD,
- název stavby dle smlouvy o dílo
- místo stavby
- jméno a přIjmení osob zabezpečujÍcÍch odborné vedení provádění stavby
- jméno a přijmení osob vykonávajících autorský dozor projektanta
- seznam nebo odkazy na dokumenty ke stavbě (např. smlouva o dílo, sdělení stavebního úřadu

atd.)
- přehled všech provedených zkoušek jakosti,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam konstrukcí a prací podléhajících kontrole před zakrytím (termíny kontroly budou

dohodnuty po zahájení stavby, nejméně 5 pracovních dnů před termínem konání).
Veškeré listy stavebního deníku musí být očísiovány.

25. Zápisy do stavebniho deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze zástupce
objednatele pro věci technické, technický dozor, připadně jiný objednatelem pověřený zástupce,
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zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy a přIslušné odborné
orgány MV. Zápisy ve stavebnľm deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouži jako
podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě, za podminek stanovených touto
smlouvou.

26. Stavební deník, který vede stavbyvedoucí, musí být uložen na stavbě na přístupném místě,
dostupný kontrole v pracovnich dnech v době od 7.00 hod. do 15.30 hod. Stavebni deník Ize
odnášet ze stavby pouze po vzájemné dohodě.

27. Nesouhlasí4i stavbyvedouci se zápisem, který učinil objednatelem pověřený zástupce, technický
dozor, případně zpracovatel projektu do stavebního deniku, musi k tomuto zápisu připojit svoje
stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem
souhlasí. O takových provedených zápisech ve stavebním deníku je stavbyvedouci
povinen neprodleně informovat zástupce pro věci technické a technický dozor písemně,
e-maiľem.

28. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deniku učiněných zhotovitelem
nejpozději do 5-ti pracovních dnů od data, kdy byl zápis do stavebního deníku proveden. V
připadě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se zhotovitel zavazuje
tuto skutečnost bezodkladně oznámit písemně, faxem nebo e-mailem, který je povinen vyjádřit
se k tomuto zápisu do 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem
informován.

29. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení svolávat jednáni o průběhu praci, tzv. "kontrolní dny
stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě (např.
projektanta, orgány státni správy, odborné služby objednatele apod.). jmenný seznam těchto
zástupců uvede objednate! v pozvánce zaslané účastníkům jednání nejpozději 3 pracovní dny
před termínem jednání. Stavbyvedoucí je povinen se účastnit kontroln ích dnů stavby a zaujmout
stanovisko k řešeným problémům, případně si přizvat zástupce poddodavatele, bude-li jeho
účast nutná. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam.

30. K odstraněni vad zjištěných při kontrolním dnu stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu,
která se zapíše do zápisu z kontrolního dne. jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené
lhůtě, objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za
každou vadu a den prodlení (viz. čl. Vl. této smlouvy). Pokud zhotovitel vady neodstraní do max.
60-ti dnů, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, a objednate! je oprávněn od této smlouvy
odstoupit (viz. čl. XIl. této smlouvy).

31. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před zakrytím či
znepřistupněním písemně, nebo zápisem ve stavebním deníku a o provedeném zápise
telefonicky informovat zástupce objednatele pro věci technické a technický dozor. Nesplní-li
zhotovitel tuto povinnost, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo
které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Nedostaví-li se zástupce objednatele pro věci
technické a technický dozor do 3 pracovních dnů, kdy se o této skutečnosti dozvědět, nejpozději
do termínu oznámeného zakrytí, budou konstrukce zakryty. Zhotovitel je povinen provádět
a objednateli poskytnout průběžnou fotodokumentaci z průběhu prováděných prací
a všech zakrývaných konstrukcí a prací a tuto souborně předat při předání díla dle ČI. VIl.
bod 2. této smjouvy.

32. Objednatel, autorský dozor a technický dozor je oprávněn kontrolovat provedení díla, zejména
jsou-li práce a dodávky realizovány podle projektové dokumentace a dalšich podkladů,
smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů, a to kdykoli v průběhu jeho
provádění. Zhotovitel je povinen objednateli, autorskému dozoru a technickému dozoru umožnit
vstup do veškerých prostor, které souviseji s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit,
zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli, autorskému
dozoru a technickému dozoru veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast
odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádáni veškerou dokumentaci
a objednatelem požadované doklady.
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33. Náklady spojené s plněním výše uvedených podmínek pro provádění díla a podmínek
objednatele na provádění díla zhotovitel zohlednil ve své nabídce v jednotkových cenách
oceněného položkového výkazu výměr soupisu prací.

Článek VII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně nebo e-mailem oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy
bude dílo připraveno k odevzdání. Připravenost k odevzdání díla musi být v takovém časovém
předstihu, ve kterém zhotovitel odstraní zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady dle čl.
Vll. bod 2. této smlouvy, aby mohl být sepsán protokol o předání a převzeti dila bez vad a
nedodělků nejpozději v termínu dokončeni díla dle ČI. III. této smlouvy. Objednatel je
povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit přejímací řizení.
Termín zahájení přejimacího řizení oznámí objednatel zhotoviteli písemně nebo e-mailem a
zápisem do stavebniho deniku.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
- Písemný adresný seznam dokladů předávaných při přejímacím řízení objednateli,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobkůa zařízeni (certifikáty, atesty, osvědčeni o jakosti a kompletnosti výrobků a zařizeni, v

souladu s § 108 a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a jeho novely 350/2012
Sb., doklady o shodě podle z. č. 22/1997 Sb. a nv č.163/2002 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na vybrané stavební výrobky a zákona č. 190/2002 Sb., kterým se
stanoví technické požadavky na stavebnl výrobky označované CE, ve znění NV Č.251/2003
Sb. a NV č. 128/2004 Sb., a prohlášení o vlastnostech podle nařízenÍ EP a Rady (EU)
Č.3052/2011 (doložit v tištěné podobě).,

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení,
- zprávy a protokoly o provedených revizních, provozních zkouškách a měřeních,
- zhotovitelem ověřenou dokumentaci skutečného provedení díla, s ověřen im, že odpovídá

skutečnému provedení, se zakreslením veškerých změn a odchylek od dokumentace
ověřené stavebním úřadem - 1x v digitální podobě v editovatelném formátu (např. *dwg,
*doc) a 1x digitálně v *pdf, 2x tisková podoba ověřená zhotovitelem,

- stavební deník (originál),
- potvrzené záruční listy, případné návody k obsluze,
- doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců,
- případně dalši doklady vyžádané objednatelem,
- průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě).

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

3. O průběhu přejímacího řízenÍ pořídí objednatel protoko! o předání a převzeti dľla. Dílo je
považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky pro úplné
dokončení stavebních prací, tj. vykhzení stavebními pracemi dotčených prostor, předání všech
dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, potřebných provozních řádů, certifikátů použitých
výrobků a materiálů, záručních Iistů a návodů k obsluze, dokladu o uložení vybouraných hmot
na předepsanou skládku, veškerých dokladů vyp]ývajÍcÍch z čl. Vll. bod 2. této smlouvy, předání
PD skutečného provedeni stavby ve dvojím vyhotovení, následné podepsáni protokolu o předání
a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně případného dokladu o odstraněnl případných
závad.

4. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Dnem podepsání
protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci ve věcech technických obou smluvn ich
stran v souladu s čl. 1. bod 3. této smlouvy, je dílo považováno za převzaté objednatelem.
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5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení dila, pokud vykazuje zjevné vady a nedodělky.
6. Nejpozději do 10 dnů po předáni a převzetí dila je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, odstranit

objekty zařízeni staveniště a veškeré plochy dotčené zařizením staveniště uvést do původního
stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud je neupraví do sjednaného
stavu, je objednatel op,rávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši KČ 1.000,- KČ za
každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne jeho úplného vyklizení.

Článek VIll.
VIastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ni

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž
vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení dila nebo které zhotovitel
za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.

2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpeči škody na věcech opatřených k
provedeni dila nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetim
díla.

3. Zhotovitel se zavazuje provést opatřeni snižující možnost vzniku škod podle odstavce 2.

4. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od začátku plněni díla do předáni a převzeti dila
zhotovitel.

ČIánek lX.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, ode dne podepsání
protokolu o předáni a převzetľ díla vyjma zařízení a předmětů, u nichž bude záruční doba
stanovena výrobcem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjisti! a které
bez zbytečného odkladu reklamoval.

2. U dodaných strojů, zařízení a jiných předmětů, které jsou součásti provedeného díla, dodaných
jejich výrobci s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručnich lhůt, nahrazuje se
doba uvedená v předešlém odstavci těmito záručními Ihůtami, minimálně však v délce 24
měsiců. Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům, zařízením a jiným předmětům záručni listy
potvrzené výrobci s odpovědnosti za vady.

3. Záručni doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která uplynula
od předložení reklamace do odstranění vady (vad).

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. v reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevuji, případně požadovaný
termľn k jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým
způsobem požaduje vadu odstranit.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdrženľ reklamace pisemně oznámit objednateli,
zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci
neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že
reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v termínu do 14 dnů od obdrženi reklamace, nebo
v terminech požadovaných objednatelem v reklamaci. V těchto případech zároveň platí
ustanovení čl. lX. bod 8. této smlouvy. Po odstraněnľ vad, vyzve pIsemně objednatele k
provedení přejimky odstraněných vad.

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledniho dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstraněni reklamované vady bránícľ užíváni do 24 hodin, k
odstranění reklamovaných vad nebránících užívání nejpozději do 10-ti dnů po obdržení
reklamace. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu
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1.000,- KČ za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí později. Náklady na odstraněni
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraněni reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu.
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateii zhotovitel, přičemž neni zbaven sankcí v
souladu s čl. lX. bod 7. této smlouvy do odstranění reklamované vady.

9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jim
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že
vadu způsobil nevhodným užľváním dlla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veškeré jemu, v souvislosti s odstraněnim vady vzniklé náklady.

Článek X.
Dalši povinnosti zhotovitele

1.

2.

Zhotovitel je povinen v souvislosti s ruskou agresi na území Ukrajiny a přijatými omezujícÍmí
opatřeními (mezinárodni sankce) ekonomického a individuáln iho charakteru Evropskou unií
vůči Rusku a Bělorusku respektovat a dodržovat přijaté sankční mechanismy - viz Čestné
prohlášení, které tvoři přílohu č. 8 této smlouvy. Porušení sankčnich mechanismů stanovených
Evropskou unií proti Rusku a Bělorusku je považováno za závažné porušení smluvnich
podmínek a je tak důvodem pro odstoupení od smlouvy a dále pro finanční neplnění ze strany
kupujícího.

Zhotovitel je povinen
a) podle ustanovení § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finančni kontrole ve veřejné správě

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit
při výkonu finančni kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných
výdajů,

b) archivovat originálni vyhotovení smlouvy včetně jejich přiloh a dodatků, originály účetních
dokladů a dalších dokladů vztahujicich se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10-ti
let od zániku této smiouvy.

Článek Xl.
Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvnľ pokutu:

a) pokud zhotovitel nezaháji plnění předmětu díla, resp. nepřevezme bezdůvodně staveniště
ve sjednaném termínu zahájení díla dle ČI. Ill této smlouvy, je objednatel oprávněn
uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý den prodlení;

b) pokud zhotovitel neodstrani vady zjištěné při kontrolnim dnu stavby ve stanovené lhůtě
v souladu s čl. Vl. bodem 30. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli
smluvni pokutu ve výši 5.000,- KČ za každou vadu a den prodlení;

C) pokud zhotovitel nepředloži objednateli (zástupci pro věci technické) soupis skutečně
provedených prací v souladu s časovým a finančním harmonogramem, minimálně však za
období jednoho kalendářního měsíce, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli
smluvni pokutu ve výši 1.000,-kč za každý den prodlení;

d) pokud nebude zhotovitel postupovat podle časového a finančniho harmonogramu,
a nesjedná nápravu ani po pěti pracovnich dnech od výzvy objednatele, má objednatel právo
na smluvni pokutu ve výši 1.000,-kč za každý den, ve kterém není zhotovitel v souladu
s časovým a finančním harmonogramem;

strana15z18



e) pokud zhotovitel nedodrží smluvni termin dokončení díla, je objednatel oprávněn uplatňovat
na zhotoviteli smluvni pokutu ve výši 5.000,- kč za každý den prodlení;

f) pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady bránicí užívání do 24 hodin a
k odstranění reklamovaných vad nebránících užÍvání nejpozději do 10-ti dnů po obdržení
reklamace, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvni pokutu ve výši 5.000,-
KČ za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnuti soudu;

g) pokud zhotovitel nejpozději do 10 dnů po předání a převzeti díla nevyklidí staveniště,
neodstraní objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště
neuvede do původního stavu, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 5.000,- kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to
až do dne jeho úplného vyklizení.

2. Povinnost zaplatit úrok z prodlení se řidí ustanovenimi OZ.
3. Zaplacenim smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu

škody nebo odškodněni v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele dále řádně realizovat předmět
dila ve sjednané kvalitě.

4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovite! oprávněn uplatňovat na
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne jejího uplatnění.
6. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše neni omezena.
7. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v tomto článku, trvá i po skončení

účinnosti této smlouvy, jakož j poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma
stranami.

Článek Xll.
Ukončení závazku ze smlouvy

1. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na ukončení
závazku z této smlouvy, se považuje zejména, pokud zhotovitel:

- nezahájí plněni díla, resp. nepřevezme staveniště ani do 30 dnů po sjednaném termínu
zahájeni díla;

- je v prodleni s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů, je toto považováno za podstatné
porušení této smlouvy ze strany zhotovitele, a objednatel je oprávněn od této smlouvy
odstoupit;

- bezdůvodně přeruší práce na dobu delší než 30 dnů, nebo dvakrát na dobu delší než 15
dnů;

- neodstraní v průběhu prováděni dila vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu
z kontrolního dne dle ČI. Vl. bod 30. této smlouvy a to ani do 60-ti dnů po Ihůtě stanovené
v zápisu z kontrolního dne;

- přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péči,
v rozporu s projektovou dokumentací nebo s touto smlouvou, případně pokyny objednatele;

- nedodržuje a nerespektuje sankční mechanismy vůči Rusku a Bělorusku přijaté Evropskou
unii v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny.

2. Objednatel má dále právo na ukončeni závazku z této smlouvy v souladu s § 223 ZZVZ a dále
pokud:

- na majetek zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno, byt' i nepravomocné
rozhodnuti o úpadku;

- zhotovitel vstoupí do likvidace.
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3. Zhotovitel má právo na ukončeni závazku z této smlouvy, pokud objednatel:

- je v prodlení s předáním staveniště (místa plněni) po dobu delší než 30 dnů;
- je v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajícich z této smlouvy po dobu

delší než 90 dnů od předání daňového dokladu k úhradě.

4. Pokud některá ze smluvních stran bude uplatňovat své právo na ukončení závazku z této
smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna ukončení závazku z této
smlouvy oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému ukončení závazku z této smlouvy
požaduje. V ukončení závazku z této smlouvy musi být dále uveden důvod, pro který strana
ukončení závazku z této smlouvy požaduje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náleZitostí je návrh na ukončení závazku z této smlouvy
neplatný.

5. Účinky každého ukončení závazku z této smlouvy nastávají okamžikem doručení pIsemného
projevu vůle ukončit závazek z této smlouvy druhé smluvní straně.

6. Ukončením závazku z této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody, která objednateli
vznikne v důsledku porušení povinností stanovených touto smlouvou zhotovitelem, smluvní
pokuty a povinnosti zhotovitele o mlčenlivosti.

7. NesouhlasHi jedna ze stran s důvodem na ukončení závazku z této smlouvy druhé strany nebo
popIrá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10-ti dnů po obdrženi
oznámení o ukončení závazku z této smlouvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem na
ukončení závazku z této smlouvy souhlasí.

8. Ukončí-li závazek z této smlouvy některá ze stran na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajÍcÍch, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených pracľ oceněný dle způsobu, kterým je
stanovena cena díla;

- zhotovitel provede finančni vyčísleni provedených prací, a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 5-ti dnů od

obdrženi vyzvání zahájit "dílčí přejímací řizení".

9. Po dílčim předáni provedených prací sjednají obě strany pisemně ukončení závazku z této
smlouvy a pisemně si potvrdí, že bylo vzájemně vypořádáno poskytnuté plněni. případným
ukončenim závazku z této smlouvy zůstávajízachovány ostatni nároky z ní vyplývajicí, jako např.
nároky na náhradu škody, na zaplaceni smluvních pokut, vlastnického práva apod. Zhotoviteli je
zachován nárok na úhradu všech účelně vynaložených nákladů.

Článek Xlll.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsáni zástupci obou smluvních stran oprávněných
k podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podminkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejněni smlouvy v registru smluv
zajistí objednatel.

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran,
popř. je možné po dohodě obou stran provést novaci smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se
za změnu smlouvy nepovažují.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel
a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

strana17z18



4. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran a změnu právni
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

5. Veškeré písemnosti zhotovitele budou objednateli zasilány na adresu: Krajské ředitelstvi policie
Královéhradeckého kraje, Odbor veřejných zakázek, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec
Králové.

6. Smluvni strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých
skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti
druhé smluvni strany.

7. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránIcI řádnému plněni této smlouvy, je povinna to
ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k
podpisu smlouvy.

8. Smluvni strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své
svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

9. Nedilnou součástí této smlouvy jsou nás|edujÍcÍ přilohy:
Příloha č. 1 smlouvy o dilo :
Projektová dokumentace zpracovaná společností JKS SUBAX s.r.o., Družby 337, 530 09
Pardubice, lČO: 288 31 471

Přiloha č. 2 smlouvy o dílo:
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr
Přiloha č. 3 smlouvy o dílo:
časový a finanční harmonogram stavebnich prací

Příloha č. 4 smlouvy o dílo:
Seznam poddodavatelú dodavatele veřejné zakázky
Přiloha č. 5 smlouvy o dilo:
Potvrzeni o pojistné smlouvě
Přiloha č. 6 smlouvy o dílo:
Prohlášení osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost
Příloha č. 7 smlouvy o dilo:
Pověření osoby, jejímž prostřednictvim dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost
Příloha č. 8 smlouvy o dilo:
,,Čestné prohlášení" vztahujÍcÍ se k dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných
zakázek

08, 08. 2023
V Hradci Králové dne

Za objednatel

pIk. Mgr. etr Sehno iä""'""""'"
ředitel kra kého řed lství

. , 08, U8. 2023V Sezerrncich dne

Za zhotovitele:
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