

Smlouva o dílo – zhotovení projektové dokumentace

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Objednatel: Statutární město Přerov

se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

IČ: 00301825

DIČ: CZ00301825

zastoupené Mgr. Zdeňkem Vojtáškem, vedoucím odboru správy majetku a komunálních služeb, na základě vnitřního předpisu č. 4/2011,

Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, v platném znění

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1884482379/0800 – transparentní účet

na straně jedné

a

Zhotovitel: PRINTES-ATELIER s.r.o.

se sídlem Mostní 11a, 750 02 Přerov

zastoupený Ing. Janem Širokým, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě,

oddíl C, vložka 17817

IČ: 25391089

DIČ: CZ25391089

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 867204730277/0100

na straně druhé

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouvu“):

Článek I Předmět smlouvy

1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení **projektových dokumentací** (PD) dle nabídky ze dne 16.12.2015, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo, na akci s názvem: **"Autobusové zastávky v Přerově a Předmostí"**. PD bude řešit vybudování 5 nových autobusových zastávek čtyřmi 4 a to :

1. Ulice Brabansko, Přerov
2. Ulice Dvořákova, Přerov (oboustranná)
3. Ulice Sportovní, Předmostí
4. Ulice Kopaniny, Přerov

Bližší specifikace zakázky je uvedena v zadání výběrového řízení.

2) Dílo bude zpracováno v rozsahu dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) a projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (DSP/DPS) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, včetně obstarání vyjádření všech dotčených orgánů a účastníků řízení. Dokumentace bude dále splňovat požadavky vyhlášky č. 230/2012 Sb.

Dílo bude provedeno a objednateli předáno:

DUR ve 4 vyhotoveních v tištěné (grafické) podobě a 1krát v digitální podobě na CD

DSP/DPS v 6 vyhotoveních v tištěné (grafické) podobě a 1krát v digitální podobě na CD

Akceptovány jsou tyto formáty souborů *.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn, *.dwf, *.dxf, *.rtf, *.pdf.

Součástí PD budou položkové rozpočty oceněné i neoceněné v rozsahu dle zadání.

- 3) Pokud budou v projektové dokumentaci a výkazu výměr použita jako konkrétní označení položek odkazy na firmy, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho složku, patenty apod. ve smyslu § 44 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, bude se jednat pouze o nevyhnutelný, výjimečný stav, kdy by popis bez použití takových označení nebyl dostatečně přesný a srozumitelný. Každý list dokumentace s těmito označeními musí obsahovat text, ze kterého bude zřejmé, že toto označení slouží pouze jako zástupný prostředek k vyjádření technických parametrů, které jiným způsobem nebylo možno specifikovat, a že se nejedná o požadavek závazného použití těchto značek výrobců a dodavatelů při realizaci.
- 4) Objednatel se zavazuje provedené dílo (díličí plnění) převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. IV této smlouvy.
- 5) Objednatel je oprávněn dílo použít pro účely vyplývající z této smlouvy a jako podklad pro zpracování dalších díličích a navazujících podkladů vztahujících se k celkové realizaci stavby (podklad pro poskytovatele dotací, výběr zhotovitele stavby, pro kontrolní orgány).

Článek II

Místo a doba provedení díla

- 1) Místem plnění díla je sídlo objednatele.
- 2) Zhotovitel je povinen dílo objednateli v následujících lhůtách:
 - a) **DUR do 31.3.2016**
 - b) **DSP/DPS do 31.5.2016**
- 3) Zhotovitel se zavazuje předkládat rozpracované části dokumentací stavby ke konzultaci a odsouhlasení navrženého řešení a před předáním díla (díličího plnění) minimálně jedenkrát v průběhu zpracování – při kontrolních dnech projektu v termínech dle dohody smluvních stran.
- 4) Předmět plnění dle této smlouvy je splněn řádným vypracováním a odevzdáním obou díličích plnění objednateli. Odevzdáním díličího plnění se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli s protokolárním potvrzením o převzetí v sídle objednatele ve sjednaném počtu dle této smlouvy. Předávací protokol bude smluvními stranami podepsán po předchozím provedení kontroly obsahu všech částí projektové dokumentace objednatel. Má-li dílo (díličí plnění) vady a nedodělky, je objednatel povinen tyto specifikovat v předávacím protokolu, přičemž smluvní strany jsou povinny dohodnout způsob jejich odstranění.

Článek III

Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Zhotovitel je zejména povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas, s veškerou odbornou péčí a za dodržení postupů, které odpovídají právním předpisům,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a vyjádřeními správců sítí a příslušných orgánů státní správy,
 - c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
 - d) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,
 - e) upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatel k provedení díla, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 2) Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při provádění díla v nezbytném rozsahu součinnost spočívající zejména v předání podkladů pro provedení díla. Podklady pro provedení díla je objednatel

povinen předat zhotoviteli ve lhůtě 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost těchto podkladů, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

- 3) Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že bude stavba „**Autobusové zastávky v Přerově a Předmostí**“ podpořena z dotačních prostředků, poskytne součinnost dle podmínek dotačního titulu objednateli:
- a) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
 - b) Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do 31.12.2025. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy

Článek IV Cena díla

- 1) Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele

- Ulice Brabansko, Přerov	
a) DUR, inženýrská činnost	16 400,-Kč
b) DSP+DPS v souladu s vyhláškami č. 146/2008 Sb. a č. 230/2012 Sb.	19 200,-Kč
<u>Inženýrská činnost, soupis prací, oceněný rozpočet</u>	
Celkem	35 600,-Kč
- Ulice Dvořákova, Přerov (oboustranná zastávka)	
c) DUR, inženýrská činnost	32 800,-Kč
d) DSP+DPS v souladu s vyhláškami č. 146/2008 Sb. a č. 230/2012 Sb.	38 400,-Kč
<u>Inženýrská činnost, soupis prací, oceněný rozpočet</u>	
Celkem	71 200,-Kč
- Ulice Kopaniny, Přerov	
e) DUR, inženýrská činnost	19 800,-Kč
f) DSP+DPS v souladu s vyhláškami č. 146/2008 Sb. a č. 230/2012 Sb.	22 400,-Kč
<u>Inženýrská činnost, soupis prací, oceněný rozpočet</u>	
Celkem	42 200,-Kč
- Ulice Sportovní, Předmostí	
g) DUR, inženýrská činnost	18 600,-Kč
h) DSP+DPS v souladu s vyhláškami č. 146/2008 Sb. a č. 230/2012 Sb.	20 800,-Kč
<u>Inženýrská činnost, soupis prací, oceněný rozpočet</u>	
Celkem	39 400,-Kč

Cena díla celkem bez DPH	188 400,-Kč
DPH 21 %	39 564,-Kč
Cena díla celkem s DPH	227 964,-Kč

Slovy (dvěstědvacetsedmtisícdevětsetšedesátčtyřikorunčeských)

- 2) Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla vyjma správních poplatků stavebního úřadu.
- 3) Ceny díla (díličích plnění) uvedené v odst. 1 tohoto článku jsou cenami nejvýše přípustnými s platností po celou dobu plnění včetně případného posunu termínu zahájení a ukončení díla maximálně o 6 měsíců a nelze je překročit.
- 4) Nebude-li některá část díla (díličího plnění) v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny.
- 5) V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s právními předpisy.
- 6) Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

Článek V Platební podmínky

- 1) Objednatel neposkytuje zálohy.
- 2) Objednatel je povinen uhradit cenu za jednotlivá díličí plnění stanovenou v čl. IV odst. 1 této smlouvy na základě faktur vystavených zhotovitelem takto:
 - a) faktura v celkové výši **105 996,-Kč včetně DPH** za provedení díličího plnění dle čl. II odst. 2 písm. a) této smlouvy bude vystavena do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí této části díla;
 - b) faktura v celkové výši **121 968,-Kč včetně DPH** za provedení díličího plnění dle čl. II odst. 2 písm. b) této smlouvy bude vystavena do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí této části díla.

3) Splatnost faktur je 21 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu podle ust. § 29 zákona o DPH, náležitosti obchodní listiny podle ust. § 435 odst. 1 občanského zákoníku, číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření, přesnou specifikaci předmětu plnění ve slovním vyjádření, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena úhrada, a označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně podpisu a kontaktního telefonu. V případě, že faktura tyto náležitosti nebude splňovat, bude objednatel vrácena k doplnění bez jejího proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 21 kalendářních dnů počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.

4) Povinnost objednatele uhradit cenu za převzaté dílo (díličí plnění) je splněna dnem odeslání úhrady z bankovního účtu objednatele.

Článek VI

Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla

- 1) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v celém rozsahu plnění dle této smlouvy a odpovídá za všechny vady, které se vyskytnou na díle (díličím plnění) v době jeho předání a dále v záruční době. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo (díličí plnění) bude provedeno v souladu s příslušnými stavebně právními předpisy, platnými technickými normami a touto smlouvou tak, že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a realizaci stavby. Zhotovitel dle § 159 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím provedeného díla a za proveditelnost stavby podle tohoto díla.
- 2) Záruční doba počíná běžet předáním díla (díličích plnění) zhotovitelem objednateli a trvá po celou dobu provádění stavby podle zhotoveného díla a dále po celou dobu trvání záruční doby týkající se této provedené stavby. Odpovědnost zhotovitele dle stavebně právních předpisů však není dotčena.
- 3) Zhotovitel neodpovídá za vady díla (díličího plnění), které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na nevhodnost prokazatelně upozornil objednatele, avšak ten na jejich použití trval.
- 4) Objednatel je povinen oznámit vadu díla (díličího plnění) zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dověděl, a to písemně (datovou schránkou, příp. prostřednictvím držitele poštovní licence) nebo e-mailem u kontaktních osob zhotovitele. Kontaktní osoby zhotovitele i objednatele budou stanoveny v předávacím protokolu o předání a převzetí díla (díličího plnění).
- 5) Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě stanovené objednatel. Po odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol, vada je považována za odstraněnou nejdříve oboustranným podpisem tohoto protokolu.

Článek VII

Smluvní sankce

- 1) V případě prodlení zhotovitele s provedením díla (díličího plnění) řádně a včas podle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla (díličího plnění) za každý den prodlení.
- 2) Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy jedentisíckorunčeských) za každý započatý den prodlení a vadu díla (díličího plnění) uplatněnou zhotovitelem pro případ prodlení s odstraněním této vady díla v určené lhůtě.
- 3) Má-li provedené dílo takové vady, za které zhotovitel odpovídá a které způsobily nezbytnost vynaložení vícenákladů objednatel při realizaci stavby podle této projektové dokumentace, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z těchto vícenákladů. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

- 4) V případě, kdy objednatel neuhradí v termínu splatnosti daňový doklad, uhradí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek VIII Odstoupení od smlouvy

- 1) Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí:
 - a) prodlení zhotovitele s provedením díla (dílčích plnění) delším než 30 kalendářních dnů,
 - b) neprovádění díla zhotovitelem řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek provádění díla (dílčího plnění) vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění a zhotovitel na základě písemného upozornění objednatele neodstraní vadné plnění ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a oznámené v písemném upozornění,
 - c) neodstranění vady díla (dílčího plnění) zhotovitelem v určené lhůtě, jedná-li se o vadu, za kterou zhotovitel odpovídá.
- 2) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že je zhotovitel v likvidaci nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení.
- 3) Odstoupením se smlouva ruší ke dni doručení písemnosti o odstoupení zhotoviteli.

Článek IX Zvláštní ujednání

- 1) Objednatel poskytne zhotoviteli geografická digitální data pro zpracování zakázky. Údaje budou poskytnuty za těchto podmínek:
 - a) Geografická digitální data poskytnutá objednatelem budou použita pouze a výhradně pro zpracování předmětné zakázky.
 - b) Zhotovitel se zavazuje tato geografická digitální data nešířit jiným subjektům a po dokončení zpracování zakázky poskytnutá data uchovat pouze pro účely archivace.
 - c) Zhotovitel je oprávněn poskytnutá geografická digitální data použít v tolika kopiích, kolik bude potřeba pro zpracování zakázky. K poskytnutí dat subdodavatelům je nutné jejich přistoupení k této smlouvě.
 - d) Poskytnutá geografická digitální data jsou majetkem objednatele.
- 2) Za každé jednotlivé porušení povinností stanovených v odst. 1 písm. a) až c) tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč.

Článek X Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 2) Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel.
- 3) Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplácena prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a byla učiněna vážně, určitě a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
- 5) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.



- 6) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
- 7) V případě, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení ustanovením novým, které se bude v nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného.

V Přerově dne 23.12.2015

Statutární město Přerov
Magistrát města Přerova
Bratrská 34
750 11 Přerov

.....
Mgr. Zdeněk Vojtášek
vedoucí odboru

správy majetku a komunálních služeb

V Přerově dne 23.12.2015

 **PRINTES
ATELIER**
-1- DIČ CZ26341089 s.r.o.
Tel., fax: 581 203 705, 581 202 479
Mostní 11a 750 02 PŘEROV

.....
Ing. Jan Široký
jednatel společnosti

DODATEK Č. 1

Číslo smlouvy objednatele: SML/0025/2016

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Přerov
Sídlo: Přerov, 751 52, Bratrská 709/34
zastoupené: Mgr. Zdeňkem Vojtáškem, vedoucím odboru správy majetku a komunálních služeb,
na základě vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1884482379/0800 - transparentní účet
Telefon: 606 022 876

Zhotovitel: PRINTES-ATELIER s.r.o.
Sídlo: Mostní 11a, 750 02 Přerov
zastoupená: Ing. Janem Širokým, jednatelem společnosti
IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 867204730277/0100
Telefon: 603 181 577

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

Článek II.

1) *V článku II. Místo a provedení díla, odst. 2) se text: „Zhotovitel je povinen dílo objednateli předat v následujících lhůtách:*

a) DUR do 31.3.2016

b) DSP/DPS do 31.5.2016“ **nahrazuje textem:**

„Zhotovitel je povinen dílo objednateli předat v následujících lhůtách:

a) **DUR do 15.6.2016**

b) **DSP + DPS do 31.8.2016“.**

2) Na základě usnesení č. 19 výboru pro plán, rozvoj a dopravu Statutárního města Přerova a dalších skutečností, které nebyly při výzvě k podání nabídky známy, provedl dne 30.3.2016 objednatel upřesnění rozsahu požadovaných projektových prací. Vzhledem k těmto skutečnostem dochází ke změně termínu dokončení a předání jednotlivých stupňů projektových dokumentací.

Článek III.

1) *V článku IV. Cena díla, odst. 1) se text: „Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele*

- Ulice Brabansko, Přerov

a) DUR, inženýrská činnost

16 400,-Kč

b) DSP+DPS v souladu s vyhláškami č. 146/2008 Sb. a č. 230/2012 Sb.

19 200,-Kč

Inženýrská činnost, soupis prací, oceněný rozpočet

Celkem

35 600,-Kč

- Ulice Dvořákova, Přerov (oboustranná zastávka)	
b) DUR, inženýrská činnost	32 800,-Kč
c) DSP+DPS v souladu s vyhláškami č. 146/2008 Sb. a č. 230/2012 Sb.	38 400,-kč

Inženýrská činnost, soupis prací, oceněný rozpočet

Celkem	71 200,-kč
--------	------------

- Ulice Kopaniny, Přerov	
d) DUR, inženýrská činnost	19 800,-Kč
e) DSP+DPS v souladu s vyhláškami č. 146/2008 Sb. a č. 230/2012 Sb.	22 400,-Kč

Inženýrská činnost, soupis prací, oceněný rozpočet

Celkem	42 200,-Kč
--------	------------

- Ulice Sportovní, Předměstí	
f) DUR, inženýrská činnost	18 600,-Kč
g) DSP+DPS v souladu s vyhláškami č. 146/2008 Sb. a č. 230/2012 Sb.	20 800,-Kč

Inženýrská činnost, soupis prací, oceněný rozpočet

Celkem	39 400,-Kč
--------	------------

Cena díla celkem bez DPH 188 400,-Kč

DPH 21 % 39 564,-

Cena díla celkem s DPH 227 964,-Kč

Slovy (dvěstědvacetsedmtisícdevětsetšedesátčtyřikorunčeských) nahrazuje textem:

„Cena díla se upravuje dle nabídky zhotovitele ze dne 31.3.2016 (tato je nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy o dílo č. SML/0025/2016).

Ulice Brabansko, Přerov

a) DÚR + inženýrská činnost	17 400,- Kč
b) DSP + DPS + inženýrská činnost	22 200,- Kč

Inženýrská činnost, soupis prací, oceněný rozpočet

Celkem	39 600,-Kč
--------	------------

Ulice Dvořákova, Přerov (oboustranná zastávka)

c) DÚR + inženýrská činnost	33 800,- Kč
d) DSP + DPS + inženýrská činnost	40 400,- Kč

Inženýrská činnost, soupis prací, oceněný rozpočet

Celkem	74 200,-kč
--------	------------

Ulice Kopaniny, Přerov

h) DUR, inženýrská činnost	19 800,-Kč
i) DSP+DPS v souladu s vyhláškami č. 146/2008 Sb. a č. 230/2012 Sb.	22 400,-Kč

Inženýrská činnost, soupis prací, oceněný rozpočet

Celkem	42 200,-Kč
--------	------------

Ulice Sportovní, Přerov

e) DÚR + inženýrská činnost	19 600,- Kč
f) DSP + DPS + inženýrská činnost	23 800,- Kč

Inženýrská činnost, soupis prací, oceněný rozpočet

Celkem	43 400,-Kč
Cena díla celkem bez DPH	199 400,-Kč
DPH 21 %	39 564,-Kč
Cena díla celkem s DPH	241 274,-Kč

Slovy (dvěstěčtyřicetjednatisícdvěšedesádtýřikorunčeských)

2) Na základě usnesení č. 19 výboru pro plán, rozvoj a dopravu Statutárního města Přerova a dalších skutečností, které nebyly při výzvě k podání nabídky známy, provedl objednatel upřesnění rozsahu požadovaných projektových prací. Vzhledem k těmto skutečnostem dochází u výše uvedených stavebních objektů ke změně ceny za plnění.

Článek IV.

1) V článku V. *Platební podmínky, odst. 2) se text:* „Objednatel je povinen uhradit cenu za jednotlivá dílčí plnění stanovenou v čl. IV odst. 1 této smlouvy na základě faktur vystavených zhotovitelem takto:

a) faktura v celkové výši **105 996,-Kč včetně DPH** za provedení dílčího plnění dle čl. II odst. 2 písm. a) této smlouvy bude vystavena do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí této části díla;

b) faktura v celkové výši **121 968,-Kč včetně DPH** za provedení dílčího plnění dle čl. II odst. 2 písm. b) této smlouvy bude vystavena do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí této části díla“

nahrazuje textem: „Objednatel je povinen uhradit cenu za jednotlivá dílčí plnění stanovenou v čl. IV odst. 1 této smlouvy na základě faktur vystavených zhotovitelem takto:

a) faktura v celkové výši **109 626,- Kč včetně DPH** za provedení dílčího plnění dle čl. II odst. 2 písm. a) této smlouvy bude vystavena do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí této části díla;

b) faktura v celkové výši **131 648,- Kč včetně DPH** za provedení dílčího plnění dle čl. II odst. 2 písm. b) této smlouvy bude vystavena do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí této části díla“.

2) Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstávají beze změny a v platnosti.

Článek V.

1) Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě a že jeho obsah je zcela srozumitelný.

2) Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech o třech číslovaných stranách, z nichž každý má platnost originálu.

3) Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.

4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem vzájemného podpisu obou smluvních stran. Obě strany obdrží po dvou výtiscích tohoto dodatku.

5) Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplácena prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.

6) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.

V Přerově, dne 31.03.2016

Statutární město Přerov
Město Přerov
Bratrská 34
750 11 Přerov

Za objednatele:
Mgr. Zdeněk Vojtášek

**PRINTES
ATELIER**
DIČ 6225391089 s.r.o.
Tel., fax: 581 203 705, 581 202 479
Mostní 11a, 750 02 PŘEROV

Za zhotovitele:
Ing. Jan Široký

DODATEK Č. 2

Číslo smlouvy objednatele: SML/0025/2016

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Přerov
Sídlo: Přerov, 751 52, Bratrská 709/34
zastoupené: Ing. Miloslavem Dohnalem, vedoucím odboru správy majetku a
komunálních služeb, na základě vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1884482379/0800 - transparentní účet
Telefon: 606 022 876

Zhotovitel: PRINTES-ATELIER s.r.o.
Sídlo: Mostní 11a, 750 02 Přerov
zastoupená: Ing. Janem Širokým, jednatelem společnosti
IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 867204730277/0100
Telefon: 603 181 577

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

Článek II.

1) **V článku II. Místo a provedení díla, odst. 2) se text:** „Zhotovitel je povinen dílo objednateli předat v následujících lhůtách:

a) DUR do 15.6.2016

b) DSP + DPS do 31.8.2016“ **nahrazuje textem:**

„Zhotovitel je povinen dílo objednateli předat v následujících lhůtách:

a) DUR do 15.6.2016

b) DSP+DPS do 60 kalendářních dnů od nabytí právní moci „Územního rozhodnutí“ o místě stavby.

2) Ke dni podpisu tohoto dodatku stále probíhají jednání s vlastníky dotčených pozemků. Vzhledem k této skutečnosti dochází ke změně termínu dokončení a předání jednotlivých stupňů projektových dokumentací.

Článek III.

1) Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstávají beze změny a v platnosti.

Článek IV.


- 1) Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě a že jeho obsah je zcela srozumitelný.
- 2) Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každý má platnost originálu.
- 3) Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem vzájemného podpisu obou smluvních stran. Obě strany obdrží po dvou výtiscích.

V Přerově, dne 22.08.2016.

Statutární město Přerov
Magistrát města Přerova
Bratrská 34
750 11 Přerov

.....
Za objednatele:
Ing. Miloslav Dohnal

V Přerově, dne 22.08.2016

 **PRINTES
ATELIER**
IČ: DIČ CZ 5391089 s.r.o.
Tel., fax: 581 203 705, 581 202 479
Mostní 11a, 750 02 PŘEROV

.....
Za zhotovitele:
Ing. Jan Široký